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Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

I. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na 
przebudowę ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bł. ks. Emiliana Kowcza na zbiegu 
ulic al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II i ulicy Matki Teresy z Kalkuty do wiaduktu nad ulicą 
Ułanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Rucianej) wraz 
z pełnieniem nadzorów autorskich.
1. W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania   
      projektowego:  

1.1 Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ul. Armii 
Krajowej  (KDZ) od ronda na zbiegu ulic Jana Pawła II i Armii Krajowej (z wyłączeniem 
ronda ) do wiaduktu nad ul. Ułanów oraz  remontu kładki pieszej nad ul. Armii Krajowej 
wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu (zawierającej materiał 
opisowy oraz graficzny: profile podłużne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, 
przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji ulic objętych zakresem 
opracowania technicznego. Dla opracowania branży mostowej bieżąca ekspertyzę 
stanu technicznego obiektu mostowego (kładki), oraz projekt remontu kładki 
zawierający niezbędne obliczenia, opisy oraz rysunki. – 4 egz. 

  Wykonawca po przedłożeniu  Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań geometrycznych  
przedmiotowej ulicy oraz  remontu obiektu mostowego,  z zasadniczymi elementami 
organizacji ruchu, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi o  
wydanie warunków branżowych przełożenia uzbrojenia kolidującego z budową ulicy do 
stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres 
przebudowy)-4 egz.

1.2  Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a. mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 –  2 egz. 
b. w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza  
istniejącymi pasami drogowymi ulic – należy wykonać dokumentacje opisowo-graficzne  
podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości obejmujące:  mapę  
sytuacyjną, linie rozgraniczające, współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, 
punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej 
pod inwestycję nieruchomości–  5 egz.

1.3 Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  
przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  (łącznie  z  kartą  informacyjną  przedsięwzięcia  i

 projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie 
z  wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm. ) wraz z 
opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na  
środowisko, jeżeli organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży  
na inwestora obowiązek jego sporządzenia  – 5 egz. 

1.4  Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej –  2 egz. 
1.5  Wykonanie ekspertyzy technicznej stanowiącej podstawę do określenia zakresu 

dokumentacji remontu lub przebudowy obiektu mostowego  – 3 egz.,
1.6 Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż: drogowa, mostowa, sanitarna 

(kanalizacji deszczowej - w przypadku konieczności rozbudowy i remontu wskazanego 
przez dysponenta sieci), zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury  
technicznej (w przypadku kolizji )- po 8 egz. 

1.7 W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie dokumentów 
niezbędnych do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
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zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, bądź zgłoszenia robót budowlanych  wraz  
z wypełnionym wnioskiem  –   5 egz.  

1.8 Wykonanie projektu branży „zieleń” zawierający m.in. opracowanie dokumentacji 
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych
nasadzeń –  8 egz. 

1.9 Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż: drogowa, mostowa, sanitarna 
(kanalizacji deszczowej), zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury 
technicznej  (w przypadku kolizji), - po 8 egz. 

1.10Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dotyczy wszystkich  
branż) – po 8 egz.

1.11 Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu –   8 egz. 
1.12 Wykonanie  szczegółowych  specyfikacje  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót   

budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 8 egz.
1.13 Wykonanie  przedmiarów  robót,  kosztorysów  ofertowych  i  inwestorskich  (dotyczy  

wszystkich branż) – po 6 egz. 
     a) W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 

jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych,

     b) Przedmiary robót powinny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
    c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389) tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

1.14 Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

1.15 Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z 
użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem 
występujących kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień  (w zależności od 
przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót 
budowlanych. 

1.16 W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej (tj. w 
programie AUTO CAD, część rysunkową w formacie pdf, przedmiar i kosztorysy 
inwestorskie w programie NORMA PRO) - 2 egz. . 

2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:
Ul. Armii Krajowej zlokalizowana jest  na terenie dzielnicy mieszkaniowej Czuby,  w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej,  terenów zieleni  publicznej.  Ulica  o  przekroju  dwu  
jezdniowym dwu pasowym oddzielone pasem zieleni (szerokość pasa ruchu 3,5m ). Jezdnie  
ograniczone krawężnikiem betonowym z opaską z płytek betonowych szerokości ok. 1,0m. Od 
strony  północnej  na  odcinku  od  ulicy  Ułanów  do   zatoki  autobusowej  przy  ul.  Jutrzenki  
zlokalizowany  jest  chodnik  z  płytek  betonowych  35x35  cm  i  kostki  brukowej  betonowej,  
szerokości około 2,2m oddzielony od jezdni pasem zieleni . Po stronie południowej chodnik  
występuje tylko w obrębie kładki dla pieszych i zatok autobusowych.  W ciągu ulicy występują 
cztery zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej (bazaltowej) i z kostki betonowej,  
przy  skrzyżowaniach  z  ulicami  Herbowej  i  Jutrzenki;   Na  odcinku  objętym  opracowaniem  
występuje  5  skrzyżowań prostych z  ul.  Herbowa-skrzyżowanie   zwykłe  trzy wlotowe,  z  ul.  
Jutrzenki- skrzyżowanie  zwykłe trzy wlotowe, z ul. Kawaleryjską -skrzyżowanie  zwykłe trzy  
wlotowe,  z  ul.  Tatarakową-   -skrzyżowanie   zwykłe  trzy  wlotowe  oraz  2  skrzyżowania  
skanalizowane z ul. Dziewanny – skrzyżowanie skanalizowane trzy wlotowe i z ul. Orkana-  
skrzyżowanie trzy wlotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Nad ulicą Armii Krajowej  
zlokalizowana jest kładka dla pieszych łącząca osiedla Ruta i Błonie. Kładka wykonana została 
jako czteroprzęsłowa o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Konstrukcję nośną  
przęsła  stanowią  dwie  belki  strunobetonowe  typu  Płońsk  połączone  monolityczną  płytą  
żelbetow.  Filary  są  jednosłupowe  posadowione  bezpośrednio.  Przyczółki  są  pełnościenne  
posadowione bezpośrednio. 
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Główne  elementy  wyposażenia  kładki:  nawierzchnia  z  asfaltu  lanego,  gzymsy  żelbetowe  
monolityczne, balustrady i osłony przeciwporażeniowe stalowe, łożyska stalowe z blach. 
Parametry kładki 
Długość: 72,35m
Rozpiętości teoretyczne podpór: 17,75; 18,0; 18,0; 17,75m
Szerokość kładki: 4.78m 
Szerokość użytkowa: 4,47m
Kąt skrzyżowania osi kładki z osiami podpór- 90

3. Ogólny stan techniczny istniejących ulic:
a. Nawierzchnia ulicy Armii Krajowej z widocznymi koleinami,  licznymi pęknięciami 

poprzecznymi i siatkowymi. 
b. Występują liczne uzupełnienia ubytków nawierzchni w postaci dużych „łat”. Przed

skrzyżowaniem z ul. Orkana nawierzchnia uległa pofałdowaniu. 
c. Krawężniki betonowe – spękane, wypchnięte przez pojazdy ciężarowe, oraz z licznym,i 

ubytkami. 
d. Opaska z płytek betonowych w stanie złym, płytki spękane, nierówno ułożone.  
e. Chodniki – z kostki betonowej w stanie zadowalającym ograniczone obrzeżem „6”, chodniki z 

płytek chodnikowych w stanie złym liczne pęknięcia płytek, płytki nierówno ułożone.  
f. Ogólny stan techniczny kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Rucianej):
– Filary(fundamentów i korpusów) – stan techniczny filarów niepokojący, zinwentaryzowano 

raki  i  odpryski  betonu.  W  górnych  częściach  słupów  widoczne  rysy  poziome, 
zaobserwowano pęknięcia na połączeniu maskowincy z oczepem.

– Łożyska – stan łożysk niedostateczny, łożyska skorodowane, łożysko ruchome przestało 
spełniać swoją funkcję. 

– Stan dojazdów. - od strony ul.  Rucianej w murku oporowym wstępują spękania i  ubytki 
betonu. . Obrzeża i kostka betonowa wzdłuż kratki ściekowej oraz asfaltowa nawierzchnia 
rampy są zdeformowane. Od strony ul . Kawaleryjskiej w murkach oporowych występują 
ubytki betonu i spękania. 

– Przestrzeń podmostowa i otoczenie. Drzewa i krzewy rosnące przy przyczółku od strony 
Rucianej ograniczają skrajnię pozioma i pionową na kładce i dojeździe. Pod przęsłem od 
str. ul. Kawaleryjskiej woda opadowa z kratki usytuowanej na dojeżdzie odprowadzana na 
skarpę co powoduje jej erozję.     

 4. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:
 4.1.  - ul. Armii Krajowej  – klasa techniczna „Z”, kategoria: powiatowa,  zarządca: Zarząd 

Dróg i Mostów w Lublinie.   
 4.2.Należy uwzględnić w pracach projektowych w razie konieczności przełożenie urządzeń  

infrastruktury  technicznej  istniejących  w  drodze,  kolidujących  z  przebudową  ulicy  
z uwzględnieniem rozdziału kosztów ponoszonych przez Zamawiającego i Właściciela 
urządzenia związanych z przeniesieniem urządzeń. Zakres prac nie obejmuje przebudowy 
ronda na zbiegu ulic ul. Jana Pawła II- Armii Krajowej,skrzyżowania  Armii Krajowej z 
Bohaterów Monte Casino oraz remontu wiaduktu nad ul. Ułanów. Na powyższe inwestycje 
Zamawiający posiada odrębne opracowania  (wymienione w punkcie 1.1.4.), z którym 
Wykonawca powinien się zapoznać i uwzględnić na etapie prac projektowych. 

 4.3. Należy uwzględnić w pracach projektowych:
a. przebudowę  istniejących skrzyżowań ulic usytuowanych w obrębie inwestycji, 
b.  rozwiązanie  odwodnienia  ewentualną  przebudowę,  remont  (na  podstawie  wyników  
monitoringu wydanych przez MPWiK warunków technicznych)  lub rozbudowę kanalizacji 
deszczowej.
c. przebudowę istniejących oraz budowę  nowych  odcinków chodników,
d. budowę chodników w ul. Armii Krajowej  i ul. Orkana,  w kierunku skrzyżowania  z ul.  
Rycerską i ul. Tatarakową wraz z przejściem dla pieszych (azyl) w ul. Orkana,
e. dla zachowania ciągłości ruchu pieszego przy projektowaniu chodników przewidzieć 
przejścia dla pieszych, 
f.  budowę  ścieżki  rowerowej,  (kontynuacja  istniejących  tras  rowerowych  
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w ul. Jana Pawła II, do   ul. Ułanów), 
g. potrzeby  zaprojektowania pasów wyłączenia przed skrzyżowaniami,
h. dostosowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach do obowiązujących przepisów, 
i.  przebudowę zatok autobusowych, w uzgodnieniu z ZTM w Lublinie,  
j. modernizację łącznicy ul. Ułanów z ul. Armii Krajowej 
k. budowę kanału technologicznego,
i. remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Rucianej) obejmuje :

- remont ciosów podłożyskowych oraz naprawę i zabezpieczenie powierzchni betonu
- remont filarów o oczepów oraz powierzchniowe zabezpieczeni betonu 
- remont ustroju nośnego i płyty pomostu, poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie betonu 
- wymianę nawierzchni na pomoście oraz wykonanie izolacji,     
- remont balustrad i zabezpieczeń antyporażeniowych. 
- malowanie obiektu 
- uporządkowanie terenu wokół kładki ( wycinak drzew i krzewów, obrukowanie skarp pod 

pomostem )  

 5 Materiały wyjściowe:  
 5.1 Wykonawca pozyska we własnym zakresie:

a. informacje techniczne dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych,
b. wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym zakresie,
c. niezbędne uzgodnienia branżowe dla zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia 
kolidującego z przebudową ulicy  od stosownych zarządców sieci.

 5.2 Zamawiający posiada dokumentacje projektowe oraz ekspertyzy, które udostępni 
Wykonawcy:

a.  projekt  wykonawczy dla  inwestycji  pn.  Budowa trakcji  trolejbusowej,  modernizacja   
5  skrzyżowań oraz budowa pętli trolejbusowej przy  ul.  Choiny  -  „S2  Skrzyżowanie  
Jana Pawła II – Armii Krajowej w Lublinie” opracowany w 2010 roku, przez konsorcjum:  
Elektroprojekt  S.A.,  Elektrosystem S.C i  Biuro  Projektów Budownictwa  Komunalnego  
Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 4,   
b. projekt wykonawczy „Remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii 
Krajowej w Lublinie” opracowany w 2012 roku przez ProtechniCon konstrukcje 
inżynierskie, Maciej Żuchowicz z siedzibą w Krakowie, os. Akademickie 4/45 .
c. Raport z szczegółowego przeglądu obiektu mostowego- „Kładki nad ul. Armii Krajowej  
w Lublinie opracowany w 2010 roku przez Usługi Inżynierskie Leszek Flota (35-317 
Rzeszów ul.Tarnopolska 31).  

 5.3 Wykonawca wykona we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu drogowego oraz 
prognozy ruchu dla określenia kategorii ruchu ulicy Armii Krajowej i sąsiednich ulic.  
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  
geometrycznych na przebudowę ulicy KDZ – ul. Armii Krajowej oraz remontu kładki pieszej 
nad ul.  Armii  Krajowej  wraz  z  zasadniczymi  elementami  stałej  organizacji  ruchu  
(zawierającej materiał opisowy i graficzny: profile podłużne, charakterystyczne przekroje  
poprzeczne,  przekroje normalne,  ocenę istniejących konstrukcji  ulic  objętych zakresem  
opracowania  oraz  ocenę  stanu  technicznego  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  obrębie  
inwestycji  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  przygotuje  pisemne  wystąpienia  o  wydanie  
warunków  branżowych  usunięcia  kolizji  z  przebudową  ul.  Armii  Krajowej,
do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikami graficznymi określającymi zakresy  
przebudowy).
Wykonawca wykona dla opracowania branży mostowej bieżąca ekspertyzę stanu 
technicznego obiektu mostowego (kładki),  oraz projekt  remontu lub przebudowy kładki  
(zawierający niezbędne obliczenia, opisy oraz rysunki).

 6 Ogólne wymagania dla Wykonawcy:  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonania  opracowań  
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Podstawo w obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania 
dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie  
zawodowym. Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
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budowlanymi (w tym z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty należy  
projektować  tak,  aby  zapewnić  optymalną  ekonomiczność  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty  
budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii  robót i  materiałów,  kierując się  
zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.  Wykonawca 
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  
opracowań projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych,  
nazw,  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

 7 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania  
Zamawiającemu.

 8  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  sporządzenia  numerycznych  map  
sytuacyjno-wysokościowych.
 8.1 Prace geodezyjne obejmują:

a. analizę istniejących,  we właściwym ośrodku geodezyjnym, dokumentacji  geodezyjno -  
kartograficznych pod kątem ich wykorzystania, a w szczególności analizę dokładności osnów 
geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) oraz analizę istniejących map geodezyjnych,
b. porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c. nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d. opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e.  sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej  i 
wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f.  opracowanie  niezbędnych  map  i  opisów  do  podziałów  gruntów  i  czasowego  zajęcia 
gruntów.

 8.2 Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac został określony w punkcie 1.1.3  niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość terenu niezbędnego do opracowania będzie wynikać z przyjętych rozwiązań  
projektowych.

 8.3  Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane mapy sytuacyjno-wysokościowe powinny zawierać  uzgodnienia  branżowe  
odnośnie istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie 
ZUD  na  mapie  porównania  z  terenem.  Mapy  sytuacyjno–wysokościowe  powinny  być  
zaewidencjonowane we właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie map powinno być opracowane w formacie pozwalającym na  
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych 
(w  tym  celu  Wykonawca  uzgodni  to  z  właściwymi  ośrodkami  geodezyjnymi)  w  
szczególności w formacie który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez 
Zamawiającego (Adobe Reader, Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny posiadać:
a.  aktualny  stan  drzew i  krzewów,  punkty  osnowy  założonej  dla  celów  pomiaru  stanu 
prawnego ewidencji gruntów,
b.  istniejące drogi,
c.  parametry odwodnienia i rzędne odwodnienia,
d.  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
e.numery nieruchomości,

 8.4  Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a. sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:

-.  opisu technologicznego wykonanej roboty,
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-. uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
-. sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,

b. szkic osnowy pomiarowej,
c. wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d. opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e. szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f. wykaz wysokości reperów,
g. wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h.  mapa  pasa  drogowego  z  numeracją  graniczników  wykonana  na  bazie  mapy  
ewidencyjnej (granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i. kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j. niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów.  

II.  MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

1.  Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:  

1.1.  Materiały do badań i prac projektowych:  
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i  prac projektowych, które  
spełniają  wymagania  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  polskich  przepisów,  norm  i  
wytycznych.  Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu  zakupu,  transportu,  
wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem  
badań i prac projektowych.

1.2. Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie    
komputerowe:
a. Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów  (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni,  konstrukcji nośnych 
obiektów mostowych),
b. Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
c.  Wykonawca  będzie  stosował  metody  wykonywania  pomiarów  i  badań  przy 
inwentaryzacjach oraz   metody obliczeń i  oprogramowanie  komputerowe przy ocenach 
stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i 
polskich norm,
d.  Oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem  licencje  na 
użytkowanie.
e. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny 
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę 
do wykonania opracowań projektowych.

1.2.1. Dla obiektów drogowych:  
a. przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
b.  geometria  trasy drogi  w planie  sytuacyjnym (pomiary szerokości  drogi,  skrzyżowań i 
zjazdów w  terenie),
c.  przekroje  poprzeczne  istniejącego  terenu  (rzędne  istniejących  pasów  drogowych  
co 25 m,w  punktach charakterystycznych)
d. dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego  
na zjazdach do posesji, zamierzając spadek terenu posesji na zjeździe),
e.  inwentaryzacja:  chodników,urządzeń  odwadniających,  oznakowania  poziomego  
i pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
f. badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych (poszerzenie jezdni, 
budowa  chodników  ewentualna  budowa  ścieżki  rowerowej,   remont  ewentualna 
przebudowa zatok autobusowych)
g. pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

1.2.2. Dla obiektów mostowych:
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a. inwentaryzację elementów obiektu mostowego zawierający opis stanu technicznego,  
część rysunkową zawierające informacje na temat uszkodzeń obiektu, badania 
diagnostyczne, analizę chemiczną betonu 

1.2.3.  Dla urządzenia ochrony środowiska:  
 inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).

1.2.4.  Dla urządzeń infrastruktury technicznej:  
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

1.3.  Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń  
Wykonawca  zaprojektuje  w  opracowaniach  projektowych  zastosowanie  takich  
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy  technicznej.  Zastosowane  w  dokumentacji  materiały  do  wykonania  obiektów  
budowlanych winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 ustawy prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z póź. zm.) - tj. bez  opisywania przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 

III. SZATA GRAFICZNA. 
1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące    

wymagania:
1.1. zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
1.2.  część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
1.3. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
1.4. ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
1.5. całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis  

treści,
1.6. rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego.
1.7. Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki  

poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
1.8. Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia 

[1.1].
Ponadto wymaga się aby:

1.9.   części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
1.10. obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 
OpenOffice, 
1.11. część rysunkowa była wykonana komputerowo.

Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.
2. Całość  opracowania   dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem na  CD  

(wersja aktywna oraz wersja PDF).

IV. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.
1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:  

technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  i  
Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  
stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych 
warunków, uzgodnień       i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione  wady  w  przekazanych  opracowaniach  projektowych  Wykonawca  poprawi  
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.
1.1.  Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:  
1.1.1. „Koncepcje”  - propozycje rozwiązań geometrycznych przebudowy ulicy Armii              

Krajowej oraz          kładki dla pieszych :  
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a. usytuowanie geometryczne ulic, chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, 
zatok autobusowych. 
b. profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, plan warstwicowy 
dla przebudowywanych skrzyżowań.   
c. dla branży mostowej rysunki zawierające widoki z góry, z boku,przekroje 
poprzeczne,rysunki zbrojenia, szczegóły konstrukcyjne skomplikowanych elementów. 
d.  usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z przebudową ulicy. 
Wykonawca w opracowaniach projektowych jest zobowiązany do rozdziału kosztów 
ponoszonych przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów,
e.  wyniki  monitoringu  oraz  ocenę  stanu  technicznego  sieci  kanalizacji  deszczowej  
w obrębie inwestycji.

1.1.2. Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.
1.1.3. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy ulicy:  

Badania geotechniczne (podłoża i konstrukcji) należy wykonać dla stanu istniejącego oraz 
dla  projektowanych  elementów drogi  i  urządzeń.  Badania  należy  wykonać  zgodnie  z  
Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP, 
opr. IBDiM, Warszawa 1998 r. [18]. Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale 
projektantów wszystkich branż.

1.1.4.  Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:
-  analizę materiałów wyjściowych,
-  pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
-  wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb 
uzgodnień,  uzyskanie  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń,  i  zatwierdzeń  wymaganych  dla 
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,
-  udział w spotkaniach i naradach,
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych opracowań projektowych (dla 
każdego  zadania  oddzielnie)  w  wymaganej  szacie  graficznej  i  w  wymaganej  ilości 
egzemplarzy.
1.1.5.  W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  materiały  do  wniosku  o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane  (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z późn. zm.).   lub  materiały do wniosku o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 
kwietnia  2003  r.  o  szczegółowych  zasadach  przygotowania  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z późn. zm. ) bądź 
materiały do zgłoszenia robót budowlanych zgodne z  Ustawą  dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo 
budowlane  (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z późn. zm.).
Materiały będą zawierały sporządzony wniosek zgodny z wymaganiami właściwego organu 
wydającego przedmiotową decyzję.  

1.1.6. Projekt budowlany:  
Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w  niezbędnym  zakresie  dla  każdej  
branży.  Szczegółowy zakres i  forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim  
spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 
oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  
administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.
Projekt  powinien zawierać: 

1.1.6.1. Projekty zagospodarowania  terenu -  zawartość musi  być  zgodna między innymi z  
treścią rozdziału 3 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 

   a. Część opisowa - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8, ust. 2 
rozporządzenia [1.1]. Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb 
oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy 
prawo budowlane [1] oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i  
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pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. W tym punkcie 
należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 
uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania 
opracowania. Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich 
elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:

- zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i 
innych  obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych 
przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,
-  właściwe  jednostki  organizacyjne,  w  których  kompetencji  leży  wydawanie  opinii,  
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

b. Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
- Przedmiot inwestycji,
- . Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej),
- Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
- Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej) w zakresie: ukształtowania trasy drogowej oraz lokalizacji 
projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].
- Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
- Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
- Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodu, działek 
na których się znajdują.

c. Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i  
10 rozporządzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni się podpisać 
projektanci wszystkich branż.

1.1.6.2. Projekty  architektoniczno-budowlane  (dla  każdego  zadania  oddzielnie)  dla  
wszystkich projektowanych  obiektów  (branż)  -  zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  
treścią Rozdziału  4  rozporządzenia  [1.1].  Zgodnie  z  rozporządzeniem [1.1]  projekt  
architektoniczno-budowlany zawiera:

a. Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia 
[1.1].

b. Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim 
spełniać wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w 
razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
• Dla obiektów drogowych:
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50, 1:100),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych.
• Dla obiektów mostowych:

- plan sytuacyjny 1:500 (1:250),
- widoki z boku, przekroje poprzeczne, rysunki zbrojenia (1:100, 1:50, 1:25)
• Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:

- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego pozwolenia 
na budowę poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i 
uzupełnień. 

1.1.7. Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych    
przepisami   szcz  ególnymi:   

Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii,  
uzgodnień i pozwoleń.
a. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
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c. Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej 
konieczności),

1.1.8. Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
1.1.9. Wykonawca jest  zobowiązany do wykonania monitoringu i  oceny stanu technicznego 

istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  obszarze  inwestycji,  którą  przedłoży 
Zamawiającemu wraz z "koncepcją" - propozycją rozwiązań geometrycznych przebudowy 
ulicy KDZ- ul  Armii  Krajowej, tj.  przed wystąpieniem do MPWiK W Lublinie Sp.  z o.o.  o 
wydanie warunków technicznych na projektowanie odwodnienia inwestycji.   

1.1.10.Przygotowanie  w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  wniosek  oraz 
niezbędne dokumenty  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin   decyzji  o  pozwoleniu  na 
budowę, zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 r., nr 
243, poz.1623 z późn. zm.).  lub  materiały do wniosku o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu 
na  realizację  inwestycji  drogowej,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o 
szczegółowych  zasadach  przygotowania  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie 
dróg  publicznych   (Dz.  U.  Nr  80  z  2003  r.  poz.  721  z  późn.  zm.  )  bądź  materiały  do 
zgłoszenia robót budowlanych zgodne z  Ustawą  dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane 
( (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  243,  poz.1623  z  późn.  zm.). wraz  z  wypełnionym wnioskiem. 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie i  uzgodnienia 
opracowanej dokumentacji projektowej.

1.1.11.  Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb  
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu  
wykonawczego  jest  projekt  budowlany.  Projekt  wykonawczy  powinien  zawierać  
rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
a. możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
b. potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie  powinno  zawierać,  w  zależności  od  potrzeb,  zagadnienia  związane  z  
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 
robót.

1.1.11.1. W skład projektu wykonawczego wchodzą m. in. następujące składniki obejmujące 
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
a. Wyciąg z projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 
uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,
b. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym 
m.in.:
-  plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do 
uzgodnienia ZUD,
c. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony 
przez organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [4],
d. Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w 
układzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Ogólnych Specyfikacjach 
Technicznych GDDP. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych niniejszym 
zamówieniem w zakresie udzielania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na zapytania 
dotyczące dokumentacji projektowej i spraw technicznych inwestycji,
e. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
f. Rysunki wykonawcze:
• Dla obiektów drogowych

- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:50/100),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
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- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
-  rysunki  wykonawcze  budowy  i  ewentualnej  przebudowy  kanalizacji  deszczowej,  
oświetlenia drogowego i urządzeń związanych z drogą.
• Dla obiektów mostowych:

- plan sytuacyjny 1:500 (1:250),
-widoki z boku, przekroje poprzeczne, rysunki zbrojenia (1:100, 1:50, 1:25)
-szczegóły konstrukcyjne (skala wg potrzeb)
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego (skala wg potrzeb)
• na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej 

z drogą - według wymagań branżowych.
1.1.12.  Kosztorys Inwestorski:

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano- montażowych.  Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością  
tabel i  zestawień.  Kosztorys  inwestorski  powinien  odpowiadać  m.  in.  wymaganiom  
określonym w rozporządzeniu i ustawie [8].  
a. Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
•  Wstęp:
-  opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom cen),
-  założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
• Przedmiar robót,
• Kosztorys,
b. Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym 
układzie:

•  L.p. elementu kosztorysowego,
•  podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
•  nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
•  numer elementu rozliczeniowego,
•  nazwa elementu rozliczeniowego,
•  jednostka miary,
• ilość jednostek,
•  cena jednostkowa,
• cena za element rozliczeniowy.
c. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w 
następującym układzie:

•  Lp,
•  numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
• nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
• numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi 

rozliczeniowemu:
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.

d. Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami 
powinna  być  dostarczona  Zamawiającemu  w  formacie  danych  kompatybilnym  z  
OpenOffice.
Układ przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych, wykonywanych, powinien wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych 
w OST wydanych przez GDDKiA.
Zbiorczy kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w formie tabeli.  
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami 
powinna  być  dostarczona  Zamawiającemu  w  formacie  danych  kompatybilnym  z  
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OpenOffice.
Układ przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych, wykonywanych, powinien wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych 
w aktualnych OST wydanych przez GDDKiA.

1.1.1.  Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na   
realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia 
drogowego na środowisko:       
a. Raport oddziaływania na środowisko (dla każdego zadania oddzielnie) powinien spełniać 
wymagania , które zostały określone w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27.04.2001 
r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami.
b.  Wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (lub  
oświadczenie z gminy o braku MPZP). 
c. Poświadczone przez właściwy organ mapy ewidencyjne gruntów z zasięgiem inwestycji i 
zakresem oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach),
d. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.

2. . Kontrola jakości opracowań projektowych:  
2.1.  Narady:  

Bieżący nadzór zgodności  przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z  
wymaganiami  umowy  wykonywana  jest  przez  Zamawiającego  podczas  narad  z  
Wykonawcą.
Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu 
procesu projektowego:
a.. Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale wykonawcy (projektantów 
wszystkich branż objętych zakresem zamówienia), Zamawiającego oraz ew. innych 
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 
Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb 
minimum co miesiąc.
b. Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i 
innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych,  
zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

2.2. . Harmonogram prac projektowych:  
Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w 
dostosowaniu  do  ogólnego  harmonogramu  prac  projektowych.  W  razie  potrzeby  
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi 
swoją propozycję wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

2.3. . Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  kontroli  wykonywania 

opracowań projektowych ponosi Wykonawca.
2.4. Dokumenty projektu:  

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację  
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do dokumentów projektu 
zalicza się następujące dokumenty:
a. notatki i protokoły z narad,
b. korespondencje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoły sprawozdań,  
raporty  z  audytów,  monitoringów,  raport  z  kontroli  wraz  z  ich  analizą  dokonana przez  
Wykonawcę.
Dokumenty  projektu  będą  przechowywane  u  Wykonawcy  w  miejscu  odpowiednio  
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 

ZP-PS.271.1.104.2012 Opis przedmiotu zamówienia
– zał. nr 1 do SIWZ, zał nr 1 do wzoru umowy Strona 12 z 16



i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
3. Odbiór opracowań projektowych:  

3.1.  Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:  
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a. odbiorowi ostatecznemu,
b. odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.2.  Odbiór ostateczny:  
3.2.1.  Zasady odbioru ostatecznego:  

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  Dokumentów do  odbioru  ostatecznego   
sporządzonych dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji  w  
umowie.  
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  Dokumentów  do  odbioru  
ostatecznego sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli  Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do  
zgodności  opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru  
będzie podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).

3.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  
jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem  
przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a. kompletne opracowanie projektowe,
b. oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć,
c. protokół zdawczo-odbiorczy,
d.  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e. dokumenty projektu,
f. materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

3.3. Odbiór pogwarancyjny:  
Odbiór pogwarancyjny, polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych 
z  usunięciem  wad  stwierdzonych  po  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  
gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  przez  Zamawiającego  na  
podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

3.4. Przedmiot odbiorów:  
Opracowania  projektowe  będące  przedmiotem  zamówienia  uznaje  się  za  wykonane  
zgodnie  z  umową  i  wymaganiami  Zamawiającego,  jeżeli  wszystkie  elementy  kontroli  
wg pkt 5  dały  wyniki  pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają 

odbiorowi  ostatecznemu i pogwarancyjnemu.
4.  Płatności:  

Dla opracowań projektowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
zawarta w umowie.

5.  Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:  
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:
a.  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20,  ust.1,  pkt.  4,  

ppkt. a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243,  
poz.1623 z późn. zm.).

b. czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c. uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez 
Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych. 
Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym 
związanymi w toku realizacji inwestycji. 
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d. czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji 
pozwolenia na budowę  lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 
bądź zgłoszenia robót budowlanych.

e. dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9,  
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dcnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  
(dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953, z późn. zm.),

f. bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 
rozstrzygnięcia wszelkich  pojawiających  się  w toku  realizacji  robót  wątpliwości  
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien  
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym 
umówionym z Zamawiającym terminie),

g. ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

 i. przyjmuje się 70 pobytów  w ramach nadzorów autorskich.   
6.  Przepisy związane:  
]  Ustawa z dnia  7  lipca 1994 Prawo budowlane.  Tekst  jednolity   (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  243, 
poz.1623 z późn. zm.).
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia 24 kwietnia 
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) 
[1.2]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych.  (Dz. U.  1998 r.,  Nr 126,  poz 
839).
[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).
[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r., Nr 43, 
poz 430.
[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
2000 r., Nr 63, poz 735).
[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1125 i 
1126 z późn. zm.)
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 
o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127).
[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych.(Dz.  U.  2010 r.,  Nr 1133, 
poz.795, z późn. zm.)
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. 
U. 2004r., Nr 130, poz 1389.)
[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 2005 r., Nr 228, poz.1947, 
z późn. zm.)
[3.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 
[3.2 ]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 
[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  grudnia  2011  r.  w  sprawie  dokumentacji 
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hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150 z 
późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
(Dz.U. 2008 r., Nr 199, poz.1227)
[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 )
[7]Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów. (Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908 
zpóźn. zm.)
[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729)
[8.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
d9ogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181)
[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami.
[10]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194.)
[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2007 r., Nr 19 poz. 115 z późn. 
zmianami.)
[11.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 
numeracji  i  ewidencji  dróg publicznych,  obiektów mostowych,  tuneli,przepustów i  promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 582.
[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 
1287 z poźn., zm.)
[13] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. Dz. U. 2004 r., Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zmianami.
Wytyczne i instrukcje
[14]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby drogownictwa  w zakresie  geodezji  i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[14.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[14.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[14.5]  GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji  formalno-prawnej  niezbędnej w celu nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe.
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – 
GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[16] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[19] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
Warszawa 1998.
[20] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[23]  Katalog  wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa 
2001.
[24]  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 
2002.
[25] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
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[26] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[27]  Wymagania  techniczne  WT-1  Kruszywa  2008.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-
asfaltowychi powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[28]  Wymagania  techniczne  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2008.  Nawierzchnie  asfaltowe  na 
drogach publicznych. IBDiM 2008.
  
Załączniki:

1. Załącznik nr 1- mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic- 1 egz.
2. Załącznik  nr 2A -mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót - 1 egz.
3. Załącznik  nr 2B -mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót - 1 egz.
4. Załącznik  nr  3  ocena  stanu  technicznego  kanalizacji  deszczowej  w  ul.  Armii  Krajowej 

w Lublinie wraz z zestawieniem raportów monitoringu i mapą poglądową – 1 komplet 

ZP-PS.271.1.104.2012 Opis przedmiotu zamówienia
– zał. nr 1 do SIWZ, zał nr 1 do wzoru umowy Strona 16 z 16


