Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Zatgcznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamoéwienia

PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na
przebudowe ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bt. ks. Emiliana Kowcza na zbiegu
ulic al. Armii Krajowej, al. Jana Pawta Il i ulicy Matki Teresy z Kalkuty do wiaduktu nad ulicg
Utanéw oraz remont ktadki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Rucianej) wraz
z petnieniem nadzoréw autorskich.

1. W skfad zamawianych dokumentacji projektowych wchodzg nastepujgce elementy opracowania

projektoweqo:

1.1

1.2

1.3

— —
o s

—
(o))

1.7

Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ul. Armii
Krajowej (KDZ) od ronda na zbiegu ulic Jana Pawia Il i Armii Krajowej (z wytgczeniem
ronda ) do wiaduktu nad ul. Utandéw oraz remontu ktadki pieszej nad ul. Armii Krajowej
wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu (zawierajgcej materiat

opisowy oraz graficzny: profile podtuzne, charakterystyczne przekroje poprzeczne,
przekroje normalne, ocene istniejgcych konstrukcji ulic objetych zakresem
opracowania technicznego. Dla opracowania branzy mostowej biezgca ekspertyze

stanu technicznego obiektu mostowego (ktadki), oraz projekt remontu ktadki

zawierajgcy niezbedne obliczenia, opisy oraz rysunki. — 4 egz.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowej ulicy oraz remontu obiektu mostowego, z zasadniczymi elementami
organizacji  ruchu, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi o
wydanie warunkéw  branzowych przetozenia uzbrojenia kolidujgcego z budowg ulicy do
stosownych zarzgdcow sieci (wraz z zatgcznikiem graficznym okreslajgcym zakres
przebudowy)-4 egz.

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a. mapa sytuacyjno—wysokosciowa dla celdw projektowych w skali 1:500 — 2 egz.

b. w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robét poza
istniejacymi pasami drogowymi ulic — nalezy wykona¢ dokumentacje opisowo-graficzne
podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania z nieruchomosci obejmujgce: mape
sytuacyjng, linie rozgraniczajgce, wspoétrzedne punktow zatamania linii rozgraniczajgcych,
punktow charakterystycznych ulic i obiektow inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajete;j
pod inwestycje nieruchomosci— 5 egz.

Przygotowanie materiatéw do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tacznie z kartg informacyjng przedsiewziecia i
projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z pézn. zm. ) wraz z
opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na
srodowisko, jezeli organ wydajgcy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy
na inwestora obowigzek jego sporzgdzenia — 5 egz.

Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 2 egz.

Wykonanie ekspertyzy technicznej stanowigcej podstawe do okreslenia zakresu
dokumentacji remontu lub przebudowy obiektu mostowego — 3 egz.,

Wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz: drogowa, mostowa, sanitarna
(kanalizacji deszczowej - w przypadku koniecznosci rozbudowy i remontu wskazanego
przez dysponenta sieci), zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcych sieci infrastruktury
technicznej (w przypadku kolizji )- po 8 egz.

W zaleznosci od przyjetych rozwigzanh projektowych przygotowanie dokumentéw
niezbednych do uzyskania przez Gmine Lublin decyzji o pozwoleniu na budowe lub
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zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, badz zgtoszenia robot budowlanych wraz
z wypetnionym wnioskiem — 5 egz.

1.8 Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcy m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewdw oraz nowych
nasadzen — 8 egz.

1.9 Wykonanie projektéw wykonawczych wszystkich branz: drogowa, mostowa, sanitarna
(kanalizacji deszczowej), zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcych sieci infrastruktury
technicznej (w przypadku kolizji), - po 8 egz.

1.10Wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dotyczy wszystkich
branz) — po 8 egz.

1.11 Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 8 egz.

1.12 Wykonanie szczegotowych specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (dotyczy wszystkich branz) — po 8 egz.

1.13 Wykonanie przedmiarow robodt, kosztoryséw ofertowych i inwestorskich (dotyczy
wszystkich branz) — po 6 egz.

a) W przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym
jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegodtowej specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) Przedmiary robét powinny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robat,

c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych roboét kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389) tj. metodg kalkulacji uproszczone;.

1.14 Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

1.15 Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektéw wykonawczych z
uzytkownikami i wtascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem
wystepujgcych kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej bgdz zgtoszenia robét
budowlanych.

1.16 W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej (tj. w
programie AUTO CAD, czes¢ rysunkowg w formacie pdf, przedmiar i kosztorysy
inwestorskie w programie NORMA PRO) - 2 egz. .

. Ogdlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejgcej drogi:

Ul. Armii Krajowej zlokalizowana jest na terenie dzielnicy mieszkaniowej Czuby, w sagsiedztwie

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenéw zieleni publicznej. Ulica o przekroju dwu

jezdniowym dwu pasowym oddzielone pasem zieleni (szerokos¢ pasa ruchu 3,5m ). Jezdnie
ograniczone kraweznikiem betonowym z opaska z ptytek betonowych szerokosci ok. 1,0m. Od
strony potnocnej na odcinku od ulicy Utanéw do zatoki autobusowej przy ul. Jutrzenki
zlokalizowany jest chodnik z ptytek betonowych 35x35 cm i kostki brukowej betonowej,
szerokosci okoto 2,2m oddzielony od jezdni pasem zieleni . Po stronie potudniowej chodnik
wystepuje tylko w obrebie ktadki dla pieszych i zatok autobusowych. W ciggu ulicy wystepuja
cztery zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej (bazaltowej) i z kostki betonowe;,
przy skrzyzowaniach z ulicami Herbowej i Jutrzenki; Na odcinku objetym opracowaniem
wystepuje 5 skrzyzowan prostych z ul. Herbowa-skrzyzowanie zwykte trzy wlotowe, z ul.

Jutrzenki- skrzyzowanie zwykte trzy wlotowe, z ul. Kawaleryjskg -skrzyzowanie zwykite trzy

wlotowe, z ul. Tatarakowa- -skrzyzowanie zwyklte trzy wlotowe oraz 2 skrzyzowania

skanalizowane z ul. Dziewanny — skrzyzowanie skanalizowane trzy wlotowe i z ul. Orkana-

skrzyzowanie trzy wlotowe skanalizowane z sygnalizacjg swietlng. Nad ulicg Armii Krajowej
zlokalizowana jest ktadka dla pieszych fgczgca osiedla Ruta i Btonie. Ktadka wykonana zostata
jako czteroprzestowa o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Konstrukcje nosng
przesta stanowig dwie belki strunobetonowe typu Ptonsk potgczone monolityczng ptytg
zelbetow. Filary sg jednostupowe posadowione bezposrednio. Przyczotki sg petnoscienne
posadowione bezposrednio.
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Gtéwne elementy wyposazenia ktadki: nawierzchnia z asfaltu lanego, gzymsy zelbetowe
monolityczne, balustrady i ostony przeciwporazeniowe stalowe, tozyska stalowe z blach.
Parametry kiadki

Dtugosé: 72,35m

Rozpietosci teoretyczne podpér: 17,75; 18,0; 18,0; 17,75m

Szerokosc¢ kiadki: 4.78m

Szerokosc¢ uzytkowa: 4,47m

Kat skrzyzowania osi kfadki z osiami podpér- 90

. Ogalny stan techniczny istniejgcych ulic:

a. Nawierzchnia ulicy Armii Krajowej z widocznymi koleinami, licznymi peknigciami

poprzecznymi i siatkowymi.

b. Wystepujg liczne uzupetnienia ubytkow nawierzchni w postaci duzych ,tat”. Przed

skrzyzowaniem z ul. Orkana nawierzchnia ulegta pofatdowaniu.

c. Krawezniki betonowe — spekane, wypchniete przez pojazdy ciezarowe, oraz z licznym,i

ubytkami.
d. Opaska z ptytek betonowych w stanie ztym, ptytki spekane, nieréwno utozone.

e. Chodniki — z kostki betonowej w stanie zadowalajgcym ograniczone obrzezem ,6”, chodniki z

ptytek chodnikowych w stanie ztym liczne pekniecia ptytek, ptytki nierbwno utozone.
f. Ogolny stan techniczny ktadki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Rucianej):

— Filary(fundamentéw i korpusoéw) — stan techniczny filaréw niepokojacy, zinwentaryzowano
raki i odpryski betonu. W gérnych czesciach stupow widoczne rysy poziome,
zaobserwowano pekniecia na potgczeniu maskowincy z oczepem.

— Lozyska — stan tozysk niedostateczny, tozyska skorodowane, tozysko ruchome przestato
spetnia¢ swojg funkcje.

— Stan dojazdéw. - od strony ul. Rucianej w murku oporowym wstepujg spekania i ubytki
betonu. . Obrzeza i kostka betonowa wzdtuz kratki Sciekowej oraz asfaltowa nawierzchnia
rampy sg zdeformowane. Od strony ul . Kawaleryjskiej w murkach oporowych wystepujg
ubytki betonu i spekania.

— Przestrzen podmostowa i otoczenie. Drzewa i krzewy rosngce przy przyczotku od strony
Rucianej ograniczajg skrajnie pozioma i pionowg na ktadce i dojezdzie. Pod przestem od
str. ul. Kawaleryjskiej woda opadowa z kratki usytuowanej na dojezdzie odprowadzana na
skarpe co powoduije jej erozje.

. Ogdlna charakterystyka projektowanej inwestyciji:
4.1. - ul. Armii Krajowej - klasa techniczna ,Z”, kategoria: powiatowa, zarzadca: Zarzad
Drog i Mostow w Lublinie.

4.2.Nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych w razie koniecznosci przetozenie urzadzen
infrastruktury technicznej istniejgcych w drodze, kolidujgcych z przebudowg ulicy
z uwzglednieniem rozdziatu kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego i Wtasciciela
urzagdzenia zwigzanych z przeniesieniem urzgdzen. Zakres prac nie obejmuje przebudowy
ronda na zbiegu ulic ul. Jana Pawia Il- Armii Krajowej,skrzyzowania Armii Krajowej z
Bohateréw Monte Casino oraz remontu wiaduktu nad ul. Utanéw. Na powyzsze inwestycje
Zamawiajgcy posiada odrebne opracowania (wymienione w punkcie 1.1.4.), z ktérym
Wykonawca powinien sie zapoznac¢ i uwzgledni¢ na etapie prac projektowych.

4.3. Nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych:
a. przebudowe istniejgcych skrzyzowan ulic usytuowanych w obrebie inwestyciji,
b. rozwigzanie odwodnienia ewentualng przebudowe, remont (na podstawie wynikéw
monitoringu wydanych przez MPWiK warunkéw technicznych) lub rozbudowe kanalizacji
deszczowej.
c. przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych odcinkéw chodnikéw,
d. budowe chodnikow w ul. Armii Krajowej i ul. Orkana, w kierunku skrzyzowania z ul.
Rycerskg i ul. Tatarakowg wraz z przejsciem dla pieszych (azyl) w ul. Orkana,
e. dla zachowania ciggtosci ruchu pieszego przy projektowaniu chodnikéw przewidzieé
przejscia dla pieszych,
f. budowe Sciezki rowerowej, (kontynuacja istniejgcych tras rowerowych

ZP-PS.271.1.104.2012 Opis przedmiotu zamowienia

— zat. nr 1 do SIWZ, zat nr 1 do wzoru umowy Strona 3z 16




w ul. Jana Pawia Il, do ul. Utanow),
g. potrzeby zaprojektowania paséw wytgczenia przed skrzyzowaniami,
h. dostosowanie sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniach do obowigzujgcych przepisow,
i. przebudowe zatok autobusowych, w uzgodnieniu z ZTM w Lublinie,
j- modernizacje fgcznicy ul. Utandw z ul. Armii Krajowej
k. budowe kanatu technologicznego,
i. remont kladki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Rucianej) obejmuje :
- remont cioséw podtozyskowych oraz naprawe i zabezpieczenie powierzchni betonu
- remont filaréw o oczepoéw oraz powierzchniowe zabezpieczeni betonu
- remont ustroju nosnego i ptyty pomostu, poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie betonu
- wymiane nawierzchni na pomoscie oraz wykonanie izolacji,
- remont balustrad i zabezpieczen antyporazeniowych.
- malowanie obiektu
- uporzadkowanie terenu wokot ktadki ( wycinak drzew i krzewéw, obrukowanie skarp pod
pomostem )

5 Materiaty wyjsciowe:

Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie:
a. informacje techniczne dotyczace grubosci warstw konstrukcyjnych,
b. wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego w niezbednym zakresie,
c. niezbedne uzgodnienia branzowe dla zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia
kolidujgcego z przebudowg ulicy od stosownych zarzadcow sieci.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowe oraz ekspertyzy, ktére udostepni
Wykonawcy:

a. projekt wykonawczy dla inwestycji pn. Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja
5 skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny - ,S2 Skrzyzowanie
Jana Pawta Il — Armii Krajowej w Lublinie” opracowany w 2010 roku, przez konsorcjum:
Elektroprojekt S.A., Elektrosystem S.C i Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
Sp. z 0.0. z siedzibg w Lublinie, ul. Diamentowa 4,

b. projekt wykonawczy ,Remont dwdch wiaduktéw nad ul. Utanéw w ciggu ul. Armii
Krajowej w Lublinie” opracowany w 2012 roku przez ProtechniCon konstrukcje
inzynierskie, Maciej Zuchowicz z siedzibg w Krakowie, os. Akademickie 4/45 .

c. Raport z szczegdtowego przeglgdu obiektu mostowego- ,Ktadki nad ul. Armii Krajowej
w Lublinie opracowany w 2010 roku przez Ustugi Inzynierskie Leszek Flota (35-317
Rzeszoéw ul.Tarnopolska 31).

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie pomiary natezenia ruchu drogowego oraz
prognozy ruchu dla okreslenia kategorii ruchu ulicy Armii Krajowej i sgsiednich ulic.
Wykonawca po przediozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” — propozycji rozwigzan
geometrycznych na przebudowe ulicy KDZ — ul. Armii Krajowej oraz remontu ktadki pieszej
nad ul. Armii Krajowej wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu
(zawierajgcej materiat opisowy i graficzny: profile podtuzne, charakterystyczne przekroje
poprzeczne, przekroje normalne, ocene istniejgcych konstrukcji ulic objetych zakresem
opracowania oraz ocene stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrebie
inwestycji i uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystgpienia o wydanie
warunkéw  branzowych usuniecia kolizji z przebudowg ul. Armii Krajowej,
do stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakresy
przebudowy).

Wykonawca wykona dla opracowania branzy mostowej biezgca ekspertyze stanu
technicznego obiektu mostowego (ktadki), oraz projekt remontu lub przebudowy ktadki
(zawierajgcy niezbedne obliczenia, opisy oraz rysunki).

6 Ogodlne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan

projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.
Podstawo w obowiagzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania
dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie
zawodowym. Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
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budowlanymi (w tym z rozporzgdzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy
projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznosé budowy i eksploatacji. Obiekty
budowlane nalezy projektowacC z zastosowaniem technologii robo6t i materiatow, kierujgc sie
zasadg projektowania optymalnych rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celéw. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie postanowien podczas wykonywanych
opracowan projektowych. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub

urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

7 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych:

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania

Zamawiajgcemu.

8 Zakres prac geodezyjnych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg sporzadzenia numerycznych map

sytuacyjno-wysokosciowych.

8.1 Prace geodezyjne obejmuja:

a. analize istniejgcych, we wtasciwym osrodku geodezyjnym, dokumentacji geodezyjno -
kartograficznych pod katem ich wykorzystania, a w szczegolnosci analize doktadnosci osnow
geodezyjnych (poziomych i wysokosciowych) oraz analize istniejgcych map geodezyjnych,

b. poréwnanie istniejgcej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegétow | grupy,

c. nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy,

d. opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

e. sporzadzenie opiséw topograficznych punktow osnowy pomiarowej, sytuacyjnej i
wysokosciowej (tradycyjnie i numerycznie),

f. opracowanie niezbednych map i opisbw do podziatéw gruntdéw i czasowego zajecia
gruntow.

8.2 Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac zostat okreslony w punkcie 1.1.3 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
Szerokos¢ terenu niezbednego do opracowania bedzie wynika¢ z przyjetych rozwigzan
projektowych.
8.3 Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe powinny zawiera¢ uzgodnienia branzowe
odnosnie istniejgcych i projektowanych urzgdzen naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie
ZUD na mapie porownania z terenem. Mapy sytuacyjno—wysokosciowe powinny by¢
zaewidencjonowane we wtasciwym osrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie map powinno by¢ opracowane w formacie pozwalajgcym na
wykorzystanie danych w programach stosowanych we wiasciwych osrodkach geodezyjnych
(w tym celu Wykonawca uzgodni to z wiasciwymi osrodkami geodezyjnymi) w
szczegolnosci w formacie ktory obstuguje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez
Zamawiajgcego (Adobe Reader, Autocad, OpenOffice).
Poza treScig mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny posiadac:
a. aktualny stan drzew i krzewow, punkty osnowy zatozonej dla celéw pomiaru stanu
prawnego ewidencji gruntow,
b. istniejgce drogi,
c. parametry odwodnienia i rzedne odwodnienia,
d. opisane granice ewidencyjne i granice obrebdw,
e.numery nieruchomosci,
8.4 Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiajacego:
a. sprawozdanie techniczne z wyszczegolnieniem w tresci:

-. opisu technologicznego wykonanej roboty,
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-. uzyskanych doktadnos$ci osnowy poziomej i wysokosciowej,
-. sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysoko$ciowe;j,
b. szkic osnowy pomiarowej,
c. wykaz wspoétrzednych osnowy pomiarowej (X,Y),
d. opisy topograficzne punktéw osnowy poziomej,
e. szkice lokalizacji reperéw wraz z opisami topograficznymi,
f. wykaz wysokosci reperéw,
g. wykaz wspétrzednych punktéw zatamania pasa drogowego,
h. mapa pasa drogowego z numeracjg granicznikbw wykonana na bazie mapy
ewidencyjnej (granice i numery nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego),
i. kopie materiatdbw z pomiaru korony drogi,
j. niezbedne mapy i opisy do podziatdéw i czasowego zajecia gruntow.

Il. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN.

1. Materiaty, metody badan i metody obliczern do wykonania opracowan projektowych:

1.1.

1.2.

Materiaty do badan i prac projektowych:
Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktére

spetniajg wymagania opisu przedmiotu zaméwienia i polskich przepiséw, norm i
wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem
badan i prac projektowych.

Zakres i _metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe:

a. Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego
obiektow (w tym badania geotechniczne podtoza i konstrukcji jezdni, konstrukcji nosnych

obiektéw mostowych),

b. Wykonawca wykona na wiasny koszt pomiary natezenia ruchu drogowego,

c. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiarow i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczeh i oprogramowanie komputerowe przy ocenach
stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepiséw i
polskich norm,

d. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na
uzytkowanie.

e. Zakres posiadane;j licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi byé zgodny
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce
do wykonania opracowan projektowych.

1.2.1. Dla obiektéw drogowych:

a. przekroje podtuzne drogi (rzedne istniejgce co 25 m, w przypadku potrzeby zagesci¢),

b. geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i
Zjazdow w terenie),

c. przekroje poprzeczne istniejgcego terenu (rzedne istniejgcych pasdw drogowych
co 25 m,w punktach charakterystycznych)

d. dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (np. terenu przylegtego
na zjazdach do posesji, zamierzajgc spadek terenu posesji na zjezdzie),

e. inwentaryzacja: chodnikéw,urzgdzeh odwadniajgcych, oznakowania poziomego

i pionowego oraz urzgdzen technicznych drogi (bariery, ptotki, inne),

f. badania geotechniczne podioza gruntowego - dla robét drogowych (poszerzenie jezdni,
budowa chodnikbw ewentualna budowa Sciezki rowerowej, remont ewentualna
przebudowa zatok autobusowych)

g. pomiary ruchu wraz z prognozg (ze strukturg rodzajowg i kierunkowg).

1.2.2. Dla obiektéw mostowych:
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a. inwentaryzacje elementéw obiektu mostowego zawierajgcy opis stanu technicznego,
czes¢ rysunkowg zawierajgce informacje na temat uszkodzen obiektu, badania
diagnostyczne, analize chemiczng betonu

1.2.3. _Dla urzgdzenia ochrony srodowiska:
inwentaryzacja zieleni istniejgcej (drzewa i krzewy).

1.2.4. Dla urzadzen infrastruktury techniczne;:
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

1.3. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i urzgdzen
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
nowoczesnych materiatdw do wykonania obiektow budowlanych i urzgdzen, ktore spetniajg
wymagania obowigzujgcych przepisdow oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentacji materiaty do wykonania obiektéw
budowlanych winny byé opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 ustawy prawo zamowien
publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z p6z. zm.) - tj. bez opisywania przedmiotu
zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen.

lll. SZATA GRAFICZNA.
1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:
1.1. zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,
1.2. czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
. ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
. catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis
tresci,
. rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.
. Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci skladowych opracowania projektowego.
1.8. Szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia
[1.1].
Ponadto wymaga sie aby:
1.9. czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow OpenOffice,
1.10. obliczenia ilosci podstawowych robot byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego
OpenOffice,
1.11. czes¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo.
Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego Iub ostatecznego
Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng
opracowan projektowych.
2. Calos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem na CD
(wersja aktywna oraz wersja PDF).

—_ A
b~ w

1.
1

No

IV. WYKONYWANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

1. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamowienia i
Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych
warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach
umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczeqgo.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.
1.1. _Szczegdtowe wymagania dla opracowan projektowych:

1.1.1. _Koncepcje” - propozycje rozwigzan geometrycznych przebudowy ulicy Armii
Krajowej oraz ktadki dla pieszych :
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a. usytuowanie geometryczne ulic, chodnikéw, przejs¢ dla pieszych, sciezek rowerowych,
zatok autobusowych.
b. profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, plan warstwicowy
dla przebudowywanych skrzyzowan.
c. dla branzy mostowej rysunki zawierajgce widoki z goéry, z boku,przekroje
poprzeczne,rysunki zbrojenia, szczegoty konstrukcyjne skomplikowanych elementow.
d. usytuowania urzgdzen infrastruktury technicznej kolidujgcej z przebudowg ulicy.
Wykonawca w opracowaniach projektowych jest zobowigzany do rozdziatu kosztéw
ponoszonych przez Zamawiajgcego i Wiasciciela urzgdzenia, oraz okreslenie tych kosztéw,
e. wyniki monitoringu oraz ocene stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowe;j
w obrebie inwestyciji.

1.1.2. Dokumentacja bedzie zawierata niezbedne rysunki i opisy.

1.1.3. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy ulicy:
Badania geotechniczne (podtoza i konstrukcji) nalezy wykona¢ dla stanu istniejgcego oraz
dla projektowanych elementéow drogi i urzadzen. Badania nalezy wykona¢ zgodnie z
Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2 GDDP,
opr. IBDiM, Warszawa 1998 r. [18]. Projekt badan powinien by¢ sporzgdzony przy udziale
projektantow wszystkich branz.

1.1.4. Dokumentacja badan geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmuje:
- analize materiatéw wyjsciowych,
- pozyskanie i analize danych archiwalnych,
- wykonanie pomiaréw i badan potrzebnych do wykonania opracowan projektowych,
- wykonanie opisow, obliczen i rysunkow oraz oprawe opracowan projektowych dla potrzeb
uzgodnien, uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen, i zatwierdzen wymaganych dla
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
- wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowg oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,
- udziat w spotkaniach i naradach,
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych opracowan projektowych (dla
kazdego zadania oddzielnie) w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilosci
egzemplarzy.
1.1.5. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych materiaty do wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U.z 2010 r., nr 243, poz.1623 z p6zn. zm.). lub materiaty do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegotowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z pézn. zm. ) badz
materiaty do zgtoszenia robét budowlanych zgodne z Ustawg dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z pézn. zm.).
Materiaty bedg zawieraty sporzgdzony wniosek zgodny z wymaganiami wiasciwego organu
wydajgcego przedmiotowg decyzje.

1.1.6. Projekt budowlany:
Projekt budowlany bedzie opracowany odrebnie i w niezbednym zakresie dla kazdej
branzy. Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim
spetnia¢ wymagania okredlone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1,2 3
oraz w rozporzadzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie robé6t budowlanych.
Projekt powinien zawierac:

1.1.6.1. Projekty zagospodarowania terenu - zawartos¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z

treScig  rozdziatu 3 rozporzgdzenia [1.1] i zawieraé co najmnie;j:

a. Czesc¢ opisowa - zawartos¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 8, ust. 2
rozporzadzenia [1.1]. Do czes$ci opisowej nalezy dotgczy¢ stosowne do potrzeb
oswiadczenia wtasciwych jednostek wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy
prawo budowlane [1] oraz wymagane przepisami szczegolnymi opinie, uzgodnienia i
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pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. W tym punkcie
nalezy zamieéci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk,
uzgodnien, opinii, warunkow i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania
opracowania. Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich
elementéw planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:
- zainteresowani wiasciciele lub zarzgdcy drég, wod, urzgdzen infrastruktury technicznej i
innych obiektow: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzgdzanych
przez nich obiektéw oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,
- wtasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi.

b. Tres¢ czesci opisowej powinna uwzgledniac takze ponizszg ramowg zawartosc¢:

- Przedmiot inwestyciji,

- . Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej),

- Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne,

- Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej) w zakresie: uksztattowania trasy drogowej oraz lokalizaciji

projektowanych obiektow i urzgdzen budowlanych.

- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

- Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

- Wykaz dziatek na ktorych inwestycja bedzie realizowana.

- Wykaz ilosci drzew i krzewdw do usuniecia z podaniem ich gatunkow, obwodu, dziatek

na ktorych sie znajduja.

c. Czes¢ rysunkowa — zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z treScig § 8 ust.1i3 § 9
10 rozporzgdzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni sie podpisac
projektanci wszystkich branz.

1.1.6.2. Projekty architektoniczno-budowlane (dla kazdego zadania oddzielnie) dla
wszystkich projektowanych obiektéw (branz) - zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z
treScig Rozdziatu 4 rozporzadzenia [1.1]. Zgodnie z rozporzadzeniem [1.1] projekt
architektoniczno-budowlany zawiera:

a. Opis techniczny - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig § 11 ust. 2 rozporzadzenia

[1.1].

b. Czes¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede wszystkim

spetnia¢ wymagania m.in. § 12 i 13 rozporzadzenia [1.1]. Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w

razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektéw w terenie.
Czesc¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:
* Dla obiektéw drogowych:
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalne — charakterystyczne(1:50, 1:100),
- szczegoty konstrukcyjne - w zalezno$ci od potrzeb,
- przekroje podtuzne (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych.
* Dla obiektéw mostowych:

- plan sytuacyjny 1:500 (1:250),

- widoki z boku, przekroje poprzeczne, rysunki zbrojenia (1:100, 1:50, 1:25)
* Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga:

- rozwigzania wynikajgce z uzgodnieh i przepiséw branzowych.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zamawiajgcego pozwolenia

na budowe poprzez udzielanie wyjasnieh oraz dokonywanie ewentualnych zmian i

uzupetnien.

1.1.7. Materiaty projektowe do uzyskania opinii. uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegoélnymi:

Materiaty nalezy wykona¢ w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych opinii,

uzgodnien i pozwoleh.

a. Materiaty do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

b. Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
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c. Materiaty do uzyskania decyzji rozbiérkowych budynkéw (w przypadku takiej
koniecznosci),

1.1.8. Plan wyrebu (projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem).

1.1.9. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania monitoringu i oceny stanu technicznego
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w obszarze inwestycji, ktorg przediozy
Zamawiajgcemu wraz z "koncepcjg" - propozycjg rozwigzan geometrycznych przebudowy
ulicy KDZ- ul Armii Krajowej, tj. przed wystgpieniem do MPWiK W Lublinie Sp. z 0.0. o
wydanie warunkow technicznych na projektowanie odwodnienia inwestyciji.

1.1.10.Przygotowanie w zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan projektowych wniosek oraz
niezbedne dokumenty do uzyskania przez Gmine Lublin decyzji o pozwoleniu na
budowe, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr
243, poz.1623 z pézn. zm.). lub materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegoOtowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z pdézn. zm. ) badz materiaty do
zgtoszenia robot budowlanych zgodne z Ustawg dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z po6zn. zm.). wraz z wypetnionym wnioskiem.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia
opracowanej dokumentacji projektowe;j.

1.1.11. Projekty wykonawcze:

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb

wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych. Podstawg dla opracowania projektu

wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierac

rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

a. mozliwoéci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez wykonawcow
ubiegajacych sie o zamowienie na wykonanie robo6t budowlanych,

b. potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z

projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizaciji

robot.

1.1.11.1. W sktad projektu wykonawczego wchodzg m. in. nastepujgce skfadniki obejmujgce
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

a. Wyciag z projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,
b. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa rob6t materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi w tym
m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy urzadzenh infrastruktury technicznej - materiat do
uzgodnienia ZUD,
c. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony
przez organ zarzgdzajgcy ruchem wg wymagan ustawy [4],
d. Szczegotowe specyfikacje techniczne — dla wszystkich branz i asortymentéw robdt — w
uktadzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Ogaélnych Specyfikacjach
Technicznych GDDP. Wykonawca bedzie uczestniczyt w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje robot budowlanych objetych niniejszym
zamowieniem w zakresie udzielania wyjasnien i udzielania odpowiedzi na zapytania
dotyczgce dokumentacji projektowej i spraw technicznych inwestycji,
€. Przedmiary robdt, kosztorys ofertowy,
f. Rysunki wykonawcze:

* Dla obiektow drogowych
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podtuzne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne drég (1:50/100),
- szczegoty konstrukcyjne — skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi drog za pomocg wspétrzednych,
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- plany warstwicowe skrzyzowan (1:500),
- szczegodty elementdéw wyposazenia technicznego,
- rysunki wykonawcze budowy i ewentualnej przebudowy kanalizacji deszczowej,
oswietlenia drogowego i urzgdzeh zwigzanych z droga.
* Dla obiektéw mostowych:
- plan sytuacyjny 1:500 (1:250),
-widoki z boku, przekroje poprzeczne, rysunki zbrojenia (1:100, 1:50, 1:25)
-szczegoty konstrukcyjne (skala wg potrzeb)
- szczegoty elementéw wyposazenia technicznego (skala wg potrzeb)
* na budowe i przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej
z drogg - wedtug wymagan branzowych.

.12. Kosztorys Inwestorski:

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét
budowlano- montazowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartoscig
tabel i zestawien. Kosztorys inwestorski powinien odpowiada¢ m. in. wymaganiom
okreslonym w rozporzgdzeniu i ustawie [8].
a. Kosztorys inwestorski powinien zawierac:
. Wstep:
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen),
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajgcym),
. Przedmiar robot,
. Kosztorys,
b. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaru robét, w nastepujgcym
uktadzie:
* L.p. elementu kosztorysowego,
* podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych,
* nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
* numer elementu rozliczeniowego,
* nazwa elementu rozliczeniowego,
* jednostka miary,
* ilos¢ jednostek,
* cena jednostkowa,
* cena za element rozliczeniowy.
c. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony w formie tabeli w
nastepujgcym ukfadzie:
* Lp
* numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
* nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
* numery pozycji przedmiaru robét odpowiadajgce danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu:
- jednostka miary,
- ilo$¢ jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
d. Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami
powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybilnym z
OpenOffice.
Ukfad przedmiardw robot i kosztorysow ofertowych, wykonywanych, powinien wyodrebniaé
osmiocyfrowe sktadniki nalezgce do poszczegodlnych elementéw rozliczeniowych zawartych
w OST wydanych przez GDDKIA.
Zbiorczy kosztorys inwestorski powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami
powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybilnym z
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OpenOffice.

Ukfad przedmiaréw robot i kosztorysow ofertowych, wykonywanych, powinien wyodrebniaé
osmiocyfrowe sktadniki nalezgce do poszczegodlnych elementéw rozliczeniowych zawartych
w aktualnych OST wydanych przez GDDKIA.

.1. _Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia wraz z raportem o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia

drogowego na srodowisko:

a. Raport oddziatywania na srodowisko (dla kazdego zadania oddzielnie) powinien spetniac
wymagania , ktore zostaty okreslone w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27.04.2001
r. Prawo ochrony srodowiska z pozniejszymi zmianami.

b. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub
o$wiadczenie z gminy o braku MPZP).

c. Poswiadczone przez wtasciwy organ mapy ewidencyjne gruntow z zasiegiem inwestyc;ji i
zakresem oddziatywania na srodowisko (z legendg na mapach),

d. Wykazy wtascicieli dziatek w zakresie oddziatywania inwestyciji.

2. . Kontrola jakosci opracowan projektowych:

2.1. Narady:

Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiajgcego podczas narad z
Wykonawcg.

Ustala sie nastepujgce rodzaje narad, ktére bedg stuzyé biezgcej kontroli przebiegu
procesu projektowego:

a.. Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale wykonawcy (projektantow
wszystkich branz objetych zakresem zamaoéwienia), Zamawiajgcego oraz ew. innych
zaproszonych stron, ktorej gtéwnymi celami sa:

- prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemdéw wyniktych podczas realizacji
opracowan  projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest jedynie
Zamawiajgcy.

Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego z czestotliwoscig — w miare potrzeb
minimum co miesigc.

b. Inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale i
innych stron oraz ew. Zamawiajgcego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych,
zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta na miejscu ktérego dotyczg opracowania projektowe.

2.2. . Harmonogram prac projektowych:

Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposob zdyscyplinowany w
dostosowaniu do ogolnego harmonogramu prac projektowych. W razie potrzeby
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane harmonogramu, przedstawi
SWO0jg propozycje wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

2.3. . Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania

opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

2.4. Dokumenty projektu:

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworzg dokumenty
projektu, ktore stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Do dokumentéw projektu
zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a. notatki i protokoty z narad,

b. korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c. uzyskane dla dokumentaciji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoty sprawozdan,
raporty z audytéw, monitoringdéw, raport z kontroli wraz z ich analizg dokonana przez
Wykonawce.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
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i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3. Odbidér opracowan projektowych:

3.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a. odbiorowi ostatecznemu,
b. odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.2. Odbiér ostateczny:
3.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzadzonych dla catego opracowania projektowego, ktére posiada termin realizacji w
umowie.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentéw do odbioru
ostatecznego sporzgdzonych i dostarczanych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentow do odbioru ostatecznego lub do
zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonaé
korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do odbioru
ostatecznego, wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru
bedzie podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego (koricowego).

3.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych
jest Protokoét zdawczo-odbiorczy. Przekazujgc wniosek o dokonanie odbioru (protokotem
przekazania) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a. kompletne opracowanie projektowe,

b. oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu maijg stuzyc,

c. protokdt zdawczo-odbiorczy,

d. protokot sprawozdan oraz protokot uzgodnien miedzybranzowych

e. dokumenty projektu,

f. materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

3.3. Odbiér pogwarancyjny:

Odbidr pogwarancyjny, polega na ocenie uzupetnieh opracowan projektowych zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na
podstawie protokotu odbioru pogwarancyjnego.

3.4. Przedmiot odbioréw:

Opracowania projektowe bedgce przedmiotem zamowienia uznaje sie za wykonane
zgodnie z umowg i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli
wg pkt 5 daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajg

odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

4. Ptatnosci:
Dla opracowan projektowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
zawarta w umowie.

5. Nadzér autorski nad realizowang inwestycja:

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujacy:

a.

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust.1, pkt. 4,
ppkt. a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243,
poz.1623 z pozn. zm.).

. czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robét

budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

. uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez

Wykonawce robé6t zmian w dokumentaciji projektowej lub rozwigzan zamiennych.
Uzupetnienie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci z tym
zwigzanymi w toku realizacji inwestycji.
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d. czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
badz zgtoszenia robot budowlanych.

e. dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz zgodnie z § 9,
ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dcnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953, z p6zn. zm.),

f. biezgce monitorowanie rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty = zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umoéwionym z Zamawiajgcym terminie),

g. Scistg wspodtprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

h. udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

i. przyjmuje sie 70 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

6. _Przepisy zwigzane:

] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r., nr 243,
p0z.1623 z pézn. zm.).

[1.1] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia 24 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r., poz. 462)
[1.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow budowlanych. (Dz. U. 1998 r., Nr 126, poz
839).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r., Nr 43,
poz 430.

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
2000 r., Nr 63, poz 735).

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1125 i
1126 z podzn. zm.)

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji
0 pozwoleniu na budowe. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.(Dz. U. 2010 r., Nr 1133,
poz.795, z pdzn. zm.)

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.
U. 2004r., Nr 130, poz 1389.)

[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i goérnicze. (Dz. U. 2005 r., Nr 228, poz.1947,
z pézn. zm.)

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

[3.2 JRozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robédt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentagiji
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hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150 z
poézn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
(Dz.U. 2008 r., Nr 199, p0z.1227)

[6] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 )

[7lUstawa z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa i urbanistéw. (Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.)

[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908
zp6zn. zm.)

[8.1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729)

[8.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu
d9ogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181)

[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z p6zn. zmianami.

[10] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194.)

[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2007 r., Nr 19 poz. 115 z pézn.
zmianami.)

[11.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,przepustéw i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 582.
[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz.
1287 z pozn., zm.)

[13] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami. Dz. U. 2004 r., Nr 261,
poz. 2603 z pézn. zmianami.

Whytyczne i instrukcje

[14] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomoéci GDDP Warszawa 1998 r. w tym:

[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogolne,

[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celéw projektowania drég,

[14.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z
nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe,

[14.4] GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z
uregulowaniem stanu prawnego gruntow zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych,

[14.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
nieruchomosci pod pasy drogowe.

[15] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadah —
GDDKIA Warszawa listopad 2005.

[16] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych GDDP Warszawa 2001.

[17] Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.

[19] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998.

[20] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.

[21] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich. PIG Warszawa 1999.

[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[23] Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM Warszawa
2001.

[24] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDIM Warszawa
2002.

[25] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP 2000.
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[26] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich GDDKIA 2003.
[27] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowychi powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. IBDiM 2008.

[28] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych. IBDiM 2008.

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1- mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic- 1 egz.
2. Zafgcznik nr 2A -mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem planowanych robét - 1 egz.
3. Zatagcznik nr 2B -mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem planowanych robot - 1 egz.
4. Zatgcznik nr 3 ocena stanu technicznego kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej

w Lublinie wraz z zestawieniem raportow monitoringu i mapg pogladowg — 1 komplet
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