
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta  w  dniu  ….....  2012  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia  2004  r.  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm),  w wyniku  którego  oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamówienia  jest:  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na 
przebudowę ulicy  Armii  Krajowej  w  Lublinie,  na  odcinku  od  Ronda  bł.  ks.  Emiliana 
Kowcza na zbiegu ulic al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II i ulicy Matki Teresy z Kalkuty 
do wiaduktu nad ulicą Ułanów oraz pełnienie nadzorów autorskich.

2.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wykonanie  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  przebudowy  ul. Armii 

Krajowej  (KDZ) od ronda na zbiegu ulic  Jana Pawła II  i  Armii  Krajowej  (z wyłączeniem 
ronda ) do wiaduktu nad ul. Ułanów oraz remontu kładki pieszej nad ul. Armii Krajowej wraz 
z zasadniczymi  elementami  stałej  organizacji  ruchu  (zawierającej  materiał  opisowy 
oraz graficzny:  profile  podłużne,  charakterystyczne  przekroje  poprzeczne,  przekroje 
normalne,  ocenę  istniejących  konstrukcji  ulic  objętych  zakresem  opracowania 
technicznego. Dla opracowania branży mostowej bieżąca ekspertyzę stanu technicznego 
obiektu mostowego (kładki), oraz projekt remontu kładki zawierający niezbędne obliczenia, 
opisy oraz rysunki – 4 egz..
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej  ulicy  oraz  remontu  obiektu  mostowego,  z zasadniczymi  elementami 
organizacji  ruchu,  zawierającej  ww.  materiały  i uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi 
o wydanie warunków branżowych przełożenia uzbrojenia kolidującego z budową ulicy do 
stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres 
przebudowy) – 4 egz..

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz..
b) w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza 

istniejącymi pasami drogowymi ulic – należy wykonać dokumentacje opisowo-graficzne
podziału  nieruchomości  i czasowego korzystania  z nieruchomości  obejmujące:  mapę 
sytuacyjną,  linie  rozgraniczające,  współrzędne  punktów  załamania  linii 
rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary 
i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości – 5 egz..

3) Przygotowanie  materiałów do decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  (łącznie  z  kartą  informacyjną  przedsięwzięcia 
projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
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oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199  z  2008  r.  poz.  1227  z  późn.  zm.)  wraz 
z opracowaniem  raportu  o oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na 
środowisko, jeżeli organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na 
inwestora obowiązek jego sporządzenia – 5 egz..

4) Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz..
5) Wykonanie  ekspertyzy  technicznej  stanowiącej  podstawę  do  określenia  zakresu 

dokumentacji remontu lub przebudowy obiektu mostowego – 3 egz..
6) Wykonanie  projektów  budowlanych  wszystkich  branż:  drogowa,  mostowa,  sanitarna 

(kanalizacji  deszczowej  -  w  przypadku  konieczności  rozbudowy  i remontu  wskazanego 
przez dysponenta sieci),  zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci  infrastruktury 
technicznej (w przypadku kolizji)- po 8 egz..

7) W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  przygotowanie  dokumentów 
niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę 
lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, bądź zgłoszenia robót budowlanych wraz 
z wypełnionym wnioskiem – 5 egz..

8) Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji 
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń – 8 
egz..

9) Wykonanie  projektów  wykonawczych  wszystkich  branż:  drogowa,  mostowa,  sanitarna 
(kanalizacji  deszczowej),  zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci  infrastruktury 
technicznej (w przypadku kolizji) – po 8 egz..

10) Wykonanie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (dotyczy wszystkich 
branż) – po 8 egz..

11) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 8 egz..
12) Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 8 egz..
13) Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 

branż) – po 6 egz.
a) W  przedmiarze  robót  i  kosztorysie  ofertowym  w  kolumnie  „podstawa  wyceny” 

koniecznym  jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

b) Przedmiary robót powinny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu 
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  robót  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  - 
użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

14) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

15) Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych 
z użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z rozwiązaniem 
występujących  kolizji,  ZUDP  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od 
przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
uzyskania  zezwolenia  na  realizację  inwestycji  drogowej  bądź  zgłoszenia  robót 
budowlanych. 

16) W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej
(tj.  w programie AUTO CAD,  część rysunkową  w formacie  pdf,  przedmiar  i  kosztorysy 
inwestorskie w programie NORMA PRO) - 2 egz..

17) Pełnienie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia 
w zakresie obejmującym: 
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) 

i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.).

b) Czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
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budowlanych zgodności realizacji z projektem.
c) Uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 

Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych. 
Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym 
związanymi w toku realizacji inwestycji. 

d) Czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji 
pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji  drogowej (ZRID), bądź 
zgłoszenia robót budowlanych.

e) Dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U 2002, 
Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

f) Bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren budowy  bądź  do 
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).

g) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i) Przyjmuje się 70 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

3. Planowany  zakres  prac  określa  załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy  –  opis  przedmiotu 
zamówienia.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki 
potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie 
wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac 
projektowych. 

2. W trakcie wykonywania  prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli 
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji  tego prawa, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana 
technicznie  oraz kompletna z punktu widzenia  celu,  któremu ma służyć.  Ponadto  zawierać 
będzie  wymagane  opinie,  uzgodnienia,  zgody  i  pozwolenia  w  zakresie  wynikającym 
z przepisów,  a  także  spis  opracowań  dokumentacji  składający  się  na  komplet  przedmiotu 
umowy. 

§ 4
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,
2) Terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 oraz w § 11 ust. 2 umowy, 
3) Współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 
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dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu  którego 
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) przedłożenia do zaopiniowania przez Zamawiającego „koncepcji ” opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1 
niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach,

3) opracowania  i  uzgodnienia  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  oraz  zatwierdzenia 
projektu stałej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 pkt. 6, 9, 11 po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Zamawiającego odnośnie „ koncepcji ” opisanej w p-kcie 2 niniejszego ustępu,

4) opracowania  dokumentacji  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  warunkami  technicznymi, 
przepisami prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, w oparciu o normy, która będzie 
posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające realizację 
inwestycji,

5) opracowania  dokumentacji,  która  będzie  szczegółowo  określać  przedmiot  zamówienia 
publicznego  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa,  niezbędny  dla  przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych,  zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) przygotowywania  odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia  lub  Zamawiającego,  kierowane  w  trakcie  trwania  procedury  udzielania 
zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 3 dni od 
dnia  powzięcia  wiadomości  o  treści  zapytania  bądź  w  innym  odpowiednim  terminie 
określonym przez Zamawiającego,

7) prowadzenia koordynacji prac projektowych i w tym celu ustanawia osobę odpowiedzialną za 
koordynację Pan/i ..........................................., tel. ….....................

8) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,

9) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającym do uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę lub zezwalającej na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia 
robót budowlanych.

3. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 

z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r.,  Nr 108, 

poz. 908 z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia 24 kwietnia 

2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz 
462),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru 
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.  z  2004  r.,  Nr  202, 
poz. 2072 z późn. zm.),

7) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
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i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),
9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  3  lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z 
późn. zm.),

11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759  z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych.  W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”. 

§ 5
Okres realizacji umowy

1. Opracowanie  koncepcji  rozwiązania  budowy  układu  drogowego  nastąpi  w terminie  30 dni 
od daty zawarcia umowy.

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji nastąpi w terminie do dnia 30.04.2013 r..
3. Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy 

od daty  zawarcia  umowy  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  realizowanych  w  oparciu 
o dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej  umowy,  do  dnia  podpisania 
protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych,  nie  dłużej  niż  do  upływu  4  lat  od  daty 
zawarcia niniejszej umowy.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe 
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach określonych w § 5 ust.  
1 oraz 2.

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i  sporządzi protokół zdawczo–odbiorczy,  w którym potwierdzi  dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych 
elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  wymaganych 
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez 
podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
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mowa w ust. 3.
6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 

że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 17). 

2. Dowodami realizacji  obowiązków,  o których mowa w § 2 ust.  2 pkt.  17) będą każdorazowe 
wpisy projektanta, bądź niezbędnej  grupy projektantów (po uprzednim, pisemnym wezwaniu 
przez  Zamawiającego)  do  dziennika  budowy  oraz  protokoły  i  notatki  spisane  z  udziałem 
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robót, inwestora i autorów projektu) oraz 
sporządzone  na  ich  podstawie  protokoły  pobytu  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy 
projektantów. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust.  2 pkt.  17)  (w tym do przyjazdu na 
budowę  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon)  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego. 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem ,
3) wpisy do dziennika budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy. 

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 8
Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
lub

1. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom:
1) .................................................

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  Podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą 
naruszały postanowień niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za własne działania.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców. 

§ 9
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
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Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie  umowy może nastąpić  jedynie  za uprzednią 
zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  Naruszenie powyższego 
postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
nienależytego  wykonywania  umowy,  a  samo  dokonanie  cesji  wierzytelności  bez  uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Za  wykonanie  dokumentacji  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie  brutto 
…......................................................... zł (słownie: …......................................................).

2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto …............................zł 
(słownie: ….............) i podatek VAT w wysokości 23% - …..............zł (słownie: …....................).

3. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania 
niezbędnych do jego wykonania.

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni 
od daty doręczenia do Zarządu Dróg i Mostów Urzędu w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 
Lublin poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w § 6 ust. 3.

5. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 18 ust. 3 pkt 2) 
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

§ 11
Należność za pełnienie nadzoru autorskiego 

1. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt 17) płatna będzie 
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół pobytu projektanta, 
bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru. 

2. Stawka za jednorazowy pobyt  projektanta, bądź niezbędnej  grupy projektantów na obiekcie 
wynosi:  netto  ..........  zł  (słownie:  ...........................)  plus  należny  podatek  VAT 
(23%) ..................  zł  tj.  brutto ...................  zł  (słownie:  ........................).  Kwota  ta obejmuje 
wszystkie koszty Wykonawcy związane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdów.

3. Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie następowało w cyklach dwumiesięcznych 
na podstawie faktycznej ilości nadzorów przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

4. Płatność wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi w terminie 21 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

5. Strony  ustalają,  że  ostateczna  wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  tytułu  pełnienia  
nadzoru autorskiego zależeć będzie od faktycznej ilości pobytów projektanta, bądź niezbędnej 
grupy  projektantów  na  budowie,  ale  nie  może  przekroczyć  kwoty  ..............  zł 
(słownie: ..........................) netto plus należny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .............. zł 
(słownie: ....................), tj. kwoty odpowiadającej 70 pobytom na budowie.

6. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego płatna będzie na podstawie faktur wystawianych 
przez Wykonawcę w oparciu o protokół pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez 
inspektora nadzoru, o którym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % sumy kwot 
brutto  określonych  w  §  10  ust.  1  i  §  11  ust.  5  tj.  w  wysokości  …......................  zł  
w formie................................ przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie,  o  którym  mowa  w  niniejszym  paragrafie,  ma  na  celu  zagwarantowanie 
należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, wynikających z niniejszej umowy oraz 
służy  do  pokrycia  wszelkich  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  z  tytułu 
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  tych  obowiązków,  w  tym 
roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

3. Część zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, stanowi 30 % 
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udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady  oraz  terminu  wyznaczonego  przez  zamawiającego  na  usunięcie  wad  stwierdzonych 
w okresie rękojmi.

4. Część  zabezpieczenia,  służąca  do  pokrycia  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy 
z tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  niniejszej  umowy, 
stanowi 70 % udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po wykonaniu 
przez Wykonawcę wszystkich usług stanowiących zakres przedmiotowej umowy, i przyjęciu ich 
przez Zamawiającego jako należycie wykonanych tj. po ich odbiorze końcowym.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur 
za częściowo wykonane prace.

§ 13
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 2 
ust. 2 umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego 
pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej  kopiowania 
i rozpowszechniania  w całości  oraz fragmentach,  w dowolny  sposób,  a także w dowolnym 
zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 

dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać  ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju  i  zagranicą  -  bez  obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa  autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 10 
ust.1,  z  zastrzeżeniem  §  15  ust.  1.  Kara  umowna  nie  przysługuje  Wykonawcy  jeżeli 
Zamawiający odstąpił od umowy w wyniku wstrzymania finansowania inwestycji.

3. W przypadku odstąpienia  od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  leżących po stronie 
Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci  karę umowną w wysokości  10% kwoty określonej  w § 10 
ust. 1.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy co do terminu wykonania koncepcji rozwiązania przebudowy 
układu drogowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% 
kwoty określonej w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o którym mowa w § 5 
ust. 2 zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 10 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki.

6. W przypadku  zwłoki  w usuwaniu  wad  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa  w §  16  ust.  2 
niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 10 
ust.1 za każdy dzień zwłoki.

ZP-PS.271.1.104.2012 Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy Strona 8 z 11



7. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy 
w stosunku do terminów wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki.

8. W sytuacji opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście  poniesionej  szkody w przypadku  poniesienia  szkody przewyższającej  wartość 
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  Kodeksu 
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od 
umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot umowy, prawidłowo 
wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 72 miesięcy licząc od 
dnia  podpisania  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  3  – 
z zastrzeżeniem,  że  okres  ten  nie  skończy  się  wcześniej  niż  przed  upływem  terminu 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie 
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego  usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca  wystawi  i  wyda  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  końcowego  dokumentacji 
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 winien obejmować co najmniej postanowienia 
określone w ust. 1, 2, 3, 6 .

6. W  przypadku  otrzymania  wadliwej  dokumentacji  projektowej  lub  jej  części  Zamawiający 
wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:
1) żądać  usunięcia  wad  w  terminie  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 

Zamawiającego o zaistniałych wadach,
2) nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji 

projektowej,
3) odstąpić od umowy, jeżeli wskazane istotne wady, nie zostaną usunięte.

7. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
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9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 14 dni. 

§ 17

Postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania 
czynności nadzoru autorskiego. 

§ 18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 10 i 11 

niniejszej umowy.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy w określonym pierwotnie 
terminie,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
powodującego  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia  wzajemnych 
powiązań,

c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
d) w  przypadku,  gdy  pozyskanie  warunków  technicznych  i  wszelkich  uzgodnień 

branżowych projektu wydłuży się o okres ponad 1-go miesiąca liczony od daty złożenia 
wniosku  o  warunki  techniczne  lub  od  daty  złożenia  dokumentacji  projektowej  do 
uzgodnienia , do czasu uzgodnienia warunków lub dokumentacji projektowej.

3) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek wystąpienia którejkolwiek 
z okoliczności wskazanych w pkt. 2),

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) ad.  pkt  1)  –  stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę, 
2) ad. pkt 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

a) ad  lit.  a)  o  okres  działania  siły  wyższej  oraz  potrzebny  do  usunięcia  skutków tego 
działania,

b) ad lit.  b)  o  okres  czasu niezbędny  do wykonania  prac  powiązanych  z przedmiotem 
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

c) ad lit. c) o okres potrzebny na wykonanie dodatkowych badań i ekspertyz,
d) ad lit.  d)  o okres  ponad 1-go miesiąca  liczony od daty złożenia  wniosku  o  warunki 

techniczne lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich 
otrzymania lub uzgodnienia.

3) ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robot nastąpi z jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych 
zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu 
umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale 
podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§ 19
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym zakresie 
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
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sąd powszechny w Lublinie.
3. Umowę  spisano  w  5-ciu  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  jeden  egzemplarz  dla 

Wykonawcy i cztery dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................

KONTRASYGNATA
 

................................
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