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§1.00.00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa frakcji trolejbusowe] w Lubklinie.

1.2. Przedmiot i zaokres robét

a) Przedmiot robot:

%  Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Granitowe] na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana Pawta It do
petli.

b) Zakres robodt:

#  Wykonanie wykopdw pod fundamenty,
= Wykonanie fundameniow,

*  Montaz stupdw trakcyjnych,

#  Montaz konstrukcji nodnych trakcyjnych na stupach trakcyjnych projektowanych i istniejgcych
stupach trakcyjno-oswietleniowych i frakcyino-céwietleniowo-sygnalizacyjnych,

¥ Montaz przewoddw fezdnych,

¥ Rozbidrka i odtworzenie chodnika

1.3, Prace towarzyszqgce i roboty tymeczasowe

*  Qdtworzenie stanu zniszczonych krzewow i zieleni

#  Wykonanie probnych przekopow pod projektowane stupy
#* . Organizacja ruchu komunikacyjnego

1.4. Informacja o ferenie budowy

Trakcja trolejbusowa ~ terenem budowy jest feren ogdlnodostepny, miejski na odcinkach ulic

wymienionych w p.1.2.

1.5. Organizacja robét, przekazdnie terenu budowy

Zamawigjgcy w terminie okredlonym w Warunkach Konlraktu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje | wspotrzedne znakdw
geodezyjnych, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robdt oraz dokumentacje projektowa i ST.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prawidtowq organizacje robét na terenie budowy oraz
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowq, ST, obowiqzujgcymi przepisami  prawnymi  oraz
poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera). Podstawowe uwarunkowania  ograniczajace

swobode redlizacji konfrakiu jest fakt, ze terenem budowy jest teren miejski (chodniki, frawniki,




jezdnia). Wykenawca fak zorganizuie roboty budowlane aby ograniczye do minimum ucigzliwosci

zwiqzane z ich realizaciq.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trizecich

Wykonawca odpowidda za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaci.

Wykonawca zapewni wiaiciwe ocznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciii
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdl, kidre majag by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalag]i | urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Nadzdr inwestorski

(Inzyniera} i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdl. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajge wszelkiei pomocy potrzebnej przy wykonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzeh podziemnych wykazanych w dekumentach
dostarczonych mu przez Zamawigjgcego.

Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzgledni konieczne prace kontrolne na budowie
zwigzane ze sprawdzeniem usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego w zakresie
wyeliminowania ewenfualnych kolizji.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy fransporcie
materiatdw | wyposazenia na i z ferenu robdt, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Nadzor inwestorski (Inzyniera). Pojazdy i fadunki powodujgee nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukchiczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera,

1.7. Ochrona stodowiska

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgee ochrony Srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy | robot wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

= utrzymywad teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej

*  podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgeych ochrony srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigziiwosci dla oséb lub wiasnoici spoteczneji innych, a wynikajgcych ze



skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokdlizacje baz, warsztatéw, magozyndw, sktadowisk, zwatowania gruntu | drog
dojozdowych

—  §rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed :

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substanciami technicznymi

- zanieczyszczeniem powietza pytami i gozami

—  moiliwosciq powstania pozaru

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas redlizacii robdt Wykonawca bedzie przesirzegad przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgee, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
Zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyiej nie
podlegajg cdrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

W odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajgeych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
nalezy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzgdzi¢ (w oparciu o informacje
projektanta) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany . planem BIOZ).

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozorowe].

Wykonawca bedzie utzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat reaiizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Cgrodzenie placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

*  przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (Inzynierowi) projekiu zagospodarowanica ferenu
budowy wraz z planami ogrodzenia, ochrony terenu budowy, utrzymania porzgdku na terenie
budowy, oraz utrzymania czystosci drog publicznyceh i ulicy przy terenie budowy.

*  Wykonowca uzyska akceptacje Zomawiajacego dia przedstawionego projektu

zagospodaorowania terenu budowy.




1.10. Okreflenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujqco:
1.10.1. Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania joko Inzynier kontraktu
1.10.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotamii do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

1.10.3. Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez /amawigjqcego,
niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw i robot.
1.10.4. Matericly — wszelkie materiaty i tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne

7 dokumentacjqg projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by< nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem
materiatéw viywanych do odtworzenia czesci chodnikdw, kraweinikdw, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktdrych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku".
1.10.5. Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnosc wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostat okredlony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robot.

1.10.4. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe.

1.10.7. Aprobadta techniczng - dokument potwierdzajgey pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzietania aprobat technicznych:; spis jednostek aprobujqcych zawarty jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki | Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych dotyczgeych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 .
poz. 48, rozdziat 2}.

1.10.8. Atest higieniczny {opinia higieniczna) — dokument potwierdzajgey przydatnosé wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowq. atest higieniczny wydaje Panstwowy
Iaktad Higieny.

1.10.9. Certyfikal na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujgey, ze wyréb spetnia wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/lub wiasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrcbdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie | zgodnie z Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowiane) wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnosc danego
wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie PN, aprobat
fechnicznych i wiasciwych przepisdw i dokumentow technicznych; w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki | Budownictwa z dnia ¢ grudnia 1994 1. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 1. poz. 48 rozdz.
6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteridw technicznych.

1.10.10. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii

wykazujgey, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,



proces lub ustuge, | Ze sg one zgodne z okredlona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniv do wyrobdw dopuszczenych do cbrotu i stosowania. w budownictwie (zgodnie z
Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 10) certyfikat zgodnoici wykazuje, ze
zapewniono zgodno$E wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dia kidrych
nie ustalono PNJ.

1.10.11, Inak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okresiong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCIACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach

uzytkowych umozliwigigcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagah podstawowych, okredlonych w art.5.ust.] ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze

wymaganiami okre$lonymi w szczegotowych wymaganiach .

2.2. Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania i skiadowania, transportu, warunkéw dostaw,

i kontroli jako$ci materialéw i wyrobow
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie maferiatdbw na terenie budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakode | wiasciwoici do
robdt | byty dostepne do kentreli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg ziokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Zamawigjgcym (Inzynierem) Ilub poza terenem bodowy w  migjscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budowniciwie
Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie materiaty,  elementy  budowlane

i urzgdzenic wbudowane, montowane lulb  instalowane w  frakcie redlizacji  robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz
szczegotowym wymaganiom technicznym.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposdb | termin przekazania informacii o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takie o

aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosici.

2.4. Materialy nie cdpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, bgd? ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jedli inzynier zezwoli Wykonawcy nd



uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dia kidrych zostaty zakupione, to zostanie dokonana
przez Inzyniera stosowna korekta ich koszidw. Kozdy rodzqj robdét, w ktdérym znagjduja sig nie
zbadane i nie zaokceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiashe ryzyvko, liczgc sie z jego

nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub $T przewidujg mozliwose wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera i autora projekiv o
swoim zamiarze co najmnie] 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dia badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany | zaakceptowany rodzgj

materiatu nie moze byé podiniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. WYMAGANIA DOTYCIACE SPRZETU | MASIYN DO WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robél powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Techniczne], Planie Zapewnienia Jakosci. ub projekcie organizacii robdt,
zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalehn w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnose sprzetu bedie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentadji projektowe], Specyfikacji Technicznej wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem,
Sprzet bedgoy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byE utrzymywany w
dobrym stanie | gctowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgeymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdze jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacia projektowa lub ST przewidujg mozliwose wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie moze byc
pdiniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia | narzedzia nie gwarantujqgee zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwadlifikowane i nie dopuszczone do robdt. W zaternodci od
przyjete] organizacj Wykonawca do wykonania robét uzyje kompletnego sprzgtu podstawowego i
pomocniczego zatwierdzonego przez Inzyniera, w iloci niezbedne] do prawidtowego wykonania
robdt przy zachowaniu wymaganych warunkdw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony

Srodowiska,




4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zocbowiqzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wiasciwosici przewozonych materiatéow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, Specyfikacji Technicznegj

i wskazaniach Inzynierq, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.1, Transport poziomy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetiad wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowege, w odniesieniu do dopuszczalnych cheigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontrakiu na polecenie Inzyniera
bedg usuniete z ferenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
fego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, Wykonawca w
zaleznosci od organizacji robot uzyje podstawowych i pomochiczych srodkdw transportowych
niezbednych do kompletnego wykonania robét spetniajgece wymagania przepisow

fransportowych i zatwierdzone przez Inzyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCIACE WtASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogéblne wymagania dotyczace wykonania robét

wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z kontraktem oraz za jokosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnose z dokumentacia projektowaq,
wymaganiami Specyfikacii Techniczne], Plan Zabezpieczenia Jakosci oraz poleceniami Inzyniera.
wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jedli wymagadé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosd.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptac]i lub odrzucenia materictow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacii projektows] i w 8T, a takie
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatdw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkci i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
7z przesztoici, wyniki badan nauvkowych oraz inne czynniki wptywaiqce na rozwazang kwestie,
Polecenia InZzyniera bedaq wykonywane nie pdzniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, po ich

ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania robét,
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Skutki finansowe z tege tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ na podstawie dokumentacii lub projekiu organizacji robdt, ktdrego
zakres naleiy uzgodnic z Inzynierem przy wykorzystaniu dokumentacii archiwalnej istnigjgcego

obiektu | wymagan szczegdtowych niniejszej Specyfikacii techniczne;.

5.3. Projeki zagospodarowania piacu budowy

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc warunki
miejscowe wynikajgee z lokalizaci placu budowy zachowujge bezpieczensiwo 0séb postronnych,

bezpieczehstwo pracy na budowie i przy robotach rozbidrkowych.

5.4. Projekti crganizacji budowy
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzglednigjgc specyfike robdt budowlanych

wynikajacqg z dekumentac]i projektowe], zakresu robdt | warunkdw migjscowych.

5.5. Czynno$ci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentaciq projektowq,

wyltyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, kidry
przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie

z dokumentacjq proiekiowq.

5.6, likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robdét do likwidac]i placu budowy

i pethego uporzgdkowania terenu wokdt budowy. Uprzgtniecie terenu budowy stanowi wymaog

okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest cdpowiedzialny za petna kontrolg robét, jakosci wyrobdw budowlanych, zapewni
odpowiedni system koniroli oroz moiliwosci pobierania probek i badania materiatdw, robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badaonia materictow oraz robdt z czestotliwosdciq
gwarantujgeq wykonanie robdét zgodnie dokumentacjqg projekiowq , wymaganiami niniejsze;
specyfikacji technicznej | wskazaniami inZyniera.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jokosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwoscl techniczne, kadrowe i crganizacyine gwarantujgee wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projekiowq, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoici bedzie zawierad:




#*

czesé ogdlng cpisujacya:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jokosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,

system [sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardw i kontroli

sposch oraz forme gromadizenia wynikdw badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi;
czesé szezegdlowg opisujacq dia kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i floéci srodkdw fransportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
sposdb zabezpieczenia | ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwoidci w czasie transportu,
sposdb i procedure pomiardw i badan (rodza] i czestotlwoie, legalizacja | sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdinych
elementéw robdt,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4.2. Badanig i pomiary

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie wymaganiami norm, instrukcji i

przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badanic wymaganego szczegdtowg

specyfikaciq techniczng, nalezy stosowad wytyczne krajowe lub procedury zagkceptowane

przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi tniyniera o rodzaju,

miejscu | terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomicru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadii Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak najszybcie], nie

noznie] jednak niz w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekozywane inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zacakceptowanych.

4.3. Badania prowadzone pirzez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywanica kontroli pobierania prébek i badania materiatdéw u Zrodta

ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelkg pofrzebng pomoc w tych czynnoiciach.

Inzynier, po uprzednie] weryfikacii systemu kontrali robdt przeprowadzonego przez Wykonawce,
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bedzie oceniad zgodnodc materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce,

Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badah wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie préobnych lub dodatkowych badaf, albo oprze sie
wytgeznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materiatéw i robot z dokumentacia
projektowq 1 ST, W fakim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dedatkowych badarh i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jako$ci materigtow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzytku
materiady posiadajgee atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnose z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadacd atest okretlajgey w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedq posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce inzynierowi,

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia -~ waine legalizacje mogg by badane w dowoelnym
czasie. Jezeli zostanie stwisrdzona niezgodnosé ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub

urzadzenia zostang odrzucone.

4.4. Dokumentacja budowy

Dokumeniacja budowy powinna by zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane.

Do dokumentaci budowy zalicza sie:

Dziennik Budowy

Dziernik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialinose za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami spoczywd na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej | gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zaigczone do dziennika budowy protokoty | inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inzyniera.




Ksigzka obmiaru

Ksigzka cbhmiaru stanowi dokument pozwaldigey na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciqaty w jednostkach
przyjetych w wyceniony przedmiarze robét | wpisuje do ksiegi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wyizej wymienionych nastepujgee dokumenty:

*  pozwolenie na budowe,

=  protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z oscbami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokdty odbioru rolbdt,

*  protokoty z narad i ustaien,

*  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem.

wWszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera | przedstawiane do wglgdu na

7yczenie Zamawigjacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robédt i prowadzenia ksiazki cbmiardw
Obmiar robét powinien okreslic faktyczny zokres wykonanych robdt zgodnie z dokumentaciq

projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach i zasadach ustalonych w przedmiarze
inwestorskim. Ksigzka obmiardw stanowi dokument zapisuigcey rzeczywisty obmiar robét
budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciagty kierownik budowy |
kierownicy robot. Prawidtowosé obmiaru potwierdza Inzynier.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloiciach podanych w przedmiarze robdt ub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdi, Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoicig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczelkiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiaiéw

Dtugoici i odlegtosici pomiedzy wyszczegdnionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone poziomo
wzdtuz iinil osiows] | pedawane w {m), powierzchnie{chodnika) w (m32).
Jedli specyfikacje techniczne wtasciwe dlo danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetoici

bedqg wyliczone w (m?3) joko dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro).
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llosci. ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet | urzgdzenia w [szt.}).Obowigzuje doktadnose do
dwdch znakdw po przecinku.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci bedqg uzupetniane odpowiednimi szkicami

dotgczonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomicarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie cbmiaru robot bedqg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub
sprzet wymagaig badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiadac waine swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie frwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czeiciowym lub kohcowym odbiorem robeoft, a takze w
przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt.
OCbmiar robot zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen edpowiednich specyfikacii technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom cdbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

*  odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,

*  odbidr czesciowy,

*  odbidr etapowy,

* odbidr kohcowy,

*  odbidr po okresie rekojmi,

*  odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i vlegajacych zakryciu

Qdbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciv polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci
wykonywanych robdét, kicre w dalszym procesie realizaci ulegnhg zakryciu.

QOdbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgeym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.
Gotowosé daneg] czesci robot do edbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Qdbior bedzie przeprowadzony nigzwtocznie, nie
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poznig] jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé iiloé¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgeych komplet wynikow badan laboratoryjnych | w oparciu © przeprowadzone pomiary, w

konfrontaci z dokumentacjq projektowa, STi uprzednie ustalenia.

8.3. Odbidr czesciowy | etapowy

Odbior czesciowy dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze kofhcowym.
Odbidr kazdego odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.

Qdbioru robdt dokonuje Inzynier,

8.4. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza sie w frybie i zgodnosci z warunkami okreslonymi w umowie o

wykonanie robdt budowlanych (Kontrakcie)

Kiedy catosc robdt zostanie zasadnicze ukonczona i przejdzie zadawalgjqco proby kohcowe
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera | zobowiqzuje sie zakohczyd
wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. W toku edbioru ostatecznege komisja zapozndje sie 7 redlizacjq ustalen przyjgtych w
frakcie odbiordw robdt zanikowych zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetnigigeych i robét

poprawkowych.

8.5. Odbiér ostateczny pogwarancyiny
Odbidr ostateczny { pogwarancyiny) polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

8.46. Dokumentacja powvkonawcza, instrukcje ekspleatacii i konserwacii urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwigjace] przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego. Ponadto
Wykonawca przekaze Zamawicigcemu w ramach kontraktu niezbedne instrukcje eksploatac]i

konserwacji urzgdzen pozwalgjgce ha bezawaryjng eksploatacje obiektu.

8.7. Dokumenty do odbioru obiekiu budowlanego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego rabat jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego.

Do odbioru kohcowego Wykenawca jest zobowigzany przygetowad nastepujgee dokumenty:
+  dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,

* dokumentacja geodezyina powykonawczq,

*  specyfikacje techniczne,



16

*  uwagii zalecenia Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajqceych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,
» receptyiustalenia technologiczne,
*  dziennik budowy,
*  ksiega obmiary,
*  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i cznaczen laboratoryjnych zgodnie
zSTiPZl,
*  deklaracje zgodnoici z zbudowanych materiatow,
* aprobaty fechniczne dla materiatéw nie objetych normami,
*  atesty jakosciowe whudowanych materiatdw,
*  opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiardw zatgczonych do dokurmentacji odbioru, a wykenanych zgodnie z PL)
i ST,
= sprawozdanie techniczne,
= wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawicjgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:
= zakres i lokalizacje wykonanych robot,
*  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii projektowe] przekazanej przez
lamawigjgcego,

+  uwagi dotyczgce warunkdw redlizacji robdot.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru koricowego, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego roboft,

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawigjacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetnicjgeych wyznaczy Inzynier.

9. ROZLICIENIE ROBOT

9.1. Ustatenia ogélne

Podstawa pratnoici jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dia danej pozycji przedmiaru robdt, Cena jednostkowa z pozycji bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnoici, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia fej roboty
w ST w dokumentacj projektowei.

Cena jednostkowa bedzie obejmowacd:

*  robocizne bezpoiredniq,



= wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

*  warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymii, {sprowadzenie sprzetu na teren budowy i
z powrotem, montaz i dermontaz na stanowisku pracy),

*  koszty posrednie, w sktad ktdrych wechodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy, koszly
dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczgee bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykenanych robdét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

x  zysk kalkulacyjny zawierajgey ewentualne ryzyko Wykonawcy z fytutu innych wydatkdw
mogaqcych wystqpi¢ w czasie redlizacii robdt w okresie gwarancyjnym,

*  podatki obliczane zgodnie z cbowigzujgeymi przepisami.

*  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwodé zqdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot objetych tq pozycjg kosztorysowaq.

9.2. Piatnosc

Podstawq ptatnosci fest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dia danej pozycii
Przedmiaru Robdt. Cena ryczattowa pozycii bedzie uwzgiedniac wykonanie robét okreslonych w ST
i dokumentac]i projekiowe] oraz wszystkie czynnosci, wymagania | badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okredlone dia tej Roboty w STiw Dokumentacii Projektowej oraz w umowie

{kontrakcie),

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Akty prawne , normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako infegralna czgic i nalezy

je czytad tgcnie z Rysunkami i Specyfikacjami, jok gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zazngjomiony z ich zawartoiciq i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm {datowane nie péznig] niz 30 dni przed
datqg sktadania cferi), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, kfére obowigzuja w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z fresciq i wymaganiami tych norm.

10.1.1. Przepisy zwigzane

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 8% poz. 414 z péiniejszymi zmianami)
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* [arzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 14 poz. 60}

*  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lipca 20C1ir. w sprawie wymagarn zasadniczych dia
sprzetu  elektrycznego, warunkdw 1 trybu  dokonywania oceny zgodnoici oraz sposobu
oznakowdania sprzetu elekirycznego.

Szczegdtowe przepisy i Polskie Normy podane sq w .10 szezegdtowej specyfikacy techniczne.
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ST 01.00.00 Szczegdltowa Specyfikacia Techniczna, Trakeja frolejbusowa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

Budowa trakcji frolejbusowej w Lublinie.

1.2. Przedmiof ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce budowy frakcii

frolejbusowych w ramach zadania wymienionego w pkf. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy |1 kontraktowy przy zleceniu i

realizacji:

*  budowa trakcii frolejbusowej w ul. Granitowej w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana
Pawta Il do petil.

1.4. Zokres robdt objetych ST
Ustalenia zowarte w niniejszej Specyfikac)i dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowqg i

przebudowq trakcji rolejbusowych wymienionych w p. 1.3. 1 obejmujq:
*  wykonanie fJundamentéw pod stupy wraz z robotami Ziemnymi,

#  rozbidrka 1 odtworzenie chodnika,

+*  ystawienie stupow frakcyjnych,

= montaZ konstrukcji nodnych | osprzetu sieciowege,

* zawieszenie przewoddw jezdnych,

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej ST sg zgodne luk réwnowaine z Polskimi Normami przywotanymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. — Zat. nr 1 {Dz.U.Nr 75 poz.690) oraz
definiciami podanymi w ST.00.00 Wymagania ogdlne p.1.10.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ wykenania robdt oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczgce robot

podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne p.5.1.

2. MATERIALY

Ogodine wymagania dolyczgece materiatdw podano w §T.00.00 Wymagania ogdlne p.2.1.

2.1. Fundamenty

Przewidziano wykonanie fundamentdw przy pomocy wiertnicy. Jednoczeinie ze wzgledu na
istniejgce uzbrojenie dopuszcza sie wykonanie wykopdw recznie, jako kotowe w przekroju, w gornej

czedci szalowane rurg stalowq.
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Fundamenty typu stupowego betonowane w wykopie wierconym. W czasie betonowania nalezy
osadzi¢ elementy kotwigce EK-12C, EK-20C i EK-25C. Beton klasy B30, w/c<0,5, stal zbrojeniowa A-lll
34Gs.

Gomag czesé fundamentu betonowad po zamontowaniu konstrukcji kotwigceej i rur ostonowych dia
wprowadzenia kabli .

Dla stupéw usytuowanych w zieleni gdrng czed¢ fundamentu nalezy betonowad

w szalunku kotowym lulb odmickgtnym.

Elementy kotwigce przyjeto w dwoch rdwnowainych wariantach réinigcych sie sposobem
zakotwienia srub fundamentowych.

Spawane na warsziacie - wykonywane jako prefabrykat dia osadzenia w fundamentach. Kotwy
fundamentowe @30 i @36mm ze stali 18G2A. Gorne czesci nagwintowane, zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe,

Zokotwienie za pomocq przyspawanych ceownikdw lub alternatywnie ptytki oporowe 120x120x20
ub 130x130x20mm. Biacha szablonowa zapewnia zgodnoid¢ rozstawu kotew z otworami w
podstawach stupdw,

Rozpory z betonu klasy B20 (C16/C20) o przekroju 607120cm wykonad pomiedzy podbudowd
kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm ponizej rzednej terenu

projektowanego zardwno w zieleni jak 1 w chodniku.

Materialy konsfrukcyjne

*  Beion klasy B30, w/c<0.5 (fundamenty}.

*  Beton klasy B20 {rozpory).

*  Stat zbrojeniowa A-lll 34GS.

*  Stoil profilowa 18G2 1 ST3SX.

Przewidziano 4 typorozmiary fundamentéw usytuowanych w terenie zielonym oraz 4 w terenie

zaprukowanym o srednicy 85 i 0cm i wysokosci (gtebokosci) 250-310cm.

2.2. Stupy
Zastosowano stupy trakceyjne statowe tréjczionowe. Wszystkie stupy posiadajg kotnierze do

przykrecenia do fundamentow.
Stupy frakeyine muszg by¢ przystosowane do mocowania zawieszen trakcyjnych do maksymaine]
wysokosci stupa.
Stupy o takie] konstrukcii sg produkowane miedzy innymi przez nastepujgeych producentow.
#  KROMISS-BIS" Sp. z o.c. Czestochowa
x  ELGIS-GARBATKA™ Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
Dopuszcza sie  zastosowanie stupdw innych producentdw o anaclogicznych parametrach

technicznych. Wysokos¢ stupdw wynaosi 9,51 8m.




2]

Wytrzymatosé zaprojektowanych stupdw na wysokosci 8,0m wynosi odpowiednio 12kN, 15kN i 20kN
i 25kN.

Stupy powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowq ¢ grubosci min. 95pum
naniesiong przez cynkowanie oghiowe na zewngtrz i od frodka wg normy DIN 50976. Dla
dodatkowego zabezpieczenia stupdw oraz polepszenia walordw estetycznych nalezy zastosowac
dwukrotne malowanie powierzchni ocynkowanych farbami poliwinylowymi (Fawinyl, Uniwil,
Kunstoff) o szerokiej gamie koloréw RAL po uprzednim piaskowaniu i natozeniu farby podktadowe.
Nr kotoru RAL identyczny jak stupdw trakcyjno-o$wietleniowych istniejacych ustawionych w ul.

Granitowe.

2.3. Konstrukcie nosne i osprzet sieci trolejbusowej

Jako konstrukcje noine sieci zaprojektowano zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem osprzetu
firmy Elekfroline Czechy lub kompatybiinego o porownywalnych parametrach fechnicznych.
Zawieszenia poprzeczne sieci zaprojektowano z linek stalowych nierdzewnych o przekrojach
25mm32, 35mm?2i 50mm? oraz z zastosowaniem wysiegnikdw izolacyjnych wykonanych z petnego
szktolaminatu o srednicy 55mm i maksymalnej dtugosci $m. Dia zwiekszenia sztywnosci, wysiegniki o
diugosci powyze] 8Bm (witqcznie} oraz wysiegniki zamontowane w migjscach wystepowania
zatomdw o kgtach skierowanych do stupa o wartosci sumaryczne] powyzej 15°, bedg wykonane
jako podwdine.

Linki stalowe o przekrojach 35mm?2 i 50mm?2 zastosowano w zawieszeniach, w ktérych wysiepujq
naciqgi o wartosci powyzej 850daN. Parameiry zaprojektowanych linek stalowych i wysiegnikow

przedstawiono w penizszych tabelkach.

2.4. Przewody jezdne

Przewody jezdne powinny spetnia¢ wymagania PN-E-20090-1996. Zastosowad przewody typu
Djp 100 {lub rédwnorzedne) o nastepujacych parametrach:

*  przekrdj przewodu: s=100mm?

*  wspdtezynnik wydtuzenia cieplnego: a=17.1041/°C

*  wspdtczynnik wydtuzenia sprezystegoe p=7,85-10-6mmz2/N

*  obcigZzenie jednostkowe g=87.2.10-3N/m-mm?

*  najwieksze naprezenie przewodu Po=80,0MPa

2.5. Przewody wyrébwnawcze

Do potaczen wyrdwnawczych w sieci jezdnej zaprojektowano przewdd miedziany typu

LgYd1x95mm2, 750V firmy FK " Ozardw™ lub inne réwnorzedne.
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2.6. Iwrctnica trolejbusowg
Zwrotnica firmy ELEKTROLINE Czechy typ VEIRA lub inna réwnorzedna.

Sterowanie zwrotnicy odbywad sie bedzie nadajnikiem radiowym z trolejbusu. Zasilanie napeddw
24V zwrotnic odbywad sie bedzie napieciem 660V z sieci frakcyjnej za posrednictwem przetwornika
pradu statego 660/24V..

2.7. Zjozd frolejbusowy
Zjazd mechaniczny firmy ELEKTROLINE Czechy lub inny réwnorzedny.

2.8. lzolatory sekeyjne
Do sekcjonowania sieci jezdnej zaprojektowano izolatory sekcyjne diodowe zawieszone

wahadtowo na wysiegniku firmy ELEKTROLINE Czechy lub inne rownorzedne.

2.9. Rury osionowe

Na istniejgce kable energetyczne przy zblizeniu z projektowanymi fundamentami nalezy natozy&

rury ochronne dwudzielne np. firmy AROT lub inne rownorzedne.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczagce sprzefu i maszyn podano w ST.00.00 Wymagania ogdine p.3.
Wykonawca przystepujgcy do budowy frakcji ’rrolejbusqwej winien posiadad nastepujqcy sprzet:

+  gietarka mechaniczna do pretdw zbrojeniowych @ 40 mm,

+  nozyce elekfromechaniczne do pretéw @ 40 mm,

+  pompda do betonu na samochodze 60m3/h, rurociqg do 20m

*  sprezarka powietrzna przewoina spalinowa,

*  spawarka elekiryczna wirvjaca S00A,

*  zestaw wiertniczy,

*  7uraw samochodowy 5-6 1,

=  wibromtof spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce §rodkdw transportu podano w ST.00.00 Wymagania ogdine p.4.
Wykonawca przystepujgcy do budowy trakgji frolejbusowych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcych srodkdw transporiu:

*  ciggnik kotowy 75-85 KM,

* samochod samowytadowczy 5-10 1,

* samochod dostawezy,

*  prryczepd skrzyniowd,



23

*  samochod wiezowy teleskopowy z balkonem do 12 m.
Na S$rodkach fransportu  przewozone materiaty powinny by& zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogolne 5.

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacii projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych. Wykopy
pod fundamenty nalezy wykonywad przy pomocy zestawu wiertniczego. Budowe fundamentéw
nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi do gtebokodci min 1,0m. W czasie betonowania nalezy
osadzi¢ element kotwigcy oraz rure ochronng na wprowadzenie kabli.

Nalezy zwracic uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykepu, a wykop byt zgodny z
PN-68/B-06050.

5.2. Stawianie stupéw

Stupy na fundamentach nalezy ustawial zurawiem samochodowym. Odchylenie stupa od pionu
nie moze byé wieksze niz 1,00 w kierunku odwrotnym do sity wypadkowe]. Mocowanie stupdw na
fundamentach nalezy wykonadé za pomoca kotew. Obcigzenie stupdw naciggami od zowieszen
moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez fundament petnej wytrzymatoici- okoto 2 tygodni. Po wykonaniu
robét montazowyeh nalezy sprawdzié¢ stan powierzchni malowanych | w przypadku migjscowych

ubytkow uzupetnié powtoke zgodnie z wymaganiami projektowymi.

4. KONTROLA JAKOSCI

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w §T.00.00 Wymagania ogdine p.6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie

trakgiji trolejousowe.

é.1. Badania przed przysigpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentdw zaswiadczenia o

jakosci iub atesty stosowanych materiotdw i urzadzeh oraz przestawic je Inzynierowi.

4.2. Badania w czasie wykonywania robot

Sprawdzeniv podlega lokalizacja wykopdw pod fundamenty, ich wymiary oraz ewentuaine
zabezpieczenie §cianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby
zapewnione byto w nich ustawienie [wykonanie) fundamentéw, ktdrych lokalizacja i rzedne

posadowienia byty zgodne z dokumentacjq projektowa.
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6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowadé sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wyglgdu zewnetfrznego
oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiomi PN-80/B-03322. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie
fundamentéw w planie | rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentdw nalezy sprawdzic

stopier zageszczenia gruniu, ktory powinien wynosié conajmniej0,85 wg BN-72/8932-01.

6.4 Slupy

Stupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajq sprawdzeniu w zakresie
= |okalizagji,

*  kompletnesci wyposazenia | prawidtowosci montazu,

*  doktadnosci ustawienia w pionie i kierunku — tolerancja wg p.5.2.

* stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcii stfalowych i osprzetu,

*  zgodnosci posadowienia z dokumentacjq projektowa.

6.5. Iawieszenie przewodéw jezdnych

Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzic jakod¢ montazu zawieszen poprzecznych, stanu
izolacji pomiedzy przewodami iezdnymi i konstrukciami wsporczymi. Po zawieszeniu przewoddw
nalezy sprowdzic wysokosE zawieszenia przewoddw nad jezdnig. Przewody te powinny byc

zawieszone zgodnie z tabelami zatgeczonymi w dokumentac]i projektowel.

7. OBMIAR ROBOT

QOgdine wymagania dot. obmiaru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogolne. P.7.

Jednostkami obmiarowymi trakcii trolejbusowej sq :

* fundament : 1szt

*

stup : 1szt.

*

linki stalowe : Tmb

* zawieszenia : Tkpl.

*

osprzet : Tkpl.
#* rury ochronne : Tmb

#* rozbiorka i odtworzenie chodnika : T m?2

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce cdbioru robdt podano w §1.00.00 Wymagania ogolne p.8. Przy

przekazywaoniu frakcji trolejbusowe] do eksploatacji Wykonawea zobowigzany jest dostarczyd
Zomawigjgcemu nastepujgce dokumenty:

= projektowq dokumentacje powykonawczg,
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* geodezying dokumentacje powykonowcza,
*  protokoty z dokonanych pomiarow,
*  protokoty odbioru robdt zanikowych.

Robotami zanikowymi sg wykopy i fundamenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnoici jest harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez wykonoawce i
zatwierdzony przez Inwestora.
Ptatnodci nalezy przyimowad nd podstawie jednostek obmiarowych wg punkiu 7 zgodnie z

obmiarem po odbiorze robdi. Cena jednostkowa obeimuje koszty podane w $1.00.00.p.9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-K-92002 Sie¢ jezdna framwajowa i trolejbusowa.
= Katalog firmy ELEKTRLINE Czechy.

*  PN-68/B8-06050 Roboty Ziemne budowiane.

= PN-E-900%0 Przewody jezdne.

= PN-87/B-03265 Hekfroenergetyczne linie napowietrzne.

lelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
*  PN-80/B-03322 Hektroenergetyczne linie napowietrzne,
Fundamenty konsirukcji wsporczych.
+ Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich — KOR-3A.



