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OPIS TECHNICZNY
1. Postawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

A. Umowa 97A/ZDM/11 zawarta dnia 14.11.2011 zawarta pomiedzy SITK RP
o/w Lublin, a Gming Lublin.

B. Umowa nr 24/ZDM/12 z dnia 01.02.2012 zawarta pomiedzy SITK RP
o/w Lublin, a Gming Lublin.

C. Opis Przedmiotu Zamdwienia opracowany przez Gmine Lublin

D. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez inz. Krystiana
Blicharskiego upr. nr 20164.

E. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2000r Nr 103, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami) , wraz z przepisami wykonawczymi.

F. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w Sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 , poz. 430).

G. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania
niektorych przepiséw o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6 , poz.33 z
pozniejszymi zmianami).

H. Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

2. Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania.

Adres inwestycji.

Ulica Stawinkowska w Lublinie zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej cze$ci miasta
jako ulica wyjazdowa z Lublina w kierunku na Natalin. Odcinek ul. Stawinkowskiej objety
opracowaniem rozpoczyna sie w obrebie skrzyzowania z ulicg Zbozowg, zas konczy na
granicy administracyjnej gminy Lublin.

Inwestycja swym zakresem obejmuje dziatki nr 2 ark 1 obreb 31, dziatki nr 18/4, 48/19
ark. 3 obreb 8, dziatki nr 18/3, 18/1, ark.1 obreb 8 bedgce wiasnoscig Gminy Lublin w
zarzgdzie Zarzgdu Drég i Mostéw w Lublinie.

Nazwa Inwestora.

Gmina Lublin z siedzibg Plac Wtadystawa tokietka 1, 20-950 Lublin.

Nazwa jednostki projektowe;j.

Dokumentacje zaprojektowato Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Lublinie ul. F. Chopina 8/20a, 20-026 Lublin.
Projektant — Jerzy G6zdz, upr. nr WZDP.2m/2040/26/66

Asystent projektanta — Tomasz Szokato

Sprawdzajacy - Zbigniew Mitura, upr. nr WZDP.2m/2040/200/66
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3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdtuz ul. Stawinkowskiej na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Zbozowa do granicy administracyjnej gminy Lublin.

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

- wycinke drzew i krzewow,

- budowe chodnika o szerokosci 2,05m,

- budowe pasa wytgczen o szerokosci 3.00 mb,

- budowe oswietlenia ulicznego.

- regulacje wysokosciowg studzienek teletechnicznych, wodociggowych,

- odtworzenie trawnikow.

4. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Ulica Stawinkowska w Lublinie jest drogg o nawierzchni asfaltowej i poboczach
gruntowych. Szerokos¢ drogi od skrzyzowania z ulicg Zbozowg do granicy
administracyjnej gminy Lublin waha sie od 550 mb do 6.00 mb.
W ciggu przedmiotowego odcinka ul. Stawinkowskiej zlokalizowane sg dwie zatoki
autobusowe wyznaczone na jezdni. Ul. Stawinkowska krzyzuje sie z ul. Chabrowa,
Dzbenin i Zbozowg z czego ul. Dzbenin jest ulicg nieurzgdzona.

W pasie zieleni pomiedzy jezdnig a granicg pasa drogowego wystepujg zasuwy
wodociggowe, hydranty, studnie teletechniczne, szafki elektryczne, trasy kabli
elektrycznych, teletechnicznych, trasy gazociggu.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe chodnika o szerokosci 2,05m
Zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni oraz budowe oswietlenia ulicznego.
W obrebie skrzyzowania z ulicg Zbozowg zaprojektowano przejscia dla pieszych
i kontynuacje chodnika po stronie lewej ulicy, az do km 0+536,70, po stronie prawej
zaprojektowano pas wytgczen z ul. Stawinkowskiej do zjazdu na dziatke nr 48/18,
potgczono réwniez projektowane przejscie dla pieszych z istniejgcymi chodnikami
stanowigcymi dojscie do sklepu Biedronka.
Na odcinku dalszym tj. od km 0+532,70 do km 0+900,70 po stronie prawej
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2.05 mb oraz przewidziano przejscie dla
pieszych fgczacy sie z projektowanym chodnikiem po stroni prawej od km 0+896,70 do
granic administracyjnych gminy Lublin.
W projekcie przewiduje sie odtworzenie zieleni w pasie od chodnika do istniejgcej
granicy pasa drogowego oraz wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z planowang
inwestycja.

Kilometraz zaprojektowanego chodnika lewostronnego:
- od km 0+011,00 do km 0+536,70 — szer. 2,05m,
Kilometraz zaprojektowanego chodnika prawostronnego:
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- od km 0-022,24 do km 0+104,70 — szer. 2,05m,
- od km 0+532,70 do km 0+900,70 — szer. 2,05m.
Kilometraz zaprojektowanego pasa wytgczen do zjazdu do dziatki nr 48/18:

- od km 0+046,00 do km 0+104,70 szerokos¢ 3,00m.

Parametry projektowanych chodnikéw:

- szeroko$¢ chodnikéw - 2,05 m (1,90m chodnik +0,15m kraweznik),

- pochylenie chodnika 2% w strone jezdni,

- szerokos$¢ przejazdow przez chodnik do drég nieurzgdzonych - 5,00m,
- szerokos$¢ zjazdow indywidualnych — 3,50 m.

- szeroko$¢ pasa wytgczen — 3,00 m.

6. Projektowana niweleta

Niweleta projektowanych chodnikéw jest $cisle powigzana 2z niweletg ul.
Stawinkowskiej. Starano sie, by projektowana niweleta chodnika liczona od goérnej
ptaszczyzny kraweznika byta wyniesiona ponad istniejgcg krawedz jezdni o min. 8cm i
max. 15cm. Niwelete projektowano o maksymalnie dtugich odcinkach o jednakowych
spadkach mieszczgcych sie w granicach od 0,06% do 3,20% zachowujgc zasade, by
spadki sgsiadujgce nie roznity sie od siebie o wiecej jak 1%. Pochylenie podtuzne catej
dtugosci chodnika jest w strone ul. Orzechowej. Takie uksztattowanie niwelety powoduje
swobodny powierzchniowy sptyw wdd opadowych i roztopowych z jezdni tak jak
w stanie istniejgcym.

7. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja chodnika

6cm - betonowa kostka brukowa — szara ( w rejonie przejg¢ dla pieszych zé6tta w pasie

o szerokosci 40cm)
3cm - podsypka z grysu 2/5mm
10cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o R, = 2,5 MPa

wg PN-S-96012:1997

Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 6x20x100 na tawie cementowo
piaskowej. Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi 15x30x100 na fawie
betonowej z betonu C 8/10 z oporem .
W rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do 2 cm powyzej nawierzchni
ulicy. Obnizenie kraweznika wykona¢ na skosach o dtugosci 2,00m. W celu uzyskania
ptynnej niwelety ciggu pieszego zatamanie niwelety dostosowujgce wysokos¢ chodnika
do wysokosci zjazdu wykonac¢ na dtugosci 2,00 mb.

Projektowana konstrukcja chodnika na zjazdach indywidualnych

8cm - betonowa kostka brukowa - grafitowa
3cm - podsypka grysowa 2/5mm

15cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o R, = 5,0 MPa
Projekt wykonawczy
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wg PN-S-96012:1997
10cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o R, = 2,5 MPa

wg PN-S-96012:1997

Obrys zewnetrzny zjazdu indywidualnego obramowany obrzezem betonowym
8x30x100 na fawie cementowo piaskowej z oporem.
Geometrie zjazdow pokazano na rys.” Przekroje normalne”.

8. Odwodnienie remontowanej ulicy

W stanie istniejgcym odwodnienie ul. Stawinkowskiej odbywa sie powierzchniowo. Po
wykonaniu chodnika sptyw wdd z jezdni poza jej obreb bedzie utrudniony z uwagi na
wyniesiony kraweznik. W zwigzku z tym, ze niweleta ulicy jest ptynna z jednostajnym
spadkiem w strone granicy gminy nie przewiduje sie lokalnych zastoisk wody. W celu
utatwienia odptywu wdéd poza obreb chodnika zaprojektowano szereg Sciekéw
pochodnikowych z korytek betonowych 50x50x14cm przykrytych ptytami chodnikowymi
50x50x7 cm.
9. Skrzyzowania i wjazdy

Projektujgc  chodnik  wzdtuz ul.  Stawinkowskiej  uwzgledniono istniejgce

zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie obnizenia nawierzchni chodnika wraz ze

wzmochieniem konstrukcji nawierzchni dla :

- 18-stu zjazdéw indywidualnych szerokosci 3,5m,

Parametry projektowanych zjazdow:

- szerokos¢ zjazdow indywidualnych — 3,50 m,

- obnizenie niwelety chodnika na dtugosci 2,0m,

- wyniesienie niwelety chodnika w miejscu zjazdu ponad niwelete nawierzchni jezdni -
4,00 cm z zastosowaniem kraweznika najazdowego betonowego 15x22x100cm,

- pochylenie niwelety chodnika w miejscu zjazdu — 2% w strone jezdni.

W przypadku, gdy projektowany chodnik sgsiaduje ze zjazdem o nawierzchni

utwardzonej, nalezy nawierzchnie zjazdu dostosowac¢ wysokos$ciowo do wykonanego

chodnika poprzez przebrukowanie istniejgcej nawierzchni lub uzupetnienie kruszywem

0/31,5mm w warstwie gr. 30cm w celu uptynnienia niwelety zjazdu.

Z uwagi na fakt, iz zjazd w km 0+38,20 str. lewa jest zjazdem do stacji

transformatorowej i posiada nawierzchnie utwardzong =z kostki betonowej w stanie

technicznym zadawalajgcym oraz odpowiednich spadkach podtuznych i poprzecznych

nawierzchnie zjazdu nalezy pozostawi¢ bez zmian.

10. Zielen

W zwigzku z budowg chodnika wzdtuz ul. Stawinkowskiej przewidziano zdjecie humusu
w pasach o grubosci 10 cm w miejscu wykonywania chodnika, a nastepnie po wykona-
niu chodnikow odtworzenie trawnikow poprzez regulacje wysokosciowg gruntem rodzi-
mym z obsianiem nasionami traw na szerokosci od projektowanego chodnika do grani-
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cy pasa drogowego zgodnie z rys. ,, Plan sytuacyjny”. Po obsianiu pasow zieleni nalezy
pamieta¢ o wiasciwej pielegnacji zapewniajgcej wtasciwy wzrost i ukorzenienie traw.

W zwigzku z wykonaniem inwestycji przewidziano wycinke 36 drzew o numerach:
38 klon pospolity, 39 klon pospolity, 40 klon pospolity, 42 klon pospolity, 49 klon
pospolity, 50 klon pospolity, 59 klon pospolity, 60 klon pospolity, 103 topola osika,
117+124 grab pospolity, 132 +134 lipa drobnolistna, 162 lipa drobnolistna, 164 lipa
drobnolistna, 170 klon pospolity, 171 leszczyna pospolita, 172 + 173 czeremcha
pospolita, 175 +177 klon jesionolistny, 179, 180, 181 klon jesionolistny, 184 klon
jesionolistny.

Drzewa rosngce w najblizszym sgsiedztwie prowadzonych robot ziemnych
i nawierzchniowych powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Nie mozna dopusci¢ do odkrycia, przesuszenia i uszkodzenia systemu korzeniowego
drzew. W przypadku odstoniecia korzeni nalezy je przykry¢ matg lub wtdkning w celu
zabezpieczenia przed przesuszeniem.

W otoczeniu drzew nie mozna sktadowa¢ materiatdw budowlanych. W bliskim
sgsiedztwie drzew nalezy prace ziemne wykonywac recznie.

11. Organizacja ruchu

Na odcinku ul Stawinkowskiej od skrzyzowania z ul. Zbozowg do granic gminy Lublin
wystepuje zarowno oznakowanie pionowe jak i poziome.

W zwigzku z wykonaniem chodnika przy krawedzi jezdni nalezy wprowadzi¢ zmiany do
oznakowania istniejgcego polegajgce na likwidaciji linii krawedziowych po stronie chod-
nika.

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

12. Urzadzenia obce

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie budowe oswietlenia ulicznego
przebiegajgcego po prawej stronie ul. Stawinkowskiej. Projekt budowy oswietlenia
ulicznego stanowi odrebne opracowanie.
Istniejgce urzgdzenia na sieci wodociggowe] nalezy dostosowaC wysokosciowo do
projektowanych elementéw drogi, zas zasuwe w km 0+082,60 nalezy przenieS¢ w
miejsce wskazane na planie sytuacyjnym.

13. Szczegoétowe specyfikacje techniczne

Sporzgdzono szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, podajgce wymagania w zakresie materiatdw, sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz wskazania zakresu prac
ujetych w poszczegolnych pozycjach przedmiaru.

SST stanowig odrebny tom opracowania.

14.Przedmiar robét
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Sporzgdzono przedmiar robot zestawiajgcy planowane roboty w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilosci ustalonych

jednostek przedmiarowych oraz podaniem podstaw do ustalenia szczegétowego opisu
robot.

Przedmiary stanowity podstawe do sporzgdzenia kosztoryséw inwestorskich.
Przedmiary i kosztorysu stanowig odrebny tom opracowania.

Opracowat: Tomasz Szokato

Projektant: Jerzy Gé6zdz
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Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia-
Informacja

|. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa chodnika wzdfuz ul. Stawinkowskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Zbozowg do granicy administracyjnej gminy Lublin.”
Przebudowa obejmuje:
a) ulozenie ciekow drogowych,
b) budowe chodnikow.

KOLEJNOSC WYKONIA ROBOT
a) Zagospodarowanie placu budowy
b) Roboty rozbiérkowe
c) Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)
d) Zabezpieczenie i przebudowa elementdw uzbrojenia terenu kolidujgcych z przebiegiem drogi
e) Roboty budowlano-montazowe
f) Roboty wykonczeniowe

Il. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istniejg elementy uzbrojenia terenu w postaci :
1) doziemna sie¢ energetyczna

2) doziemna siec telefoniczna

3) sie¢ gazowa

4) sie¢ wodociggowa

5) kanalizacja deszczowa

Ill. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac istniejgce elementy uzbrojenia terenu
6) istniejgce czynne linie energetyczne napowietrzne i doziemne eNN

7) istniejgca sie¢ gazowa
8) kanalizacja deszczowa

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujacych prac:

9) prac zwigzanych z zabezpieczeniem czynnych linii energetycznych NN

10) prac budowlano - montazowych zwigzanych z budowa drogi w sgsiedztwie czynnych linii
energetycznych NN i SN

11) przy robotach budowlano - montazowych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej

12) przy roztadunku materiatdéw z uzyciem zurawia

13) w zwigzku z realizacja robot w strefie odbywajgcego sie ruchu kotowego zwigzanego z dojazdem
pojazdoéw do posesji potozonych przy budowanych ulicach

W szczegdlnosci w trakcie wykonywania poszczegdlnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na
zachowanie nastepujgcych warunkéw i zasad:

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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2) wykonania drog,
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
4) odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,
5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
6) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
7) zapewnienia wiasciwej wentylaciji,
8) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
9) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobéw

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$é¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzgdzeh budowlanych bezposrednio  pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej
niz:

3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

30,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzeh elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskoéw,

2) 901 - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z

agrwONE
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natryskoéw,

3) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 |
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

a) positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
b) napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:

C) zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

d) B)rzy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C Ilub powyzej 25

C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktoérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdéch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢é tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobdow i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw.
Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatébw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisOw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewniaé doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczenh pracy.
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2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalaciji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyjne,
cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Bezpieczne nachylenie scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:
roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
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urzgdzen technicznych:

s) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

t) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

u) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

V) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

w) ostoniete w okresie zimowym.

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

X) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

y) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

z) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

aa) zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

bb) szkolenie wstepne
cc) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
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bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
dd) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
ee) obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
ff) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
gg) udzielania pierwszej pomaocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

hh) przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewfasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehnstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
c) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
ii) przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
- niewlasciwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
b) niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
c) brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdér,
e) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
1)ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
3) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
4) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
5) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
jl) organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
kk) dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Il) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,
mm)  dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
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Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Komunikacji RP Oddziat w Lublinie
Budowa chodnika wzdfuz ul. Stawinkowskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Zbozowg do granicy
administracyjnej gminy Lublin
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:

nn) oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
00) wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

pp) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych,
gq) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

rr) wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

ss) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

tt) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,

materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi

$rodkami.
Podstawa prawna opracowania:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7

8)

9)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnienh
rzeczoznawcow  do spraw bezpieczehstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

10) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

11) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

12) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych

podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

13) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Wykonat:

mgr inz. Jerzy Gézdz,
upr. nr WZDP.2m/2040/26/66
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