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DM 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1. Wstep.
1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacii technicznej sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowa przepustu w kin 1+764,47 ulicy Gluskiej w Lublinie,

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robét
objetych wszystkimi SST.

1.4, . Okreslenia podstawowe.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, okreslajaca wiasciwosci uzytkowe i wlasnodci techniczne wyrobu
podiegajace ocenie, z wyodrgbnieniem tych, kidre stanowia kryteria techniczne. Zgodnie z § 4.1.
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych, Instytut Badawczy Drog i Mostow
jest jednostka upowazniong do udzielania aprobat technicznych w odniesieniu do wyrobow z zakresu
mzymerii komunikacyjnej, stosowanych wylacznie w budownictwie drogowym i mostowym,

Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy caloéé techniczno-uzytkowa
{droge) albo jego czgéé stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny Iub technologiczny (obickt mostowy,
korpus ziemny, wezel).

Chodnik - wydzielony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu picszych

1 odpowiednio utwardzony.

Dlugosé mostu - odleglosé migdzy zewngtrznymi krawedziami mostu a w przypadku mostow tukowych
znadsypka - odleglos¢ w swictle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz muchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane, przewidziana do usunigcia po jego zakonczenin,

Dziennik budowy - opatrzony piecze¢ciami Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu
picszego.

InZynier - Instytucja pelnomocnego przedstawiciela Zamawiajacego, ktdrego uprawnienia i obowigzki
w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robét okreslono w dokumentach przetargowych.
Jezdnia - czeé¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Iqwrowama robotami 1 do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjuymi i pasami dzielacymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawicrzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto hub przgsta obiektu mostowego) - cz¢é¢ obicktu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego 1 pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi 1 skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni,
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys Slepy - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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Kosztorys Slepy - wykaz robot z podaniem ich tlodci (przedmiarem} w kolejnodci technologicznej ich
wykonania.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych 7 ocena jakodci materialow oraz
robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacia projektows

i specyfikaciami, zaakceptowana przez InZzyniera.

Most - obickt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozkfadania obceiazest od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwa Scieralna - wierzchinia warstwa nawierzehni poddana bezpodrednio oddzialtywaniom ruchu

i czymnikow atmosferveznych,

- warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze rozfozenie naprezeft w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyréwnawceza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci istniejacej podbudowy lub
nawierzchni, ‘

- podbudewz - dolna czes¢ nawierzehni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze,
podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, '

- podbudowa zasadnicza - gdérma czesé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona skladaé sie z jednej lub dwodch warstw,

- podbadowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spelniajaca obok funkeji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawieraé warstwg mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

- warstwa mrozeochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzehni przed
skutkami dziatania mrozu.

- warstwa odcinajgea - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchnt lezacej powyzej. '

- warstwa odsaczajaca - warstwa sfuzaca do odprowadzenia wody opadowej, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzehni 1 przekazywanie ich na podbudowe.

Niweleia - wysokosciowe | geometryczne rozwinigeie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, most, estakada, tunel, kiadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych roboét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziaf tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigceych iudzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze. ‘

Poboeze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzehni.

Podlofe - grunt rodzimy fub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do gtebokosei przemarzania.

Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona

w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotvezace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z przeprowadzeniem budowy. '
Projekeant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacii projektowe;j.
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Przedmiar robot - czesé skladowa dokamentacii projektowej zawierajaca szczegotowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
pofaczenia.

Przepust -obiekt mostowy stuzacy do przekraczania ciekéw wodnych bez przerywania ciagtosci nasypu.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturainego, stanowiacy utrudnienia w realizacji zadania
inwestycyjnego, np. delina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego, np.
droga, kolej, rurociag.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przyczétek - skrajna podpora obicktu mostowego. Moze skiadaé sig z pelnej $ciany, stupdw lub innych
form konstrukeynych, np. skezyn, komoér itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Roboty - wszeikie czynnosci 1 ustugi majace na celu zapewnienie prawidiowego oraz terminowego
zakoficzenia realizacji zadania inwestycyjnego lub utatwiajace realizacje, w tym réwniez dostarczenie
rohocizny, materialéw i sprzgtu.

Rozpigtosé teoretyczaa - odleglosé migdzy punktami podparcia (fozyskami przgsla mostowego).

Roéw - otwarty wykop, ktéry zbtera i odprowadza wodg.

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, kidra wekazuje fokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna - zbior wytyeznych | wymagan okreslajacych warunki 1 sposoby wykonania
robot, ich kontroli oraz zasady odbiorow 1 podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralng czgs¢ dokumentow przetargowych.
Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obshugi,
potrzebne do prawidlowego prowadzenia robdt.

Szerokosé calkowita obiektu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,
mierzona w linii prostopadiej do osi podiuzne;.

Szeroko$é uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikow mierzona w §wietle porgezy mostowych z wylaczeniem
konstrukgji przy jezdni dotem oddzielajace]j ruch kotowy od ruchu pieszego.

Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pleszego. '

Wiadulkt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wykonawea - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robét na
warunkach okreslonych w dokumentach przetargowych Zamawiajacy przyjaf, albo legalni nastepecy
prawni tej osoby.

Zadanie budowlape - czgsé przedsigwzigcia budowlanego, stanowigcea odrebng calo$¢ konstrukeyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetniania funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, uirzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementow.

1.5.  Ogoine wymagania dotyczgee robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdirzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyine Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja prejektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:
e Zamawiajacego,

e sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnoié robot z dokumentacja projektowg i S8T.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢hy jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowiazuie kolejnos¢ ich
waznosei wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychimiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beda nwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszezalne sg odehylenia w ramach okreslonego przedziaty tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne | wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiaimi,

a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszezalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa Iub
SST 1 wplynie to na niczadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymni, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcey.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy.

1) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyinveh i remontowych (.pod ruchem™).

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okredlony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrakfu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. :

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstlugiwal wszystkie
tymezasowe Urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczefistwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosei w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
Jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akeeptowane przez InZyniera.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawea obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszcezenie, w miejscach i ilosctach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestveyinym.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt.
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dostarczy Inzynierowi szczegdlowe informacie dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania fub
wydobywania, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow do
zatwierdzenia. Badania laboratoryjne, ktorych wyniki beda stanowily podstawe do zaakceptowania
materialow przez nzyniera wykona Laboratorium Drogowe w Lublinie - Gospodarstwoe Pomocnicze
Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych | Autostrad Oddzial w Lublinie. W przypadku nie zaakceptowania
przez Inzyniera inateriatu ze wskazanego zrodta. Wykonawea przedstawi do akceptacji material z innego
Zrodfa.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrodta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédia
beda przez Inzyniera dopuszezone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszezonego Zrodla w sposob ciaghy beda spelnialty wymagania SST.

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robot drogowych, przed zlozeniem
do akceptacji Inzyniera powinny byé pozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium Drogowe w Lublinie
-Gospodarstwo Pomocnicze Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych 1 Autostrad O/Lublin.

2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli | odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet mieiscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego
1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacyi
zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaea raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi edpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakjegokolwwk zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne ]xoszty
rwigrane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku 1 zwiru
beds formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywac]i terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z tnnych miegjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan InZzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgod} In;} niera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
UMOWY.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgeymi
na danym obszarze.

2.3, Inspekcja wytwdérni materialow.

Wytwornie materialow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnoscei stosowanyeh metod produkeyinych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wilasciwoscl. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekeje wytworni, beda zachowane
nastgpujgce warunki:

1) Inzynier hedzie mial zapewniona wspdlpracg i pomoc. Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekeji. '

2} Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesei wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji numowy.

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganicm.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcey na
wryeie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tyc 1 materiatow

zostanie przewartosciowany.przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na whasne ryvzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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2.5, Prrzechowywanie i skiadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do robdt i
byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Warianfowe stosewanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja moziiwodé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uZyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody InZyniera.

3. SPRZET.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robodt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcey 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba t wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamt
okreélonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomt Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poznie)
Zzmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt, '

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosei przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spe{mac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZefi na osie mogq by¢ dopuszezone przez
Inzyniera, pod warankiem pr zywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ichk zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz polecentami [nzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac]i projektoiwej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedziainosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robdt beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytyeznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badat materialow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeii 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w ceasie przez niege wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe 7 tego tytutu ponosi
Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.  Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spesdb wykonywania robot,
mozliwosei techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesSé ogodlng opisujacy:
¢ organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
e organizacje ruchut na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
e bhp.,

wykaz zespoldw roboczych, ich lewalifikacie i przyvgotowanie prakeyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakodC i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykenywanych robot,

® wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis faboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badai),

© spasob oraz forme gromadzenia wynikow badan laborateryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) czesé szezegdlows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

s wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata, ich wlasciwosci w czasie transportu,

¢ 5posdb 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszezegdlnych elementéw robot, :

s sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakesci robdt.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakosc robdt.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt 1 jakosci materialéw. Wykonawcea
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzef, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcey przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimaine wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosé sa okrestone w SST, normach
i wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wylonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkic stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj a wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie miec nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Jub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badad.
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusei je do uzycia dopiero
wtedy, pdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc tych materiaiéw,

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3.  Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkceji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawea bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosei co do jakosei, o ife kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenta usterek; w przeciwnym przypadiu koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.  Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku.
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Jub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. '

6.5.  Raporty z badai.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszyhciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badagmia prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosei | zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u 7rddia ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoe ze strony Wykonawcey i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
hedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badar
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcey, na
swdl koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawey tub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnyeh lub dodatkowych
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badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscic do uzycia:

1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;

2. Wyroby, kiore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski:
- w zgodzie 7 istniejaca Polska Norma, a producent dostarczyt deklaracje zgodnodei z ta
norma;
- w przypadku braku Polskiej Normy [ub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie
7 uzyskang aprobata techniczna, a producent dostarczyt deklaracje zgodnodei z ta aprobata;
- posiada znak budowlany §wiadczacy o zgodnosei z Polska norma wyrobu albo aprobatg -
techniczna, a producent zataczyt odpowiednia informacje o wyrobie;

b, wyrdb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata;

c. jest to wyrdb umieszezony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosel
z uznanymi regulami sztuki budowlanej.

3. Jednostkowego, w danym obickcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji techniczne, dla ktérego producent wydal specjalne oswiadczenie o zgednosci
wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktdry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklaracje
zgodnosci nie moze byé modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszezajacych do
whudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczna dla tego
wyrobu. ,
W przypadku materiatow, dla ktdrych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okresiajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badatt beda
dostarcrone przez Wykonawce InZzynierowi. '

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone. Unikaé stosowania
muateriatow, ktdrych parametry zblizone sq do dolnych granic tolerancji okreslonych przepisami.

6.8. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
gpoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyezy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawey terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe],
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
terminy rozpoczecia i zakoiiczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebieg robét, trudnodcel i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inzyniera,

e & 9 @
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e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z pedamiem powodu,
e zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcey,
¢ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynmosei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot,
dane dotyczgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakodci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
¢ wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacije o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska, '

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
Jest jednak strong umowy [ nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

& @ @

2) Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z ¢lementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty Iaboratoryvine.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jakosei materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyntki badaft Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4y Pozostale dokumenty budowv,

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1) + 3) nastepujace
dokumenty:
a} pozwaolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

5) Przechowvywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentow budowy spewoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Fyezenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélme zasady obmiaru robét.

Obmuar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiara bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach pedanych w slepym kosztorysie fub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagana do celu miesigeznej
platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie tub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inzyniera.

7.2, Zasady okreSlania ilogei robot i materialow.

Dlugosei i odleglodci pomiedzy wyszezegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdiuz tinii osiowe].

Jesli S8T wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako diugosé pomnozona przez sredni przekrd).

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazene w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadad wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdt.

7.4.  Wagii zasady wazenia. .

Wykonawca dostarczy 1 zamstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST Bedzie utrzymyvwad to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaghy zachowanie dokfadnosei wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegaiacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

81. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacvch zakryciu,
b) edbiorowi czesciowemul,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
) odbtorowi pogwarancyjnemu.

d
8.2.  Odbidr robot zanikajacyeh i ulegajacych zakrycin.

Odbidr robot zanikajacyeh i ulegajgeveh zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Qdbidr robét zanikajgeych i1 ulegaiacych zakryein bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robot dokenuje InZynier.
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Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie
Inzyniera.

Jakodéé 1 il0$¢ robdt ulegajacyeh zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratorvinyeh | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaci
z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosct i jakosel wykonanyceh czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. (dbiér ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywisiego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosct.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznege bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez InZyniera zakonczenia robot i przyjecta dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
[nzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikdw badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rabot z dokumentacja projekfowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustaledt przyjetych w trakcie
odbiorow robot zantkajacych i ulegajacych zakryeiu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych w
warstwie Scieralnej Jub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplyvwu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, kemisja
dokona potracen, oceniajac pommniejszona wartos¢ wvkonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetveh w dokumentach umowy. '

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
3o odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

I.  dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostafa
sporzadzona w trakeie realizacji umowy, ,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub

zarenne),

recepty i ustalenia technelogiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaly),

wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczeti laboratoryinych, zgodne z SST, i ew. PZ1,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoser whudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zalaczonych do dekumentow odbiory, wykonanych zgednie z SST 1 PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacyeh (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wlascicielom urzadzen,

9. geodezying inwentaryzacje pewykonaweza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

I
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe [ub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupelniagjacych wyznaczy komisja.

8.5, (udbior pogwarancyjuy.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanyeh w punkcie 8.4.  Odbidr ostateczny robét”.

9, PODSTAWA PLATNOSCL

9.1.  Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke
obmiarcwg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dia pozycji kosziorysowych wycenionych ryczatiowo podstawa platnosci jest wartoéé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozveji kosziorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosel, wymagania i badania skfadajace sig¢ na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w 88T
1w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
+ wykonanie dokumentacii. jaka ma opracowaé Wykonawca robot,
e wartosd zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualunych ubytkow

i transportu na teren budowy,

s wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko,
s podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne DM 00.00.00. |

Koszt dostosowania sie do wymagah warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych
w DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszezegdnione

w kosztorysie.
9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacia ruchu.
Projekt przewiduje wybudowanie drogi objazdowej i mostu tymczasowego.

Koszt wybudowania objazdu i organizacji ruchu obejmuje:
a) oplaty / dzierzawy terenu,
b) przyvgotowanie tereni,
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z istniejacym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
d) wybudowanie drogi objazdowej i mostu tymezasowego.

Koszt utrzymania objazdu i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrywanie 1 usuwante tymezasowych oznakowan pionowycl,
poziomych, barier, swiatel i innych elementow bezpieczenstwa ruchu (np. pryzmy),
b) utrzymanie plynnosei ruchu publicznego,
c) nadzorowanie zachowania sig mostu tymczasowego.

Koszt ltkwidacji objazdu i organizacji ruchu obejmuje:
a) uvsunigele (demontaz) whudowanych materialow i ornakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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[1]
(2]

[3]

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyinej (M. P. Nr 2 z 1995 r.. poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmiananii).
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M 00.03.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KLASY B=20 (C<16/20) BEZ
DESKOWANIA - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wbudowaniem betonu niekonstrukeyjnego w ramach tobdt zwiazanych z
przebudows przepustu w km 1+764,47 ulicy Gluskief w Lublinie.

1.2, Zakres stosowanta SS8T.

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne sa  stosowane jako  dokument prretargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywanin robdt
betonowych wymienionych w tresei SST dotyczacvch odpowiednich elementdéw rozliczeniowych,
polegajacych na wykonaniu betonu niekonstrukcyjnego klasy B10 — B20 bez deskowania jako:

- wykonanie fundamentéw pod stupki barier ochronnych,

- wypelnienie spoin w umocnieniach skarpy drogowej i rowu,

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okredleniami przyietvimi w
przedmiotowych normach panstwowych, branzowych oraz w SST. D(M).00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robdt
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. MATERTALY.
2.1. Beton.

Do betonu klasy B10 - B20, z przeznaczeniem na Wykonanle fundamentow pod sfupki barier
ochmrmvch oraz. do wypelnienia spoin w umocnieniach skarpy drogowej i rowu mozna stosowad
kruszywo naturalne pod warunkiem przeprowadzenia badan podstawowych majacych na celu okreslenie:

- oznaczenie skiadu - uziarnienia - weg. PN-78/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosel pylow mineralnych wg. PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszezen obeyeh (PN-78/B-06714/12)

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - oznaczyd jak zawartosé zanieczyszezen obeych.

Na podstawie przeprowadzonych powyzszych badai wystawiane jest swiadectwo dopuszezenia
2o do stosowania.

Do wykonania betonu klasy B10 — B20 dopuszcza sie zastosowanie cementéw z domieszkami.
Beton klasy B-10 winien byé produkowany w oparciu o zaakceptowang przez Inzyniera recepte
laboratoryjna.

Nie przewiduje sie stosowania zadnych domieszek ani dodatkéw do betonu w czasie jego
produkeii.

3. SPRZET.

Ogolne warunki stosowania sprzetu przy robotach objetych zakresem specyfikacji zawarte sa
w SST. D (M).00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Do wytwarzania betonu niekenstrukeyjnego moze by¢ stosowany dowolny sprzet zaakceptowany
przez Inzyniera. _

Dopuszcza sie objetosciowe dozowanie sktadnikdw betonu.

Zageszezanie betonu  niekonstrukeyjnego przeprowadza sie przy pomocy wibratorow lub
zaggszcezarek powierzchniowych :
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M 00.03.00. Beion niekonstrukeyiny klasy b=20 (c<i6/20) hez deskowania —wymaganiac ogélne. Iy

4, TRANSPORT.

Przewoz materiatéw do produkeji betonu jak rowniez wyprodukowanego betonu moze odbywac
ste dowolnymi §rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Stosowane $rodki transportowe musza spelnia¢ warunki obowiazujace w ruchu po sieci drogowej
RP. Ogdine warunki dotyczace transportu zawarte sg w S5T. D-M. 06.00.00.

Przewozone  materialy  musza  by¢  zabezpieczone przed mozliwoscia zsunigela lub
uszkodzeniem w czasie fransportu.

5, WYKONANIE ROBOT.

51, Wymaganiz ogélne.

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robdt zamieszezone sg w specyfikacji SST. D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program ich
wykonania.

5.2. Whuadowanie betonu klasy B < 20
5.2.1. Wymagania ogdlne.

Do ulozenia betonu mozna przystapi¢ pod warunkiem uzyskania pozytywnych  wynikow
badania stopnia zageszczenia podloza zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej specyfikacji i
odpowiednigj SST.

Przy wykonywaniu robdt nalezy kierowac sig¢ ponizej podanymi wytycznymi:

a) wbudowany beton moze byé wyprodukowany wylgcznie z materiatlow przydatnych do tego
celu, tzn. takich, ktore zostaly dopuszezone do wbudowania przez whasciwe laboratorium
lub inng jednostke badawcza.

by przy wykonawstwie fundamentow pod shupki nalezy zachowywaé poziom podioza okreslony w
dokumentacji z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w odpowiednim czasie
przez Inzyniera.

5.3.2. Wymagania dotyczace zageszozenia;

Mieszanka betonowa (klasy BI0 — B20) stosowana na wykonanie robdt objetych zakresem
nintejszej specyfikacji powinna posiada¢ konsystencje ubijalng,

Zalecane jest zastosowanie lekkiego sprzgtu zageszezajacego i w zwiazku z tym ograpicza sig
grubosé zageszezane] warstwy do 20 cm.

5.3.3. Pielegnacja wykonanych powierzchni.

Mieszanke betonowsa, po wbudowaniu, nalezy chroni¢ przed gwaltownym  wysychaniem,
przed wstrzasami i nadmiernym obcigzeniem. Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig
preykrycie  powierzchni  betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi, zapobiegajacymi  odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszezem, zanieczyszczeniami i dostgpem z atmosfery
szkodliwych substancji chemicznych.

Dopuszcza sie stosowanie preparatéw chemicznych chroniacych beton przed nadmiernym
odparowaniem wody. Preparaty te musza posiadaé aprobatg¢ techniczng wystawiona przez IBDIM
dopuszezajaca je do stosowania w warankach wykonawstwa drogowych obiektéw mostowych.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C pielegnacie wilgotosciowa betonu rozpoczyna
si¢ po okoto 12 godzinach od zakoficzenia betonowania i nalezy ja prowadzi¢ przez co najmniej 3 dni,
zraszajac powierzchnie betonu woda. Woda stosowana do pielegnacji powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-75/C-04630.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzsze]j, beton nalezy polewaé przez okres pierwszych
trzech dni co 3 godziny w dziei i co najmniej 1 raz w nocy. natomiast w nastepne dni - co najmniej 3 razy
na dobe.

Przy temperaturze powietrza nizszej niz +5°C mozna w ckresie pielegnacji nie stosowaé
nawilZzania betonu, natomiast nalezy powierzchnie betonu zabezpieczy¢ przed utrata wody. Mozna w tym
celu przykrywac beton wilgotnym piaskiem, matami folig lub tkaninami.
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20 M 00.03.00. Beton niekonstrukeyjny klasy b<20 {c<I6/20) bez deskowania — wymagania ogdlne.

5.4.  Zabezpieczenie wykonanych robét.
Po uzyskaniu przez beion wlasciwych parameirdw, wyschnigeiu gomel jego powierzchni,
wykonane elementy wymagaja oczyszezenia oraz powleczenia cienka warstwa roztworu asfaltowego,
. e . - 3
stosujac go w ilosci 0,5 kg/m” .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.  Program badaa,

Badania wykonanego zakresu robét prowadzone sa w trzech etapach: przed przystapieniem do
robdt, w trakeie ich wykonania oraz po ich zakonczeniu.

6.2. Opis badan.
6.2.1. Sprawdzenie zgadnoééi z dokumentacja.

Polega ono na pordéwnaniu wykonywanych badZ wykonanych zakresow robdt betonowych z
dokumentacja techniczng oraz na stwierdzeniu wzajemnej ich zgodnosei na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

6.2.2. Sprawdzenie robdt przyzotewawczych.

Roboty przygotowawcze sprawdza sie w celu stwierdzenia, czy zaistnialy wszelkie warunki
pozwalajace na przystapienie do robot zasadniczyeh, tzn:

- sprawdzenie stopnia zageszczenia podioza fundamentdéw pod stapki barier ochronnych,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie miegjsca robot.

6.2.3. Sprawdzenie warunkéw wykonywania mieszanki betonowej.

Sprawdza sig cechy materialéw i spaséb ich skladowania oraz sposdb dozowania przy produkefi
mieszanki betonowej 1 zgodnos¢ z recepty laboratoryjng.
Uwagt z przeprowadzonych kontroli wpisuje sie do dziennika kontroli w laboratorium.

6.2.4, Sprawdzenie zageszezenia vkiadanych warstw,

Ocenia si¢ na podstawie pomiaréw grubosci rozkiadanych warstw oraz obserwacji
zastosowanego sprzetu jego sprawnosci i ilosel przej$é w kazdym miejseu.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest lm’ wbudowanego betonu obliczony na podstawie projekta i obmiaru wg
stanu rzeczywistego oraz materiaty pomocnicze 1 uzupeiniajace w ilodciach wg poniZszego zestawienia.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior calego zakresu robot dokonywany jest na zasadzie odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. ‘

Odbidr robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwigjacym wykonanie cwentualnych
napraw wadliwie wykonane] lub zabezpieczoneg) warstwy betonu bez hamowania postgpu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki pomiaréw 1 badan z biezgce] kontroli
materialow i robdt.

Odbioru dokonuie Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawey 1 ewentualnych
uzupeiniajacych badan i pomiaréw oraz ich ogledzin. '

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych [ub  poleci
usunigcie 1 wymiane na nowa wadliwie wykonanego elementu, zgodnie z zasadami okrestonymi w
niniejszej specyfikacji, Inzynier moie uznaé, Ze wada wykonania nie ma zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne zadania i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

Roboty poprawkowe lub usunigeie i wymiang na nowy wadliwie wykonanege elementu
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.
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9.

10.

PODSTAWA PLATNOSCL

Ptaci sig za gotowy (calkowicie zakoriczony) element rozliczeniowy (6-cio cyfrowy). wykonany i
odebrany zgodnie z projektem i SST oraz obmierzony wg zasad ujetych w tresci odpowiedniej SST
danego elementu rozliczeniowego.

Cena jednostkowa wykonania robdt obeimuje:
zakup materialéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
prace pomiarowe,
przygotowanie imieszanki betonowej, wbudowanie zgodnie z dokumentacja projektows oraz
zageszezenie zgodnie z wymaganiami SST,
przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych oraz prowadzenie dokumentacji

Normy 1 inne  dokumenty

kontrolnei,

piclegnacja wykonanych fundamentéw pod stupki oraz wypelnienia spoin w umocnieniach.
Cena jednostkowa obejmuje odpady i ubytki materiatowe.

PRZEPISY ZWIAZANF .,

wyszezegolnione

w  specvfikacji  SST M.00.03.00. "Beton

niekonstrukcyjny klasy < B20 (C=16/20) bez deskowania — wymagania ogélne" oraz normy, ktore sg
przywolane w tresci ninigjszej specyfikacji:

R R

_
@

1.

"

R

i3.
[4.
15.
16.
17.

PN-B-04300
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-20

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-40
PN-B-06714-43
PN-B-19701

PN-B-32250

BN-88/6731-08

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Beton zwykty

Kruszywo mineralne do betonu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne,
Kruszywa mineralne.
bezposrednia
Kruszywa mineralne.
krystalizacji
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineraine.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania
Badania
Badania
Badania
Badania
Badania

Badania

Badania
Badania
Badania
Badania

. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obeych
. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych

. Oznaczanie skladu ziarnowego

. Oznaczanie ksztaltu ziam

. Oznaczanie nasiagkliwosci

. Oznaczanie mrozoodpornosdei metoda

. Oznaczanie mrozoodpornodei metoda,

. Oznaczanie zawartosci czedci organicznych

. Oznaczanie zawartosci siarki metodag bromowg
. Oznaczanie wytrzymalosci na miazdzenie

. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

Cement powszechnego uzytku. Sklad , wymagania 1 ocena zgodnodct
Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
Cement. Transport 1 przechowywanie
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22 D 01.02.04. Rozbibrka elementdw drdg, ogrodzert 1 przepustow

b 01.80.09. ROBOTY PRZYGOTOWAWCEE

D 01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRGDZEN 1 PRZEPUSTOW
D 61.02.04.11. Rozbiorka podhudowy z kruszywa

D 01.02.04.22. Rozbiérka nawierzchni z mieszanek niinera[no-bitumicznych

D §1.02.04.32. Rozbiérka chodnika stalowego

D-61.02.04.41. Rozebranie kraweznikéw betonewych

D 01.02.04.55. Rozhiorka poreczy i balustrad

D 01.02.04.74. Rozebranie przepustéw z belek obetonowanych

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw w ramach robot
zwiazanych z przebudowg przepustu w km 1+764,47 ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stesowania SS5T

Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrka: ‘

- warstw nawierzchni bitumicznych (Scieralngj i wigzacej) jezdni 1 poboczy,

- warstw podbudowy nawierzchni na dojazdach do mostu z thicznia ,

- przepustu plytowego z belek stalowych obetonowanych,

- chodnika z blachy stalowej opartej na ceownikach stafowych,

~  kraweznikow betonowych,

- poreczy przy chodniku I nad przepustem,

- betonowych Scianek czolowych i fundamentdw przepusto,

- umocnien skarp i rowu phvtami betonowymi prefabrykowanymi.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane ckreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5,  Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dofyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,\ Wymagania ogdlne” pkt 2.

Inzynier/Kierownik projektu okresli na budowie przydatnos¢ materialow z rozbiorki do PONOWNELo
wykorzystania, Wszystkie elementy i materialy przydatne do powtornego whudowania stanowig wlasnosé
Zamawiajacego, powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzes,

Pozostate elementy i materiaty z rozbiorki stanowig whasno$é Wykonawcey.
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D 01.02.04. Rozbidrka elementow drdg, ogrodzen i przepustéw 23

3. SPRZET

3.1.  (Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2, Sprzet do rezbidrki

Do wykonania robdt zwiazanych z rezbidrka elementdw drog, ogradzen i przepustdw moze byé

wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzynicra:

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- oty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transporty
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2.  Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

51.  Ogélne zasady wykoenania robot
Ogdine zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Wykonanie robot rozbidrkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog 1 ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
clementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inzyniera:

- warstw nawierzchni bitumicznych ($cieralnej i wigzacej) jezdni i poboczy,
- warstw podbudowy nawierzchni na dojazdach do mostu z thucznia ,

- przepustu plytowego z belek stalowych obetonowanych,

- chodnika z blachy stalowej opartej na ceownikach stalowych,

- porgezy przy chodniku i nad przepustem,

- betonowych $cianek czotowych i fundamentéw przepustu

- umocnien skarp j rowu plytami betonowymi prefabrykowanymi.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inzynier moze polecic Wykonawey sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatdw.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie tub recznie w sposob okreslony w SST fub
przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchui z zastosowaniem frezarek drogowych, naleZy spefnié
warunki okreslone w SST D-05.03.11 .Recvkling”.

Material odzyskany z nawierzchni, przeznaczony do produkcji przetworzonej mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien by¢ zbadany w laboratorium w celu oceny jego przydatnodei do recvklingu oraz
prawidiowego zaprojektowania skiado i whasciwodcl przetworzonej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Materiat adzyskany z nawierzchni, przeznaczony do recyklingu powinien by¢ skladowany w sposdb
zabezpieczajacy przed zanieczyszezeniem, opadami atmosferycznymi i nadmiernym nastonecznieniem.
Podioze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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24 D 01.G2.04. Rozhidrka elementow drig, ogrodzesn | przepustow

Materiat odzyskany z nawierzchni, przygotowany do produkeji, powinien by¢ skfadowany w
pryzmach o wysokoéei nie przekraczajacej 3 metrdw. Nie nalezy dopuszezaé do ruchu pojazdow po
sktadowanym materiale. Do przemieszczania rozdrobnionego materiatu odzyskanego z nawierzchni
zaleca sie stosowanie ladowarek. Nie nalezy w tym celu stosowaé spycharek.

Material odzyskany z nawierzchni nie zakwalifikowany do ponownej produkeji (recklingu} powinien
by¢ w razie potrzeby rozdrobniony i wbudowany w pobocze zienme w odl. 2.0 km od miejsca rob6t.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinmy by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzefn. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawey,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, kidre zgodnie z SST staja sie whasnoécia Wykonawcey, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidree elementéw drog i ogrodzen znajdujace si¢ w migjscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymezasowo
zabezpieczone. W szezegdnosei nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nic przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypelnid,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu olaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okrestonymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakodei robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzehni,
ogrodzen i przepustéw powinno spelniaé odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorkg elementéw drdg i ogrodzen jest:
- dla podbudéw i nawierzchni jezdni i chodrika - m* (metr kwadratowy),
- dla przepusiéw — m (metr)
- dla umocnies betonowych - m” {metr kwadratowy),
- dla $cianek czofowych i faw — m® (metr szescienny)
- dla chodnika z blachy stalowej — 1t rozebranej konstrukcji
- dla kraweznika, obrzeza, ciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier, porgczy i balustrad -
m {metr), '

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI |

9.1.  Ogolue ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
phkt 9. '
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9.2,

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanta robdt obejmuge:

a) dla rozbidrki warstw umocnien:

zakup 1 dostarczenie materiatéw oraz wszystkich niezbednych czynnikow produkeii,
wyznaczenie powierzehni przeznaczonej do rozbidrki,

rozkucie i rozbidrka umocnien,

wykonanie niezbednych wykopéw w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z
ufozeniem na poboczu,

zatadunek | wywiezienie materialow z rozbidrki,

wyrownanie podloza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki przepustu, chodnika, kraweznikéw, scianek czotowych, barier I porgczy:

zakup i dostarczenie materiatow oraz wszystkich niezbednych czynnikdw produkcji,
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozbidrka elementéw wymienionych w punkcie b.

zaladunek | wywiezienie materialéw z rozbidrki,

10,

R

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-D-950G17 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-86000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciqgnione § walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

WO S0 =1 Ty Ln

BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraghym i kwadratowym
Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu.
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D §3.01.02. PRZETUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikaci technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowsa przepusta w km 1+764,47 ulicy Glaskie] w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanyeh z budowa przepustu ze stalowych blach fahistych typu
MULTIPLATE MP200 VM7, g=3 mm,

1.3.  Zskres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
przepustu z blachy falistej.
Zakres robdt wykonywanych przy wznoszeniu przepustow obejmuje:

— roboty przygotowaweze,

— wykopy, odwodnienie,

- podioze pod przepust,

— montaz przepustu z blach falistych,

— zasypke przepustu,

— umocnienie skarp nasypu oraz rowl powyzej i ponizej przepustit,

1.4, Okre§lenia podstawowe

Przepust z blachy falistej — konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy
specjalnie profilowanej blachy falistej, laczonych ze soba za pomoca $rub, wokét ktdrego znajduje sig
odpowiednio zageszezony grunt zasypki,

Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pofsklm[ normami 1
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 1.4.

1.5. Ogdéne wymagania dotyerace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne™ pkt. 1.5.
2. MATERIALY '

2.1, Ogblne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozvskfwdma i skiadowania, podano w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne™ pkt. 2

2.2, Rodza}e materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z blachy falistej sa:
— arkusze blachy falistej,
— elementy stalowe do faczenia arkuszy blachy falistej jak Sruby. nakretki, podkiadki,
— mieszanka Zwirowo-piaskowa,
— grunt plaszezysty na podsypke,
—  materialy izolacvine do wykonania izolacji powierzchni zewnefizne] i wewnetfrzne]
przepustu,
— grunt do zasypki przepustu.
— geotekstylia do wzmocnienia podioza.
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Materialy do budowy konstrukcji projektowanych przepustdéw oraz zwigzane z nimi zasady
konstruowania przepustéw z tych materialow powinny posiadaé aprobate techniczna Nr AT/2002-04-
0247 wydang przez IBDIiM.

2.3. Arkusze blachy falistej

Arkusze blach stalowych stuzace do wykonania przepustu sq specjalnie profilowane w wytworni, w taki
sposob aby mozna bylo zmontowa¢ z nich na budowie konstrukcje powlokowa.

Projekiuje sig¢ przepust MP200 VM7 z blachy konstrukcyjnej ze stali S355 spelniajgce] wymagania
techniczne normy PN-EN  10027-1:1994 (FE 380 wg DIN EN 1025). Skok fali w profilu wynosi 200
mm, wysoko$¢ fali — 55 mm. Blacha musi by¢ zabezpieczona fabrycznie przed korozja przez
ocynkowanie ogniowe o Sredniej grubosci powloki min. 85 mikronéw. Powloka cynkowa powinna
spefnia¢ wymagania PrPN-EN ]SO 1461:1999. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi pokrycie konstrukeji
przepustu wewnatrz na catym obwodzie o grubosci sumarycznej 200 mikrondw oraz na zewnatrz na
catym obwodzie do glebokosci 1,50 m ( na wlocie i wylocie) powtoka epoksydowo-poliuretanows o
grubodei sumarycznej 200 mikronéw. Na pozostalej powierzchni zewnetrznej powloka j.w. lecz o
grubosci 140 mikrondw.

Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu musi byé zgodny z dokumentacia projektowa.

Blacha falista musi posiada¢ dokument dopuszczajacy blache do stosowania, wymieniony w punkcie 2.1,
Arkusze blach falistych mozna skiadowaé w stosach, kazdy typ i profil sfalowania osebno, co utatwia
jednakowa krzywizna arkuszy. Preemieszezaé arkusze nalezy ostroznie, aby nie uszkodzié fabrycznego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.4. Elementy stalowe do Iaczenia arkuszy blachy faliste]

Elementy stalowe do taczenia blachy falistej sg dostarczane przez producenta

w komplecie z arkuszami biach przepustow.
Do faczenia arkuszy blach nalezy stosowac sSruby klasy 8.8. lub 10.9 wg PN-M-82054-03.
Wszystkie elementy stalowe do {aczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ zabezpieczone

przed korozja.

Elementy stalowe do laczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ przechowywane w
pomieszczenjach suchych, z dala od materialow dziatajacych  korodujace 1w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. :

2.5.  Materialy izolacyjne .

Do robot izolacyjnych przepustn z blachy falistej nalezy stosowaé farbe epoksydowo-poliuretanowa
posiadajaca aktualna aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke do wydania w/w
dokumento.

2.6. Materialy do wykonania posadowienia przepustow,

Materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i powinny odpowiadac
nastgpujacym wymaganiom:
-~ mieszanka zwirowo-piaskowa (pospoika), wg PN-B-11111
— piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty, wg PN-B-11113

2.7. Geotekstylia,

2.7.1. Georuset 8530

Georuszt (grid —geosiatka o sztywnych weziach o strukfurze rusztu) uzyty jako zbrojenie
powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej 1SO 9002,
/EN 29002/,

Georuszt powinien posiadaé aprobate polskiej instytucii, uprawnionej do wydawania aprobat
technicznych.

Jako zbrojenie nalezy nzy¢ georusztu (geosiatki o sztywnych wezlach o strukturze rusztu —grid)
wyprodukowanego z pasma polipropylenu, w taki sposdb, Ze powstata strukiura jest zorientowana w
dwdach kierunkach.
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Wezly georusztu powinny by¢ sztywne 1 stanowic integralny element struktury georusztu. Nie dopuszeza
sie potaczen (przeplatanie, zgrzewanie) w obrebie wezta. Przekrd] poprzeczny Zeber rusztu powinien byc
prostokatny. Oczka georusztu powinny byé sztywne, tj. powinny zachowaé ksztalt po przytozeniu sily
ukoéne] w stosunku do kierunku produkeji rusztu. Polimer tworzacy zebra georusztu powinien
charakteryzowaé wysoki stopief orientacji, utrzymany réwniez w strefie poprzeczaych zeber,
stanowigeych integralny element struktury georusztu.

Georuszt powinien byé odporny na zwiazki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie moze by¢ wrazliwy na hydrolize, musi byc odporny na
dziatanie wodnych roztwordw soli, kwasoéw i zasad. Nie moze podlegaé biodegradacji. Polimer tworzacy
georuszt powinien zawieraé, co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowigcej inhibitor dziatania
promieniowania ultrafioletowego.

Parametry mechaniczne:

Parametr Wartosé Metoda
badania
Wytrzymatodé na rozciaganie [AV / m]*
_\Jvzd.}'uz 30.\0 ISO 103 19
-WSZerz 36,0
Sita przejmowana przy odksztalceniu 2%
[kNm] . sreduio | 1SO 10319
~WSZerz 10,5
wrdlyz 10,5
Sita przejmowana przy odksztalceniu 5%
[kA’”l] . srednio 1SO 10319
-wszerz 21,0
-wzdiuz 21,0

* gkreslone jako dolny 95% poziom ufnosei zgodnie z ISO 2602 1980,

2.7.2. Geotkanina separacyjna

Do wykonania robdt nalezy uzyé materialu geotekstylnego tkanego, wykonanego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mozna wycdrebni¢ watek oraz osnowe.

Szeregblowe wymagania podano w tablicy 1.

Tablica | Wymagania dla geotkaniny

Parametr Wartoscé
Masa powierzchniowa [g/m?2] 50
Umowny wymiar porow Og [mm] 0,18
Wytrzymaltos$é na rozcigganie [KIN/mi*
®  WSZerz 18
o wzdlur 9
Wydtuzenie przy zerwaniu {%]*
®  WSZeIZ 26
s wzdiuz 24
Opér na przebicie CBR [N] : 1800

* okre$lone jako doiny 95% poziom ufnosci
Geotkanina powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okredlonymi w normie jakosciowej ISO
9002 (EN 29002). Geotkanina powinna posiadac aprobate techniczna 1BDiM.

2.7.3. Geotkanina poliestrowa TENSAR BASETEX 300/50 lub réwnowaznik

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy bialej wykonanego z
wigzek widkien ciaghych ulozonych prostopadle i faczonych przeplotem dzianinowym.
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Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem | zaleceniami projekfowymi powinna by¢ odporna na

czynniki klimatyczne 1 srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow, technologii i warunkéw

eksploatacyjnych.

. . z
Masa powierzchniowa 714 ¢/m”.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy.

Parametr Wartosé Metoda badania
Wytrzymalosé na rozcigganie
KN/m* 50 |PNISO 10319
- Wszerz pasma 300 1996
- wzdhiz pasma
Odksztalcenie przy zerwaniu /%/
- wzdiuz 9 PN ISO 10319
- WSZerz 12 1996
Umowny wymiar pordéw Ogg /min/ 0,37 BS6%06 Cz. 2
Grubosé przy nacisku 2 kPa 2.5 PN-EN 964-1:1999
/mm/
Przephyw wody prostopadly do BS 6906(Czes5¢ 3
plaszezyzny geotkaniny /V/m’s/ 66

(*) — okreslone zgodnie z ISO 10319, przy poziomie ufnosct 95% zgodnie z ISO 2602

Geotkanina uzyta jako wzmocnienie powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

normie jakosciowej 1SO 9002. Geotkanina powinna posiadaé aprobatg polskiej instytucji, uprawnionej

do wydawania aprobat technicznych.

2.7.4. Mata bentonitowa

Do wykonania robot zwigzanych z odprowadzeniem wéd przesigkowych poza obrys konstrukeji
stalowe] przepustow nalezy uzy¢ materiatu w postaci maty bentonitowe]. Gorna powierzchnia maty jest
wykonana z gectkaniny barwy czarnej a powierzchnia dolna z geowlékniny bialej.

Wymagane wlasciwosci techniczne maty bentonitowej zamieszezono w tabelt ponizej:

Poz. Whasciwoséci Wymagania Badania wedlug
L Masa powierzchniowa,(g/mz) >3350 PN-1SO 9864:1994
2 Masa bentonitu w 1m” maty, (2) > 3100 ZUAT-15/1V.10
3 Grubosé, (mm) Z'10%przy nacisku; PN-ISO 9863:1994
2 kPa 6,1 (sposob B)
20kPa 4.9
200kPa 4,0
4 Wytrzymato$é na rozciaganie, (kKN/m) PN-ISO 10319:1996
-wzdiuz = 8,5
~WSZEIrZ =25
5 Wydtuzenie wzgledne przy obeigzeniu PN-ISG 1019:1996
maksymalnym, (%)
-wzduz <15
-WSZErz <70
6 Odpomosd na statyczne przebicte ZUAT-15/IV.10
metoda (CBR)
-sita przebicia, (kN) >1.2
7% | Odpornosé na dynamiczne przebicie PN-EN 918:1999
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(metoda spadajacego stozka)
- §rednica otwory, (mm) < 10

8 Wytrzymalosé na odzieranie ZUAT-15/IV.16
-wzdluz =35
-WSZBI'Z ' > 45 :

9 Wspotczynnik wodoprzepuszczalnodcel, ZUAT-15/1V.10
k, (m/s) <2, 1%10™"

10 | Kat tarcia wewnetrznego przy petnym ZUAT-15/1V.10
nasyceniu woda, 71 (7)) ‘ >13

1t Spdinosé przy pelnyin nasyceniu ZUAT-15/IV.10
wods, ¢ (kPa) > 10

" - przy wilgotnosci 8% -
- wiasciwos¢ sprawdzona w badantach aprobacyjnych, nie objeta badaniami okresowymi

2.8.  Materialy do wykonania umecnienia skarp i dna korvta rzeki oraz skarpy wlotow i wylotow
przepustow.

- drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe,

— kamienie tamane, wg PN-B-01080

— zaprawa cementowa wg PN-B-14501 marki nie nizszej niz M 10

Do zapraw naleZy stosowad cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701 oraz PN-EN 197-
1:2002, piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250 oraz pr EN 1008:1997.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczaee sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace s.przgtu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt. 3.

3.2. Sprret do wykonania przepustu.

Wykonawea przystepujacy do wykonania przepustu z blachy faliste] powinien wykazaé sig mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

—  koparki do wykonywania wykopdw,

—  zurawi samochodowych, :

- sprzetu do montazu przepustow z blach falistych, w zaleinosci od wielkosci otworu: klucze
nasadowe, klucze dynamomefrycze, ramy z krgzkami liniowvmi, weiagarki wielokrazkowe na
samochodach do podnoszenia blach, drabiny, rusztowania przenosne, rusztowania na samochodach
itp.,

— sprzet zaggszezajaey, zalezny od wielkosci otworu przepustu i wielkosdel zasypki przepustu: ubijaki
recne, zageszezarki mechaniczne, plyty wibracyjne, rézne typy walcow,

— sprzgt do transportu blach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transporiuw

Ogdlne wymagania dotvezace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 4.

4.2.  Transport blach falistych i elementéw faczacych

Arkusze blach falistvch mozna pogrupowaé w zaleznosei od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i
uktada¢ jeden na drugim oraz transportowac po kilkadziesiat sztuk razem.

Transport blach falistych oraz ich zatadowanie | wyladowanie musi by¢ wykonane starannie tak, aby nie
uszkodzi¢ fabrycznej powloki ochronnej blach. Nie wolno uderzaé blachami o twarde 1 ostre przedmioty
oraz nie wolno ich clagnac po gruncie.
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Sruby, nakretki, podkiadki nalezy przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byé
zabezpieczone przed przemieszezaniem sig¢, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.60.00 »Wymagania ogdine™ pkt. 5.

5.2, Fakres robot

Zakses robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy,
podioze pod przepust, montaz przepustu z blach falistych, izolacje przepustu, zasypke przepustu,
umocnienie skarp wlotu 1 wylotu oraz umocnienie rowu cieku poza przepustem na di. 10m.

5.3, Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawceze przy budowie przepustu obejmujg czynnosci pi‘ze\vidzialle w dokumentacji
projektowej, okreslone w 55T, w tym m. in.:
~ ulozenie dwoch saczkéw drenarskich ¢ 10 cm ( po obu stronach przepustu),

5.4. Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno edpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205.

Zaleca si¢ wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego recznie do glebokosci 2 m, a koparka do 4 m.
Wykonywanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dopuszezalne tylko do
glebokoset 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowei.

Wymiary wykopu zostaty dostosowane do charakteru pracy podziemnej konstrukeji powlokowej oraz jej
wyiniarow w planie.

5.5 Podloze pod przepust

Ze wzgledu na slabe warunki gruntowe tj. zalegajace pod dnem gliny piaszezyste o slabych parametrach
geotechnicznych przyjeto wzmocnienie podioza w postaci geomateraca o grubosei 50cm 1 szerokosci 7,0 m.
Geomaterac z mieszanki zwirowo - piaskowej (pospdlicl) wbudowanej warstwami z zageszezeniem do
1s=0,985P. ' '
Zbrojenie poprzeczne 2 x georusztem dwukierunkowym o wezlach sztywanych np. Tensar $830;

- pierwsza siatka ok. 10cm nad dnem wykopu
: - druga ok, 4cm nad dnem wykopu.
Zbrojenie podiuzne geomateraca, stuzace do wyrdéwnania osiadan oraz rozlozenia obeigzen uzytkowych, w
postaci sciagu z tkaniny poliestrowe] (jednokierunkowej) np. Basetex 300/50.
Do i skarpy wykopu wylozone geotkaning np. Lotrak 2800 (lub geowldkning polipropyienowa TIPPTEX
4715) jako przeldadka separacyjna. .
Gdrna warstwe podioza (10 cm) nalezy wykonaé z relatywnie luznego materiaiu tak, aby karby blach
falistych mogly o0sigé¢ w podsypee.

5.6.  Montaz przepustu z blach falistych

Do kazdej dostawy zamowionego typu przepustu dostarczony jest rysunek montazowy, pokazujacy
wyraznie kolejnosé montazu 1 pozycje kazdego arkusza. Poszczegoine arkusze sg oznakowane za pomoca
numeréw odpowiadajacym numerom na rysunku mentazowym.

Wstgpny montaz polega na faczeniu arkuszy za pomoca kilku (frzech, najwyze] czterech) $rub,
usytuowanych w poblizu osi arkuszy. Sruby te nie moga byé dokrecone, aby umozliwié dopasowanie sig
arkuszy biach. Po zmontowaniu w ten sposob kilku pierscieni poszezegdlnyeh sekcii, mozna przystapié
do rozmieszczania pozostalych srub w kierunku od srodka arkusza ku jego narozom. Nie wolno wkiadad
w otwory $rub naroznikowych przed umieszezeniem i dokreceniem srub pozostalych. Naprowadzanie
otwordw (gdy $ruby nic sa jeszcze dokrecone) mozna wykonywaé przy pomocy pretoéw stalowych.
Kierunek wylconania zakladek arkuszy powinien by¢ zgodny z kierunkiem przephywu cieku.
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Po zakoficzeniu wstepnego montazu catej konstrukeji, nalezy przystapi¢ do dokrgeania srub do pelnego
momentu obrotowego, zawsze posuwajac si¢ od srodka zakkadki w kierunku jej narozy. Dokrecanie $rub
do zadanej wartosci powinno nastepowaé od jednego konca konstrukeji do przeciwleglego, kolejno
pierscien za pierScieniem. Ustawienie kiucza dynamometrycznego nie powinno byé mniejsze niz 250
Nm, a max. 360 Nm. PoniewaZ po zasypaniu obserwuje si¢ wystapienie poluzowania polacze — zaleca
sie w trakcie montazu konstrukeji uzyskiwa¢ maksymalne zalecane wartosci momentu obrotowego. Nie
wolno jednak przekroczyé maksymalnej zadanej sity naciagu srub, Nakretki §rub umiedeié nalezy po
stronie wewnetrznej w dolnej polowie konstrukcji, natomiast w gornej po stronie zewngtrzngj.

Zaklada sig, ze w trakcie montazu (z uwagi na konieczno$é skrocenia czasu odwaodnienia wykopu)
zastosowana zostanie metoda wstepnej prefabrykacji arkuszy np. w postaci pefnych pélpierscieni. Montaz
moze by¢ wykonywany przez érednio wyszkolony personel techniczny. Montaz prefabrykatow mozna
prowadzi¢ z rusztowan usytuowanych wewnatrz przepustu.

5.7.  lzolacja przepustu

[zolacje przepustu nalezy wykona¢ materialem izolacyjnym, odpowiadajacym wymaganiom punktu 2.5,

zgodnie z ustaleniami dokumentacji przetargowej i SST.

Izolagje nalezy wykonaé jako:

— dodatkowa izolacje wewnetrzna o grubosci sumaryeznej 400 mikrondéw pa calej powierzchni
wewngtrzne| przepustu

— dodatkowa izolacje zewnetrzng na catym obwodzie do glgbokosci 1,50 m wewnatrz nasypu powtoka
J-w. o grubosci sumaryczoej 200 mikrondw, o

— na pozostale] powierzchni zewnetrzngj przepustu powloka j.w. fecz ¢ grubosci sumarycznej 140
mikrondw.

Kazda  warstwa izolacji powinna tworzy¢  jednolita, ciagta powloke  przylegajaca

do powierzchni arkuszy blachy. Wystepowanie zluszezen. spekaf, pecherzy itp. wad jest

niedopuszczaline.

5.8.  Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana Scisle wedlug zalecen projektu technicznego 1 instrukeji
producenta przepustu lub dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustu /np. aprobaty
technicznej/, gdy? praca przepustu polega gtoéwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wekdl niego
gruntu zasypki.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacje dolmych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi
by¢ nawilzana z regularnoseia okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie zaggszczana, aby ulatwié
penetracje ziaren zasypki pod dolne blachy naroZne, gdzie wystepuja najwigksze naciski wywierane
przez konstrukcje na podioze.

Nastepnie zasypke wykonuje sie warstwami poziomymi 20-30 cm grubosci, naprzemiennie po obu
stronach przekroju. w ten sposéb aby poziom zasypki po obu stronach byl taki sam. Kazda warstwa
powinna by¢ zageszczona do wskaznika 0,98 wg BN-77/8931-12/18/. W przypadku stosowania sprzgtu
mechanicznego do zageszezania zasypki, nalezy dbaé o nieuszkodzenie konstrukeji metalowej przepustu i
jego powloki ochronnej. W bezposrednim otoczeniu przepustu /0,1-1,0 m/  zageszczenie nalezy
prowadzi¢ w sposob bardzo ostrozny - zaleca sig stosowaé np. ubijaki reczne lub plyty wibracyjne.
Pozostala zasypke wykonuje si¢ z materiatu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypéw wedhig zalecen
podanych w PN-S-02205. Material zasypki nie moze zawieraé zanieczyszczen organicznych i
nicorganicznych, a takze nie moze by¢ przemarznigty.

W celu zwiekszenia trwalodel przepustu i unikniecia korozji jego powierzchni zewngtrznych, zalecane
jest stosowanie jako zasypki materiatéw dajacych opornosé elektryczna wyzsza niz 3000 Qfem i
majacych wskaznik pH bliski wartosci neutralnej 7.

Podczas zageszcezania zasypki nalezy stale kontrolowad wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrolg taka
wykonuje sie systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego.
Nie dopuszeza sie przemieszczen wiekszych niz 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztaftu.
Arkusze blachy nie powinny straci¢ swej pierwotne] krzywizny. Szezegdlnie nalezy unika tworzenia sig
nawet niewielkich zataman w kierunku do wewnatrz przepustu, w miejscach stykéw arkuszy laczonych
na éruby. W przypadku wystapienia zmian wymiaréw wewnetrznych przepustu nalezy dociagnal sruby,
ktore mogly ulec poluzowaniu podezas wykonywanta zasypki.
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5.9. Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu

Nalezy wykona¢ umocnicnia skarp nasypu drogowego kamieniem famanym o grubosci 16-20 cm 2
wypelnieniem spoin zaprawa cementowo -piaSROV\Q I:3. Umocnienie to nalezy wykona¢ na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10cm.

5.10. Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem

Umocnienie dna i skarp rowu poza przepustem nalezy wykonaé zgodiwie z dokumentacjq
projektowa,

Umocnienie wykonac z betonowych dybli DC-13, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.
[Ocm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi do akceptacii:

— aprobatg techniczng /lub dokument réwnowazay/ na blachy faliste przepustdw, éruby, nakretki,
podkladki itp., wydang przez uprawniong jednostke,

— zaswiadczenie o jakosci /atesty/ na materialy, do ktérych wydania producenci s zobowigzani przez
wlasciwe normy PN 1 BN,

— wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w punkeie 2.

6.3. Badania w czasie rebot

6.3.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopow

Kontrolg robot przygetowawczych i wykopdw pod przepust nalezy przeprowadzié  z uwzglednieniem
wymagan olkreslonych w punktach 5.3.15 4.

0.3.2. Koatrola wykonania podioza pod przepust

W czasie przygotowywania podloza pod przepust nalezy zbadaé:

—  zgodnos¢ wykonywania robét z dokumentacja projektowa, prawidtowosé wyprofilowania ksztaltu
podloza w dostosowaniu do ksztaltu spodu przepustu,

— prawidlowosé wykonania fundamentu z grantu zbrojonego,

~  grubos$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,

— zageszczenie podsypki do wskaznika 0,98 wg PN-88/B-04481.

6.3.3. Kontrola montaiu przepustu z blach falistych

Kontrola wykonania montazu przepustu z blach falistych powinna byé zgodna z zaleceniami instrukeji

montazu dostarczone] przez. producenta. Nadzdr techniczny wykonania /montazy/ przepustu moze

prowadzi¢ wylacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.

Kontrola montazu przepustu powinna uwzgledniaé sprawdzenie:

— prawidlowosci wstepnego montazu blach,

— sposobu umieszezania Srub faczacych blachy,

—  poprawnosci dokrecania srub,

— prawidlowosci ew, wykonania rusztowan do montazu przepushu,

~  prawidiowoscl posadowienia przepustu na podiozu lub podsypcee, w przypadku przeniesienia
przepustu z miejsca montazu znajdujacego sig poza miejscem ostateczne] lokalizacji przepustu.
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6.3.4. Konircla rabot izolacyjnych

Izolacje powierzchni zewnetrznej lub wewnetrznej przepustu nalezy sprawdzié przez ogledziny 1
badania, zgodnie z wymogami punktu 5.7. w zakresie:
— jednolitosei i ciaglodei powloki na powierzchni przepustu,
- liczby potozonych warstw izolacii,
—  grubogci powloki izolacyjne;.

6.3.5. Kontrola wykonania zasypki przepusin

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami okreslonymi w P.W. oraz (lub)

w niniejsze] SST punkt 5.8.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzgledniaé sprawdzenie:

- dokladnosci ulozenia pierwsze] warstwy zasypki, wplywajacej na nalezyta stabilizacje dolnych narozy
przepustu, .

- prawidlowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszezalnych grubosci
warstw oraz wskaznika zageszezenia gruntu,

- poprawnosdci wykonania zasypki 1 prowadzenia zaggszezania zasypki w bezposrednim otoczeniu
przepustu, ze zwrdceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powloki ochronnej,

- wladciwoscl uzytych materiatow /gruntéw/ do zasypki,

- powierzchni wykonywane] zasypki, '

-~ niezmiennosci wymiardw wewnetrznych przepustu pod wplywem dziatania zasypki.

6.3.6. Kontrola wykonania umocnienia skarpy i rowéw wlotu lub wylota przepustu

W czasie wykonywania umocnien przy budowie przepustu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
—  dokladnos$é wykonczenia powierzchni umocnienia skarp kontroluje sie fata 3-metrowa,
najwigksze zagtgbienie pod fata nie moze przekraczac 1 cm.
— szerckos¢ spoin pomigdzy elementami max. 3 mumn.
 Wbudowane materialy musza spefniaé wymagania zawarie w punkeie 2 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Qgdélne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m /metr/ wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robdt _
Ogblne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ., Wymnagania ogélne™ punkt 8.

Roboty uznaje sie za wyvkonane zgodanie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.
8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu

Odbiorowi rabdt zanikajacych i ulegajacyeh zakryciu pedlegaja:
— wykonanie wykopu,

—  wykonanie podioza pod przepust,

— posadowienie przepustu na podozu lub podsypee.

9, PODSTAWA PLATNOSCE

9.1.  Ogoine ustalenia dofyczgce podstawy platnodei

Ogdine ustalenia dotyezace podstawy p&a‘mdéci podano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania cgolne” pkt. 9.
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9.2,

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m przepustu obgjmuje:

10.
10.1.
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14,
15,
16.
17.
18.
19.
20.

21

2.
23.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonante wykopu zgodnie z ustalenianm dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materialéw,

przygotowanie pedioza pod przepust,

montaz przepustu z blach falistych oraz dodatkowsg izolacie,

zasypke przepustu wykonang zgodnie z instrukeja, z zageszezeniem warstwanii,
umocnienie skarpy nasypu drogowego przy wlocie i wylocie przepustu,

umocnienie wiotu i wylotu rowu poza przepustem,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenic badan i pomiaréw.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-84/B-01680
PN-84/B03264,

PN-88/B-06250.
PN-63/B-06251.
PN-86/B-06712.
PN-B-11104.

BN-66/6774-01.

BN-84/6774-02.
BN-87/6774-04.
PN-90/B-14501.
PN-B-19701
PN-85/B-23011.
PN-B-24620
PN-88/B-32250.
PN-C-96177.
PN-78/M-82006.

PN-82/M82054.03.
PN-82/M-82054.09.

PN-5-02205.
BN-70/6716-02.
BN-88/6731-08.
BN-68/6753-04.
PN-EN
S01461:1999,

Kamicn dla budownictwa 1 drogownictwa. Podzial | zastosowanie wg
whasnoscl fizyczno-mechanicznych

Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materialy kamienne. Brukowiec.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i pospdika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Zaprawy budowlane zwykle.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosei.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

Podktadki okragle doktadne

Sruby. wkrety 1 nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretdw.

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéei mechaniczne nakretek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Materialy kamienne . Kamient lamany.

Cement. Transport i przechowywanie

Astaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

Powloki cynkowe nanoszone na stal metods cynkowania zanurzeniowego
czedci gotowych —wymagania i badania.
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D 07.00.60. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
P 67.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE — NA DOJAZDACH DO MOSTU.

D 07.05.01.01. Koszt stalowych barier ochronnyeh podatnych

D 07.65.01.11. Ustawicnie barier ocironnych stalowych jednostronnych - bezprzekladkowyceh

1. WSTEP.

11 Przedmiot S8T.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] (SST} sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru barier ochronnych typu SP-06/2.00 na dojazdach do mostu w ramach robdt z
przebudowy przepustu w km 1+764,47 ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacj robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyezy specylikacja obejmuja wszystkie czynmosci uraozliwiajace 1 majace na celu:
- ustawienie i zamocowanie w fundamentach zwirowych {lub w fundamentach z betonu B20)

shupkow drogowych bariery na dojazdach do przepusty,
- wbudowanie tasm bariery ochronnej na dojazdach do przepustu.

1.4, Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Bartera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu
poza korone drogi, przejechaniv pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stalymi znajdujacymi sig w
poblizu jezdni. ' '

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej tasémy stalowej.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni Iub korony drogi,
przeciwdzialajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca

1.44. DBariera dzielyca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielgcym drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie dzielacym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu na druga jezdnie

1.4.5. Bariera osfonowa - bariera ochronna umieszezona miedzy jezdnig a obiektami lub
przeszkodami stalymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysiggnikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkow za
posrednictwem wysiegnikow zapewniajacych odstep migdzy stupkiem a prowadnica co najmniej 250 mm
1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkdw za
posrednictwem przekladek zapewniajacyveh odstep migdzy prowadnica a stupkiem od 100 mm do 180
mim

1.4.8. Bariera bezprzekiadkowa - bariera, w ktdérej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do
shupkow
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1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej,
majacy za zadanie umoziiwienie plynnego wzdhiznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w
czasie ktorego prowadnica powinna odisztaicad sig stopniowo i w sposob plastyczny,

Odréznia sig dwa typy profilowanej tasmy stalowe]: tvp A i typ B, rozniace sie ksztaftem
przetioczen.

1.4.10, Przekladka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokainej) lub
ksztaltownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosct od 100 do 140 mm, umieszczony
pomiedzy prowadnica a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wiasciwosci
kolizyjnych (niz w barierze bezprzekladkowej), powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie
odksztatcania lub przemieszczania stupkdw nie jest odginana do dohu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.11. Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktorego zadaniem jest utrzy-
manie prowadnicy w okreslonej odlegtosci od stupka, zwykle okoto 0.3 do 0,4 m, co zapewnia duza
podatnosé prowadnicy bariery w pzerwszej fazie kolizji oraz doi¢ lagodnie obcigga stupki sitami od

nadjezdzajacego pojazdu.

1.4.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztalcenia bariery w czasie kolizji:
-typ 1 : bariera podatna, z odksztalceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,
-typ I : bariera o ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
-typ Il : bartera niepodatna (sztywna), z odksztalceniem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacyimi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4

1.5 Ogolne wymagania dotyezace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za  zgodno$é z
dokumentacjg projektows 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane sg w ST
M.00.06.00 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow,

Ogolne warunki pozyskiwania materiatow, dopuszezenia ich do wbudowania 1 skladowania
przed wbudowaniem okre$lone sa w SST M.00.00.00 "Wymagania ogdlne™.

2.2.  Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszeza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére
wydano aprobate techniczna. '

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery podany w
dolkumentacji projektowej, nawiazujacy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza:

a) Bariera drogowa SP-04/2.00
- shopki drogowe o profila dwuteowym I NP 140 mm, L = 1900 mm

- prowadnica (profilowa tasma stalowa) typ B

- listwy profilowe

- taczniki 1 elementy wyposazenia (swiatta odblaskowe)

- laczniki ukosne,

- obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych wystgpuja materiaty do wykonania
elementdw betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykenania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowane] tasmy stalowe] powinien byé okredlony w dokumentacji
projektowe], przy czym:
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- typ A powinien odpowiadac ustaleniom producenta barier,

- typ B powinien odpovviadaé PN-H-93461-15 [18]

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powmny byé zgodne z
oferta producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna byé gladka i woina od widocznych wad, bez ubytkow
powloki antykorozyjnej.

Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wiazkach.

2.3.2. Shupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si¢ zwykle z ksztaliownikow stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym fub sigma. :

Ksztattowniki powinny odpowiadal wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztattownika
walcowanego powinna byé charaktervstyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne
tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszezalne sa usunigte wady przez szhfowanie lub
dhutowanie z tym, 7e obrobiona powierzchnia powinna mieé¢ tagodne wycigeia i zdoquglone brzegi, a
grubosé ksztaltownika nte moze zmmniejszy¢ sig poza dopuezczalnq dolng odchylke wymiarowg dla
ksztattownika,

Ksztaltowniki powinnv by¢ obciete prostopadle do osi wzdheznej ksztaltownika. Powierzchnia
koficow ksztaltownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, peknigc 1 sladow ;am)f skurczo-

wej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny byé ze stali S3W lub St4W oraz mie¢ wilasnosci mechaniczne wedhug

PN-H-84020 - tablica | lub innej uzgodnionej stali 1 normy.

Tablica 1. Podstawowe whasnosei ksztaltownikow, wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastyeznosci, Wytrzymatosé na rozciaganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkow, MPa

SBW 195 od 340 do 490

St4W 225 od 400 do 550

Ksztaltowniki moga by¢ dostarczone luzem fub w wigzkach,

2.3.3. Inneelementy bariery

Pas profilowy powinien odpowiadaé PN-H-93461-28 w zakresie wymiardw, masy, wielkosci
statycznych i odchylek wymiaréw przekroju poprzecznego.

lnne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki ukosne, obejmy slupka, wsporniki, podkladki,

. przekiadki, sruby, $wiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej

i by zgodne -z oferta producenta barier w zakresie wymiarow, odchylek wymiardw, rozmieszezenia
otwordw, rodzaju materiahy, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg elementow
bariery powinny by¢é czyste, gladkie, bez peknigé, naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbow.

Dostawa wigkszych wyntarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem Tub w wiazkach.
Sruby, podkiadki i drobniejsze elementy acznikowe moga byé dostarczone w pudeikach tekturowych,
pOjemmkach blaszanych lub pa[etach w zaleznosci od wielkosci

i masy wyrobdw.
Eiementy bariery powinny byé przechowywane w pomleszczemach suchvch, z dala od

materialow dziatajacych kerodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.4, Zabezpiccrenie metalowyeh elementow bariery przed korozja

Wszystkie elementy stafowe stuzgce do wykonania-barier ochronnych posiadajg antykorozyjne
zabezpieczenie w  postaci powloki cynkowej, wymagajace wykonania powlok doszereiniajacych i
zabezpieczajacych o facznej grubodei 150 Tim z farb epoksydowo- poliuretanowych.

Sposéh zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposdb, aby
zapewnié trwato$¢ powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych,
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do co najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o zwigkszonej korozyjnoscel. W przypadku braku wystarczajacyeh
danych minimalna grubosé powloki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.

2.4, Skladowanie materialdw

Elementy diuzsze barier moga by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na
podiezu wyrédwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegblnych typéw nalezy ukladad
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkladek. Elementy montazowe 1 polgczeniowe mozna
skladowa¢ w pojemnikach handlowych producenta.

[nne materialy nalezy przechowywac w sposdb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu posiadajacego aktualne zadwiadezenie
dopuszezajace go do sfosowania {sprzet elekdryczny)

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podane sa w ST.D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania barter ochronnych stalowych powinien wykazal sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzeti:

- zestawu sprzetu specjalistycznege do montazu barier,

- zurawi samochodowych o udZwigu do 4 ¢,

- urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt,

- wibratoréw do betonu,

- przewoznego zbiormika na wode,

- adowarks, itp.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 58T D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”™ pkt 4.

4.2, Transport elementéw barier stalowych

Transport elementdw barier moze odbywad sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawaé poza gabaryt srodka transporfu. Elementy dluzsze (np.
profilowang tasme stalowa, pasy profilowe} nalezy przewozié w opakowaniach producenta. Elementy
montazowe i polaczeniowe zaleca sig przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zaladunek i wyladunek elementdéw konstrukeji barier mozna dokonywaé za pomocq zurawi lub
recznie. Przy zaladunku i wyladonku, nalezy zabezpieczyé elementy konstrukeji przed pomieszaniem.
Elementy barier nalezy przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozig i
uszkodzeniami mechanicznymi.

. WYKONANIE ROBOT.

5.1, (gdlne zasady wykeonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 .. Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2, Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wlasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, SST iub
wskazan Inzyniera: :

- wytvezyé trase baviery,

- ustali¢ lokalizacje stupkdw,

- okreslic wysokosé prowadnicy bariery,

- okreshié migjsca odeinkdw poczatkowych | koficowych bartery,

- ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsé i przejazdow w barierze, itp.
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53.  Osadzenie slupkéw

5.3.1.  Shupki whijane lub wwibrowywane bezpoérednio w grunt Jub zamocowane w fundamencie z
betonu B20.
Jesli Inzynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpodrednie wbijanie lub wwibrowywanie s{upkow
w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
- sposob wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy
odksztalcen hub uszkodzes shipka,
- rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np.
mitotdw, bab, kafardéw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotow pograzajacych
stupki w grancie poprzez wibracie i dziatanie udarowe.

5.3.2. Tolerancje osadzenia shaipkéw

Dopuszezalna technologicznie odchytka odleglosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiarow
wydluzonych otwordw w prowadnicy, shuzacych do zamocowania stupkow, wynosi £ 11 mm.

Dopuszezalna tdimica wysokosei shupkow, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana
rownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w shupkach do
mocowania wysiegnikow lub przekdadek i wynosi + 6 mm.

5.4, Montaz bariery

SposOb montazu bariery zaproponuje Wykonaweca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami
konstrukeyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umoztiwionych wielkoscig otworow w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej 1 plynnej linii prowadnic bariery w
planie i profifu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie Jakichkolwiek otwordw lub cigc,
naruszajgcych powloke cynkows poszezegdlnyceh elementdw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy prof" fowej, nakladajac
nastepny odcinek na wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodaie z kierunkiem ruchu pojazddw, tak aby
konice odcinkdw tasmy przylegaly prasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepial o
krawedzie zfaczy. Sasiednie odcinki tadmy sa laczone ze soba zwykle przy uzyciu $rub noskowych
specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde polaczenie.

Montaz wysiegnikow 1 przektadek ze stupkami i prowadnica powinien by¢ wykonany Scisle
wedlug zalecefi producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obepm,
wspornikéw itp.) oraz wiasciwych srub i podidadek.

Przy montazu barier nalezy zwracaé uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw poczatkowych t koncowych bariery, o wiasciwej diugosct odeinka (mp. 4 m, 8 m,

12 m, 16 m}, z zastosowaniem lacznikéw uwkosnych w miejscach niezbednych przy
polaczeniu poziomego odeinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka
w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualna kotwa betonows, w
przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowey,

- odeinkdw barier ostonowych o wlasciwej dlugosci odeinka bariery: a) przyleglego do obiektu
tub przeszkody, b) przed 1 za obiektem, ¢} ukosnego poczatkowego, d) ukoénego koncowego,
&) WZmocnionego,

- odcinkow przejSciowych pomiedzy rdznymi typami i odmianami barier, w tym nnin. na
dojazdach do mostu z zastosowaniem wlasciwe] dtugosei odeinka vkodnego w planie, jak
réwniez potaczenia z barierami betonowymi pelnymi i ew. poreczami betonowymi,

- przerw, przejsé i przejazddw w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub
innych urzadzen, przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na
skrzyzowaniu z drogami, przejscia przez pas dzielagey, przejazdu poprzecznego przez pas
dzielacy,

-~ dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkdw bariery, itp.

Na barierze powinny by¢ umieszezone elementy odblaskowe:
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- czerwone - po prawej stronie jezdni,

- biale - po lewej stronie jezdni.

Odleglosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami
WSDBO [16]. Elementy odblaskowe nalezy umocowal do bariery w sposéb trwaly, zgodny z
wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosct robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi:
- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadrzajacego droga,
wedlug wymagania punktu 2.2,
- zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materialy, do ktérych wydania producenci sa zobowigzani
przez wlasciwe normy PN i BN, jak ksztaltowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badaria materialéw w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za$wiadczeniem o |akos¢1 (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwose badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zalecentami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zfeci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkeie 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badaf przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdéw  dostarczonych
przez pmducenta

Lp. ROdZ&}j Liczba badan Opis badaf Ocena wynikdéw badan
badania
H Sprawdzent |5 do 10 badain z|Powierzchnie  zbadac  nie|Wyniki powinny by¢
e wybranych losowo |uzbrojonym  okiem. Do ew.|zgodne z wymagania-mi
powierzchai | elementéw  w  kaz- dej |sprawdzenia glebokodei wad |punktu 2 i Kkatalogiem
dostarczanej partii juzy¢ dostgpnych narzedzi (np. |(informacja) producenta
wyrobdw liczace] do 1000 linialow Z czujnikiem, | barier
elementow suwmiarek, mikrometrow itp.)
2 Sprawdzeni Przeprowadzié uniwersalnymi
e wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Konrtrola w czasie wykonywania robdt

W czasie wykonywania robét nalezy zhadaé:

- zgodnosé wykonania bariery ochronnej z dokumentacija projektowa {lokalizacja, wymiary,
wysokosé prowadnicy nad terenem),

- zachowanie dopuszczalaych odchylek wymiaréw, zgodnie 2 punkiem 2 1 katalogiem
{informacja) producenta barier,

- poprawnosé ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5,

- prawidlowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5.

- poprawnos¢ wykonania ew. robdt betonowych, zgodnie z punktem 3,

- poprawnos¢ umieszezenia elementdw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 t w odlegloseiach
ustalonvch w WSDBO [16].
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7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady sbmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa '

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonane] bariery ochronnej stalowej SP-09 / 2.00 na

dojazdach do mostu.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za wvkonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Izyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” pkt 9.

9.2.

16.
10.1.

LN e ) b =

10,

11.

Cena jednostki ocbmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatldw oraz wszystkich niezbednych czynnikéw produkeii,

- prace pomiarowe i rohoty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie w gruncie (tfub w fundamentach z betonu B20) shupkéw bariery,

- montaz batierv (prowadnicy, wysiggnikow, przektadek, obejm, wspornikoéw itp. z pomoca
whadciwych érub i podkladek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i
koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkdéw przejsciowych pomigedzy roznymi typami
barier, przerw, przej$é i przejazdow w barierze, umocowaniem elementdw odblaskowych
itp.,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu. '

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorace _

PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegloscienne IPE walcowane na goraco

PN-H-93460-03 - Ksztaltowniki stalowe giefe na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwylkdej jakosci o Ry do 490 MPa

PN-H-93460-07 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowe]
zwyklef jakosci o R, do 490 MPa

PN-H-93461-15 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenta.
Ksztattownik na porecz drogowa, typ B

PN-H-93461-18  Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreflonego przeznaczentia.

‘ Ceowniki polzamknigte prostokatne ' '

PN-H-93461-28  Ksztaltowniki stalowe gicte na zimmo otwarte, okredlonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bartery ochronne

PN-M-82010 Podkladki kwadratowe w konstrukejach drewnianych
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12.
13.
14.
15.

PN-M-82101 Sruby ze Ibem szesciokatmym
PN-M-82121 Sruby ze bem kwadratowym

PN-M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym
BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

10.2. Inne dokumenty
16. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994
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M 28.00.00. WYPOSAZENIE MOSTU.

M 28.03.00. BARIERY OCHRONNE.

M 28.03.05. BARIEROPORECZE.

M 28.03.05.01. Koszt stalowych barieroporeczy.

M 28.03.05.51, Montaz barieroporeczy o rozstawie shupkéw 2.0 m.

1. WSTEP.
1.1.  Prredmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru barieroporeczy ochronnych w ramach robét zwigzanych z przebudows przepustu
w km 1+764,47 ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych wp. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu:
- whbudowanic elementéw zakotwienia stupkéw barieroporeczy w stupkach fundamentowych, |
- ustawienic i zamocowanie shipkéw barieroporeczy na dhugosel 10,0m nad przepustem od
strony wlotu 1 wylotn,
- whbudowanie prowadnic barieroporeczy na obiekcie wraz z wyposaZeniem zgodnic z
dokumentacja projektows,
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreélenia stosowane w ninigjszej ST sg zgodne z oboxviqzujqcyrrﬂ odpowiednimi normami oraz
7 okreéleniami zamieszezonymi w SST M 00.00.00 oraz D 07.05.01.11. ,,Ustawienie barier ochronnych
stalowych jednostronnych — bezprzekladkowych na dojazdach do przepustu™.

1.5.  Ogbine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rtobét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za  zgodnosé z
dokumentacig projektows i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podane sq w SST
M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

2.1.  Warunki ogéine stosowania materialow.

Ogolne warunki pozyskiwania materialéw, dopuszezenia ich do wbudowania 1 skladowania
przed wbudowaniem okreélone sa w ST. D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2.  Materialy do wykonania barier ochronnych:

Do whudowania barier ochronnych, zgodnie z "Katalogiem drogowych barier ochronnych” .
wykorzystane zostana barieroporecze mostowe BPM/1.00 o wysokosci H = 1.10 m — typ podatny po obu
stronach przepustu.

Barieroporegcze skladajg sie z nastgpujacych elementow:

- slupki mostowe o profilu dwuteowym wzmocnionym I NP 160 mm, wraz z podstawami

plytowymi,

- prowadnica (profilowa taéma stalowa) typ B,

Praebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejéwka do granic miasta
PROJEKT ARCHITEKTONICZNG — BUDOWIANY (WYKONAWCZY)
PRZEBUDOWY PRZEPUSTU w kan 1+764,47



M 28.00.00. Wyposazenie mostu 45

- listwy profilowe,

- elementy zakotwien — sruby M20,

- laczniki i elementy wyposazenia ($wiatla odblaskowe),
- balustrada z rury stalowej,

2.3.  Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Jak w specyfikacji D 07.05.01.11. | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzekladkowych na dojazdach do przepustu”,

2.3.2. Shupki

Jak w specyfikacji D 07.05.01.11. ,Ustawienie baner ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzektadkowych na dojazdach do przepustu”, lecz wystepuja stupki mostowe o profilu dwuteowym
wzmocnionym [ NP 160 mm, wraz z podstawami ptytowymi.

2.3.3. Inne elementy bariery

Jak w specyfikacji D 07.05.01.11. ,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —~
bez przelladkowych na dojazdach do przepustu”.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Jak w specyfikacji D 07.05.01.11. ,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzekladkowych na dojazdach do przepustu”. '

2.5, Skiadowanie materialéw

Jak w specyfikacji D 07.05.01.11. ,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych --
bezprzekiadkowych na dojazdach do przepustu”.

3. SPRZET.

Jak w specyfikacji D 07.05.01.11. , Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych -
bezprzelkdadkowych na dojazdach do przepustu”.

4. TRANSPORT.

Jak w specyfikacji D 07.05.01.11. ,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzekladkowych na dojazdach do przepustu”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogdlne warunki wykonania rebot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac)i projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda montowane i zabezpieczane bariery ochronne nad
przepustem i dojazdach.

5.2.  Wbudowanie barier ochronnych.

5.2.1. Tasme profilowa barier ochronnych na przepuscie mocuje si¢ do slupkéw przymocowanych do
elementdw zakotwier whetonowanych w shupki fundamentowe 30x30cm.

5.2.2. Tasma profilowa, przymocowana do stupkow bariery, posiada przebieg réwnolegly do poziomu
jezdni. Postgp w montowaniu taém profilowych barier ochronnych musi byé¢ przeciwny do kierunku

ruchu w sasiedztwie bariery.
Pozostale wymagania jak w specyfikacjii D 07.05.01.11. Ustawienie barier ochronnych

- stalowych jednostronnych ~ bezprzekladkowych na dojazdach do przepustu™.

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Jak w specyfikacji D 07.05.01.11. ,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzekladkowych na dojazdach do przepustu”.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest:

- 1mb barieroporeczy podatnych BPS/2.00 na dhigodei 2 x10m.

Placi si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna i odebrang jlos¢ ustawionych barier
ochromnych wyrazona w metrach.

8. ODBIOR ROBOT.
Jak w specyfikacji D 07.05.01.11. , Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzektadkowych na dojazdach do przepustu™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Jak w specyfikacji D 07.05.01.11. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzektadkowych na dojazdach do przepustu”,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Jak w specyfikacji D 07.05.01.11. ,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzekladkowych na dojazdach do przepustu”.

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czeyniejéwka do granic miasta
PROJEKT ARCHITEKTONICZNG ~ BUDOWLANY (WYKEONAWCZY)
PREZEBUDOWY PRZEPUSTU w km 1476447



