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jezdnia lewa (km 0+185), jezdnia prawa (km 0+181)
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dziatki nr: 60
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgamizuchu w ramach przebudowy
obiektu mostowego w ayu ul. Armii Krajowe] w Lublinie.
Niniejszy projekt zastat wykonany w ramach opracoasgn.: ,Remont dwoch wiaduktow
nad ul. Ulanéw w aigu ul. Armii Krajowej w Lublinie”, na zlecenie Zagdu Drog i Mostow
w Lublinie

Celem opracowania jest wykonanie projektu stateganizacji ruchu zgodnego

z obowhzujacymi przepisami.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do wykonania niniejszego opracowania jest umowaara pom¢dzy Zaradem
Drog i Mostoéw w Lublinie, a firm ProtechniCon Konstrukcje 2gnierskie z Krakowa.

Do opracowania niniejszego projektu docelowej oizma)i ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi wykorzystano nagiujace akty prawne:

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchgawym.

— Zalacznik nr 1-4 do rozporrzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegothwy
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogolwyoraz uradzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania dragach
(Zafacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2008raz z paniejszymi
Zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
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3. MATERIALY WYJ SCIOWE

a) Projekt wykonawczy przebudowy obiektu mostowegoiagw ul. Armii Krajowej
w Lublinie.

b) Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzaggtniepcego stanu oznakowania
poziomego i pionowego w dniu 21 maja 2012 r.

c) Mapa zasadnicza w nieginym zakresie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt mostowy bdacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizoyvgast w
ciagu ul. Armii Krajowej na przeetiu z ul. Ulanéw w zachodniej e&i miasta Lublin.
Orientacyjna lokalizacja planowej inwestycji zoatarzedstawiana na péezym rysunku

oraz w czsci graficznej opracowania.

Ki279028.3 ¥:746596.02 |
: 51913°28.81F: 22931'58.4. |

Rys 1. Orientacyjna |okalizacja i nwestycji

W stanie istnigjcym przedmiotowa ul. Armii Krajowej posiada dwiezgmie o
nawierzchni asfaltowej po dwa pasy ruchuda ktére oddzieloneaod siebie pasem zieleni.
Na fragmencie ul. Armii Krajowej zlokalizowane jestnakowanie pionowe i poziome oraz
urzadzenie bezpiecistwa w postaci barier i wygrodzeochronnych. Odcinek ul. Armii
Krajowej obgty zakresem opracowania zlokalizowany w obszarZesudewanym miasta
Lublin.
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Fot 1. Widok na przebudowywany obiekt mostowy w kierunku ul. Herbowej

Fot 2. Widok na przebudowywany obiekt mostowy w kierunku ul. Monte Cassino
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5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

W ramach niniejszego opracowywania nie wykonywaamigréw natzenia ruchu w
celu okrdlenia jego wielkéci oraz struktury rodzajowej pojazdow, jednaekz obserwacji
podczas wykonywania inwentaryzacji oraz wizji teeemazna byto zaobserwowaiz ruch
na analizowanym odcinku ul. Srebrnej jest umiarkayva chwilowymi wzrostami w
okresach szczytu porannego i popotudniowego. Doppiawgrum pojazdéw s samochody

osobowe.

6. ZAKRES PRAC | OPIS ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH

W zwiazku z remontem obiektow mostowych wraz nawierzghna obiektach
mostowych w c¢igu przedmiotowego odcinka ulicy Armii Krajowej, zakem niniejszego
opracowania oljo tylko oznakowanie poziome jezdni. Oznakowanienpwe zostaty
pozostawione bez zmian w stosunku do stanu igttiagp. Wygrodzenia ochronne zostaty
przyjete zgodnie z projektem technicznym przebudowy praetbwego obiektu mostowego.
W ciagu przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano noe#nakowanie poziome
wzorujpc sk przede wszystkim na odwzorowaniu istagggo oznakowania poziomego z
przed remontu.

Wszystkie rozwqzania zaproponowane w projekcie zostaty przedstaaviy czsci

rysunkowej do niniejszego opracowania.

7. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Przewidywany termin realizacji projektu: przetonkud2012/2013.

8. UWAGI I KO NCOWE

Oznakowanie (wielkéci znakéw, wysok& ich umieszczania, odledio od kravedzi
drogi) naley wykon& zgodnie z obowaizujacymi przepisami.

Pozostate elementy naljewykona zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP na czas
prowadzenia robot.

Tymczasowe znaki pionowe nale ustawt tak, aby nie przestanialy istraegpgo
oznakowania.

Minimalna szerok& pasa ruchu w ggu ul. Armii Krajowe] w przebudowywanego

obiektu mostowego w czasie wykonywanych robot dvogch nie mae by mniejsza ni

5



Projekt statej organizacji w ramach przebudowy obiektu mostowego w cigg ul. Armii Krajowej w Lublinie

3.0m. W przypadku chwilowych utrudmiew ruchu na odcinku zggonym podczas
prowadzonych prac dopuszcza stczne sterowanie ruchem za pomposséb do tego
przeszkolonych.

W sytuacjach wynikagych z charakteru prowadzonych prac oraz sytuacjacdne w
niniejszym projekcie nie zostaly przewidziane wyloca robot zobowrany jest do
wykonania projektu tymczasowego oznakowania, uazyskaniezlgdnych opinii |
przedstawienia go zadcy drogi celem jego uzgodnienia.

9. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA | URZ ADZEN BRD

Wykaz zastosowanych elementéw

j- lewa J. prawa
Bariera ochronna U-14a 195 m.b. H1/W3-A 88 m.b.W3/A
Barieropoecz U-11b 85 m.b. 85 m.b.




