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CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sygnalizacji swietlnej wlotu ul. Do Dysa
do al. Spoétdzielczosci Pracy.

1.1 Zakres zamowienia obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy:

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy elektrycznej i konstrukcyjnej (wysiegniki i
maszty), zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi —
po 4 egz.

b) Opracowanie projektu statej i czasowej organizacji ruchu — po 4 egz.

c) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych (sporzadzonych na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiér
wszystkich realizowanych robét — 2 egz.

d)Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.

e) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nosniku CD).

f) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno- uzytkowym oraz uzyskanie uzgodnien dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami lub warunkami technicznymi dysponentow urzgdzen
umieszczonych w pasie drogowym.

3) Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupetnianie szczegotéw dokumentacii projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji.

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umédwionym
z Zamawiajgcym terminie).

4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.

5) Wykonanie nastepujgcych robot budowlanych (Zjazd ze skrzyzowania w ul. Do Dysa -2
pasy ruchu, wjazd na skrzyzowanie z ul. Do Dysa-3 pasy ruchu) na podstawie powyzszej
dokumentacji oraz programu funkcjonalno uzytkowego, po wytyczeniu robdt przez
uprawnionego geodete:

5.1.  Odcinek al. Spétdzielczosci Pracy obejmuje rejon skrzyzowania z ul. Do Dysa w
zakresie:




a) rozbidrki kraweznikow, chodnikow i Sciezki rowerowej w niezbednym zakresie
wynikajgcym z poszerzenia wlotu skrzyzowania o dodatkowe trzy pasy ruchu
(2x3,50+3,000)

b) wykonanie koryta gtebokosci 58 cm wraz z podbudowg: 15 cm podtoze ulepszone z
piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, 12 cm podbudowy z BAO0/25 [
nawierzchnig: 8 cm w-wa wigzgca z BA 0/20, 3 cm w-wa Scieralna SMA 0/8,

c) wykonanie obustronnych przykraweznikowych chodnikéw szer.1,50m o konstrukcji: 10
cm podtoze ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 3 cm podsypka
z grysu 0/5 , 6 cm kostka betonowa szara oraz $ciezki rowerowej szer. 2,5 m o konstrukcji:
10 cm podtoze ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 3 cm
podsypka z grysu 0/5 , 6 cm kostka betonowa kolorowa,

d) wykonanie trawnikéw do granicy pasa drogowego,

e) przebudowe uzbrojenia podziemnego: kable teletechniczne i oswietlenie drogowe,

f) przebudowe sygnalizacji drogowej na wlocie ul. Do Dysa wraz ze zmiang programu
sterownika,

g) wykonanie statej organizacji ruchu,

h) remont nawierzchni bitumicznej jezdni,

i) uporzadkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbednych préb i badan:

a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptaciji przez inspektora nadzoru.

b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiardw ilosci zrealizowanych robot.

7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robdét i sporzgdzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawierac:

-umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokoét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w tym elementéw
inzynierii ruchu) , dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru robdt, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robdét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami.

8) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Zjazd ze skrzyzowania w ul. Do Dysa -2 pasy ruchu, wjazd na skrzyzowanie z ul. Do
Dysa-3 pasy ruchu.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

2.Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:
Zalgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),



3.Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pdzn. zm.),

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz.
115 z p6zn. zm.),

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pdzn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2010 r.,, Nr 243, poz 1623 z p6zn. zm.),

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389 z p6zn. zm.),

6. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

7. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r.,, Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

9. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

10. Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr
170, poz. 1393 z pdzn. zm.),

11. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzace
w skfad przedmiotowego zadania na podstawie ktérych uzyska zgode na prowadzanie
robét.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan zaawansowania
i sposoOb rozwigzywania elementow robaot, ktore beda realizowane.

2.1.1 Ustalenia wyjsciowe:
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem

Wykonawca.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie



Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drég i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2.1.2 Dokumentacja projektowa

ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

a)projekt wykonawczy branzy elektrycznej i konstrukcyjnej (wysiegniki i maszty), zgodnie
Z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi — po 4 egz.

b) projekt statej i czasowej organizacji ruchu — po 4 egz.

c) szczegdtowe specyfikacji technicznych (sporzgdzonych na podstawie wydawanych
przez GDDKIA ogolnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiér wszystkich
realizowanych robot — 2 egz.

d)informacja  dotyczgcych  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
2 egz.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
dla potrzeb wykonawstwa robot.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

- pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.

- na podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementow dokumentacji.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terendw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drég
i Mostow w Lublinie.

Materiaty rozbiorkowe:

- Ziemie z wykopow Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wkasnym zakresie.

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni

Prace nawierzchniowe obejmuja:

- remont nawierzchni asfaltem lanym przy wymienionych kraweznikach — 0,1 m szer. z
mieszanki mineralno—asfaltowej wedtug WT-2 2010 ,Mieszanki mienaralno—asfaltowe.
Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., dla KR3-6 PMB 25/55-60,

-remont czgstkowy nawierzchni ulicy mieszankg mineralno—asfaltowej wedtug WT-2 2010
,Mieszanki mienaralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczong
AC 11S, PMB 45/80-55, z kruszywem tamanym granulowanym z surowca skalnego ze
skat bazaltowych, klasa |, gatunek |, wypetniacz mineralny podstawowy wapienny.

- regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdow oraz potgczenia z istniejgcymi jezdniami
i chodnikami,

- posadowienie kraweznikow - odkrycie winno wynosi¢ 8 cm

zatoki autobusowe:



- rozebranie nawierzchni z kostki bazaltowej (kostke wykorzysta¢ do obramowania misek
drzew, wykonczenh przy scianach i elementach uzbrojenia),

- utozenie w-wy odcinajgcej z asfaltu lanego grub. 3 cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grafitowej, 8 cm typu Holland na podsypce
grysowej.

W odniesieniu do elementow wyposazenia drogi

- wymiana istniejgcych kraweznikdw na nowe krawezniki betonowe typu ulicznego o
przekroju poprzecznym 20x30 cm (krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej
z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem kraweznikéw jako zanizonych na
wysokosci do 2 cm ponad nawierzchnige jezdni w rejonie zjazdow i przejs¢ dla pieszych.

W odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

-Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcéw sieci
o przystgpieniu do wykonywania robo6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

-Regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

-Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub zarzgdcoéw
sieci.

-W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw witazéw infrastruktury podziemnej
wiazy nalezy wymieni¢ na nowe.

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowaC w sposob zapewniajgcy obstuge
posesji przylegtych do pasa drogowego. Sposdb prowadzenia robét remontowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W odniesieniu do chodnikow

1. Chodniki nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland,
grubosci 6 cm:

- rozebranie istniejgcego chodnika z kostki betonowe;j.

- koryto pod warstwy konstrukcyjne grubosci 21 cm.

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15 cm.

- chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, grubosci 6 cm, na
podsypce cementowo piaskowej, grubosci $r. 3 cm.

- obramowanie nawierzchni chodnikow od strony trawnika powinno by¢ wykonane z
obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo-
piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni
chodnika, fazg w strone trawnika.

W odniesieniu do inz. ruchu

Sygnalizacje sSwietine w ciggu Al. Sp. Pracy na odcinku od skrzyzowania z al.
Smorawinskiego do skrzyzowania z ul. Dozynkowg objete sg systemem koordynacji i
systemem monitoringu MSR SMIS.

Sterownik nadrzedny znajduje sie na skrzyzowaniu Al. Sp. Pracy - Smorawinskiego.



Wymaga sie opracowanie dokumentacji uwzgledniajgcej niezbedne zmiany wynikajgce z
ponizszych warunkow, ktore zostaty okreslone przy uwzglednieniu, ze nastepuje zmiana
geometrii wlotu ul. Dozynkowej (zachodniego).

Wymagania formalno-techniczne
Dla projektu drogowej sygnalizacji Swietinych wymagane jest wykonanie
opracowan z podziatem na branze (odrebna oprawa):
1.inzynierii ruchu
2.elektrycznej sygnalizaciji,
3.geotechnicznej i konstrukcyjnej (fundamenty + maszty wysiegnikowe).

Projekty drogowych sygnalizacji swietinych w branzy elektrycznej
i geotechnicznej winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia -
odpowiednio elektryczne i geotechniczne/konstrukcyjne.

Sygnalizacja - projekty ruchowe
Nalezy opracowac projekt w branzy inzynierii ruchu zawierajgcy m. in.:
1.plan _sytuacyjny w skali 1:500 z projektowang organizacjg ruchu (oznakowanie

pionowe i poziome) i rozmieszczeniem urzadzen sygnalizacyjnych na aktualnej
planszy syt - wys z naniesionym istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem,

2.pomiary ruchu : dla przedmiotowego projektu, nalezy wykonaé pomiar ruchu
drogowego na skrzyzowaniu w godz. 6% - 9% j 149 -17%

- programy sygnalizacji: dla przedmiotowego projektu opracowac¢ programy
sygnalizacji zachowujgc dtugosci cykli juz funkcjonujgce na ciggu
koordynowanym. W zatgczeniu przekazujemy diagramy paskowe programow
sygnalizacji i offsety koordynaciji ze skrzyzowania Al. Sp. Pracy - Dozynkowa,

- obliczenia przepustowos$ci przeprowadzi¢ dla skrzyzowania zgodnie z zasadami
Zarzgdzenia Nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
23 lipca 2004 r w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania
przepustowosci skrzyzowan drogowych,

- schemat podstawowych faz ruchu,

- tablice minimalnych czaséw miedzyzielonych, wykaz grup nadzorowanych,
schematy toréw jazdy (z podaniem odlegtosci) wraz z obliczeniami czasow
miedzyzielonych,

- algorytmy sterowania w postaci schematéw blokowych i w oparciu o stany
ustalone wzbudzen detektoréw oraz warunki logiczne i czasowe, przedstawic
przejsScia fazowe,

- okreslenie min i maks. (lub odpowiednie) wartosci sygnatébw w grupach
akomodowanych,

- okresli¢ zaleznosci grup akomodowanych od detektordw,

- przedstawi¢ zasady przetgczania, splity, offsety , wykresy koordynacji w postaci
"paskowej" : dla przedmiotowego zadania jako nadrzedny przyjg¢ sterownik na
skrzyzowaniu ulic: Sp. Pracy - Smorawinskiego.

- oznaczac¢ sygnalizatory zgodnie z rézg wiatrow (N =1, E=2, S=3, W=4, kierunki
posrednie kolejno) wedtug wzoru : K1a(p) co odpowiada : rodzajowi grupy (K-
kotowa) - kierunkowi wlotu (1 =N) - oznaczeniu kolejnej grupy na wlocie lub
powtarzacza (a lub p). Oznaczenie detektoréw lub innych elementéw na
podobnej zasadzie, w sposob umozliwiajgcy zorientowanie sie co do lokalizacji
na wlocie, kolejnosci, itp.

Zalecana lokalizacja sygnalizatorow w dostosowaniu do geometrii i zasad

lokalizacji stosowanych na terenie Lublina:




na wlotach wielopasowych przy wydzielonym sterowaniu pasami ruchu zaleca sie
(przy 3 pasach ruchu obowigzkowo) umieszczanie sygnalizatorow nad pasami
ruchu wraz ze znakiem F-11 ( nie stosowac sygnalizatoréw obok jezdni),

grupowac sygnalizatory dla pieszych i rowerzystdow w celu ograniczenia ilosci
konstrukcji wsporczych,

lokalizacja masztow w sposdb zapewniajgcy swobodny dostep do przyciskow
przez pieszych i rowerzystéw ( kierunki jazdy),

lokalizujgc maszty wysiegnikowy i bramy dgzy¢ do zwiekszenia odlegtosci od linii
zatrzymania. Zalecana odlegtos¢ od linii zatrzymania 15,0 - 20,0 m. Tylko w
sytuacjach wynikajgcych z ograniczen terenowych bedg mogty by¢ dopuszczane
mniejsze odlegtosci,

- linie zatrzymania lokalizowa¢ w odlegtosci 3,0 m od przejscia osygnalizowanego.

Sygnalizacje — projekty elektryczne — kanalizacja kablowa i studnie

Kable sygnalizacji uktadane bedg w kanalizacji. W ciggu gtbwnym kanalizacje
projektuje sie minimum jako 3 otworowg - rowniez pod jezdniami. Podejscia do
masztow MS, MSW, MSB i innych elementéw nalezy wykonac jako 1-otworowe.
Studnie kablowe w ciggach rur (przepustéw kablowych) nalezy instalowa¢ w
miejscach zatamania trasy, tgczenia lub odgatezienia kabli. Wymiary studni
powinny zapewnia¢ dogodne przecigganie kabli. Na ciggach gtbwnych zaleca sie
stosowanie typowych studni kablowych dla kanalizacji teletechnicznej Pokrywy
studni kablowych wiekszych (np: SK-1) projektowac jako typ ciezki. llos¢ studni
ograniczac do niezbednego minimum.

Uwaga: powyzszy akapit dotyczy przebudowywanego wlotu, na
pozostatych wlotach nie ma wymogu przebudowy kanalizacji

Sygnalizacje — projekty elektryczne — okablowanie sygnalizacji

Projektowac sie¢ kablowg w uktadzie pierscieniowym dla zasilania latarni. Kabel
wyprowadzony ze sterownika przechodzi przelotowo przez listwy zaciskowe
masztow sygnalizacji ulicznej i wraca na listwy wyjsciowe w sterowniku. Stosowac
kable typu YKSY 7-48 x 1,0-1,5 mm? uktadane w kanalizacji kablowej. Przewidzie¢
zyly rezerwowe w ilosci minimum 6, ktore bedg niewykorzystane w momencie
przekazania przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu.

Do podfgczenia latarni w masztach wysiegnikowych (MSW) i bramach
wysiegnikowych (MSB) zaleca sie wykorzystaé kabel YSTY 5 x 1,0 mm?.

Dla podtgczenia innych elementdéw sygnalizacji (np: przyciski ) stosowaé odrebne
uktady kablowe, bez koniecznosci stosowania uktadu pierscieniowego.

Sygnalizacje — projekty teletechniczne

Koordynacja sygnalizacji objetych zadaniem bedg sie odbywaty poprzez tgcza istniejgcym
kablem miedzianym.

Wymagania sprzetowe:
Sygnalizacja - osprzet

Sterownik



Nalezy istniejgcy sterownik MSR 2002 rozbudowac¢ do:
- zwiekszonej liczby grup sygnalizacyjnych,
- wdrozenia systemu akomodacji przez wideodetekcje na wszystkich
wlotach skrzyzowania,
- obstugi zwiekszonej liczby detektoréw w stosunku do stanu istniejgcego,
- uwzgledni¢ przeprogramowanie sterownika oraz serwera systemu monitoringu,
- obnizenia jasnosci $wiecenia sygnalizatorow w godzinach nocnych,
- mozliwosci sterowania czasem pracy sygnalizatorow akustycznych.

Maszty

Przewidzie¢ zastosowanie masztow zwyktych rurowych (MS), masztéw z
wysiegnikiem (MSW) . Nalezy stosowacC maszty sygnalizacyjne MS — proste,
dtugosci 4,2 ze skrzynkg przytgczeniowg (wystajgcg na zewnatrz) i MSW réwniez z
wneka przytgczeniowg wedtug wzoru stosowanego na terenie Lublina. Przekrgj
masztu wysiegnikowego kotowy, ramie wysiegu wygiete tukowo. Skrajna pionowa
dla masztow wysiegnikowych i bram 5,5m lub podwyzszona na ulicach z trakcjg
trolejpusowg — 7,0m.

Maszty MS i MSW oraz konstrukcje bramowe MSB winny by¢ wyposazone w
wewnetrzng listwe przytagczeniowa, sktadajgca sie z listwy zaciskowej TS-35 z 48 —
ma zaciskami ZuG min 4mm?. Maszty MSW i MSB nalezy instalowaé¢ na
fundamentach wykonanych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie dotyczgcym
czesci konstrukcyjnej i geotechnicznej.

Wszystkie konstrukcje powinny posiada¢ antykorozyjne zabezpieczenie poprzez
natrysk ocynkowanie/ aluminium/itp. od strony wewnetrznej i zewnetrznej oraz byc¢
pomalowane od strony zewnetrznej farbg barwy szare;.

Detekcja pojazdow

Nalezy przyja¢ generalng zasade stosowania systemow detekcji nieinwazyjnych w
nawierzchnie jezdni. - np. systemy wideodetekcji, radarowe lub podczerwien.

Do detekcji pojazdéw samochodowych nalezy zastosowac¢ kamery kolorowe PAL
625 linii 0 wysokiej czuto$ci z przetgczaniem dzien/noc.

Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowe;j
umozliwiajgce precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostrosci pola widzenia
kamery dla okreslonych przez projekt stref detekcji (wymagana regulacja AUTO-
IRYS).

Wideodetektory powinny by¢ umieszczone w sterowniku sygnalizacji swietlnej, ktory
nalezy wyposazy¢ w moduty transmisji danych.

Kazdy z wideodetektoréw powinien umozliwia¢ zdefiniowanie minimum 25 stref
detekcji wirtualnej dla jednej kamery. Wideodetektor powinien umozliwiac
programowe deklarowanie na wynikach detekcji dla poszczegdlnych stref funkcji
logicznych (np. OR, AND, NAND, MzN) oraz operaciji filtracji i wydtuzania zgtoszen



obecnosci pojazdow.

Strefy detekcji wirtualnej powinny mie¢ mozliwosc¢ eliminowania wzbudzen od
poruszajgcych sie cieni. Mozliwe powinno by¢ programowanie na wideodetektorze
dla poszczegdlnych stref detekcji wirtualne;j.

llos¢ wyjsc¢ transmisji rownolegtej wyprowadzonych z jednego wideodetektora
powinna wynosi¢ minimum 8.

System wideodetekcji (wideodetektor + kamera) powinien umozliwia¢ detekcje
pojazddéw do odlegtosci minimum 120m od kamery.

Wideodetektor powinien umozliwiaé przestanie do sterownika sygnalizacji swietlnej
informaciji o ztej widocznosci uniemozliwiajgcej prawidtowg detekcje pojazdow.
Wideodetektor powinien umozliwia¢ podglad obrazow przesytanych przez kamere w
czasie rzeczywistym.

System wideodetekcji powinien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o wideoserwer w
celu przesytania obrazu z kamer do centrum monitorowania ( wyposazyc¢ sterownik
w wideoserwer).

System wideodetekcji powinien posiada¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany parametrow.

Dla przedmiotowego zadania:

- zaleca sie zastosowania kamer Autoscope Terra Rack Vision ( stosowane w
Lublinie) lub innych o rbwnowaznych parametrach,

- system detekcji oparty o co najmniej 3-y strefy detekcji,

- system detekcji winien wykonywac¢ pomiary ruchu dla wszystkich paséw ruchu na
wlocie (dla tych pomiarow dopuszcza sie wykorzystanie petli indukcyjnych,
zlokalizowanych przed liniami zatrzymania),

- wideodetekcjg objac wszystkie wloty skrzyzowania .

Latarnie

Latarnie sygnalizacyjne (sygnalizatory) dla sygnalizacji $wietinych powinny spetniaé
wymagania zawarte w przepisach.- zatgcznika nr 3 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. - ,Szczego6towe
warunki techniczne dla sygnatdéw drogowych i warunki ich umieszczania na
drogach”.

Srednica soczewek sygnalizatoréw dla pojazdéw powinna wynosi¢ 300 mm, dla
pieszych, rowerzystow i sygnalizatorow zezwalajgcych na skret w kierunku
wskazanym strzatkg 200 mm.

W sygnalizatorach jako zrodta swiatta nalezy stosowac specjalne wktady diodowe
typu LUMILED. Wktady powinny by¢ przystosowane do realizacji sciemniania —
zmniejszenie jasnosci swiecenia 0 20% po obnizeniu napiecia zasilania.

Ekrany kontrastowe

Ekran kontrastowy jest integralng czescig sygnalizatora mocowanego nad jezdnig.
Ekran kontrastowy powinien by¢ barwy czarnej z biatg obwodkg, w ksztatcie
prostokata o wymiarach 1400 x 650 mm. W celu zmniejszenia oddziatywania wiatru
na konstrukcje nalezy stosowac ekrany z blachy azurowe;.

Przyciski dla pieszych
Przyciski dla pieszych powinny by¢ instalowane na masztach sygnalizacyjnych na
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wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu (spod przycisku). Lokalizacje przyciskéw
nalezy ustali¢ po analizie kierunkéw dojscia pieszych do przejscia. Przyciski muszg
miec¢ trwatg obudowe, o stopniu ochrony minimum IP-54, uniemozliwiajgcg oderwanie
lub zniszczenie przycisku.

Obudowa nie moze stwarzac zagrozenia dla osob korzystajgcych z sygnalizacji
(brak ostrych krawedzi, zadziorow, wystajgcych srub, bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe — Il klasa ochronnosci). Przyciski muszg posiadac element
zwierny typu dotykowego tj. sensor zas obudowa przyciskow byta wykonana z
tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia np. polikarbonat. Barwa obudowy
musi kontrastowac z barwg konstrukcji na ktorej jest zainstalowana. Przyciski
powinny posiadac sygnalizacje optyczng potwierdzenia przyjecia zgtoszenia przez
sterownik typu ,Prosze czekac” lub ,Czekaj”. Przyciski bedg réwniez
wykorzystywane na przejazdach dla rowerzystéw.

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatow
zezwalajgcych na przechodzenie przez jezdnie wytgcznie w trakcie generowania
sygnatu zielonego dla pieszych, przy czym sygnat akustyczny odpowiadajgcy
sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien rézni¢ sie od sygnatu odpowiadajgcego
sygnatowi zielonemu migajgcemu. Podstawowy sygnat akustyczny, rownowazny
sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien byC sygnatem przerywanym, o
czestotliwosci zawartej w granicach 5 — 12,5 Hz lub sygnatem ciggtym (np.
powtarzalng melodyjkg itp.) o powtarzalnosci w zakresie 0,5-12,5 Hz. Czestotliwo$¢
dzwiekow stosowanych w sygnale podstawowym powinna zawiera¢ sie w granicach
550 — 2000 Hz. Podstawowy sygnat dzwiekowy rownowazny sygnatowi zielonemu
migajgcemu powinien byC sygnatem przerywanym o czestotliwosci powtarzania
dwukrotnie wiekszej niz sygnatu podstawowego, tj. 10 — 25 Hz. Sygnalizator
dzwiekowy powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji gtosnosci nadawanego sygnatu
dzwiekowego w granicach minimum 50 — 85 dB(A).

Nalezy zastosowac sygnalizatory akustyczne o natezeniu dzwieku regulowanym
poziomem hatasu otoczenia.

Podstawowy sygnat dzwiekowy powinien by¢ styszalny w strefie oczekiwania przed
jednig oraz na przejsciu przez jezdnie do co najmniej 2/3 jej szerokosSci.
Sygnalizatory dzwigekowe nalezy umiescic¢ po obu stronach jezdni, na wysokosci co
najmniej 2,20 m nad powierzchnig terenu. Sygnalizatory na przejsciach
prostopadtych powinny posiadac¢ rozng czestotliwos¢ taktowania emitowanego
sygnatu. Sygnalizatory akustyczne powinny posiada¢ mozliwos¢ ograniczania
czasu pracy tzw. blokada sygnatéw akustycznych w czasie pracy ,kolorowej” -
wylgcznie automatycznie poprzez przeprogramowanie sterownika.

Dla przedmiotowego zadania:

Podstawowe godziny pracy sygnalizatoréw akustycznych to 6°° — 213°.Projekt
podlega :

- zatwierdzeniu przez ZDiM w Lublinie w zakresie br. inz. ruchu

- uzgodnieniu przez ZDiM w Lublinie w zakresie pozostatych branz

3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki

dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robét budowlanych,
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- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcag kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania roboét i doktadnos¢ montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbior koncowy,

- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentac;ji projektowe;j.
Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz
rozebraniem, likwidacjg) wszelkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robo6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0s6b trzecich, ochrony
Ssrodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od
nastepstw zwigzanych z budowsg itp.

Dostosowa¢ wigczenia elementow remontowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy
i kraweznikow, czy innych elementow architektonicznych.

CZESC INFORMACYJNA
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5. Uwagi ogdlne.

5.1. Al Spoitdzielczosci Pracy jest drogg krajowa, klasa GP, ul. Do Dysa bedzie drogg
gminng, klasa G.

5.2 Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich
pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc

wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z pdzn.

zm.). i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z

ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010 r, z

pdzniejszymi zmianami).

5.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone w
budzecie gminy na rok 2013 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).

5.4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktbre mogg by¢ konieczne do prawidtowe;j
wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

5.5. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

5.6. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

5.7. Niezwitocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawca przekaze
zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowac: kolejnos¢
postepowania, etapowanie robot, czas wykonania robat.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag
i jej przeprowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac¢:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—
uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamowieniem,

c) koszty robét przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podfgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i
ubezpieczenie budowy) oraz koszty roboét tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tymi projektami,
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e) koszty obstugi geodezyjnej,

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

g) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

h) koszty nadzoru autorskiego,

i) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw i gruzu betonowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

j) koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

k) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny
propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie
wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach
planowanego zamierzenia budowlanego.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptaciji:
- rysunkow wykonawczych,
1.szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Wykonawcza przedtozy zamawiajgcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia:
—-Projekt wykonawczy — 4 egz.,

-Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz — 2 egz.,
—Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) — 2 egz.,

—Projekt statej i czasowej organizaciji ruchu — 4 egz.,

—Materiaty do zgtoszenia robot do Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego - 4 egz.

Zatgczniki:

1. Diagramy paskowe programow sygnalizacji ze skrzyzowania Sp. Pracy - Dozynkowa
z offsetami - 3 ark.

2. Schemat kanalizacji kablowej - 1 ark

3. Schemat okablowania - 2 ark.

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zakresem robét.
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