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I. Część opisowa 
 

 
1. Oświadczenie projektanta  

 
 
 

Zgodnie z art. 20 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz.U.z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi 

zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) Stowarzyszenie InŜynierów i Techników 
Komunikacji RP Oddział w Lublinie  oświadcza, Ŝe praca projektowa: 

 

„Projekt remontu ul. A. Mickiewicza w Lublinie, 

 odcinek od ul. Wyzwolenia do ul. K. Dunikowskiego” 

 
 

jest wykonana zgodnie z Umowa nr 319/ZDM/12 z dnia 22.10.2012 r. zawarta pomiędzy, Gminą Lublin, a 
Stowarzyszeniem  InŜynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Lublinie oraz z obowiązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi i normami. 
Zamawiającemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 
 
 
 
 

............................................ 
Projektant branŜa drogowa 
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2.Uprawnienia i przynaleŜność do LOIIB projektanta 
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3. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania jest: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo budowlane”, tekst jednolity (Dz. U. Nr 207  
poz. 2016 z 2003 roku) z późniejszymi zmianami. 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późniejszymi 
zmianami), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. z 
2004 r., Nr 130, poz.1389), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 
430, z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., 
Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 
108, poz. 908, z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 
r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, z późniejszymi 
zmianami), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  
(Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

− Obowiązujące normy, przepisy, katalogi i instrukcje 
− umowa nr 319/ZDM/12 z dnia 22.10.2012 pomiędzy Gminą Lublin a SITK RP Oddział w Lublinie 
− mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:5000,  
− pomiary i obserwacje w terenie. 
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4. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu ul. A. Mickiewicza w Lublinie, odcinek od ul. Wyzwolenia do  
ul. K. Dunikowskiego.  
 
5. Lokalizacja inwestycji, nazwa Inwestora i jednostki projektowania. 
 
Adres inwestycji. 
 
Projekt remontu ul. A. Mickiewicza w Lublinie, odcinek od ul. Wyzwolenia do ul. K. Dunikowskiego zlokalizowany 
jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 
-  2/3 ark. 6 – obręb 10,  
-  60, 59, 61/2, 19/2, 19/4, 39, 156, 112, 15,  ark. 6 – obręb 9, 
-  1, 53, 22, 62/2, 98, 99 ark. 4 – obręb 9,  
-  3 ark. 3 – obręb 9, 
- 4, 56, 97 ark. 14 - obręb 11  
-  25, 152, 154 ark. 15 – obręb 11,   
będących własnością Gminy Lublin. 
 
 Nazwa Inwestora 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin. 
 
Nazwa jednostki projektowej. 
Dokumentację zaprojektowało Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Lublinie,  
ul. F. Chopina 8/20a, 20-026 Lublin  
Projektant  - Zbigniew Mitura, upr. nr WZDP.2m/2040/200/66 
Asystent projektanta – Wioleta Czubacka 
Asystent projektanta – Ewa Musz 

 
6. Istniejący stan zagospodarowania 
  
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym miasta Lublina w dzielnicy Dziesiąta i Kośminek. Ulica 
naleŜy do grupy dróg gminnych  o nr 106554 L klasy L.  

Szerokość ulicy waha się w granicach o 5 – 10m. Długość projektowanego odcinka wynosi ok. 1300m. 
Jezdnia ulicy posiada nawierzchnię asfaltową ograniczoną krawęŜnikami. 

Odwodnienie na ulicy odbywa się w głównej mierze powierzchniowo, za pomocą spadków 
poprzecznych oraz podłuŜnych. Jedynie przy ulicy Kunickiego zlokalizowane są po obu stronach jezdni wpusty 
kanalizacji deszczowej oraz przy obiekcie mostowym po obu stronach przyczółków.  

Teren przez który przebiega droga naleŜy do zabudowy jednorodzinnej. W pobliŜu zlokalizowane są 
takŜe szkoły, sklepy. W końcowym odcinku po prawej stronie zlokalizowane są obszary przemysłowe (skład 
materiałów budowlanych itp.)  

Ulica przecina ulicę Kunickiego – jeden z głównych układów komunikacyjnych Lublina.Remonetm objęta 
jest ul. Mickiewicza w dwóch odcinkach: 

- od krawędzi ul. Dunikowskiego do krawędzi ul. Kunickiego, 
- od krawędzi ul. Kunickiego do krawędzi ul. Wyzwolenia.  

  
7.Projektowane zagospodarowanie terenu 
  
Ulica A. Mickiewicza podlega remontowi na następujących odcinkach: 
- od km 0+005,25 do km 0+603,65 
- od km 0+620,87 do km 1+296,80  
Zaprojektowano remont ulicy o zmiennej szerokości, która waha się w granicach od 5m do 10m: 
5m – od km 0+232.29 do km 0+612.45 



Remont ul. Mickiewicza w Lublinie  

7 

 Lublin 2012   

6m – od km 0+094.93 do km 0+232.29, od km 0+612.45 od km  1+296,80 
7m – od km 0+005,25do km 0+094.93 
6-10 m w obszarze mostu nad rzeką Czerniejówką.  
W ramach projektu remontu utrzymano wszystkie zjazdy indywidualne, publiczne oraz skrzyŜowania- 
nieznaczenie je korygując w ramach istniejącego pasa drogowego oraz bezkolizyjności z istniejącym uzbrojeniem 
terenu.  
Zaprojektowano remont istniejących chodników których szerokość waha się od 1.5m do 3.5m 
Ulica posiada przekrój daszkowy o spadku 2%. Projektowane zjazdy (publiczne oraz indywidualne) oraz chodnik 
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm - dla zjazdów oraz 6cm dla chodnika. 
  
Szczegóły przedstawia rys. nr 2 a, b „Plan sytuacyjny”. 
 
8.Rozwiązania projektowe 
 
8.1 Droga w planie sytuacyjnym 

 
Droga składa się z odcinków prostych jak i krzywoliniowych. Promienie łuków poziomych wynoszą: 

-70m przy skrzyŜowaniu ul. Słowackiego i  ul. Bagatela 
-160 przy skrzyŜowaniu z ul. Skrzynicką 
Promienie łuków wyokrąglających przy skrzyŜowaniu z ulicami sąsiadującymi wyokrąglono promieniami 

o R=5-10m. W szczególnych przypadkach, związanych z zagospodarowaniem terenu zmniejszono ten promień 
do R=4m. 
Sytuację przedstawia rysunek nr 3 

 
8.2 Profil podłuŜny 
 
 Niweletę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do rzędnych pomierzonych przez geodetów. Spadki 
podłuŜne wynoszą od 0.59% do 3.79%. Wprowadzona następujące łuki pionowe: 
- km 0+109.12 łuk wklęsły R=5000.00m, T=22.265m, z=0.05m 
- km 0+633.78 łuk wypukły R=1000.00m T=6.31, z=0.02m  
- km 0+740.64 łuk wklęsły R=1500.00m, T=9.75m, z=0.03m 
- km 0+987.47 łuk wklęsły R=2500.00m, T=27.07m, z=0.14m 
- km 1+056.01 łuk wklęsły R=2000.00m, T=18.88m, z=0.09m 
Na początku odcinka projektowanego remontu ul. Mickiewicza włącza się do ul. Dunikowskiego dowiązując się 
wysokościowo do krawędzi jezdni ul. Dunikowskiego. 
Na odcinku włączeń w istniejącą nawierzchnię przewidziano schodkowanie w celu prawidłowego połączenia 
nawierzchni istniejącej z nową nawierzchnią remontowanej ulicy. W związku z powyŜszym od km 0+005,25 do 
km 0+020,15 zaprojektowano frezowanie i ułoŜenie jedynie warstwy ścieralnej. 
Podobnie jak na odcinku od km 0+581,35 do km 0+603,65 przy włączeniu do ul. W. Kunickiego. 
Na drugim odcinku remontowanej ul. A. Mickiewicza zaprojektowano włączenie do ul. Kunickiego poprzez 
schodkowe włączenie w istniejącą nawierzchnię zgodnie z rys. 3.b „ Profil podłuŜny”.  
Na odcinku, gdzie zlokalizowany jest istniejący most na rzece Czerniejówce niweleta została zaprojektowana na 
rzędnych istniejących bez wynoszenia jej w górę. Na kocowym odcinku w niejscy włączenia do ul. Wyzwolenia 
zaprojektowano od km  1+275,00 do km 1+296,80 frezowanie istniejącej nawierzchni i ułoŜenie jedynie warstwy 
ścieralnej. 
Na profilu schematycznie oznaczono lokalizację, skrzyŜowań, zjazdów publicznych oraz indywidualnych 
oraz wpustów kanalizacji deszczowej.  
 
8.3 Przekrój normalny 

 
Przekrój normalny na łuku oraz na prostej charakteryzuje się parametrami: 

� przekrój daszkowy 2% 
� szerokość ulicy ograniczona krawęŜnikiem 5.00m -10.00 (dwa pasy ruchu) 
� krawęŜnik betonowy 20x30 (wystający 12cm) 
� krawęŜnik na zjazdach 20x22 (zaniŜony 4cm) 
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� szerokość chodnika 1.5m – 3.5 o spadku w kierunku ulicy bądź pasa zieleni 2% 
 
8.4 Konstrukcja jezdni 

 
Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 
Konstrukcja wzmocnienia ulicy na odcinkach 
• Od km 0+020,15 do km 0+581,35 
• Od km 0+625,87 do km 0+633,37 
• Od km 0+727.72 do km 1+275,00: 

− Warstwa ścieralna z SMA 08PMB 45/80-55       4 cm 
− Warstwa wyrównawcza z AC16W PMB25/55-60     4 cm 

8 cm 
 

Konstrukcja wzmocnienia na odcinku 
• Od km 0+633,37 do km 0+727,72: 

− Warstwa ścieralna z SMA 08 PMB 45/80-55       4 cm 
− Warstwa wiąŜąca z AC16W PMB 25/55-60      6 cm 
− siatka z włókien szklanych o wytrzymałości 120 kN/m2    - 
− Warstwa wyrównawcza  AC22P PMB 25/55-60     4cm 

14 cm 
Konstrukcja wzmocnienia ulicy na odcinkach 
• Od km 0+005,25 do km 0+020,15 
• Od km 0+581,35 do km 0+603,65 
• Od km 0+620,87 do km 0+625,87 
• Od km 1+275,00 do km 1+296,80: 

− Warstwa ścieralna z SMA 08PMB 45/80-55       4cm 
4 cm 
 

Warstwę ścieralną z SMA 8 PMB 45/80-55 naleŜy wykonać wg. Wymagań Technicznych WT-2 2010 r. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” z kruszywem łamanym granulowanym z surowca 
skalnego za skał bazaltowych, klasa I, gatunek I, wypełniacz mineralny podstawowy wapienny. 
Warstwę wiąŜącą i wyrównawczą z AC16W PMB 25/55-60 naleŜy wykonać wg. Wymagań Technicznych WT-2 
2010 r. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” z kruszywem łamanym granulowanym z surowca 
skalnego za skał magmowych, klasa I, gatunek I, wypełniacz mineralny podstawowy wapienny. 

 
Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

− Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej HOLAND     6 cm 
− Podsypka cementowo – piaskowa (1:4)      3 cm 
− Podbudowa zasadnicza z piasku  

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa      10 cm 
19 cm 

Przepuszczalna konstrukcja nawierzchni chodnika na odcinku od km 0+865.50 do km 0+907,20: 
− Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej HOLAND     6 cm 
− Podsypka grysowa 2/5mm        3 cm 
− Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

 stabilizowanego mechanicznie       10 cm 
19 cm 

Konstrukcja nawierzchni chodnika na moście: 
− Warstwa ścieralna MA8 35/50       3 cm 

3 cm 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

− Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej HOLAND     8 cm 



Remont ul. Mickiewicza w Lublinie  

9 

 Lublin 2012   

− Podsypka cementowo – piaskowa (1:4)      3 cm 
− Podbudowa zasadnicza z piasku  

stabilizowanego cementem Rm=5 MPa      15 cm 
− Podbudowa zasadnicza z piasku  

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa      10 cm 
36 cm 

Konstrukcja nawierzchni utwardzeń: 
− Płyty aŜurowe prefabrykowane 10x50x75       10 cm 
− Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm  

stabilizowanego mechanicznie       20 cm 
30 cm 

8.5 Zjazdy i skrzyŜowania 
 

W ciągu remontowanego odcinka ul. Mickiewicza występuje cały szereg zjazdów i skrzyŜowań. 
Remont skrzyŜowań zostaje zaprojektowany jako wykonanie tak jak w stanie istniejącym nakładki 

wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej  jak na jezdni głównej, lub kostni betonowej o niwelecie zgodnej z rys.  
” Profile skrzyŜowań” oraz geometrii zgodnej z rys. „ Plan sytuacyjny”. 

W przypadku skrzyŜowań w km 1+006,65 str. prawa, w km 1+053,33 str. lewa, w km 1+119,16 str. 
prawa zaprojektowano utwardzenie nawierzchni na dalszym odcinku destruktem bitumicznym powstałym  
w wyniku frezowania istniejącej nawierzchni. 
Roboty na poszczególnych skrzyŜowaniach podano w Załączniu 2 „ Tabela robót na skrzyŜowaniach”  
Wszystkie łuki o promieniach mniejszych od R=6m naleŜy wykonać z gotowych krawęŜników łukowych 
15x20 cm z szerszym oporem z betony C 8/10 zgodnie ze szczegółem umieszczonym na rys.” Przekroje 
normalne”. 

Remont zjazdów został zaprojektowany jako wymiana konstrukcji nawierzchni na wszystkich istniejących 
zjazdach w granicy pasa drogowego. Na styku zjazdu z nawierzchnią zastosowano krawęŜnik najazdowy 20x22, 
obniŜony do 4cm ponad nawierzchnie ulicy. Obramowanie zjazdów indywidualnych wykonano za pomocą 
obrzeŜy 8x30 na podsypce cementowo – piaskowej, zaś publicznych krawęŜnikiem łukowym 15x30.  

Konstrukcję zjazdów opisano w pkt. 5.5. 
Geometrię zjazdów pokazano na rys. nr 2 a, b „Plan sytuacyjny”. 
Zestawienie zjazdów stanowi załącznik nr 1. 

 
8.6 Chodniki 
 

Zaprojektowany chodnik o zmiennej szerokości 1.50m - 3.50m zlokalizowany jest po obu stronach ulicy. 
Spadek chodnika skierowany jest do środka, w kierunku ulicy/pasa zieleni. Obramowanie chodników wykonano 
za pomocą obrzeŜy 6x20 na podsypce cementowo – piaskowej. Na odcinku od km 0+997,00 do km 0+040,00 – 
strona lewa oraz od km 1+212,00 do km 1+270,00 – strona prawa po zewnętrznej stronie zamiast obrzeŜa 
zastosowano palisadę betonową o wymiarach H=40cm R=5,5cm z uwagi na duŜe pochylenie skarpy. 

W rejonie drzew zlokalizowanych w chodniku tj. od km 0+865.50 do km 0+907,20 strona prawa 
zaprojektowano przepuszczalna konstrukcję nawierzchni w celu umoŜliwienia wsiąkania wód opadowych i 
roztopowych w grunt. 

Konstrukcję chodników opisano w pkt. 5.5. 
Geometrię chodników pokazano na rys. nr 2 a, b „Plan sytuacyjny”. 
 

9.Odwodnienie 
  
 Odwodnienie drogi będzie zapewnione powierzchniowo poprzez nadane spadki podłuŜne i poprzeczne. 
Istniejące wpusty deszczowe przy skrzyŜowaniu z ul. W. Kunickiego w km 0+588,39 str. lewa i prawa oraz  
w km 0+622,78 str. P podlegają jedynie regulacji wysokościowej, zaś wpusty przed mostem w km 0+969,37 str. 
P, km 0+696,96 str. L oraz w km 0+979,99 str. P, km 0+980,92 str. L podlegają wymianie na zamykane ryglami 
klasy D ( 40t ) posadowionymi na pierścieniach odciąŜających wraz z wymianą górnego kręgu studni. Ściek 
liniowy typu Aco zlokalizowany za obiektem mostowym w km 1+000,00 z uwagi na dobry stan techniczny podlega 
regulacji wysokościowej z korektą ścieku skarpowego. 
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10.Obiekt mostowy 
 
W ramach remontu ul. A. Mickiewicza przewidziano sfrezowanie warstw asfaltowych na istniejącym moście przez 
rzekę Czerniejówkę i ułoŜenie nowej warstwy ścieralnej z SMA 08 PMB 45/80-55 gr. 4cm oraz wyrównawczej z 
AC16W PMB25/55-60.Istniejący krawęŜnik betonowy podlega wymianie na krawęŜnik granitowy 20x20cm 
posadowiony na zaprawie niskoskurczowej z wypełnieniem spoin kitem trwale plastycznym. 
Remont chodnika na moście polega na sfrezowaniu nawierzchni asfaltowej i ułoŜeniu nowej nawierzchni z AC5S 
50/70 gr. 3cm. 
W związku z korozją balustrad na moście przewidziano oczyszczenie elementów z ognisk korozji i pomalowanie 
całej balustrady. 
Parametry mostu: 
  - długość: 12,70 m, 
- rozpiętość teoretyczna: 12,00 m, 
- szerokość całkowita: 14,40 m, 
- szerokość jezdni: 10,00 m, 
- szerokość chodników: 2,20 + 2,20 m. 
Kąt skrzyŜowania osi mostu z osiami podpór wynosi 80º. 
 

11. Zieleń 
 
Projektuje się odtworzenie trawników poprzez zdjęcie istniejącej w-wy gruntu na grubości 15cm poniŜej górnej 
płaszczyzny krawęŜnika w pasie o zmiennej szerokości, wypełnienie koryta warstwą ziemi urodzajnej  o odczynie 
pH 5,5-6,5 oraz obsianie nasionami w ilości 1-4 kg na 100 m2. Po obsianiu pasów zieleni naleŜy pamiętać o 
właściwej pielęgnacji zapewniającej właściwy wzrost i ukorzenienie traw. Roboty wykonać zgodnie z SST D-
09.01.01. Zakres odtworzenia zieleni pokazano na rysunku nr 2 „Plan sytuacyjny”. 
Drzewa rosnące w najbliŜszym sąsiedztwie prowadzonych robót ziemnych i nawierzchniowych powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.  Nie moŜna dopuścić do odkrycia, przesuszenia i uszkodzenia 
systemu korzeniowego drzew. W przypadku odsłonięcia korzeni naleŜy je przykryć matą lub włókniną w celu 
zabezpieczenia przed przesuszeniem.  
W otoczeniu drzew nie moŜna składować materiałów budowlanych. W bliskim sąsiedztwie drzew naleŜy prace 
ziemne wykonywać ręcznie. 
 

12.Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.  
 

12.1. Stała organizacja ruchu. 
 

 Zmiany w stałej organizacji ruchu przedstawia projekt stałej organizacji ruchu, który stanowi 
integralne opracowanie. W ramach remontu wprowadza się dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego takie jak balustrady U-11a na odcinku przed mostem i za mostem z uwagi na wysoki nasyp i strome 
skarpy. Lokalizacja balustrad U-11a: 
- od km 0+918,90 do km 0+938,90, 
- od km 0+943,90 do km 0+980,90, 
- od km 0+997,00 do km 1+049,00. 
Z uwagi na zły stan techniczny ogrodzenia U-12a na odcinku od km 0+759,00 do km 0+823,00 o L=82mb  
podlegają odświeŜeniu przez malowanie po wcześniejszym oczyszczeniu z ognisk korozji. 
 

13. Urządzenia obce 
 
W  ramach przedmiotowego zadania projektuje się regulację wysokościową 100 elementów uzbrojenia terenu  
o lokalizacji i numeracji zgodnej z rys. 2  „Plan sytuacyjny” : 
- pokrywy na studniach kanalizacji sanitarnej – 1, 3, 6, 11, 15, 23, 33, 36, 45, 47, 49, 50,  53, 54, 56, 57, 58, 59, 
64,  65, 67, 70, 73, 79, 83, 87, 88,    
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- zasuwy wodociągowe – nr 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 55, 60, 61, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 81, 82, 85, 86, 90, 96,  
-studnie teletechniczne – nr 9, 25, 30, 31, 35, 37, 38, 77, 78, 80, 84, 89,  91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100. 
- studnie sygnalizacji świetlnej – nr 62, 63,  
- zasuwy gazowe – nr 13. 
 

14. Rozbiórki 
 

W związku z remontem ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Dunikowskiego rozbiórkom 
podlegają istniejące krawęŜniki, chodniki, obrzeŜa, opaski przykrawęŜnikowe.  
Przewiduje się wywóz materiałów z rozbiórki takich jak całe płyty chodnikowe, nieuszkodzona kostka betonowa 
oraz destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni na plac składowy wskazany przez Inwestora. Pozostałe 
elementy z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.  
 

15. Szczegółowe specyfikacje techniczne. 
 

 Integralną część projektu stanowią szczegółowe specyfikacje techniczne, w których podano warunki 
techniczne wykonania i odbioru dla wszystkich robót wchodzących w zakres przebudowy. 

 

 
       Opracowała: 
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Informacja o BIOZ 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót drogowych związanych z 
„Remontem ul. A. Mickiewicza w Lublinie, odcinek od ul. Wyzwolenia do ul. K. Dunikowskiego” 

ZAKRES ROBÓT  I  KOLEJNOŚĆ  ICH  WYKONANIA 

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. A. Mickiewicza w Lublinie, odcinek od ul. Wyzwolenia do ul. 

ul. Dunikowskiego. 
Remont obejmuje:  

- wymianę kraweŜników, 
- wzmocnienie nawierzchni jezdni, 
- wymianę nawierzchni chodników, 
- wymianę nawierzchni zjazdów, 
- uporządkowanie terenu. 

KOLEJNOŚĆ WYKONIA ROBÓT 

1. Zagospodarowanie placu budowy 
2. Roboty rozbiórkowe  
3. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni) 
4. Roboty budowlane 
5. Roboty wykończeniowe 

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

W sąsiedztwie placu budowy występują:  
- istniejące czynne linie energetyczne doziemne eNN  , 
- istniejąca sieć wodociągowa, 
- istniejąca sieć gazowa, 
- istniejąca sieć teletechniczna i teleinformatyczna, 
- istniejąca sieć kanalizacyjna.  

ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB  TERENU  MOGĄCE  STWARZAĆ ZAGROśENIE  
BEZPIECZEŃSTWA I  ZDROWIA LUDZI 

ZagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  moŜe stwarzać istniejąca uzbrojenie terenu. 

PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA JAKIE  MOGĄ  WYSTĄPIĆ  PRZY REALIZACJI  PRAC   

ZagroŜenie moŜe występować przy realizacji następujących prac: 

B. prac budowlano - montaŜowych związanych z budowa drogi w sąsiedztwie czynnych linii 
energetycznych NN i SN 

C. przy rozładunku materiałów z uŜyciem Ŝurawia 
D. w związku z realizacja robót w strefie odbywającego się ruchu kołowego. 

SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAśU  PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego 



Remont ul. Mickiewicza w Lublinie  

14 

 Lublin 2012   

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne 

• szkolenie okresowe. 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia lub 
zdrowia pracowników. 

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

I. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
II. niewłaściwe polecenia przełoŜonych, 
III. brak nadzoru, 
IV. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
V.  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
VI. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
VII. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 

Podstawa prawna opracowania: 

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 
• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w 
których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do 
Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
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• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

 
 

 
       Projektant:  Zbigniew Mitura 

 


