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OPIS TECHNICZNY

Podstawa do projektowania

- umowa z dnia 28.09.2012r nr 278/ZDM/12 ZatDrbg i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

- Szczegdbtowe warunki techniczne dla znakéw i sy@m drogowych oraz uggzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrmgach —
Zatacznik nr 1+4 do rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r
sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dlkawa sygnatéw drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczania na
drogach — Dziennik Ustaw ( Zgiznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2Q03r.
- mapa sytuacyjno wysokaowa w skali 1:500 pozyskana z Miejskiegér@lka
dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Lulin

- inwentaryzacja w terenie

- ustalenia pomdzy przedstawicielem IKOM i ZDM Lublin z dnia 14.2D12.

Stan istniejacy.

Ulica NowySwiat jest ulig jednojezdniow, dwukierunkovs o szerokéci ok. 9m
i nawierzchni bitumicznej. Wzdiuul. Nowy Swiat obustronnie biegnchodniki o szerokii
1,8-5,1m. Nawierzchnia chodnikéw sktada siodcinkéw z kostki brukowej betonowej,
ptytek betonowych i nawierzchni bitumicznej. Wigu ulicy zlokalizowanes?2 przejazdy
kolejowe, w tym 1 czynny oraz 6 przystankow autavuagch w tym jedna zatoka
przystankowa.
Ze wzgkdu na wiek, obgizenie ruchem oraz liczne awarie aolzen i sieci znajdujcych sg
w jezdni nawierzchnia ulicy ulegta degradacji. Widoe g nierowndci w profilu
podiuznym jak i poprzecznym, wygbuja koleiny. Istniegce elementy betonowe posiaglaj
liczne ubytki, krawzniki oscylup wysokaciowo w stosunku do nawierzchni w przedziale od
+14cm do -2cm.

Stan projektowany.

Remont ulicy zaklada wymigamawierzchni jezdni, betonowych elementéw ulicznych
oraz przetaenie lub wymiagn nawierzchni chodnikéw i zjazddw.
Aby zminimalizow& zmiany w organizacji ruchu, wszelkie prace gzgine z remontencia
si¢ odbywaty ,pod ruchem” — przy egciowym lub catkowitym zawzeniu jednego z paséw
ruchu.
Schemat oznakowania budowy przedstawia rys. 3.



Podczas wymiany kraynikdw projektuje si zawgzenie jezdni o 1,5m przy pomocy
U-21b na odcinku ok. 150m i przemieszczanie oznakuavzawzenia wraz z pospem prac.
(RYS 4)

Podczas wymiany nawierzchni chodnikow projektugecgasowe zamkecie
chodnikow, na ktorych trwabeda prace i skierowanie ruchu pieszego na drstgore ulicy
poprzez istniejce przejcia dla pieszych. Jeli prace trwaj na odcinku przylegtym
bezpdrednio do jezdni, U-21b ustawione wzdkrawedzi jezdni naley wysury¢ na jezdng
tak jak w etapie wymiany kraxnikdw. Szczegoty zamketia chodnika przedstawiono na
rys. S.

W momencie gdy wymiana kraanikow i nawierzchni chodnikéwdalzie
obejmowata peron, przy ktorym zatrzyrgje autobusy, projektuje gutworzenie nowego
tymczasowego przystanku wraz z @igm do ulicy zgodnie z rys. 6.

Frezowanie istnigiej nawierzchni powinno odbywaie przy udziale osob
uprawnionych do kierowania ruchem.

Przewiduje s, ze wykonawca wykona warstwy bitumiczne poprzezcmanie
jedmg potowky jezdni, dziedc caty odcinek 1,3km na 2 mniejsze:

- od skrzygowania ul. Kunickiego — Nowgwiat do przejazdu kolejowego w okolicy
ul. Wojennej (rys 8.1 ETAP 1irys 8.3 ETAP 3)
- od przejazdu w okolicy ul. Wojennej do przejazdokolicy ul. Smoluchowskiego.
(rys 8.2 ETAP 2irys 8.4 ETAP 4)
Schemat etapow prac nawierzchniowych przedstasianry?.
Na czas robot nawierzchniowych projektuje zwezenie jezdni ul. Nowyswiat do jednego
pasa ruchu i wprowadzenie ruchu jednokierunkowBgh miatby si odbywa od strony
ul. Wrotkowskiej do Kunickiego niezaieie od tego, ktora ¢z¢ jezdni kzdzie zamkngta.

Wyznaczono 2 trasy objazdéw do ul. Wrotkowskiej:

1 - poprzez Plac Bychawski - ul. Krochmalna - Desntowa
2 - przez Kruczkowskiego - Smoluchowskiegozyimersk.
Szczegotowe rozwrania przedstawiagjrysunki 8.1-8.4.

Istnieje maliwos¢ pofaczenia etapow 1 z 2 oraz 3 z dlijevwykonawca ledzie w
stanie roztay¢ mag na catej dtugéci remontowanego odcinka za jednym razem.

W zalezndéci od nagzenia ruchu wykonawca me wprowadz reczne kierowanie
ruchem w etapie 1 i 2 w celu uatvienia lewosketu z ulicy Wojennej i z ulicy
Smoluchowskiego.

Proponuje sie prowadzenie prac nawierzchniowych w okresie wakagyym — dni
weekendowe (sobota — niedziela),§to mozliwe — pora nocna.

Dwie linie autobusowe, ktorych trasa przebiega prdeNowySwiat pojady w tym czasie
objazdami. Wykonawca jest zobamany do poinformowania mieszik@w o utrudnieniach
w ruchu i zmianie trasy MPK na 7 dni przed wd¥piem zmian w organizacji ruchu.

Na czas wprowadzenia ruchu jednokierunkowego ptojelst dodatkowy przystanek na ul.
Kunickiego przy Domu Kultury Kolejarza (RYS 3).



Zestawienie znakoéw:

(RYS 3) OZNAKOWANIE BUDOWY:

A-14 - 5szt.
B-33 (30km/h) - 8szt.
B-33 (40km/h) do demonia - 8szt.
D-15 (na czas robét nawierzchniowych) - 1szt.
T-31 "REMONT ULICY” - 3szt.
T-31 ,REMONT ULICY na odcinku 1,3km” - 2szt.

(RYS 4) OZNAKOWANIE ZAWEZENIA:

A-12b - lszt.
A-12c - lszt.
A-14 - 2szt.
B-25 - 2szt.
B-27 - 1szt.
B-33  (30km/h) - 2szt.
B-42 - lszt.
U-3d (1,8m) - 1szt.
U-20b (1,8m) - lszt.
U-21b -22szt

(RYS 5) OZNAKOWANIE ZAMKNIECIA CHODNIKA::

A-12b - 1szt.
A-12c - lszt.
A-14 - 2szt.
B-25 - 2szt.
B-33  (30km/h) - 2szt.
B-41 - 2szt.
T-32 ,PRZE$CIE DRUGA STRONA ULICY” - 2szt,

U-3d (1,8m) - 1szt.
U-20b (1,8m) - 4szt.
U-21b -22szt

(RYS 8.1) PRACE NAWIERZCHNIOWE — ETAP 1:

B-2 - 2szt.
B-2 (doklejenie na F-6) - 2szt.
B-21 - lszt.
B-22 - 1szt.
C-2 - 2szt.
C-8 - lszt.
C-9 - 1szt.
C-10 - 1szt.
D-3 - lszt.
D-15 - 1szt.
F-8 (Schemat) - 1szt.
F-9 - lszt.
F-9 ,Przystanek przeniesiony 150m” - 1szt.
F-9 ,Objazd do ul. Wrotkowskiej” - 1szt.
F-9 ,Objazd do ul. Nowywiat” - 2s7t.

F-9a - bszt.




F-9b - 2szt.
F-10 (modyfikacja 1 pola) - lszt.
U-3c  (3,0m) - 4sz7t.
U-3d (3,0m) - 1szt.
U-20b (3,5m) - lszt.
U-2la -35szt
(RYS 8.2) PRACE NAWIERZCHNIOWE — ETAP 2:

B-2 - 10szt.
B-2 (doklejenie na F-6) - 2szt.
B-18 (12t - 1szt.
A-12c - lszt.
A-20 - 1szt.
B-25 - 4szt.
B-33  (30km) - 4s7t.
C-2 -12szt.
C-4 - 1szt.
D-3 - 2szt.
F-8 (Schemat) - 1szt.
F-9 - 1szt.
F-9 ,Objazd do ul. Wrotkowskiej” - 1szt.
F-9 ,Objazd do ul. Nowygwiat” - 2s7t.
F-9a - 5szt.
F-9b - 2szt.
U-3c  (3,0m) - 3szt.
U-20b (3,5m) - lszt.
U-2la -74szt
(RYS 8.3) PRACE NAWIERZCHNIOWE — ETAP 3:

A-7 - 1szt.
A-12b - lszt.
A-14 - 1szt.
A-20 - 2szt.
A-30 - lszt
B-1 - 4szt.
B-2 - 7szt.
B-2 (doklejenie na F-6) - 2szt.
B-21 - 1szt.
B-22 - 2szt.
B-25 - lszt.
C-4 - 4szt.
C-8 - lszt.
C-9 - lszt.
C-10 - 2szt.
D-3 - lszt.
D-4a - 3szt.
D-4b - 2szt.
D-4c - 2szt.
D-15 - lszt.
F-8 (Schemat) - 1szt.




F-9 - 1szt.
F-9 ,Przystanek przeniesiony 150m” - 2sz1.
F-9 ,Objazd do ul. Nowywiat” - 2s7t.
F-9a - 5szt.
F-9b - 2szt.
F-10  (modyfikacja) - 1szt.
T-18b - 1szt.
U-3c  (3,0m) - 2szt.
U-3d (3,0m) - 2szt.
U-20b (3,5m) -Oszt.
U-21b -36szt
(RYS 8.4) PRACE NAWIERZCHNIOWE — ETAP 4:

A-12b - 1szt.
A-14 - 1szt.
A-30 - 1szt
B-1 - 1szt.
B-2 - 7szt.
B-2 (doklejenie na F-6) - 2szt.
B-25 - 1szt.
B-33  (30km) - 1szt.
C-2 - 1szt.
C-4 - 7szt.
C-10 - lszt.
D-3 - 1szt.
D-4a - 1szt.
D-4c - lszt.
F-8 (Schemat) - 1szt.
F-9 ,Objazd do ul. Nowywiat” - 3szt.
F-9 ,Objazd do ul. Smoluchowskiego” - 1szt
F-9 ,Objazd przez Kruczkowskiego” - lszt
F-9 - 1szt.
F-9a - 5szt.
F-9b - 2szt.
T-18b - 1szt.
T-18c - lszt.
T-31 ,Dojazd 500m” - lszt.
U-3c  (3,0m) - 1szt.
U-3d (3,0m) - 2szt.
U-20b (3,5m) - 3szt.
U-21b -75szt




Zalecenia kaacowe

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki igdeenia bezpiecastwa ruchu powinny ky
wykonane i ustawione w terenie zgodnie z olawpcymi w tym zakresie Za€znikami nr
1-4 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8isprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogolwyraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania naalhg

Znaki pionowe powinny kywykonana jako odblaskowe z folii typu 2 z grupy
wielkosci , srednie”.

Opracowat
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