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1. Podstawa opracowania
- umowa o prace projektowe
- projekt drogowy;
- dokumentacja geotechniczna
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500;
- warunki MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie

- Ocena techniczna komor i kanatéw z obliczeniami statyczno dynamicz-
nymi cz1

- Ocena techniczna komér i kanatdow z obliczeniami statyczno dynamicz-
nymi cz2

- Normy i wytyczne projektowania.

- Katalogi i materialy informacyjne producentow urzadzen i elementow
stosowanych

2. Dane ogolne

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Filaretow
na odcinku od ul. Glebokiej do ul. Zana

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji deszczowe;j.

4. Opis stanu istniejacego

Przebudowa ulicy zwigzana jest z jej ztym stanem techniczny oraz
koniecznoscig zwiekszenia przepustowosci pojazdow

5 Opis projektowanych rozwiazan

Wody opadowe z jezdni odprowadzane bedg do istniejacego ukfadu sieci
gtownych wraz ze studniami.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng wynika iz prace bedg prowadzone w
roznym gruncie , nasypowym oraz rodzimym. Wad gruntowych nie stwierdzono.

5.1 Wpusty deszczowe

Stosowa¢ wpusty drogowe z osadnikami - wysokos¢ osadnika min. 95cm.
Wpusty drogowe nalezy zamontowac jako spelniajace klasg D400. W
zataczeniu przedstawiono kartg techniczng wpustu deszczowego. Montowac
kraty z zawiasem i ryglem.

Istniejace wpusty nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ zgodnie z przepisami
Prawa Ochrony Srodowiska

5.2 Przykanaliki

Uktad kanalizacji deszczowej (przykanaliki) projektuje sig z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC DN 200 SN 8 Lite, przy zagtebieniu mniejszym niz 1,4m
stosowaé rury PVC DN 200 SN 12 (W4, W5, W6, W7 i W8). Sptyw wody
deszczowej projektuje sig jako grawitacyjny. Rury taczone beda na uszczelke i
weisk. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce (20cm) i obsypce (20cm) z
piasku ze spadkiem wg. profilu. Istniejace przykanaliki nalezy wypetnic¢
pianobetonem lub w caloéci zdemontowac i zutylizowa¢ zgodnie z przepisami
Prawa Ochrony Srodowiska.



5.3 Rurociagi polaczeniowe

W projekcie ujeto dobudowe odcinka rurociggu pomigdzy studniami S19 i S20.
Odcinek ten nalezy wykonac z rur GRP DN 400 SN 10000 wykonanych zgodnie
z norma PN 14364 tacznikami systemowymi dla rur GRP z uszczelkami EPDM

5.4 Studnie nowoprojektowane na kanale istniejagcym

Studnie nowoprojektowane nalezy wykona¢ jako studnie betonowe zgodne z
norma PN 1917. Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregow
zelbetowych z betonu C35/45 , taczonych na uszczelki gumowe,. Czesc komory
roboczej z wlotami kanatow powinna by¢é wykonana jako prefabrykowane dno
studzienki, z wbetonowanymi zintegrowanymi z uszczelka przejsciami szczelny-
mi dla podiaczenia kanatéw. Potaczenia z istniejacymi kanatami nalezy wykonac
za pomoca taczen systemowych a brakujace dtugosci rurociggdw wykonac z rur
GRP SN 10000.

Zastosowano studnie o wymiarach DN 1500 (grubos¢ écianek 15cm DZ 1800) i
DN 1200 (grubo$¢ scianki 13-15cm DZ1500).

Minimalna wysoko$¢ komory roboczej h=2m.

Kinety wykonaé z betonu B45.

Kaskady wykonaé zgodnie z rys. szczegotowym zatgczonym do projektu. Prze-
wody wewnatrz studni wykona¢ z PEHD DN 200 PN6 SDR 26 zgrzewanego i
mocowaé do $ciany studni za pomoca, uchwytow sytemowych np. Hilti. Uchwyty
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w srodowisku o podwyzszonej wilgot-
nosci i odporne na wysokie zasolenie. Stosowac trajniki rownoprzelotowe z
PEHD zgrzewane.

Komin wtazowy w studzienkach z kregdw zelbetowych powinien by¢ wykonany
z kregow betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m, taczonych na zapra-
we cementowa, odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [19]. Maksy-
malna wysokosé szyjki h=50 cm.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wiazy zeliwne klasy D400 o srednicy
600 odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000 z zatrzaskami

Studnie nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz $rodkami antykorozyjnymi i przeciw-
wilgociowymi.

5.5. Studnie istniejace

Nalezy dokonaé regulacje poziomu wiazéw istniejacych studni poprzez wymia-
ne komindéw wiazowych. Nalezy wymieni¢ wszystkie wiazy kanalowe na wiazy
zeliwne klasy D400 o $rednicy 600 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124
2000. Wszelkie ubytki oraz korozje nalezy usunag¢ a nastgpnie uzupetlni¢ zapra-
wg cementowa.

Nalezy dostosowaé istniejace kinety do nowych przykanalikow ze wzgledu na
zmiany tras i miejsc wigczen.

Maksymalna wysokosé szyjki h=50 cm

Istniejace a niewykorzystywane w nowym ukltadzie wejscia (otwory po przyknali-
kach) do studni nalezy wzmocni¢ drutem stalowym zbrojeniowym a nastepnie
zamurowac.

Szczegolowy zakres prac remontowych opracowany na podstawie oceny tech-
nicznej wykonanej przez konstruktora przedstawiono w wykazie studni zatgczo-
nym do niniejszego opracowania

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wiazy zeliwne klasy D400 o srednicy
600 odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000 z zatrzaskami

Do prac renowacyjnych kinety wykorzystac beton B45.



5.6 Istniejace kanaty zbiorcze w pasie jezdni kanat zmonitorowany marzec
2012

Na podstawie zalecen z przeprowadzonego monitoringu nalezy przeprowadzi¢
renowacje kanatdw metodami bezwykopowymi.

Przed przystapieniem do prac renowacyjnych metoda rekawa nalezy wykonac
pomiary $rednic rurociggow.

Zgodnie z przeprowadzong oceng techniczng kanalow wystarczajacym jest za-
montowanie rekawa z wylaczna funkcjg uszczelniajaca.

Proponuje sie zastosowanie rozwigzania jako wciggnigcie rekawa z witokna
szklanego nasaczonego zywicami epoksydowymi i utwardzanego promieniami
UV, wodg lub goraca parg wodna.

Rekaw SN1
Srednica grubosé wg obliczen
[mm]
DN 400 7,5
DN 500 10
DN 600 11
modut sprezystosci min 2100

Grubosci dobranych $cianek wg. obliczen statyczno dynamicznych zatgczonych
do niniejszego projektu.

Wszelkie prace renowacyjne powinny by¢ prowadzone na wytaczonym z uzyt-
kowania kanale. Przed przystapieniem do prac renowacyjnych nalezy wykonac
doktadne czyszczenie naprawianego odcinka kanatu.

Odcinki:

Zestawienie odcinkow
sieci

LP odcinek Srednical dilugosé
1 0191 do 9192 500 b5
2 9211 do 9212 400 31,6
3 9244 do 9211 400 31,3
4 9212 do 9213 400 31,4
5 9213 do 9214 400 58,9
6 0214 do 9215 500 34,8
7 9215 do 9216 500 43,9
8 9216 do 9217 500 44 5
9 9217 do 9218 500 374
10 9218 do D25 500 17,7
11 9206 do 9535 500 30,5
12 9535 do 9207 500 32
13 9207 do 9208 500 31,6
14 9208 do 9209 500 Sl
15 9209 do 9210 500 31,8
16 9189 do 9190 500 39,9
17 0188 do 9189 500 66
18 0184 do 9185 600 54,9
19 9185 do 9186 600 48,2
20 9186 do 9187 600 53,8
21 9187 do 9188 600 19,9




22 9190do 9191 | 500 33,8
taczna diugos¢ 860,3

Szczegolowy raport z przeprowadzonego monitoringu w zatgczeniu do niniej-
szej dokumentacji. W zwigzku z réznicg czasu pomigdzy przeprowadzonym
monitoringiem a pracami naprawczymi zastrzega sig, iz mogty w tym czasie po-
wstaé inne nieujawnione w badaniu uszkodzenia ktore nalezy naprawi¢. W
zwiazku z tym iz miejsca prac zwigzanych z przebudowa nawierzchni drogowej
pokrywaija sie z trasg przebiegu kanatéw deszczowych nalezy zadbac by sprzet
pracujacy przy budowie nawierzchni niezniszczyt (po przez swoj cigzar) kana-
léw deszczowych

Po przeprowadzonym procesie renowacyjnym nalezy wykona¢ monitoring kon-
trolny oraz pobraé probki i przebadac je celem stwierdzenia poprawnosci i do-
ktadnos$ci montazu rekawa.

Nalezy wykorzysta¢ materialy i prowadzi¢ prace zgodnie z normg PN EN
13566: ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji pod-
ziemnych bezciénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- CzgS¢ 1 1
4: Wyktadzina z rur utwardzanych na migjscu.

5.7 Kanaly zbiorcze poza pasem jezdni zmoniforowane w styczniu 2013

Na podstawie zalecen z opinii technicznej po przeprowadzonym monitoringu
nalezy przeprowadzié renowacje kanalow metodami bezwykopowymi i czescio-
wo wykopowymi (awaryjne stany rurociagow).

W zwigzku z réznica czasu pomiedzy przeprowadzonym monitoringiem a pra-
cami naprawczymi zastrzega sig, iz mogg w tym czasie powstac inne nieujaw-
nione w badaniu uszkodzenia ktore nalezy naprawic.

Po przeprowadzonym procesie renowacyjnym nalezy wykonac¢ monitoring kon-
trolny oraz pobraé probki i przebada¢ je celem stwierdzenia poprawnosci i do-
ktadnos$ci montazu rekawa.

W zwiazku z tym iz miejsca prac zwigzanych z przebudowa nawierzchni drogo-
wej pokrywaja sig z trasg przebiegu kanatow deszczowych nalezy zadbac by
sprzet pracujgcy przy budowie nawierzchni niezniszczyt ( np. po przez swoj cie-
zar) kanatow deszczowych.

Nalezy wykorzysta¢ materiaty i prowadzi¢ prace zgodnie z normg PN EN
13566: ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji pod-
ziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Czesc 1i
4: Wyktadzina z rur ufwardzanych na migjscu.

Rekaw SN1

Srednica grubos¢ wg obliczen
[mm]

DN 200 4,0

DN 400 7,5

DN 500 10

DN 600 11

modut sprezystosci min 2100

Grubosci dobranych $cianek wg. obliczen statyczno dynamicznych zatgczonych
do niniejszego projekiu.

Wszelkie prace renowacyjne powinny by¢ prowadzone na wytgaczonym z uzyt-
kowania kanale. Przed przystapieniem do prac renowacyjnych nalezy wykonaé
doktadne czyszczenie naprawianego odcinka kanatu

Ponizej przedstawiono zakres prac dla poszczegélnych odcinkow:



Odcinek D53428 + D53429
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

odcinek kanalizacji wykonany z PCV SN8 DN 315

na odcinku od 2,20+ 3,1 stwierdzone znaczne ilosci osadow zmniejszaja-
cych przekroj czynny kanatu

stan technicznych kanatu mozna oceni¢ jako dobry wymagajacy okreso-
wego oczyszczenia z osadoéw bez widocznych uszkodzen mechanicz-
nych

Wykonaé czyszczenie rurociggow

Odcinek D53429 + D9187
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

odcinek kanalizacji wykonany z PCV SN8 DN 315

na odcinku od 4,80 + 9,80 widoczne osady zmniejszajace przekroj czyn-
ny kanatu ~10%

na odcinku od 11,80 + 12,60 znaczne ilosci osadu zmniejszajacego prze-
kroj czynny kanatu ~25%

brak widocznych uszkodzen mechanicznych

Wykona¢ czyszczenie rurociggow

Odcinek D9192 + D9193
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 5,40 w ztgczu znaczny ubytek
na odcinku od 6,70 + 7,60 widoczne znaczne uszkodzenia dna kanatu
wraz z przerostami korzeni w gornej czesci kanatu na dtugosci 1/4 kana-
tu
korozja betonu i liczne odpryski betonu w miejscach ztaczy kanatu w
80%
na odcinku 24,30 znaczne uszkodzenia kanatu, widoczna korozja betonu
na odcinku 27,10 przerosty korzeni przez ztgcza elementdw kanatu
na odcinku 30,40 widoczne uszkodzenia ptaszcza w gornej czeéci kanatu
na diugosci 1/4 obwodu
na odcinku 38,20 + 38,40 liczne przerosty korzeni wraz z uksztattowang,
siatkg korzeniowa w gornej czesci kanatu
na odcinku 42,10 + 42,70 liczne przerosty systemu korzeniowego, koro-
zja betonu w ztgczach

w przewazajacej wigkszosci zigczy uszkodzenia wystepujg w gormej
czesci kanatu na dlugosé i 1/4 obwodu
Wykonaé czyszczenie kanatu. Usuna¢ wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasgczanego
zywicami i utwardzanego para, wodg lub UV. Prace przeprowadzic
bezwykopowo.

Odcinek D9193 + D9194
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku 4,30 widoczne uszkodzenia ztgcza kanatu wraz z korozjg be-
tonu

na odcinku od 6,30 + 7,00 widoczne liczne przerosty korzeniowe, uszko-
dzenia zlgczy elementéw, korozja betonu



° na calej diugo$ci kanatu widoczne skorodowane ztgcza z ubytkami
obwodowymi na dtugosci 1/5 obwodu w gérnej czesci kanatu

Wykonaé czyszczenie kanatu. Usuna¢ wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocg odcinka rgkawa naprawczego nasgczanego
zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzic¢
bezwykopowo

Odcinek D9194 + D9195
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku 7,80 widoczna korozja i znaczne ubytki w styku elementow
na odcinku 11,40 widoczne ubytki stuku na diugosci 1/4 obwodu i liczne
przerosty korzeniowe

na odcinku 12,40 odpryski ptaszczyzny betonu w styku, przerosty korze-
niowe

na odcinku 18,60 widoczne uszkodzenia i korozja betony w gornej czgsci
na odcinku do 21,40 + 21,60 korozja betonu i ubytki wraz z przerostami
korzeni, widoczne uszkodzenia poprzeczne kanatu

na odcinku 29,20 widoczne uszkodzenia pofaczenia elementéw na catym
obwodzie, widoczna korozja betonu

° na odcinku od 32,30 + 33,40 widoczna korozja betonu na po-
wierzchni ~70 % obwodu

Wykonaé czyszczenie kanatu. Usunaé wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocg odcinka rgekawa naprawczego nasaczanego
zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzic
bezwykopowo.

Odcinek D9195 = D9196
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 2,20+3,30 widoczne spekania poprzeczne kanatu, korozja
betonu

widoczne uszkodzenia i odspojenia na ztaczach na odcinku 3,2+ 5,9

na odcinku 9,50 widoczne uszkodzenia w ztgczu elementow

na odcinku 13,90 widoczne w ztaczu przerosty korzeniowe, korozja beto-
nu oraz uszkodzenia lokalne na obwodzie

na odcinku 15,50 widoczna korozja betonu, spekania i przerosty korze-
niowe

na odcinku 31,50 korozja i uszkodzenia kanatu wraz uszkodzeniami zia-
czy

w 80% e zlgcza na odcinku skorodowane, uszkodzenia ze znacznymi
ubytkami

Wykonaé czyszczenie kanatu. Usunaé wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocg odcinka rgekawa naprawczego nasaczanego
zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzic
bezwykopowo.

Odcinek D9197 + D9196
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku 5,90+9,60 znaczne ubytki w potaczeniach na ztaczach gtow-
nie w goérnej czesci na odcinku 1/4 dtugosci obwodu
na odcinku 17,4+17,70 korozja betonu w 70% obwodu ptaszcza



na odcinku 24,30 przerosty korzeniowe w zigczach, korozja betonu

na odcinku od 31,90+34,90 liczne przerosty korzeniowe w ztgczach, ko-
rozja, ubytki i uszkodzenia w miejscach styku elementow

Wykonaé czyszczenie kanatu. Usuna¢ wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasaczanego
zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzic
bezwykopowo.

Odcinek D9224 + D9274 (trojnik pofaczeniowy) - D9216
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

0,00+2,10 znaczne uszkodzenia dna kanatu na diugosci obwodu 1/3,
liczne przegtebienia, korozja betonu

na odcinku 2,20 przerosty korzeniowe, korozja betonu

4,10+5,80 uszkodzenia i ubytki dna kanatu

w 90% odcinka zastoiny i znaczne uszkodzenia dna kanatu

Wykonaé czyszczenie kanatu. Usunaé wrastajace korzenie. Odcinek
gdzie jest tréjnik naprawié za pomoca odcinka rur DN 300 z GRP SN
20000 tacznikami systemowymi z uszczelkami z EPDM a nastepnie
caly odcinek naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego
nasaczanego zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Prace
przeprowadzi¢ bezwykopowo. Dlugos¢ rury GRP ~3m.

Odcinek D9200 + D9199
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

od poczatku odcinka do 19,40 nie stwierdzono uszkodzen konstrukcyj-
nych

nieznaczne ubytki w zlgczach

od 19,40 brak droznosci kanatu uniemozliwiajacy dalszg inspekcje (ka-
mien) — wykonano inspekcje z drugiego konca kanatu

Wykonaé czyszczenie kanatu. Usunaé wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasaczanego
zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzic¢
bezwykopowo

Odcinek D9200 + D9201
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 22,10 + 24,30 widoczne ubytki i uszkodzenia w ztgczach
elementow

o w przewazajgcej wigkszosci ztaczy kanatow uszkodzenia w gor-
nym odcinku 1/4 dtugosci obwodu, korozja i ubytki potgczen

Wykonaé czyszczenie kanatu. Usungé wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasgczanego
zywicami i utwardzanego para, wodg lub UV. Prace przeprowadzic
bezwykopowo.

Odcinek D9201 + brak nazwy
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :



na odcinku od 24,80+ 27,30 widoczne znaczne uszkodzenia w ztgczach
elementow na obwodzie o dlugosci 1/4 w gornej strefie

na odcinku 29,90 ubytki i uszkodzenia wraz z korozjg ptaszcza na obwo-
dzie

na odcinku 34,20 uskok kanatu i zastoisko uniemozliwiajace inspekcje

° w przewazajgcej wiekszosci ztaczy kanatu widoczne ubytki

Na odcinku od punktu A do komory w ul. Glebokiej (~19mb) nalezy
awaryjnie wymieni¢ na nowy metodami wykopowymi na rurociag
DN 600 GRP SN 20000 - polaczenie rurociagu betonowego z GRP za
pomocy tacznikow systemowych z uszczelkami EPDM . Pozostalte
odcinki naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego
nasgczanego zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Dla
poprawnego wykonania rekawa wykonawca przygotuje w miejscu
oznaczonym jako punkt ,,A” tymczasowsa studnie inspekcyjng badz
inne rozwigzanie pozwalajace na wykonanie dokfadnego potgczenia
i prawidlowego utwardzenia rekawa. Prace przeprowadzi¢
bezwykopowo.. Rura GRP o SN 20000 nalezy zastosowac ze
wzgledu na newralgiczne polozenie odcinka oraz obciazenie
ruchem.

Odcinek D9197 + D9198
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 2,60 widoczne znaczne uszkodzenia kotnierza w zigczu,
korozja betonu

na odcinku 4,40 uszkodzenia i ubytki wraz z poprzecznymi spekaniami w
1/3 wysokosci swiatta kanatu

na odcinku od 13,60+ 17,60 widoczne liczne uszkodzenia ztgczy i przero-
sty korzeniowe, korozja betonu zarysowanie i slady korozji w okolicy zig-
cza

na odcinku od 19,80+ 22,40 korozja betonu i ubytki w ztgczach

od 29,70 liczne rysy podtuzne i poprzeczne w gornej strefie i na wysoko-
Sci 1/3 swiatta kanatu po obu stronach, uszkodzenia i zarysowania wraz
z rozwarstwieniem w gornej strefie kanalu, widoczna zmiana geometrii
Swiatta kanatu na elipsoidalny Swiadczaca o przekroczeniu stanu gra-
nicznego nosnosci kanatu, odcinek w stanie awaryjnym wymagajacy pil-
nej interwenciji

o odcinek nie spetnia swojej funkcji , zty stan techniczny moze do-
prowadzi¢ do awarii

Wykonac¢ czyszczenie kanatu. Usuna¢ wrastajace korzenie.

Odcinek od 29,70 do 35,00 wymieni¢ wykopowo na nowy z
zachowaniem spadkéw oraz lokalizacji z rur DN 500 GRP SN 10000.
Nastepnie caly odcinek od komory do komory naprawié¢ za pomoca
odcinka rekawa naprawczego nasaczanego zywicami i
utwardzanego para, woda Ilub UV. Prace przeprowadzic
bezwykopowo. Polaczenia pomiedzy GRP a kanalem betonowym
wykona¢ za pomocg tacznikow systemowych z uszczelkami EPDM.

Odcinek D9198 + D9199
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku 5,40 widoczne uszkodzenia przy zigczu kotmierzowym, koro-
Zja betonu



zarysowanie i $lady korozji w okolicy ztgcza

e na odcinku od 11,90+ 13,60 i na odcinku 17,70+24,50 widoczne liczne
przerosty korzeniowe, korozja betonu i ubytki w ztaczach

¢ na odcinku 27,20 widoczne spekania i uszkodzenia w ztgczu

e na odcinku 32,70 ; 37,70 ; 39,20 przerosty korzeniowe i spekania oraz
ubytki w ztgczu

e na odcinku 41,20 uszkodzenia w ztaczu kotnierzowym , korozja betonu

e w wiekszosci zlaczy uszkodzenia wystepuja w gérnym odcinku obwodu

$wiatta kanatu

Wykonaé czyszczenie kanatu. Usuna¢ wrastajace korzenie. Odcinek

naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasgaczanego

Zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzic

bezwykopowo.

Odcinek D9223 + D9224
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e na odcinku od 4,80 widoczne spekania poprzeczne kanatu

e na odcinku 6,80 widoczne ubytki ztacza, przerosty korzeniowe

e na odcinku 14,80 i 16,70 liczne przerostu korzeniowe, ubytki i uszkodze-
nia w ztaczu, korozja betonu
Wykonaé czyszczenie kanatu. Usunac wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasgczanego
zywicami i utwardzanego para, wodg lub UV. Prace przeprowadzic¢
bezwykopowo.

Odcinek D9217 + D9242
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

¢ kanat niedrozny, brak mozliwosci inspekc;ji
kanat niedrozny zamurowany od strony studni w ul. Filaretow —
dokonaé¢ odkrywki i sprawdzenia poprawnosci zabezpieczenia
kanalu — w przypadku braku wypelnienia nalezy wypetnic¢
pianobetonem na calym odcinku w granicach pasa drogowego

Odcinek D9220 + D9221
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

¢ na odcinku od 1,50 drobne uszkodzenia w ztgczach i na obwodzie kanatu

e widoczne odpryskii korozja betonu

e od 8,20 widoczne ubytki i uszkodzenia w zlgczach na catym obwodzie
kanatu

e na odcinku od 14,60+24,20 widoczne liczne przerosty korzeniowe w po-
taczeniach kanatow , korozja betonu
° w wiekszosci ubytki w ztaczach wystepuja na dtugosci 80% obwo-
du
Wykonaé czyszczenie kanatu. Usunaé wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoca odcinka rgkawa naprawczego nasgczanego
zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzic
bezwykopowo.

Odcinek D9214 + D9221
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :
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e na odcinku 0,3 widoczne przerosty korzeniowe na potaczeniach, korozja
betonu

e na odcinku 1,30 uszkodzenia i korozja betonu na ztgczach, spekania po-
przeczne kanatu

e na odcinku od 1,30+2,10 spekania poprzeczne przechodzg w podiuzne,
uszkodzenia zlgczy , korozja betonu

e na odcinku 3,5 korozja i uszkodzenia korzeniowe na potaczeniach ele-
mentow

e na odcinku 6,2 widoczny wpust deszczowy ustawiony na kanale, wpust
ktory podlega demontazowi zgodnie z projektem — bedzie inna geometria
jezdni
Wykonaé czyszczenie kanatu. Usunac¢ wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasgczanego
Zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢
bezwykopowo. Miejsce po zlikwidowanym wpuscie deszczowym
uzupelnié¢ odcinkiem rury GRP DN 200 SN 10000 o diugosci ~3m.
Nastepnie caty odcinek od komory do komory naprawi¢ za pomocg
odcinka rekawa naprawczego nasgczanego Zywicami |
utwardzanego para, woda Ilub UV. Prace przeprowadzié
bezwykopowo. Polaczenia pomiedzy GRP a kanatem betonowym
wykonaé za pomoca tacznikéw systemowych z uszczelkami EPDM

6 Roboty ziemne

Usunaé warstwe nawierzchni w miejscach trasy w szerokosci podstawowej dla
dokonania robot demontazowych i montazowych. Odpady powstate z
demontazu nawierzchni drogowej przekaza¢ do firmy posiadajgcej decyzje na
zajmowanie sie utylizacjg lub ponownym wykorzystaniem.

W miejscach potaczen wymiary wykopu powigkszy¢ o 20 cm z dotu i z boku. Po
zmontowaniu rurociggow i ksztattek, dokonaniu préb i odbiorow wykonac
uzupetnienie toza piaskowego do wysokosci 15 cm nad rurami. Na wysokosci
15 cm nad fozem piaskowym ulozy¢ tasme znacznikowa. Granulacja piasku
powinna zawiera¢ sie w granicach 8-10 mikrometra przy dopuszczeniu do 15 %
frakcji grubszych. toze piaskowe zageszcza¢ recznie ubijakami lub
zageszczarkami. Po wykonaniu foza piaskowego wykonaé¢ wypetnienie wykopu
do wysokosci podbudowy. Wskazniki zageszczenia wg. projekiu drogowego.

W obszarze nawierzchni drogowej obowigzuja wymagania normy PN-S- 02205
1998: zasypki wykopow — badania miejscach zageszczania gruntow.

Po wykonaniu zasypki wykopu i wypetnienia przestrzeni wykonac¢ odtworzenie
nawierzchni.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia roboty nalezy wykonac recznie z za-
chowaniem szczegoblnej ostroznosci.

Na trasie rurociagéw wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem pod-
ziemnym( lokalizacja wg czesci rysunkowej)

Bezposrednio przed przystgpieniem do budowy, nalezy sprawdzi¢ poziom tere-
nu, zwtaszcza w rejonie projektowanych wpustéw i w zaméwieniu dostosowac
ich wysokos¢ do rzeczywistego poziomu terenu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, a odsfoniete przewody zabezpieczy¢ zgodnie z projektem.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot w rejonie istniejacego uzbrojenia, nalezy
pisemnie powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych i
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nadziemnych o terminie i sposobie wykonania robot.

Montaz rurociagow i studzienek nalezy wykonywac¢ zgodnie ze szczegotowymi
instrukcjami producentow rur
Teren nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego wraz z rekultywacija gleby.

Zniszczone lub uszkodzone elementy istniejgcego zagospodarowania terenu

np. nawierzchnie drogowa nalezy odbudowac

Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢é prowadzone zgodnie ze

sztukg budowlang oraz przy zachowaniu warunkoéw BHP oraz zgodnie z obo-

wigzujgcymi przepisami i normami a w szczegolnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyj-
nych

- PN-EN - 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN EN 13566: ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do re-
nowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sani-

tarnej — Czesc 1i 4: Wykiadzina z rur utwardzanych na miejscu.

7. Préby i odbiory
Dla technologii wykopowej nalezy wykona¢ préby i odbiory zgodnie z
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Dla technologii bezwykopowych nalezy przeprowadzi¢ proby i odbiory
zgodnie z normg PN EN 13566: ,Systemy przewodow rurowych z two-
rzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej — Czes$¢ 1i 4: Wyktadzina z rur utwar-

dzanych na miejscu.

8. Uwagi koncowe
Nalezy dokona¢ regulacji pozostatych elementow takich jak skrzynki do
zasuw oraz whlazy dla wszelkich urzgdzen sanitarnych. Podstawowe ze-
stawienie elementow w wykazie zatgczonym do niniejszego projektu.
Ze wzgledu na skomplikowany ukiad kanalizacji i jego przebudowe na
wykonawcy spoczywa obowigzek poprawnego skoordynowania prac na
poszczegolnych branzach w trakcie realizacji projektu.
Po zakonczeniu prac lecz przed odbiorem nalezy przeprowadzi¢ konco-
wy monitoring sprawdzajacy ktory potwierdzi poprawnosé wykonania
wszystkich elementdéw ukladu kanalizacji deszczowe.
Przed przystapieniem do prac a takze zamowieniem poszczegolnych
elementéw wykonawca winien sprawdzi¢ wszystkie $rednice kanatow
oraz przebudowywanych studni.
Wykonawca winien przewidzie¢ i zabezpieczy¢ prowadzone prace przed
woda opadowag, zardbwno w zakresie transportowania sciekow w czasie
pracy jak i zalania wykopow.
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ZAKRES PRAC NA STUDNIACH KANALIZACJI DESZCZOWEJ

nr
studni

nr studni wg
MPWIK

stan

aktualna
rzedna
wiazu

rzedna
wiazu
docelowa

diugosc
szyjKi

aktualna
[cm]

zakres remontu

S1

9218

istniejaca

180,34

190,34

42

wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
remont kinety, wymiana komina wiazu,
wymiana wiazu kompletnego, usunigcie
ubytkow Scian, czyszczenie $cian komary

52

9200

istniejaca

191,47

191,48

30

wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
remont kinety, wymiana komina wtazu,
wymiana wiazu kompletnego, usunigcie
ubytkow &cian, czyszczenie $cian komory

S3

9217

istniejaca

190,76

190,83

15

wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
remont kinety, wymiana komina wiazu,
wymiana wiazu kompletnego, usunigcie
ubytkow scian, czyszczenie scian komory

54

projektowana

191,23

S5

9216

istniejaca

191,86

191,96

30

wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,

remont kinety, wymiana szyjki wiazu, wymiana

komina, wymiana wiazu kompletnego, usunigcie
ubytkow Scian, czyszczenie Scian komory

56

9215

istniejaca

193,27

183,29

50

wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,

remont kinety, wymiana szyjki wlazu, wymiana

komina, wymiana wtazu kompletnego, usunigcie
ubytkéw $cian, czyszczenie scian komory

S7

projektowana

192,24

S8

projektowana

192,56

59

9214

istniejaca

194,36

194,56

65

dotozenie kregu 1 szt DW 1200 L=0,5m,
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
remont kinety, wymiana szyjki wlazu, wymiana
wtazu kompletnego, wymiana komina, usunigcie

ubytkow Scian, czyszczenie $cian komory

510

projektowana

191,51

S11

0213

istnigjaca

196,22

196,76

512

9212

istniejaca

197,59

167,94

45

dotozenie kregu 1 szt DW 1200 L=0,5m,
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
remont kinety, wymiana szyjki wiazu, wymiana
wiazu kompletnego, wymiana komina usunigcie

ubytkow scian, czyszczenie scian komory

513

9211

istniejaca

199,06

199,36

45

dotozenie kregu 1 szt DW 1200 L=0,5m,
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
remont kinety, wymiana szyjki wtazu, wymiana
wiazu kompletnego, wymiana komina usunigcie

ubytkdw &cian, czyszczenie scian komory




514

9210

istniejaca

200,48

201,14

50

dotozenie kregu 1 szt DW 1200 L=1,0m,
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
remont kinety, wymiana szyjki wtazu, wymiana
witazu kompletnego, wymiana komina usuniecie

ubytkéw Scian, czyszczenie $cian komory

5156

projektowana

202,12

516

9209

istniejaca

201,88

203,24

106

dotozenie kregu 4 szt DW 1200 L=1,0m,
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
remont kinety, wymiana szyjki wiazu, wymiana
wiazu kompletnego, wymiana komina usuniecie

ubytkéw scian, czyszczenie scian komory

S17

9208

istniejaca

203,34

204,78

45

dolozenie kregu 1 szt DW 1200 h=1m oraz 1 szt
DW 1200 L=0,5m, wymiana piyty
przykrywajacej, wymiana stopni, remont kinety,
wymiana szyjki wiazu, wymiana wiazu
kompletnego, wymiana komina, usunigcie
ubytkow scian, czyszczenie scian komory

518

9207

istniejaca

204,91

206,24

110

dotozenie kregu 4 szt DW 1200 L=1,0m,
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
remont kinety, wymiana szyjki wtazu, wymiana
wiazu kompletnego, wymiana komina usunigcie

ubytkow écian, czyszczenie $cian komory

519

projekiowana

2072

520

projektowana

207,69

S21

projektowana

205,65

522

9191

istniejaca

206,24

206,82

127

dotozenie kregu 1 szt DW 1200 h=1m oraz 1 szt
DW 1200 L.=0,5m, wymiana plyty
przykrywajacej, wymiana stopni, remont kinety,
wymiana szyjki wiazu, wymiana wiazu
kompletnego, wymiana komina, usunigcie
ubytkéw écian, czyszczenie scian komory

523

9190

istniejaca

208,3

2081

80

dotozenie kregu DW 1200 h=1m, wymiana plyty
przykrywajacej, wymiana stopni, remont kinety,
wymiana szyjki wiazu, wymiana wiazu
kompletnego, wymiana komina, usunigcie
ubytkdw $cian, czyszczenie $cian komory

524

9189

istniejaca

210,9

209,72

127

demontaz 0,5m wysokosci studni, wymiana
plyty przykrywajacej, wymiana stopni, remont
kinety, wymiana szyjki wlazu, wymiana wiazu

kompletnego, wymiana komina, usunigcie

ubytkow scian, czyszczenie Scian komory

525

9188

istnigjaca

211,86

211,88

130

dotozenie kregu DW 1200 h=1m, wymiana piyty
przykrywajacej, wymiana stopni, remont kinety,
wymiana szyjki wlazu, wymiana wiazu
kompletnego, wymiana komina, usunigcie
ubytkéw $cian, czyszczenie $cian komory




dotozenie kregu 1 szt DW 1200 L=0,5m,
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,

526 9187 istniejaca | 212,38 212,37 88 remont kinety, wymiana szyjki wtazu, wymiana
wiazu kompletnego, wymiana komina, usunigcie
ubytkéw scian, czyszczenie scian komory
528 projektowana - 212,96
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
s29 9186 istniejaca | 213,08 | 213,05 g | rernentbhdnaty, WyelaHE eyl WiEeL, Whia:
wiazu kompletnego, wymiana komina, usunigcie
ubytkow scian, czyszczenie scian komory
dolozenie kregu 1 szt DW 1200 L=0,6m,
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
830 9185 istniejaca | 212,76 212,88 90 remont kinety, wymiana szyjki wiazu, wymiana
wlazu kompletnego, wymiana komina usunigcie
ubytkow Scian, czyszczenie scian komory
dotozenie kregu 1 szt DW 1200 L=0,5m,
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni,
S3 9184 istniejaca 212,01 212,06 102 remont kinety, wymiana szyjki wtazu, wymiana
wiazu kompletnego, wymiana komina, usunigcie
ubytkow &cian, czyszczenie scian komory
KA 9223 istniejaca 194,89 194,94 wymiana szyjkl wiazu, \.Nym|ana_ wlazu komplgtnego,
wymiana komina, - dostosowanie do nowsj niwelety
wymiana plyty przykrywajacej,remont kinety, wymiana
K2 istniejaca | 193,35 | 193,35 szyjidViazu, wymiana wiazu Kompletriego, wymiana
komina, usuniecie ubytkow Scian, czyszczenie scian
komory
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana szyjki wiazu,
K3 istniejgca 1931 193,09 wymiana wiazu kompletnego, wymiana komina, -
dostosowanie do nowsj niwelety
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana szyjki wtazu,
K4 istniejaca 192,23 192,28 wymiana wiazu kompletnego, wymiana komina, -
dostosowanie do nowej niwelety
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana szyjki wiazu,
K5 istnigjgca 191,35 191,42 wymiana wiazu kompletnego, wymiana komina, -
dostosowanie do nowej niwelety
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana szyjki wiazu,
K6 istniejaca 190,7 190,69 wymiana wiazu kompletnego, wymiana komina, -
dostosowanis do nowgj niwelety
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni, remont
K7 9201 istniejaca | 190,7 | 1906 kinety, wymiana szyjki wiazu, wymiana wiazu
kompletnego, wymiana komina, usunigcie ubytkow Scian,
czyszczenie scian komory
wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni, remont
K8 istniejaca 192,51 192,38 kinety, wymiana szyjki wlazu, wymiana wiazu

kompletnego, wymiana komina, usunigcie ubytkow $cian,

czyszczenie $cian komory




K9

9198

istniejgca

193,63

193,6

wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni, remont
kinety, wymiana szyjki wiazu, wymiana wiazu
kompletnego, wymiana komina, usunigcie ubytkow scian,
czyszczenie Scian komory

K10

9197

istniejaca

195,26

195,19

wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni, remont
kinety, wymiana szyjki wiazu, wymiana wiazu
kompletnego, wymiana komina, usunigcie ubytkdw Scian,
czyszczenie scian komaory

K11

9195

istniejgca

198,16

198,27

wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni, remont
kinety, wymiana szyjki wiazu, wymiana wiazu
kompletnego, wymiana komina, usunigcie ubytkow scian,
czyszczenie Scian komory

K12

9182

istniejaca

203,78

204,88

dolozenie kregu 2 szt. DW 1200 h=1m, wymiana piyty
przykrywajacej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana
szyjki wtazu, wymiana wiazu kompletnego, wymiana
komina, usuniecie ubytkow scian, czyszczenie scian
komory

K13

istniejaca

194,08

194,21

dolozenie kregu 2 szt. DW 1200 h=1m, wymiana piyty
przykrywajacej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana
szyjki wiazu, wymiana wiazu kompletnego, wymiana
komina, usuniecie ubytkow Scian, czyszczenie scian
komory

K14

istniejgca

212,01

212,05

wymiana szyjki wiazu, wymiana wiazu kompletnego,
wymiana komina, regulacja poziomu wiazu

K15

istniejaca

212,01

212,15

wymiana szyjki wiazu, wymiana wtazu kompletnego,
wymiana komina, regulacja poziomu wiazu

K20

9196

istniejaca

196,81

196,8

dotozenie kregu 1 szt DW 1200 L=0,5m, wymiana plyty
przykrywajace;j, wymiana stopni, remont kinety, wymiana
szyjki wiazu, wymiana wiazu kompletnego, wymiana
komina usuniecie ubytkdw Scian, czyszczenie scian
komory

K21

9194

istniejaca

200,44

200,44

wymiana stopni, remont kinety, wymiana wiazu
kompletnego, usuniecie ubytkow $cian, czyszczenie Scian
komory

K22

9193

istniejaca

202,26

202,26

wymiana plyty przykrywajacej, wymiana stopni, remont
kinety, wymiana szyjki wlazu, wymiana wiazu
kompletnego, wymiana komina, usunigcie ubytkow scian,
czyszczenie scian komory

K23

9206

istniejaca

207,68

207,68

brak zmiany niwelety - nie podlega dostosowaniu

K24

D53428

istniejaca

214,11

213,35

demontaz kregu 1 szt DW 1200 L=1,0m, pozostaie
elementy - plyta stropowa i zwieficzenie wykorzystac
isiniejgce, pierscienie wyrownawcze nowe.

S27

D53429

istniejaca

213,19

212,86

demontaz kregu 1 szt DW 1200 L=1,0m, pozostate
elementy - plyta stropowa i zwienczenie wykorzystac
istniejace, pierscienie wyréwnawcze nowe.

Wi 1

istniejaca

1946

194,64

wymiana szyjki wiazu, wymiana wiazu kompletnego,
regulacja poziomu wiazu

Wi11

istniejaca

2124

212,45

wymiana szyjki wiazu, wymiana wtazu kompletnego,
regulacja paziomu wlazu




. e dostosowanie skrzynki z zasuwg do projektowanego
W2 istigides | 21308 212,53 poziomu terenu - hydrant niekoliduje z chodnikiem
odcinki wodociggu
Wi 1- niewielkie (5-8cm) zmiany przykrycia niepowodujgce koniecznosci zmiany posadowienia rurociagow -
Wi2 koniecznoéé dostosowania rzednej posadowienia wiazu w pkt Wi 1
V&iﬁi_ niezmniejsza sie przykrycie przewodow wodociggowych brak zmian - zwigkszenie przykrycia o okoto 10 cm
V\Y\:’iss_ niezmniejsza sie przykrycie przewoddw wodociggowych brak zmian - brak zmian w niwelecie
Wi 7- niewielkie (punktowe zdjecie o 5 cm - pozostaly odcinek bez zmian) zmiany przykrycia niepowodujace
Wi 8 koniecznosci zmiany posadowienia rurociagéw - koniecznos¢ dostosowania rzednej posadowienia skrzynki z
zasuwa,
\‘},\Ivi?(; niezmniejsza sie przykrycie przewoddw wodociggowych brak zmian - brak zmian w niwelecie
W\il\;lih niewielkie (2-5 cm) zmiany przykrycia niepowodujgce koniecznosci zmiany posadowienia rurociagow i urzadzen
113 wodociggowych
Wi 12 - niewielkie (do 10 cm) zmiany przykrycia niepowodujgce koniecznosci zmiany posadowienia rurociagow -
W!i 13 koniecznos¢ dostosowania rzednej posadowienia skrzynki z zasuwa, Nad rurociagami wodogciggu i sieci cieping;
na odcinku projektowanego zjazdu teren wylozyé plytami odciazajacymi.
Wi 14- ; : : ; : . . ; ;
Wi15 niezmniejsza sie przykrycie przewodow wodociggowych brak zmian - brak zmian w niwelecie

Wszystkie szyjki do studnii i komor o maksymalnej diugosci 50 cm

Wszystkie wiazy na kanalizacji sanitarnej i studniach wodaciagowych zamontowac z zamknigeiem zatrzaskowym

Wszystkie wlazy moniowac klasa D400
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tel. 81 74603 24

fux 81 746 3083

Dzial Zaméwien

Publicznych

lux 8% 532 42 81
wew, 268

.
~

Zwerylikowany
system zarzadzania
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za posrednictwem:

Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. na przebudowe odcinka ulicy Filaretow, w
zakresie od skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Glgboks do rejonu skrzyzowania ul,
Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rendo im. Por. Mariana Morskiego).

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. podajemy ponizej warunki techniczne wod.-
kan. w zwigzku z przebudows ukladu drogowego ul. Filaretéw od ul. Gigbokiej do skrzyzowania
zul. T. Zana, Nie stawiamy przeszkod dla etapowania inwestycji w zakresie prowadzonych robdt
drogowych.

I. BUDOWA DROGI

1. W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy dokonaé analizy zaglebien istniejacego
uzbrojenia wod.-kan. pod projektowanymi drogami oraz ich bezkolizyjnego usytuowania
wzgledem elementéw zagospodarowania pasa drogowego.

2. W przypadku kolizji, nienormatywnego przykrycia lub ponadnormatywnych zaglebien
przewody wod.-kan. nalezy przebudowaé lub zabezpieczyé.

3. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. dostosowaé do projektowanej geometrii i niwelety
ulic.

4. Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i wlazy studni w
pasie drogowymn nalezy dostosowac do planowanego obcigzenia ruchem (min. 40t).

5. W nawigzaniu do punktu 1.4. nalezy usytuowaé wlazy studni tak, aby znalazly sie poza
torem jezdnym kél.

IL. ODWODNIENIE ULICY

Obecnie brak II etapu koncepcji kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Muzycznej i ul.
Glgbokiej, ktéra przesgdzilaby ostateczne o koniecznosdci lub braku potrzeby zwickszenia
przepustowosci istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Filaretéw. Opracowanie koncepcyjne
obejmujgce zlewnig ul. Filaretow pn. ,.Projekt techniczny z koncepcja programows rozbudowy
kolektora deszczowego w ul. Muzycznej” (oprac. przez inz. K. Szewczyka wl99%4r., ktore
powstato po zrealizowaniu ww. kanalizacji), nie wskazuje przy obecnym zagospodarowaniu
terenu potrzeby zwigkszenia przepustowosci istniejacej kanalizacji w tej ulicy. Uwzgledniajac
powyzsze informujemy, ze:

I. Odwodnienie przebudowywanej ulicy nalezy projektowaé z wiaczeniem do istniejacych
kolektoréw deszczawych w ul. Filaretéw, po ich ewentualnej przebudowic lub remoncie w
zakresie wynikajacym z oceny stanu technicznego.

2. Nalezy wykonaé kosztem i staraniem Inwestora (z wykorzystaniem inspekeji telewizyjnej)
oceng stanu technicznego istniejacej kanalizacji deszezowej, tj. przewodow kanalizacyjnych,
studni i elementéw odwodnienia.

kapita! zaktadowry, stan na dzled 05.10.2011 r: 270 530 400,00 PLN  eeeeememme oo oo
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W przypadku stwierdzenia koniccznosei modemizacji kanalizacji wybdr metody

przebudowy lub naprawy powinicn zosta¢ ustalony w oparciu o nastgpujace kryteria;

- stan techniczny przewodow, studni i wpustow (w przypadku ich dalszego wykorzystania)
okreslony miedzy innymi w oparciu o wizje lokalng w terenie oraz wyniki monitoringu
przewodow w tym: stopien owalizacji, przemiecszczenia promieniowe i osiowe,
peknigcia, zawaly, zuzycie scierne i korozja,

- podstawowe parametry kanahu: $rednica i materiat z jakiego zostal wykonany, glebokosé
posadowienia, dlugosé poszczegblnych odcinkéw, wiek kanalu ( na podstawie
dokumentacji archiwalnej),

- docelowe miejsce usytuowania kanatu w pasie drogowym ( jezdnia, trawnik, chodnik),

- wymagana wytrzymalosé na obcigZenia zewnetrzne w tym obcigzenie ruchem,

- wymagania dotyczace przeplywow hydraulicznych,

- warunki gruntowo — wodne,

- odleglosé od innych sieci.

4. Biorge pod uwagg powyzsze uprawniony projektant winien jednoznacznie okreslié metody
naprawy lub przebudowy kanalizacji deszczowej na poszczegdlnych odcinkach oraz dla
poszezegdlnych elementow uzbrojenia, z uwzglednieniem rozwigzan z zakresu branzy
konstrukcyjnej, majac na uwadze takze aspektly ekonomiczne.

5. Zaleca sig stosowanie wlazow studziennych z zamknieciem ryglowym oraz wpustow
deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

6. W przypadku koniecznosci istniejgce wpusty i ich podiaczenia nalezy przebudowaé na
calym odcinku, tj. od wpustu do sieci, dostosowujae do projektowanej linii kraweznikdw,

7. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszezowych do sicci kanalizacji sanitarnej.

HI. DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACJE

1. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” marzec 2011 (dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl
lub w Biurze Obshugi Klienta).

2. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

— skorzystania z materialow archiwalnych dotyczaeych istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia wod.-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujgeych sie w archiwum
technicznym MPWiK Sp. z 0.0.

~  inwentaryzacji stanu istniejgcego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

3. Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania
i nalezy je zalgczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia w MPWiK.

4. W sprawach dotyczacych warunkow technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem
Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskicgo 15, budynek B, pokdj nr 123
tel. 81-532-42-81 wew. 383.

Otrzymuja:

I. Adresat

2

Lo

3.

wn

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, Wydzial Inwestycji

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Urzad Miasta Lublin, Wydziat Gospodarki Komunalnej
ul. Zana 38, 20-601 Lublin

TSW

. TSK

- Trznadel
mgr ing-flanta trznace
\
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o0.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Sekretariat
tel. 8153237 56
fox 815321210

Centrala
tel. 81532 42 81

Biuro
Obstugi Klienta

al. J. Pilsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 815341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

tel. 81744 36 41
fox 817443280

Oczyszczalnia
Sciekow “Hajdow"
togiewnicka 5

20-228 Lublin
tel. 817440101
fux 8174603 33

Centraine
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel. BT 7460324
fax 81 746 30 83

Dzial Zamoéwien

Publicznych

fax 81 532 42 81
wew. 288
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Zweryfikowany
system zarzadzania
irodowiskowego
REG.HO. PL-2.06-002.21

Porsxie CENTAUM
AKREDYTACI

AB 383

www,mpwik.lublin.pl

KT/5001/575/12 Lublin, 07.02.2013

Zarzad Drog i Mostow
W Lublinie
Wydzial Inwestycji
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

AECOM
Warsaw Financial Center
ul. Emilii Plater 63, 26 pietro
00-113 Warszawa

za posrednictwem:

Dotyczy: Projektu budowlano — wykonawczego przebudowy odcinka ulicy
Filaretow, w zakresie od skrzyzowania ulicy Filaretow z ulicg Gieboka do
rejonu_skrzyzowania ulicy Filaretéw z ulicg Tomasza Zana (rondo im.
Por. Mariana Morskiego) — kanalizacja deszczowa.

W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw. informujemy, ze uzgadniamy
przedtozong dokumentacje projektowa z nastepujgca uwaga:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot drogowych objetych projektem
wykonawczym ,Przebudowa ul. Filaretéw polegajaca na budowie dodatkowego
pasa do skretu w prawo w ciggu ul. Filaretow do skrzyzowania z ul. Glebokg",
nr uzgodnienia MPWIK KT/485/12 z dn. 19.11.2012r, nalezy przebudowac
odcinek kanatu deszczowego @600mm, istniejacy pod projektowanym
prawoskretem, zgodnie z niniejsza dokumentacjg tj. ,Projektem budowlano -
wykonawczym przebudowy odcinka ulicy Filaretow, w zakresie od skrzyzowania
ulicy Filaretébw z ulicg Gteboka do rejonu skrzyzowania ulicy Filaretow z ulicg
Tomasza Zana" tj. wykopem otwartym.

- niniejsza dokumentacje rozpatrywaé tgcznie z projektem wykonawczym
.Przebudowa ul. Filaretéw polegajaca na budowie dodatkowego pasa do skrgtu
w prawo w ciggu ul. Filaretow do skrzyzowania z ul. Glgbokg’

W sprawach dotyczgcych niniejszego pisma mozna kontaktowac si¢ z Dziatem
Technicznym MPWIK Sp. z 0. 0. Al. Pitsudskiego 15 pok.124 (tel. 81 53-242-81
w. 282).

Otrzymuija:
1. Adresaci + 1 egz. PB
2. KT a/a
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UREAD MIASTA EL:UBLLN
Zespd} Uzgadniania
Dokumentecji Projektowej
Minsta Lublin
20-072 Lublin, ul, Wieniawska 14 1
tel. 081 466 2150, 081 486 2161 ‘ .
Lublin, dnia 26.11.2012r,

ZUDP Nr 1481/2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Filaretow
Zleceniodawca : AECOM Sp. z 0.0. 00-113 Warszawa ul. E. Plater

Data wplywu zlecenia : 19.11.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : M. Mirostaw, W, Sadowski, M .Stawiszynski,
J. Bat
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U, Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.11.2012r. uzgodnil lokalizacje przylaczy kanalizacji deszczowej, energetycznych
linii kablowych trakcyjno — oswietleniowych i przylaczy sygnalizacji Swietlnej w ﬁl.

Filaretéw w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne]j inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejgcych punkidéw osnowy geodezyjnej wykopy nalety prowadzi¢ recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnoé¢ ponosi zarzadzajgey
dang siecig.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWil{ w Lublinie, RE Lublin
Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia Jub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin,

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.



13.

14,

15,

16

17.

2

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drég i
Mastéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegélowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miicjscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyt rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W micjscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kabli i sieci z istniejaca siecig cieplowniczg

roboty ziemne nalezy prowadzié recznie z zachowaniem ostrozmosci. Miejsca te przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez LPEC Sp. z 0.0.

W rejonie skrzyzowania z istniejaca kanatows siecia cieplownicza wymienié lezace plyty kanatowe
zgodnie z planowanym obciazeniem drogi,

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okreéli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakicj mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenin Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjne] ewidenci sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu 2 uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

nadzoru budowlanego,
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projektowany kraweznik jezdni

projektowane obrzeze chodnika, $ciezki rowerowej

projektowane elementy sieci kanalizacji deszczowej

projektowane elementy sieci energetycznych, oSwietleniowych

projektowane elementy sieci teletechnicznej

projektowane elementy istalacji sygnalizacji $wietinej

——————————— projektowane petle indukcyjne sygnalizacii swietlnej

X likwidowane elementy sieci kanalizacji deszczowej

A likwidowane elementy sieci energetycznych, o$wietleniowych
X likwidowane elementy sieci teletechnicznej

X likwidowane elementy istalacji sygnalizacji $wietlnej

Zamawiajacy

Gmina Lublin
Plac Kréla Wiadyslawa L okietka 1
20:908 Labiin il

Wykonawca

- AECOM Sp. z 0.0.
A:COM 00-113 Warszawa, ul.Emilii Plater 53

www.aecom.com
Funkcja Imig i nazwisko Specjalno$¢ |  Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Andrze] Malinowski drogowa MAZ/0123/POOD/08
B, oo |
[
Projektant mgr inz. Marek Mirostaw sanitama LUB/0044IPWO$9/
Projektant inz. Wojciech Sadowski elekiryczna 1619/Lb/92
; : ) ; ‘ 388/1B/88
Projektant mgr inz. Marek Stawiszyriski trakcja 1615/Lb/s2
Projektant Janusz Bat telekomunikacja | 0104/96/U ! {X
Evpe— oo |
Dokumentacja projektowa wielobranzowa, w stadium projektu 10.2012
budowlanego i wykonawczego, na przebudowe odcinka ulicy Filaretbw w 7
Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Glebokg do PB
rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por.
Mariana Mokrskiego) s
PZT
Tytut Rysunku i Skala
Plan zagospodarowania terenu 1:500
Nr Rysunku
1.2
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Profile kanalizacji deszczowej
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UWAGA ! Wykonawca prze rozpoczeciem prac zobowiazany Jjest wykona¢& wytyczenie geodezy jne kolizji. W rejonie kolizji prowadzic wykopy recznie! Rzedne posadowienia kolizji moga sie rézni¢ od przyjetych w pro jekcie.

Zamawiajacy

Gmina Lublin

Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

Wykonawca

AZCOM

AECOM Sp. z 0.0.
00-113 Warszawa, ul Emili Plater 53

Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢

Nr uprawnieft

Podpis

Projektowat :| mgr inz. Marek Mirostaw | sanitarna

LUB/0044/PWOS/08

Sprawdzit : | inz. Grzegorz Cekalski [ sanitarna

LUB/0162/PWOS/08

Ty Opracouania

Dokumentacja projektowa wielobranzowa, w stadium projektu
budowlanego i wykonawczego, na rozbudowe odcinka ulicy
Filaretéw w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul.
Glegboka do rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana
(rondo im. por. Mariana Mokrskiego)

09 - 2012
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Profile kanalizaciji
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PRZYKLADOWY PRZEKRaJ PRZEZ WYKOP

DN 400 GRP SN 10000
DN 200 GRP SN 10000

Warstwy dropowe
zgodnle z projekten drogowym

Plasak = zageszczae oo wspatezynniigw
vgodnle -z -projektem dreagowym -

DN 400 GRP SN 10000
DN 200 GRP SN 10000

Plasek obsypka
zageszczoé do 0,95 recznle

Plosek -podsypko
zagescle do 0,97

UWAGA Il
Nachylenle skarp okresllc zgodnle z wtasnosclaml gruntu
dopuszcza sle wykopy waskoprzestrzenne pod werunklem zastosowonla szolunkow atestowanych.




PRZYKLADOWY PRZEKRaJ PRZEZ WYKOP

DN 500 GRP SN 10000

Warstwy dropowe
zgodnle z projektem drogowym

Plasgk - -zngeszt_:zo.t.' do _:wspﬁlczyr{n[k
¢godnle z projekter drogowym -

ION 500 GRP SN 10000

Plasek obsypka
zageszczat do 0,95 recznle

Plasek -podsypka
zagesclé do 0,97

UWAGA Il
Nachylenle skarp okreslie zgodnle z wtasnosclaml gruntu
dopuszcza sle wykopy waskoprzestrzenne pod worunkiem zastosowanla szalunkéw atestowoanych,




PRZYKLADOWY PRZEKRaJ PRZEZ WYKOP
DN 600 GRP SN 20000

Worstwy drogowe
zgodnle z projektem drogowym

Plsék - zageszczat do wspﬁ-lczynnlkﬁw
zgodnle z projekten dragowym

DN 600 GRP_SN 20000

Piasek obsypka
zageszczot¢ do 0,95 recznle

Plasek -podsypka
zagescle do 0,97

Uwaca It
Nochylenle skarp okreslie zgadnle z wilasnosclaml gruntu
dopuszcza sie wykopy waskoprzestrzenne pod warunklem zastosowanlo szalunkéw otestowanych.




SCHEMAT PODYACZENIA NOWEJ STUDNII NA ISTNIEJACYM KANALE
Dw 1500 // DZ 1800

Istnle Jacy kanat betonowy

I: 1tqcznlk systemowy (beton/GRP) z uszczelkanl EPIM

odclnek rury GRP uzupetnla Jocy

]
eJscle szczelne systemowe dla rury GRP
nowa studnla stowlona na Istnle Jacym konale
f
| prze Jicle szczelne systemowe dlo rury GRP

odcinek rury GRP uzupetnlo Jocy

|: :tqcznlk systemowy (beton/GRP) z uszczelkeml EPDM

istnle Jocy kanot betonowy

UwWAGAI

STUDNIE NA ZEWNATRZ ZAIZOLOWAC IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
STOSOWAC STUDNIE ZELBETOWE Z BETONU c35/45
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Dw 1500 // DZ 1800
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STUDNIE NA ZEWNATRZ ZAIZOLOWAC IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
STOSOWAC STUDNIE ZELBETOWE Z BETONU c35/45




Fzgdne wy prof. drogowege !

. Wipest ey wg PN-BEN 124
: FEgmgEgny +— Nawierzohnia wg pra. drogowego
#— Podbudowa wgpro. drogoawegs
| ——— Pienigiefi utrzymujzcy 960 x 150 mm
) Pierdd e odcinrajacy 960 x 250 mm
9 Rura pogrednia 500 » 1000 mm
L SO0 TS50 mm
500 z 500 mm
S0 & I30 semn
3
| "
‘ Praapios seczeing da mry FUY W 20U
fub otwSr pod osadrenie mry PCV
| preejsc sEcoeine lub olwdr moke by
B wykoname nadowcing] wysokokci i dla dowolngj
- Sredmicy rury Zjodnie z zamdwieniom j
k-]
+— Blement denny wpusta 200 x 830 mm
i
540 o
I 1
Beton klasy C35/45 Krata wpustu - D400
Lp. Element betonowy Wysoko§c¢ Srednica Waga
1 Studzienka z dnem 800 mm 500 mm 345 kg
2 Rura betonowa 1000 mm 500 mm 270 kg
3 Rura betonowa 750 mm 500 mm 200 kg
4 Rura betonowa 500 mm 500 mm 140 kg
3 Rura Zelbetowa 350 mm 500 mm 100 kg
6 Pierscien odcigzajacy 250 mm 960 mm 240 kg
7 Pierscien utrzymujacy 150 mm 960 mm 200 kg

Wpust Drogowy Betonowy




Ocena stanu technicznego kanalu deszezowego w ulicy Filaretéw w Lublinie

W dniach 21-22 marca ulicy Filaretéw w Lublinie dokonano telewizyjnego monitoringu 860,3mb
kanahi deszczowego (@ 600mm i @ 500mm od Ronda przy ul. Zana do skrzyzowania z ul.
Kazimierza Wielkiego oraz @ 500mm i @ 400mm od skrzyzowania z ul. Grazyny do ul. Glebokiej).

Zakres prac na zataczonym rysunku.

Inspelccja telewizyjna wykazata ubytki w zlaczach rur, nieliczne wzdluzne peknigcia w gornym
przekroju, mate zasyfonowania oraz korozje betonu (na niektorych odcinkach znaczng!). Nie
stwierdzono powazniejszych uszkodzeh wymagajacych pilnej naprawy metoda tradycyjna.

(Szczegolowe raporty w zataczeniu)

7 uwagi na stwierdzone usterki wskazane byloby poddanie monitorowanego kanatu renowacji np.
metoda rekawa, kiora zapewni zachowanie jego szczelnosci i zapobiegnie glebszemu procesowi

lkorozji.

Nalezy réwniez zauwazyé, ze na monitorowanych odcinkach wystepuja zmiany $rednic kanatow (z

wiekszej na mniejsza). Rzeczywiste Srednice rurociaggow nalezy potwierdzi¢ pomiarami w terenie.

Ostateczny zakres prac budowlanych powinien by¢ ustalony przez projektanta i wynika¢ z oceny
stanu technicznego kanatu, obliczen hydraulicznych, polozenia kanatu w stosunku do projektowanej
ulicy, a w szczegolnodci jego zdolnosci do przenoszenia obciazen z uwagi na duzy ruch kolowy

pojazdow, jak rowniez obcigZenia od gruntu.

[ierownilf Jraau
Diagnostyld S



AP s MPWik w Lublinie Sp. 2 0.0.
A Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul, Zemborzycka 114 A
20-445 Lublin
0-81 744-36-11 w. 421

Lublin dn. 2012-03-22

Zestawienie monitoringu

e Odcinek Lozl | Numer | pagtesial | Srednlos  Diugaéé
112 Filaretow D9191 D9182 0:00:00 Beton 500 mm| 55,00m
113 Filaretéw D9211 D9212 0:00:00 Beton A0Qmm| 31,60m
114 Filaretow D9244 D9211 0:00:00 Beton 400 mm| 31,30m
115 Filaretaw D9212 D9213 0:00:00 Beton 400 mm| 3140m
116 Filaretow D9213 D9214 0:00:00 Beton A00 mm| 58,80m
117 Filaretow D9214 D9215 0:00:00 Beton 500 mm| 34,80m
118 Filaretow D9215 D9216 0:00:00 Beton 500 mm] 43,90m
119 Filaretow D9216 D9217 0:00:00 Beton 500 mm| 44,50m
120 Filaretow D9217 D9218 0:00:00 Beton 500 mm| 37,10m
121 Filaretéw D9218 D25 0:00:00 Beton 500 mm| 17,70m
122 Eilaretéw D9206 D9535 0:00:00 Beton 500 mm| 30,50m
123 Filaretéw D9535 D9207 0:00:00 Betan 500 mm| 32,00m
124 Filaretow D9207 D9208 0:00:00 Beton 500 mm!| 31,60m
125 Filaretéw D9208 D9209 0:00:00 Beton 500 mm|{ 31,70m
126 Filaretow D9209 D9210 0:00:00 Beton 500 mm| 31,80m
131 Filaretéw D9189 D8190 0:00:00 Beton 500 mm) 39.80m
132 Filaretow D9188 D9189 0:00:00 Beton 500 mm| 66,00m
133 Filaretow D9184 D9185 0:00:00 Beton go0o mm/| 54,90m
134 Filaretéw D9185 D9186 0:00:00 Beton o0 mm| 48,20m
135 Filaretéw D9186 D9187 0:00:00 Beton 600 mm| 53,80m
136 Filaretow D9187 D9188 0:00:00 Beton 600 mm| 19,90 m|

L 138 Filaretow D9190 D9191 0:00:00 Beton 500 mm| 33,80m

Calkowita diugos¢ inspekgiji ( Suma)= 860,30 m

Klerowni
Diaguostyki Skt ¥

Marek Malendovrski 2005 & Wydeuki i analizy IBAIC v.d4, 210 SiEC16\ Darel B 201 2.03-22 14:07:28 Strona 1



AiiT’Wﬂﬁ’( MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekgji nr PLV1 33\P\i2
z dnia : 2012-03-21

Odcinek - Filaretow D9184 D9185 Studnia gorna : D184 208,30 mnpm
Rodzaj kanalu : Kanaf deszczowy Studnia dolna - D9185 208,09 mnpm
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
Zlgernie } 4ea Dhugosé inspekeji : 54,9 mb
Wiasciciel  : VWtasnosé UM w Lublinie Srednica : 600mm
Migjscowos$é  : Lublin Ksztait kanatu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - Warzechowski \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICAWG MAPY  korozja,ubythki w zZlgczach rur,zasyfonowanie do 4 cm
Uwagi :
Stan kanalu - Male uszkodzenia
[ Video [Odegiose] Datg4 | Opis |
0:00:00 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Giebokosé ok. : 3,50 m
9,0 J|LB-U zasyfonowanie [2 cm]
0:00:10 13,1 J|1BC-0O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 16,2| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 19,3| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 366 4|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
420| J\LB-U zasyfonowanie [4 cm]
0:00:50 422| {|C— korozja
0:01:00 549 L|EH KONIEC ODCINKA
D9184 = 208,30 mnpm Spadek w [m] D9185 = 208,09 mnpm
208,30+
; T\\M
208,25 e o
: \r\ P
208 20- " i S e
et S T b wuﬂ“/_‘*-:,
20015 S
a 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
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rﬁmﬁ"ﬂﬂf( MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. ' Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36~41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\ 34\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek - Filaretéw D185 D9186 Studnia géma - D9185 208,09 mnpm
Rodzaj kanaltu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D9186 207,97 mnpm
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
Ziaeanie L Dhugosé inspekeji ©:  48,2mb
WWiasciciel « V\tasnosc UM w Lublinie Srednica : 600 mm
Migjscowosé  : Lublin Ksztalt kanatu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : Warzechowski \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz + SREDNICA WG MAPY korozja,ubytlki w zlgczach rur, zasufonowanie do 4 cm
Uwagi :
Stan kanalu - Uszlkodzenia
[ Video |Odlegloss | Dpoiss | Opis |
0:00:00 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Giehokos¢ ok. : 3,60 m
0:00:10 11| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 124 {||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
i40( JILB-U zasyfonowanie [2 cm]
0:00:30 225 ||BG-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 278| l{BC-O ubytek, w zlaczu, Z gory
340( J|LB-U zasyfonowanie [4 cm]
0:00:50 343! J|{C-— korozja
0:01:00 413 4|C— korozja
0:01:10 46,5| 4|BG-O ubytek, w zlaczu, Z gory
0:01:20 482| 4|EH KONIEC ODCINKA
05185 = 208,09 mnpm Spadelt w [m] D9186 = 207,97 mnpm
208,09;
mr PP
ZGElD"‘E —_‘:}—H
A sJE \-\J"w Y |
208,01- e =
207,99: \\.,-M* aya Phicn
4 P
20797,\‘\1*'\
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
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oiﬁ”ﬂﬂ"ﬁ MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
1ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Lubfin dn. 2012-03-22

Raport z inspekcji nr PL\135\P\12

z dnia : 2012-03-21
Qdcinek : Filaretow D9186 D9187 Studnia gorna :D9186 207,97 mnpm
Rodzaj kanaiu : Kanal deszczowy Studnia doina : D9187 207,70 mnpm
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
i 1183 g &
i 1 Dlugosé inspekgji :  53,8mb
WWiasciciel - Wiasno$é UM w Lublinie Srednica 600 mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanatu = Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - Warzechowski \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz SREDNICA WG MAPY korazja,ubytki w ztgczach rur,zatar-kamienie ok 5%,
Uwagi * :
Stan kanalu - Uszkodzenia
r\!ideo I QOdleglost | D9186 Opis
0:00:00 g0 JIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,50 m
0:00:10 10 l|C— korozja
0:00:20 35| J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 87| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 12,8 J|BC-O ubytek, w zlaczu, Z gory
0:00:50 149 J|C- korozja
0:01:00 234| {|HDK kamienie [S %]
0:01:10 346| J[C— korozja
0:01:20 36,5 JiBC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:30 538| J|EH KONIEC ODCINKA
i D185 = 207,97 mnpm Spadek w [m] D9187 = 207,70 mApm
207'955d‘:“ = e e S Lm__‘--._.,
207,50 e S
207,85 T T "
3 —— ‘\\‘b‘\t
ZQT!BG: M R
207,75- ———— Moy
0 500 j0o0 4500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000




HAPWIK MPWiK w Lublinic Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
A Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\136\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretéw D9187 D9188 Studnia géma :D9187

Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9188

Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny

Zieseple i Diugosé inspekeji 19,89 mb
Wiasciciel  :VWiasnosé UM w Lublinie Srednica :  600mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanalu : Olragly

Ulica : Filaretow Material : Beton

Operator : Warzechowski \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY, pekniecia, korozja, ubytki w zigczach rur

Uwagi :

Stan kanalu + Uszkodzenia )

[ Video [Odlegiose]  Dots7 | Opis N
0:00:00 0,0/ J|HA POCZATEK ODCINKA Glebokost ok, : 3,60 m
0:00:10 321 L{BW-O pekniecie, z gory, wzdluzne
0:00:20 62| J|BW-O pekniecie, z gory; wzdluzne
0:00:40 69| {|BGC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 831 4|C—- korozja
0:01:00 16,1 J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:10 109] L|EH KONIEC ODCINKA

D9187 Przybiizony spadel [m] (w obllczeniach nie uvszgledniono rzgdnych) Do188
7 —]
-0,05- \_\\
0,1 I P
0.15: IS
=, ‘-‘: ‘\/
0.2 ﬁ\w\\—-_ LT s
= 7 N | m—
0 200 400 600 BOO 1000 1200 1400 1600 1 800 2000
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f‘ﬂ’WﬂM MPWIiK w Lublinic Sp. z 0.0.

Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekcji nr PL\132\P\12

z dnia :

2012-03-21

Odcinek : Filaretow D9188 D9188 Studnia goma :Dg188
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - 05189
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
Zlgoonie Fies Diugosé inspekaji : 66,0 mb
Wiascicie!  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanalu ~ : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - bukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,peknigcia, ubytki w zlaczach rur,rysy
Uwaal :
Stan kanalu + Uszkodzenia
r\!ideo l Qdleglosc | Do188 | Opis 4‘
0:00:00 001 {|HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 3,70 m
0:00:10 22| l}BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 34| l|C— korozja
0:00:30 44| [|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 148| J{BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 219| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:00 240| {|RCL rysa w zlaczu, z lewej [15 cm]
0:01:10 26,5| {|RL-L rysa wzdluzna, z lewej [20 cm]
0:01:20 280| {|BW-R |pekniecie, z prawej
0:01:30 292 |BW-O pekniecie, Z gory, promieniste
0:01:40 325| ||BW-R |pekniecie, z prawej
0:01:50 347! ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:02:00 376| J|BW-O |pekniecie, z gory
0:02:10 4581 ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:02:20 487| {|BW-O |pekniecie, z gory
0:02:30 537 {|C— kkorozja
0:02:40 59| L|C— korozja
0:02:50 66,0 L |EH KONIEC ODCINKA
. Do188 Przyblizany spadel [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D91839
B
hﬁ\""‘---_.____‘
4 o =S S e
& ﬂ“‘“r--n—'-h-_._’_
ST o 1000 1800 2000 2500 3000 3500 Ta000 4500 5000 5500 6000 6500
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#APWM-’( MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sicci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20443 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\131\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek - Filaretéw D9189 D9180 Studnia gorna - 09189
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9190
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
<iganta b Diugo$é inspekcji : 39,9 mb
Wiasciciel - Whiasnosé UM w Lublinie Srednica : 500 mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanalu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : bukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety ; PANOCRAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,ubytki w ztgczach rur
Uwagi :
Stan kanalu - Uszkodzenia
Video |Odleglos¢| Do189 | Opis |
0:00:00 g0| |HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 3,70 m
0:00:10 20| {|C— korozja
0:00:20 56| 4]BC-O ubytek, w zlaczu, Z gory
0:00:30 93| Y[(C— korozja
0:00:40 295| 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 339 1|C— korozja
0:01:00 399l J|EH KONIEC ODCINKA
od pg189 Przyhlizony spadelt [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) DI180
0,00
“D Dr:: ‘N—J—\‘—\%
il e
'Or.l_i V\H"-—.
-0,15° —
) 2: hnh'—'\u-f o
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
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M PW;![‘({ MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-11 w. 421

Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekeji nr PLT38\P\12

zdnia:

2012-03-22

Odcinek - Filaretéw D9180 D181 Studnia géma :D9190
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D919
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Zgodny
Algoanis 18 Diugosé inspekeji @ 33,8 mb
Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztaft kanalu : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - bulasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz . SREDNICA WG MAPY korozja,ubytki w zigczach rur
Uwagi :
Stan kanalu : Uszlodzenia
[ Video [Odiegioss|  Dpeteo | Opis
0:00:00 0,0| J|HA POCZATEK ODCINKA Giebolkosé ok, : 3,60 m
0:00:10 24| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 11,8 {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 13,01 ¢|BG-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 18,1 +{BG-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 2221 L|C-- lkorozja
0:01:00 234| ||BC-O ubytel¢, w zlaczu, z gory
0:01:10 338( J|EH KONIEC ODCINKA
D8190 Przyhlizany spadelk [m] (w ohliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D919
I
-c;zE \\“m‘_
03! .S
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HeW i MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
, 20-445 Lublin
0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\1 26\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretow 09209 D9210 Studniagoma  :D9209
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D9210
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
eceni : i 5
gl 123 Dlugo$6 inspekcji :  31,8mb
Wiasciciel  :\Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica : 500mm
Miejscowos¢é - Lublin Ksztalt kanatu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - BREDNICA WG MAPY karozja,ubyiki w zlaczach rur
Uwagi :
Stan kanalu - Uszkodzenia
Video | Odlegiosé| Do209 | Opis
0:00:00 00| J{HA POCZATEK ODCINKA Gtebokosc ok. : 3,50 m
0:00:10 35| 4|C— korozja
0:00:20 51| 1{BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 16,1 1 |BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40. 214 L{C— korozja
0:00:50 29,7| {|C— korozja
0:01:00 31,8| {|EH KONIEC ODCINKA
1 D9209 Przybiizony spadelk [m] (w abliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D9210
0,01 -f—=~
- T —
-0,08- T
2 [———]
-0,19- s
1 : "‘--'--.N\
-0,28 S ——]
- I S —]
-0'39 M“‘“‘\._..
i T——
T s o0 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
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HPH 10X MPWiK w Lublinic Sp. z 0.0.
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 7443641 w. 421

Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekcji nr PL\1 25\P\12

z dnia

1 2012-03-21

Qdcinek : Filaretow D9208 D9209
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy
Podstawa insp.: Przeglady

Studnia goma : D9208
Studnia doina : 09209
Kierunek inspekcji: Zgodny

Uwagi
Stan kanalu

+ Uszlkodzenia

ZEEE  pe Diugos¢ inspekji : 31,7 mb

Wiesciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 500 mm

Miejscowosé  Lublin Kszialt kanatu  : Okragly

Ulica : Fllarstow Materiat : Beton

Operator - tukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - 8REDNICA WG MAPY korazja,ubytki w zigczach rur

Video |Odleglos¢| D9208 | Opis
0:00:00 0,0 JHA POCZATEK ODCINKA Giebokosé ok. : 3,50 m
0:00:10 51| }|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 79| ||BC-O ubytek, w zlaczu, Z gory
0:00:30 105| {|C— korozia
0:00:40 13,91 J||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 17,01 {|BC-O ubytel, w zlaczu, z gory
0:01:00 262 J|C— ikorozja
0:01:10 30,9| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:20 31,7 L|EH KONIEC ODCINKA
Do208 Przyblizony spadels [m] (w obliczeniach nie uwzglgdniono rzednych) 09209
] : \
02 o]
] U
-03:
_0‘4; [~
-0.5-:. “'Iq-‘_-
0 200 400 600 80O oo 300 1 400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
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APwWik MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
\ Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
< S 20-445 Ll.lblil'l
Bk
Tog®  0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekeji nr PL\1 24\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek - Filaretow D9207 D9208 Studnia goma  : D9207
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna : 09208
Podstawa insp.: Przegiady Kierunek inspekcji: Zgodny
i :183 sogd -
Zlecenie 3 i?iugosc inspekeji : 31,6 mb
Wiasciciel - Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 500 mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanafu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Qperator - fukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,ubytki w ziaczach rur
Uwagi .
Stan kanalu - Uszkodzenia
[ Video [Odieglosé| DS207 Opis ]
0:00:00 0,0 JIHA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 3,40 m
0:00:10 41| |BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 50| 4|BC-O ubytek, w zlaczu, Z gory
0:00:30 101) 4|C-— korozja
0:00:40 316| J4|EH KONIEC ODCINKA
Doz07 Prayblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) Da208
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MPRAIK MPWIK wLublinic Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
A\ Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

Sy, 20-445 Lublin
Pe gt
Za®  0-81 744-36-41 w. 421
Raport z inspekcji nr PL\1 23\P\12
z dnia : 2012-03-21
Odcinek - Filaretéw D9535 D9207 Studnia goma  :D9535 T
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D9207
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Zgodny
ceni 1183 s "
e e [_)!ugosc inspekeji :  32,0mb
Wiasciciel  : VWiasnos¢ UM w Lublinie Srednica ;500 mm
Miejscowo$é  : Lublin Ksztalt kanalu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,ubytki w zlaczach rur
Uwagi :
Stan kanalu - Uszkodzenia
Video |Odleglosé|  D9535 | Opis
0:00:00 00| J|HA POCZATEK ODCINKA Giebokosc ok. : 3,50 m
0:00:10 49| L|C— korozja
0:00:20 123| {4|BC-O ubylek, w ziaczu, z gory
0:00:30 19,0 }|C— karozja
0:00:40 223| l|BC-O ubytel, w zlaczu, z gory
0:00:50 233| {|BGC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:00 275| LiC— korozja
0:01:10 30,2| 4|BGC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:20 320| L|EH KONIEC ODCINKA
Do535 Przyblizony spadel [m] (w obliczentach nie uwzgleduiono rzgdnych) D9207
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lﬁﬁbWﬂlﬂ MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sieci Wed-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36~41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\1 22\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odecinek - Filaretow D9206 D8535 Studnia goma : D9206
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D9535
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Przeciwny
ipsania 188 Diugosé inspekcji - 30,5 mb
Wiasciciel @ Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica : 500 mm
Miejscowos¢ : Lublin Ksztait kanalu : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY lorozja, ubytki w zlaczach rur,ekniecia,zator-ziemia w dnie ok 5%
Uwagi .
Stan kanalu + Uszlkodzenia
[ Video [Odlegloss|  D9535 | Opis |
0:00:00 1,01 T|HA POCZATEK ODCINKA Gtebolosé ok. : 3,50 m
0:00:10 26| T|BW-L pekniecie, z lewej
0:00:20 29| 7TiBC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 51| T|C— korozja
0:00:40 16,9 T|C— korozja
0:00:50 18,4| T|HDI inny zator; ziemia w dnie [5 %]
0:01:00 305 TIEH KONIEC ODCINKA
Dosas Przyblizony spadel [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) 9206
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f‘!i‘WﬂM MPWiK w Lublinic Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
/ Dyzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr PLVI21\PVI2
z dnia : 2012-03-21

Qdcinek : Filaretow D9218 D25 Studnia géma :Do218
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D25
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekeji: Zgodny
ceni 118 i .
Zlecenie 164 Diugo$é inspekgji : 17,7 mb
\Wiasciciel - Wiasnosc UM w Lublinie Srednica : 500 mm
Miejscowosc  : Lublin Ksztalt kanatu : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - tukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,pelnigcia na calym odeinku
Uwagi :
Stan kanalu - Uszkodzenia
[ Video [Odleglosé| D9218 Opis
0:00:00 o0 J|PA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 1,50 m
0:00:10 16| 1|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:00:20 31] {|C— korozja
0:00:30 50| J|{BW-O |pekniecie, zgory; wzdiuzne
0:00:40 70| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 72| L|BW-- pekniecie; wzduzne
0:01:00 13,7| {|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:10 177 L|EH KONIEC ODCINKA
Dg218 Przyblizany spadelt [m] (w ohliczeniach nie uwzgledniona rzgdnyah) D25
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MPKHIC MPWIiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul, Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36~11 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\120\P\12
z dnia ; 2012-03-21

Odcinek - Filaretéw D9217 D9218 Studnia goma  :D9217
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia doina :D9218
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Zgodny
&lgsen/e g Diugos¢ inspekeji : 37,1 mb
Wiasciciel  : Wiasno$é UM w Lublinie Srednica :  500mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztait kanafu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : bukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY, karozja,pekniecia | ubytid w zigczeh na calym odginku
Uwagi 2
Stan kanalu - Uszkodzenia
Video |Odleglosé|  D8217 Opis il
0:00:00 0,0 L|HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 1,50 m
0:00:10 14| J|BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:00:20 22| |C— korozja
0:00:30 44| l|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 135| J|BW-O |pekniecie, z gory; wzdluzne
0:00:50 19,0 }|C-- Kkorozja
0:01:00 264| ||BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:10 353| J|BW-- pekniecie; wzdiuzne
0:01:20 YA J|EH KONIEC ODCINKA
Do217 Przyhliz’un).' spadek [m] (w obliczeniach nie uvzgledniona rzednych) D9zis
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AP MPWIK w Lublinie Sp. z 0.0.
A\ Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
20-445 Lublin
0-81 744-36-41 w, 421

Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekcji nr PLV 19\P\12

z dnia ;

2012-03-21

Odcinek - Filaretow D9216 D9217 Studnia géma :Do216
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna 1 De217
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgiji: Przeciwny
Flaberie 188 Dlugosé inspekeji :  44,5mb
Wiasciciel  :\\tasnoSé UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowosé - Lublin Ksztait kanaiu : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - tukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz . SREDNICA WG MAPY,korozja, pekniecia | ubytki w zigezeh na calym odcinku,odpryskl
Uwagi 2
Stan kanalu - Uszkodzenia
Video |Odlegloss|  D9217 | Opis
0:00:00 0,0{ T|HA POCZATEK ODCINKA Giebokosé ok. : 2,30 m
0:00:10 2,5 T{C--- kkorozia
0:00:20 49| 7T|BC- ubytek, w zlaczu
0:00:30 6,3| 71|BS-O odprysk, z gory
0:00:40 78| T|BS-O odprysk, z gory
0:00:50 89 T1BC~—- ubytek, w zlaczu
0:01:00 g2 7TiBW- pekniecie, z gory, wzdiuzne
0:01:10 224 T|BW-L pekniecie, z lewej
0:01:20 246 T|C— korozja
0:01:30 282| T|(BC- ubytek, w zlaczu
0:01:40 316] T|C— korozia
0:01:50 428| T|BW-O |pekniecie, z gory; wzdluzne
0:02:00 44 5 T{EH KONIEC ODCINKA
2 Do217 Przyblizony spadelt [m] (w ohliczentach nie uwzgiedniona rzgdnych) D9216
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APW&M MPWiK w Lublinic Sp. z 0.0.

Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul, Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekeji nr PL\1 18\P\12

z dnia :

2012-03-21

QOdcinek

- Filaretéw D9215 D9216

Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy
Podstawa insp.: Przegiady

Studnia géma :D9215
Studnia dolna :D9216
Kierunek inspekcji: Zgodny

Stan kanatu

- Uszkodzenia

Zlgcarle. 188 Diugosé inspekgji : 43,9 mb

\Wiasciciel - \Wiasnosé UM w Lublinie Srednica . 500 mm

Miejscowosé  : Lublin Ksztait kanatu : Okragly

Ulica : Filaretow Materiat : Beton

Operator - fukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICAWG MAPY korozja,pelnigcia ,ubytlki w zlaczach rur

Uwagi

[ video |Odiegiosé | _ D9215 Opis |
0:00:00 0,0 JIHA POCZATEK ODCINKA Glebokost ok, : 3,00 m
0:00:10 28| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 67| 4|C— korozja
0:00:30 99| J|BW-O |pekniecie, zgory. wzdluzne
0:00:40 249| {|BC— ubytek, w zlaczu
0:00:50 303 |C— korozja
0:01:00 309| {|BC-O ubytek, w zlaczuy, z gory
0:01:10 368| J|BC— uhytek, w zlaczu
0:01:20 43,9 J|EH KONIEC ODCINKA

D9215 Przyblizony spadele fm] (w ghliczeniach nia uwzgledniono rzednych) Doz16
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fﬁmﬂﬁﬁ( MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
; Drial Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\1 17\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretow D9214 D9215 Studnia gérna :D9214
Rodzaj kanafu : Kanat deszczowy Studnia doina 1 D9215
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekeji: Zgodny
leceni 1183 . i
alRsEne 1o Dlugosé inspekeji : 34,8 mb
\Wiasciciel - Wiasno$é UM w Lublinie Srednica : 500mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanatlu ~ : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - Lukasiewicz \ Brznzdwski Numer kasety - PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja, pgknigcia i ubytli w zlaczeh na calym odcinku
Uwagi :
Stan kanalu - Uszkodzenia
Video |Odlegloss|  Do214 | Opis ]
0:00:00 00| J|HA POCZATEK ODCINKA Glebokoscé ok. : 3,20 m
0:00:10 28| J{BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 68| L|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 148| 4|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 163| {|C— korozja
- 0:00:50 178| l|BW-O0 |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:00 288| {|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:10 348 J|EH KONIEC ODCINKA
Dg214 Przyblizony spadelt fm] {(w obliczeniach nie uwzglednlano rzednych) D9215
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AP K MPWIiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
: Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36~H1 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\116\P\12
z dnia : 20412-03-21

Qdcinek : Filaretéw D9213 D9214 Studnia gdérma :D9213
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9214
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Zgodny
Zlenentc L Dlugos¢ inspekeji : 58,9 mb
Wiasciciel  : VWiasnosé UM w Lublinie Srednica : 400 mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanalu  ; Olkragty
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Opefator : tukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja ,peknigcia i ubytki w ztaczeh na calej diugosci odeinka
Uwagi :
Stan kanalu + Uszkodzenia
Video |Odleglosé| D9213 | Opis
0:00:00 0,0 JHA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 3,70 m
0:00:10 14 4 [BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:00:20 32| J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 46| 1|C— korozja
0:00:40 63| J|BW-O pekniecie, z gory; wzdluzne
0:00:50 11,4 4|BC—- ubytek, w zlaczu
0:01:00 11,8| J|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:10 266| J|BC-- ubytek, w zlaczu
0:01:20 30,0 {|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:30 43,6 J|BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:40 459| | |BC-O ubyiel, w zlaczu, z gory
0:01:50 552| L|BW-R |pekniecie, z prawej
0:02:00 589| J||EH KONIEC ODCINKA
Doz13 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzglgdniono rzednych) D8214
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HPWAE MPWIIK w Lublinic Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sicci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-4435 Lublin

0-81 744-36~41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\11 5\P\12
z dnia : 2012-03-21

Qdclinek ' Fliaretow 09212 D8213 Studnia gorna 19212
Rodza] kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna 1 D213
Podstawa Insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Zgodny
£leeeni ; 140 Diugo&é inspekaji :  31,4mb
Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 400 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - bukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY,korozja,pginiecia i ubytki w zlaczeh na calym odecinku
Uwagi :
Stan kanalu - Uszkodzenia
[ Video [Odlegioss|  D9212 Opis
0:00:00 0.0 J[HA POCZATEK ODCINKA Glebokos¢ ok. : 3,30 m
0:00:10 10| {|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:00:20 18| J|C— korozja
0:00:30 30| J|BW-O |pekniecie, zgory; wzdluzne
0:00:40 39| 4|BC-O ubytek, w zlaczu, Z gory
0:00:50 51| Jl|BW-O |pekniecle, z gory; wzdluzne
0:01:00 60| [|{BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:10 70| {|BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:20 100| {|BW-O pekniecie, z gory; wzdluzne
0:01:30 12,0\ J|BW-O |pekniecle, z gory; wzdluzne
0:01:40 13,0 §|BS-O odprysk, Z gory
0:01:50 141| 4|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:02:00 16,21 ||BC-O ubytek, w zlaczu, Z gory
0:02:10 203| J|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:02:20 26.5| J|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:02:30 31,4| JY|EH KONIEC ODCINKA
pgzi2 Preyblizony spadel fm] (w obliczeniach nie uwzglgdniono rzednych) D213
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Ammaf( MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
 20-445 Lublin
0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\114\P\i2
z dnia ; 2012-03-21

Odcinek : Filaretéw D9244 D9211 Studnia gérna : D9244
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna 1 D921t
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Przeciwny
ZiBeEnie ~188 Diugosé inspekgji : 31,3 mb
VWiasciciel  :Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica : 400mm
Migjscowosé : Lublin Ksztalt kanatu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz . SREDNICA WG MAPY,bledne oznaczenie Odcinia- Poprawne to D8210
D9211,pekniecia, korozja, ubytki w zigczach rur
Uwagi s
Stan kanalu : Uszkodzenia
[ Video |Odlegiogé| Du211 | Opis

0:00:00 00| T{HA POCZATEK ODCINKA Gtebokosé ok. : 3,20 m

0:00:10 25| 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory

0:00:20 38| T|C— korazja

0:00:30 95| 1|BW-O |pekniecie, z gary

0:00:40 98| T|BC-O ubytel, w zlaczu, z gory

0:00:50 165 7T|C— korozja

0:01:00 209| 1|BW-L |pekniecie, z lewej

0:01:10 2211 1|BW-O |pekniecie, z gory. wzdiuzne

0:01:20 228| 71{BW-O |pekniecle, z gory wzdtuzne

0:01:30 251| T|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory

0:01:40 256 | T|BW- pekniecie; poprzeczne

0:01:50 268| T|BW-O pekniecle, z gory; wzdiuzne

0:02:00 28,0| 1|BW-O |pekniecie, zgory; wzdtuzne

0:02:10 31,31 T|EH KONIEC ODCINKA

Dazi1 Rrzyblizany spadelt [m] (w obliczeniach nie uwzglgdniono rzednych) D9244
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APk MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.

I Dzial Diagnostyki Steci Wod-Kan
ul, Zemborzycka 114 A
20-445 Lublin

&
0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekcji nr PL\13\P\12

7 dnia : 2012-03-21

Odcinek - Filaretow D9211 D9212 Studnia goma : Dez211
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9212
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Zgodny
Zlecenie s Dhugost inspekgji ©:  31,6mb
Wiasciciel  : YWiasnodé UM w Lublinie Srednica :  400mm
Miejscowos¢  : Lublin Ksztatt kanalu : Okragly
Ulica : Filaretow Maieriat : Beton
Operator - bukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz . SREDNICA WG MAPY korozja, ubytii w zlaczach i pekniecia na cale] diugoasci edeinka
Uwadi z
Stan kanalu - Uszkodzenia
[ Video | Odleglost D9211 Opis 7
0:00:00 00] J|HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 3,20 m
0:00:10 22| {|C— korozja
0:00:20 42| {|BC- ubytek, w zlaczu
0:00:30 43| 1|BW-O pekniecie, z gory, wzdiuzne
0:00:40 52| J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 52| 1|{BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:00 6,3| J|HDK kamienie [5 %]
0:01:10 73| 4|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:20 73| |BW-O |pekniecie, z gory wzdiuzne
0:01:30 77| {|C— lorozja
0:01:40 12,5| {|BW-O |pekniecie, Z gory, wzdiuzne
0:01:50 146| {{BC-O ubytek, w zlaczu, Z gory
0:02:00 176| +|BC— ubytek, w zlaczu
0:02:10 19,8| 1|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:02:20 237! 1|BW-O pekniecie, z gory; wzdluzne
0:02:30 246| [|BC—- ubytek, w zlaczu
0:02:40 26,7| {|{BW-O |pekniecie, zgory; wzdiuzne
0:02:50 297| {|BC- ubytek, w zlaczu
0:03:00 316 L|EH KONIEC ODCINKA
. D921 Przyblizony spadel fm] {w obliczeniach nie uwzgtedniano rzednych) Dg212
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Mew X MPWIK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sicci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\1 12\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek - Filaretéw D9191 D9192 Studnia gorna : D9191
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9192
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekeji: Przeciwny
Zlecenic 183 Dhugosé inspekeji © 55,0 mb
Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 500mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanalu  : Okragly
Ulica : Filaretow Material : Beton
Operator - bukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANQORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY ,peltniecia, ubytii w zlgczach rur,duza korozja
Uwagi :
Stan kanalu : Duze uszkodzenia
Video |Odleglosé|  Dg192 Opis |
0:00:00 00| TIHA POCZATEK ODCINKA Glebokose ok. : 3,60 m
0:00:10 39| T|C— korozja
0:00:20 7.2 T1BG-0O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 97| t|C— karozja
0:00:40 131 T1c-u korozja, w dnie
0:00:50 148| T|C--U lkorozja, w dnie; duza
0:01:00 180| t|C-U korozja, w dnie; duza
0:01:10 2341 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:20 273 Ti|c-U korozja, w dnie; duza
0:01:30 330( T1|BC-O ubytek, w zlaczu, Z gory
0:01:40 502 Ti{C— korozja
0:01:50 541| 1|BW-O |pekniecie, zgory; wzdiuzne
0:02:00 550( T|EH KONIEC ODCINKA
148 Do9192 . Przyblizony spadelt [m] (w obliczeniach nie Lvazgledniono rzednyah) D191
' ’H‘-‘#—fﬂr
"] "
,’_ﬂ___,./-“'"
] il
T
0,18- — ="
b 50 1000 4500 2000 oD 3000 3500 4000 4500 5000 5500







o
2
Sz OFFLL 5

ae iz \

i un _ﬂv,




DESIGN AND BUILD CONSULTING PIDOTR SZYMONIUK
UL.FRYDERYKA CHOPINA 15, 21-100 LUBARTOW

OCENA STANU TECHNICZNEGO
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE STUDNIAMI
UL.FILARETOW
NA ODCINKU OD UL.GtEBOKIEJ DO UL.T.ZANA W LUBLINIE

Inwestor : Gmina Lublin
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

20-109 Lublin

Zleceniodawca:
AECOM Sp. z 0.0.

ul.Emili Plater 53 A%.COM

00-113 Warszawa

Projektant:
mgr inz. Plotr {fzysztof Szymoniuk

LUB/0120/POQK/07

Asystent projektanta:

mgr inz. Paﬁ?\,@l E}sior

Lubartow, grudzier 2012 r.
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ULFILARETOW NA ODCINKU OD UL GLEBOKIES DO UL.T.ZANA W LUBLINIE

OCENA STANU TECHNICZEGO .....ccvrviirininnemiosinisiissiesnesinssnssinnssassassssinsontninmessonmnime s 4
l Uprawnienia .....c.commiiinin e b AT S S AR S A o D TR 4
1. Opis techniCzny. ... RS OPR— we B
Podstawa formalng OPraCOWANIA ...c..ciiiiiiariiriirriieeassaaaeaeraes s as b absasbae s amratearane e e teba s bar e nba e o 6
Przedmiot | ZAKIreS OPTECOWANIA cciveieeeieieeiieeviiie it ieereeeiesiessess s sd bbb aE b e te et ar e e asr e e ban se o se s e saebanrrets 6
OPis tEreNU....ccieiereeereecrcerirsini st eerecee s ernnn oA R R T R RV RS TR 7
1.1 LEREIBHEIE . s xemmmsimmnensid A 4 B S S R A MR oo 7
1.2, Okreslenie wagi oceny wykonanej przez MPWIK.........coovriicriinnniniins e 7
. Ocena stanu technicznego odcinkow kanalizacji ..., 8
Odcinek D9191 4 D9192 { nir INSPEKTi 112 1iiiviiirererimniinimimniimomrsiuisersmmeeisemansesssssnssssinssnsssssin 8
Odcinek DA211 %+ D212 { nr Inspekeli 1131 . sassnmn s st st e b s R 8
Odcitiek B9244 5 D211 { nr INSPEKCR T1A) ocoiviimmissssmmm s covismessssran sanernammsisst vets b bn bnd et SHEASEIILARS 8
Odcinek D9212 + D9213 { nrinspekeli 115) covieiir i s s 8
Odcinek D9213 + D214 [ nr INSpekeil L16) c.coviicivirciinitiiiisiareme cirsnmrsssnenisansnnsss s susasasisssssses srassssinns 9
Odeinek D9214 4+ DO215 { nr inspekefl T17)] s smnmsanmsnmtmr s rsersnaansns saas anssasdasididisnss 9
Odcinek D9215 + D216 { NriNSPEKCji Z18) ..veveiiiiirririrtriiiiisniiecioeisinae e rne s ras e enae s s sse s s s aaas 9
Odcinek D9216 + D9217 ( nrinspekeii 119) .ovvviviiiinniiricuiessinierisisinissisn e serans e st g
Odcinek D9217 + D9218 { nr iNSPekCji 220) ..oovveiiiiiiiiiiereiisiiii it snsians e sa s e 10
Odcinek D9218 + D25 ( NrinsSPekCii L121) ....verrirriiiiieieiiinieeresiner et ee e e e e 10
Odcinek D206 + D535 [ NriNSPEKC]i 122} ..ciiiiiiiiiiiriiieernirnrmree e esstsetiis s e nsn s st 10
Odcinek D9535 + D9207 { N iNSPEKCIi 123 cvevviiriiieeeeeienrrrirseiinessssne s ssnsssssesire s ssssassnsssesnesss 10
Odcinek D9208 + D207 { nr INSPEKCIT 124} ..oiirveriniiiiiiiieiirine i esnib s s srar e (|
Odcinek D9208 + D9209 { nr iNSPEKCIi 125) .eeiviviivinsmuiniciiisiiiriiess s sssss e s s s tsssesns 11
QOdcinek D9209 + D210 { nr iNSPeKCii 126} .vvvvviciiiiiiniciiriiniisiiniiiine e e 11
Odcinek D9189 <+ D190 ( nr inspekeii L31) uvivrvieiicimiiiniiiinii it e 11
Odcinek D9188 + D189 { nrinspekcji L32) ..o s 12
Odcinek D9184 + D185 { nrinsPekcji 133) ..ovviiiviiiiririiier i e s s 12
Odcinek D9185 + DI186 ( NrinsPekCii 134} uviiiiirii i st 12
Odcinek D9186 + D187 ( nr insPekCji 135) cuuieceiiiieiieie it 12
Odcinek D9187 + D188 { NrinSPEKCii 136) uiiiiiireeeiiiiiiiiiiniiiatrirrere s naratii st as et 13
Odcinek D8190 + D9191 ( nrinspekcji 138) .uvviviiiiiiiiiiiiri i e s 13
IV,  Ocena stanu technicznego studni kanalizacji desSzCZOWE].......vvevviiiviniicrisnierinsininiinns 13
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OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH SIECI KANALIZAC!I DESZCZOWE) WRAZ ZE STUDNIAMI -
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OCENA STANU TECHNICZEGO
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OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH SIECI KANALIZAC)| DESZCZOWE) WRAZ ZE STUDNIAMI :
UL.FILARETOW NA ODCINKU OD UL.GLEBOKIE) DO UL.T.ZANA W LUBLINIE

Lubartow, 3.12.2012 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust, 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

Ze ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych sieci kanalizacji deszczowe] wraz

ze studniami ul.Filaretdw na odcinku od ul.Glebokiej do ul.T.Zana w Lublinie zostala sporzadzona

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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OCENA STANU TECHNICZNEGD ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH SIECI KANALIZACH DESZCZOWE] WRAZ ZE STUDNIAMI ;
ULFILARETOW NA ODCINKU OD UL.GELEBOKIE) DO UL.T.ZANA W LUBLINIE

[l Opis techniczny

| Podstawa formalna opracowania

= Zlecenie AECOM Sp. 2 0.0.
* Przedmiotowe normy i dokumenty

*  Sprawozdanie z 22.03.2012 r. z monitoringu sieci kanalizacji deszczowej w ul.Filaretéw na odcinku
od ul.Gtebokiej do ul.T.Zana wraz 2 dokumentacjg filmowa wykonang i opracowang przez MPWIK
Lublin

» Wizja lokalna w dniach 30.11+01.12.2012 r.

W opracowaniu odniesiono si¢ do wymagan oraz informacji zawartych w nastepujgcych
obowigzujgcych przepisach, Polskich Normach, opracowaniach, itp.:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnta 7 lipca 1994r. z péiniejszymi zmianami;

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 7572002, poz.
690) z péiniejszymi zmianami;

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkecjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.1133);

[5] Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych (MPWiK Lublin)

|Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia konstrukcyjna dotyczaca stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych siect kanalizacii deszczowej wraz ze studniami znajdujacymi sie w ul. Filaretéw na
odcinku od ul. Gfebokiej do ul. T.Zana w Lublinie.

Zakres opracowania i zalecer konstrukcyjnych obejmuje:

" Ocena stanu technicznego elementéw konstrukeyjnych sieci kanalizacji deszczowej wraz
ze studniami ul.Filaretéw na odcinku ul.Gtebokiej do ul.T.Zana pod katem przebudowy
odcinka sieci kanalizacji deszczowej

= Zalecenia i wytyczne projektowe

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH SIECI KANALIZACH DESZCZOWE) WRAZ ZE STUDNIAMI :
UL FILARETGW NA ODCINKU OD UL GLEBOKIE.I DD ULT ZANAW LUBUNIE

IOpis terenu

|1.1.  Lokalizacja

Oceniany odcinek sie¢ kanalizacji deszczowej ul.Filaretéw od ul.Glgbokiej od ul.T.Zana
jest zlokalizowany w potudniowo-zachodniej cze$ci miasta Lublina. Na odcinku od ul.T.Zana do
skrzyzowania z ul.Grazyny sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami jest zlokalizowana w
pasie rozdzielajacym kierunki ruchu. Natomiast na odcinku od ul.Grazyny do ul.Gtebokiej w
przewazajace] wiekszoéci sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami najduje sie¢ w
centralnej czesci pasa drogowego pod nawierzchnig (Fot.1).

Qe 3 ‘C : s b ] ‘;fnhuru.
Fot 1 Odclnek sueci kanalizacjl deszczowe] wraz ze studniami ul. Filaretéw na odcinku
od ul.Gtebokiej do ul.T.Zana w Lublinie

1.2. Okreilenie wagi oceny wykonanej przez MPWIK

W zwigzku z dokonanym telewizyjnym monitoringiem w dniach 21-22.03.2012 r. przez MPWIK
ocena w zakresie odcinkéw kanalizacji bedzie bazowa¢ na niniejszym przegladzie jako wigdgcym.
Ze wzgledu jednak na odstep czasowy stwierdzony stan techniczny moze odbiegaé od stanu na ktéry
sporzadza sie niniejsze opracowanie co zostanie zawarte we whioskach.

OPRACOWAMNIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH SIECI KANALIZACI DESZCZOWE) WRAZ ZE STUDNIAMI ;
UL.FILARETOW NA ODCINKU OD UL.GLEBOKIEI DO UL.T.ZANA W LUBLINIE

lil. Ocena stanu technicznego odcinkdw kanalizacji

| Odcinek D9191 + D9192 { nr inspekdji 112)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e & & o

na odcinku od 2,60+ 2,90 widoczne zarysowanie poziome z lewej strony kanatu szerokos¢ rysy
0,3mm

na odcinku od 3,90+ 4,16 widoczne zarysowanie poziome z lewej strony kanatu szerokosc rysy
0,2mm

na odcinku od 5,80 do z{acza widoczne zarysowanie i $lady korozji z lewej strony oraz widoczne
ubytki w ztaczu

na odcinku 9,10 w zfaczu widoczne znaczne uszkodzenie ztgcza od gory

na odcinku od 9,10+ 9,60 widoczne $lady korozji

we wszystkich zfaczach kanatéw widoczne ubytki, rozwarstwienie i rozszczelnienia pofgczen

w przewazajacej wiekszosci zfaczy uszkodzenia wystepuja w gornej czesci kanatu na diugosci 1/4
obwodu

na odcinku od 12,60+ 28,40 widoczne znaczne iloéci osaddw zmniejszajacych przekréj czynny
kanatu

| Odcinek D9211 + D9212 ( nr inspekcji 113)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono ;

2 & & e a »

na odcinku od 3,20 w zfaczu znaczny ubytek

na odcinku od 4,20+ 5,35 widoczne zarysowanie gornej scianki kanaiu

na odcinku 6,30 widoczne zalegajgce elementy zmniejszajgce $wiatto przekroju

na odcinku od 7,40 do konca odcinka 31,10 widoczne skorodowane zigcza w 80%

na odcinku od 16,60+ 31,00 skorodowany beton na calym obwodzie kanatu

w przewazajgcej wiekszosci zigczy uszkodzenia wystepujg w gornej czesci kanatu na diugosci 1/4
obwodu

| Odcinek D9244 + D9211 ( nr inspekcji 114)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e ® & 5 & n

na odcinku 10,75 poprzeczne pekniecie na lewej $cianie kanatu, widoczna korozja i nieszczelnosé
na odcinku od 11,55+12,00 widoczne zarysowanie gornej scianki kanatu

na odcinku od 23,16+24,15 widoczne zarysowania gornej scianki kanatu

na odcinku od 25,21+31,30 widoczne zarysowania gérnej $cianki kanatu

na catej dtugosci kanatu widoczne skorodowane zigcza z duzymi ubytkami

na cafej dtugosci kanatu skorodowany beton na catym obwodzie kanatu

Odcinek D9212 + D9213 ( nr inspekcji 115)

Na podstawie telewizyjnego monitotingu stwierdzono :

a

na cafej dfugosci odcinka widoczne spekanie wzdiuzne w gérnej czescl kanatu
wszystkie zigcza na odcinku skorodowane i rozszczelhione ze znacznymi ubytkami
na odcinku 4,00 widoczne poprzeczne spekanie w gornej czesci kanatu

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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e na odcinku od 27,30+ 31,40 widoczna znaczna korozja betonu na catym obwodzie kanatu

| Odcinek D9213 + D9214 ( nr inspekcji 116)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na cafej diugosci odcinka widoczne spekanie wzdiuzne w gornej czesci kanatu
wszystkie ztacza na odcinku skorodowane, rozszczelnione i ze znacznymi ubytkami
na odcinku 7,40+ 8,60 widoczne poprzeczne spekanie w bocznej czesci kanatu

na odcinku do 7,40 do korica odcinka widoczna znaczna korozja betonu na catym obwodzie
kanatu

| Odcinek D9214 + P9215 ( nr inspekcji 117)

Na podstawie telewizyinego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 2,20+5,20 widoczne spekanie wzdtuzne w goérnej czgsci kanafu
od 5,20+5,65 spekanie przechodzi na lewa $ciang kanatu

wzdfuzne na gorze kanafu
e naodcinku do 9,60 do korca odcinka widoczna znaczna korozja betonu na catym obwodzie

kanatu
e naodcinku od 28,50+31,20 widoczne spekanie wzdtuine w gornej czesci kanatu

Odcinek D9215 <+ D9216 ( nr inspekcji 118)

wszystkie ziacza na catej dtugoéci kanatu skorodowane, rozszczelnione i ze znacznymi ubytkami
ha odcinku 8,60+ 9,05 widoczne poprzeczne spekanie w bocznej czgsci kanatu oraz peknigcie

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e 0,00+3,00 znaczna korozja betonu na catym obwodzie kanatu
na odcinku od 2,40+3,90 widoczne spekanie wzdtuine w gérnej czgsci kanatu

L]
kanatu
e na odcinku od 4,80+5,90 widoczne spekanie wzdiuzne w grnej czgéci kanatu
e 6,00+9,00 znaczna korozja betonu na catym obwodzie kanatu
» naodcinku od 9,00+14,50 widoczne spekanie wzdiuine w gérnej czesci kanatu
e 10,40+43,70 znaczna korozja betonu na catym obwodzie kanatu, widoczne duze ubytki i

nieszczelnosci betonu

od 3,90+4,78 spekanie wzdtuzne wystepuje w dwdch liniach - na $rodku i w prawej gérnej czesci

e wszystkie zfacza na catej dtugoéci kanatu skorodowane, rozszczelnione i ze znacznymi ubytkami

| Odcinek D9216 + D9217 ( nr inspekeji 119)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e 0,00+3,00 korozja betonu
na odcinku od 3,11+4,15 widoczne spekanie wzdiuzne w gornej czgsci kanatu

od 0,00+9,00 wszystkie ztacza ze znacznymi ubytkami, rozszczelnione, widoczne nagromzdzenie

btota i osadu zawezajace przekrdj czynny kanatu
e 9,00+9,50 widoczne spekanie wzdtuine w gérnej czesci kanatu

PRAWEM AUTORSKIM
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9,80+12,60 korozja betonu

12,80+13,40 widoczne spekanie wzdiuzne w garnej czesci kanatu

15,80+37,00 korozja betonu

41,80+43,10 widoczne spekanie wzdtuine w gornej czesci kanafu

wszystkie zfgcza na calej diugoéci kanatu skerodowane, rozszczelnione i ze znacznymi ubytkami

| Odcinek D9217 = D9218 ( nr inspekeji 120)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

0,00+1,50 korozja betonu

na odcinku od 0,30+1,50 widoczne spekanie wzdiuine w gornej czesci kanatu
2,00; 3,50 ubytek w gornej czesci ztacza

od 4,50 do korica kanatu wszystkie ztgcza ze znacznymi ubytkami, rozszczelnione,
5,50+37,20 korozja betonu na catym obwodzie kanaiu

13,50+14,50 widoczne spekanie wzdtuzne w gérnej czesci kanatu

16,50+17,50 widoczne spekanie wzdtuine w gdrnej czesci kanatu

22,50+24,50 widoczne spekanie wzdtuine w gornej czesci kanatu

24,50+33,30 widoczne spekanie wzdiuine w gornej czeéci kanatu

34,84+35,30 widoczne spekanie wzdiuzne w gérnej czesci kanatu

36,30+37,20 widoczne spekanie wzdiuzne w gérnej czesci kanatu

wszystkie zfgcza na catej diugosci kanatu skorodowane, rozszczelnione i ze znacznymi ubytkami

e & ¢ @@ 0o @ © o o © o ©

| Odcinek D9218 + D25 ( nr inspekgji 121)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

0,00+17,50 korozja betonu

na odcinku od 1,50+17,50 widoczne spekanie wzdtuzne w gornej czesci kanatu

7,00+8,00 widoczne spekanie wzdtuine na lewej Scianie kanatu

wszystkie zfgcza na catej diugosci kanatu skorodowane, rozszczelnione i ze znacznymi ubytkami

e @& o o

Odcinek D9206 + D9535 ( nr inspekcji 122)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e Na catej dtugosci odcinka widoczna znaczna korozja betonu, najwigksze ogniska korozji widoczne
w rejonie zfgczy i w gérnej czesci kanatu

e Naodcinku 12,61+16,00; 17,16+21,00+28,80 widoczne bardzo duze ilosci osadu z kietkujgcymi
rosfinami znacznie zmniejszajace nominalna srednice przeptywu

e we wszystkich zfgczach kanatdéw widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia pofaczen

| Odcinek D9535 + D9207 ( nr inspekeji 123)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e 0,00+32,00 korozja betonu na catym obwodzie kanatu
o wszystkie zfgcza na catej diugosci kanatu skorodowane, rozszczelnione | z ubytkami

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Odcinek D9208 = D9207 ( nr inspekcji 124)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e naodcinku od 5,00+ 5,80 widoczne znaczne spekanie W gornej czesei kanatu z lewej sirony
we wszystkich ztaczach kanatéw widoczne znaczne ubytki i rozszczelnienia potaczent
w przewazajacej wigkszosci ziaczy uszkodzenia Wystepuja w gérnej czesci kanatu na dtugosci 1/4
obwodu

| Odcinek D9208 + D9209 ( nr inspekeji 125)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 2,10 widoczne zarysowanie i slady korozjt w okolicy zigcza

na odcinku od 2,70+ 3,05 widoczne znaczne spekanie W gornej czescl kanatu

na odcinku od 3,15+ 4,10 widoczne peknigcie wzdiuzne w gdrnej czgsci kanaiu

na odcinku od 4,10+ 4,40 widoczne peknigcie w okolicy ziacza wraz z korozja w lewej stronie
kanatu

na odcinku od 7,80+ 8,40 widoczna korozja w okolicy ztgcza wraz ze znacznym ubytkiem w
gérnym odcinku

na odcinku od 8,80+ 9,10 widoczne spekania kanatu na prawej §ciance

na odcinku od 26,20+ 27,00 widoczne znaczne spekania lewej $cianki kanatu

we wszystkich ztaczach kanatow widoczne ubytki, i rozszczelnienia potaczen

w przewazajgcej wigkszosci ztgezy uszkodzenia wystepuja w gornej czesci kanatu na diugosci 1/4
obwodu

e © @ o

| Odcinek D9209 + D9210 ( nr inspekcji 126)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 5,15 znaczne uszkodzenie zigczna w gornej strefie

na odcinku 31,00 brak uszczeinienia ztgcza kanatu przed wejéciem do studni D9210

we wszystkich ztaczach kanatéw widoczne ubytki, korozja | rozszczelnienia potaczen

w przewazajgcej wiekszosci zigezy uszkodzenia wystepuja w gérnej czesci kanatu na diugosci 1/4
obwodu

| Odcinek D9189 + D9190 ( nr inspekeji 131)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono !

e na catej diugosci odcinka widoczna znaczna korozja betonu, najwigksze ogniska korozji widoczne
w rejonie zigczy i w gérnej czgsci kanatu

e ha odcinku 13,36+14,05 spekanta podfuzne na lewej §cianie kanatu przechodzace do gornej
czesci kanafu
na odcinku 21,50+22,70 spekania podiuzne w gornej czgsci kanatu
we wszystkich zfaczach kanatéw widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczen

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Odcinek D9188 + D9189 ( nr inspekciji 132)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e na calej dlugosci odcinka widoczna korozja betonu, najwieksze ogniska korozji widoczne w
rejonie ztgczy i w gérnej czesci kanatu

na odcinku 32,00+-34,00 spekania podtuine w gdrnej czesci kanatu

na odcinku 35,00+36,00 spekania podtuzne w gérnej czesci kanatu

na odcinku 37,70+39,80 spekania podtuine w gornej czesci kanatu

na odcinku 41,35+41,90 spekania podiuzne w gérnej czesci kanatu

na odcinku 44,15+45,15 spekania podiuine w garnej czesci kanatu

na odcinku 46,50+48,75 spekania podiuine na lewej icianie kanatu

na odcinku 48,85+49,35 spekania podiuine w gornej czesci kanatu

na odcinku 49,67 uskok na taczeniu elementow kanatu

na odcinku 62,77+63,50 spekania podiuzne w gérnej czesci kanatu

we wszystkich ztaczach kanatow widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczen

Odcinek D9184 <+ D9185 ( nr inspekcji 133)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 2,40+55,00 korozja betonu

na odcinku 5,00+6,00 spekania poprzeczne pajeczynowate w gornej czesci kanatu
na odcinku 20,40+21,50 spekania poprzeczne pajeczynowate w gornej czesci kanatu
na odcinku 30,50+31,50 spekania poprzeczne pajeczynowate w gornej czesci kanatu
we wszystkich ztaczach kanatéw widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczen

Odcinek D9185 = D9186 ( nr inspekcji 134)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e Na calej dtugosci odcinka widoczna korozja betonu, najwieksze ogniska korozji widoczne w
rejonie zfaczy i w gérnej czesci kanatu

na odcinku 2,30+-3,15 spekania poprzeczne pajeczynowate w gérnej czesci kanatu

na odcinku 4,30+5,30 spekania poprzeczne pajeczynowate w gornej czesci kanatu

na odcinku 14,70+15,50 spekania poprzeczne pajeczynowate w gornej czesci kanatu

na odcinku 17,60 i 30,50 zatory z biota i odpadkéw blokujgcy swobodny przepiyw

we wszystkich ztaczach kanatow widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potgczen

| Odcinek D9186 + D9187 ( nr inspekeji 135)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e Na catej diugosci odcinka widoczna korozja betonu, najwieksze ogniska korozji widoczne w
rejonie ztgczy i w gérnej czesci kanatu

e na odcinku od 3,15+ 8,00 widoczne pekniecia wzdtuzne w gornej czesci kanatu

e naodcinku od 11,40+ 11,70 widoczne pekniecia wzdiuzne i poprzeczne na lewej $cianie kanatu
we wszystkich ztgczach kanatow widoczne ubytki, korozja i rozszcezelnienia potaczen

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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| Odcinek D9187 + D9188 ( nr inspekcji 136)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

o Na catej dtugosci odcinka widoczna korozja betonu, najwieksze ogniska korozji widoczne w
rejonie 2tgczy i w gornej czesci kanafu

na odcinku od 2,50+4,25 widoczne pekniecia wzdtuzne na lewej scianie kanatu

na odcinku od 3,50+4,25 widoczne pekniecia wzdiuine na prawej scianie kanatu

na odcinku od 3,40+ 7,05 widoczne peknigcia wzdtuzne w gdrnej czesci kanatu

na odcinku od 8,17+8,90 widoczne peknigcia wzdtuzne na lewej scianie kanatu

na odcinku od 11,40+11,70 widoczne pekniecia wzdiuzne na lewej Scianie kanaiu

we wszystkich zigczach kanatow widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczen

Odcinek D9190 + D9191 ( nr inspekcji 138)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

o Na cafej diugoéci odcinka widoczna znaczna korozja betonu, najwieksze ogniska korozji widoczne
w rejonie ztgczy i w gornej czesci kanatu
o we wszystkich ztaczach kanatéw widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczen

IV. Ocena stanu technicznego studni kanalizacji deszczowej

Zeodnie z dokonang w dniach 30.11-01.12.2012 r. wizjg lokalng okreslono w niniejszym rozdziale stan
techniczny elementdw konstrukcyjnych studni kanalizacji deszczowej.

| 1. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9190

Stwierdzono :

e brak wlasciwego zamocowania i uszczelnienia kotnierza zeliwnego pokrywy korpusu komina
(fot.2)

s 73

o s

czny nlewlaéciwie osadzony kohnierz zeliwny

N \. y &
Fot.2 Wido
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e widoczne narosty organiczne we wnetrzu komina wraz z korozjq biologiczng (fot.3),

okreslono wysokoé¢ komina na 80cm w stosunku do rzednej terenu
i : oAl A I N~ P
- o

Fot.3 Korozja biologiczna komina korpusu studni

e widoczna korozja biologiczna komina korpusu, widoczne nacieki i wysolenia na siatce spoin
komory studni, korozja biologiczna w 1/3 wysokosci wnetrza komory studni, narosty organiczne
na stopniach wfazowych (fot.4 i fot.5)

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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na stopniach wewnetrznych kinety
z drobnymi odspojeniami (fot.5)

nieliczne uszkodzenia i odpryski, powierzchnia kinety

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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2.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9191

Stwierdzono :
e wysokoé¢ komina studni wynosi ~127cm do gérnego kotnierza pokrywy, widoczne ubytki
zaprawy komina, brak rapowki, niezgodne z przepisami stopnie wiazowe, (fot.6 i fot.7)
P o Sl e B35 T R L M A )

VT4

¢ widoczne niezgodne z przepisami stopnie wlazowe, ubytki i odpryski rapowki (fot.7)

Fot.7 Komin korpusu studni wraz z komorg

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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3.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9189

Stwierdzono :

o widoczne zaglebienie gornego kotnierza pokrywy ponizej poziomu istniejgcego terenu, kolizja z
elementami barier drogowych uniemozliwiajgca dokonywanie okresowych przegladow
technicznych (fot.8 i fot.9)

e wysoko$é komina korpusu studni wynosi ~127cm, ubytki i spekania rapowki

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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e widoczne ubytki i odspojenia wyprawy wewnagtrz komory studni, uszkodzenia i odpryski rapowki
na kominie komory (fot.10)

Py e ES

Fot.10 Komora studni SD9189

4.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9187

Stwierdzono :

e widoczne zagiebienie pokrywy ponizej poziomu istniejgcego terenu (fot.11)

i %
’

Fot.11 Pokrywa studni SD9187

e widoczne odspojenia wyprawy tynkarskiej komina studni, korozja koinierza pokrywy studni,
ubytki w elementach murowych konstrukcji komina studni , wysokoéé komina studni ~88cm
(fot.12)

[,
. & ™

“

Fot.12 Komin studni SD9187

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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e widoczne odspojenia wyprawy tynkarskiej komina studni, ubytki i zarysowanie poprzeczne i
podiuine konstrukcji komina, korozja biologiczna na poziomie 1/3 komory studni (fot.13)

T N

¥l ; L% |
by e (

Fot.13 Komin | komora studni

e widoczna korozja elementéw prefabrykowanych komory studni, uszkodzenia wyprawy komina

Fot.14 Komora studni

L e
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5.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9186

Stwierdzono :

e widoczne uszkodzenia plyty gérnej komory studni, korozja kotnierza pokrywy, kolizja z
elementami barierek drogowych (fot.15)

- AT P

=

Fot.15 Otwér wiazowy studni

e widoczna korozja stopni wiazowych, ubytki na pofaczeniach elementow prefabrykowanych,
nacieki korozji na powierzchni scian betonu (fot.16)

Fot.16 Komora studnl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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| 6.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9184

Stwierdzono :

e widoczne odspojenia kotnierza od komina studni, spekania i ubytki wyprawy, naprawy
tynkarskie wykonane niechlujnie, korozja kotnierza pokrywy(fot.17)

e okres$lono wysoko$é komina studni na ~102cm

e widoczne uszkodzenia konstrukcji komina studni, przemieszczenie elementéw murowych do
wnetrza, brak stopnia wiazowego, niechlujnie i niestarannie wykonana wyprawa, korozja
kotnierza pokrywy studni (fot.18)
TET TR G g B g

Fot.18 Komin studni SD9184
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e widoczne ubytki wyprawy, korozja stopni wiazowych, nadmiar zaprawy na stopniach wiazowych
nie usuniety po naprawach lokalnych (fot.19)

Fot.19 Komin i komora studni SD9184

7.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9185

Stwierdzono :
e widoczne ubytki elementéw murowych komina studni, odspojenia kotnierza pokrywy, korozja
kotnierza pokrywy studni, ubytki wyprawy, okreslono wysokoé¢ komina ~90cm (fot.20 i fot.21)

e

R

Fot.20 Komin studni
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Fot.21 Komin studni - uszkodzenia

e widoczne ubytki wyprawy, odpryski wyprawy na potgczeniu elementéw prefabrykowanych
komory studni, korozja betonu, nacieki na $ciankach komory

Fot.22 Komora studni
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8.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9192

Stwierdzono:

* widoczne niewfasciwie wykonane uzupetnienia opaski obwodowej komina studni wykonane
materiatami o réznych parametrach i roznej proporcji (fot.23)

gfﬂ:‘"— SR ] Pty = P

Fot.23 Studnia SD9192
e widoczne odspojenia, odpryski i uszkodzenia na styku ptyta gorna-kotnierz pokrywy, korozja

kotnierza pokrywy, niewtasciwe i niezgodne z przepisami stopnie wlazowe, korozja stopni
wiazowych (fot.24 i fot.25)

Fot.24 Komora studni SD9192
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Fot.25 Kolnlerz pokrywy studni SD9192

e widoczne pekniecia i odspojenia styku dwdch elementéw komory, odpryski spoiwa, korozja
powierzchni betonu (fot.26)

Bk v e 4 T e gt Wi 1 e
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Fot.26 Komora studni SD9192

l 9.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9218

Stwierdzono :

e widoczne uszkodzenia nawierzchni drogowej w bezpoérednim pasie obwodowym komory studni
(fot.27, fot.28) jak réwniei uszkodzenia i niechlujnie wykonane naprawy potfaczenia kotnierza z
kominem komory studni, korozja kotnierza pokrywy studni (fot.29, fot.30)

e okreslono wysokoé¢ komina studni ~42cm

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot.27 Komin studni SD9218

o Sl

Fot.28 Pokrywa studni SD9218

"

Fot.29 Komin studni SD9218 Fot.30 Kolnierz studni SD9218

e widoczne ubytki elementéw murowych komory, widoczna korozja betonu, ubytki i uszkodzenia
kinet, nacieki | wykwity na spoinach, korozja biologiczna drewnianych elementéw po
niechlujnym i niewtasciwym montazu kotnierza pokrywy (fot.31)

s ' N

Fot.31 Komora studni SD9218
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10. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9216
Stwierdzono ;

widoczne zarysowanie obwodowe nawierzchni, uszkodzenia i zarysowania na styku
pokrywy i plyty gornej, korozja kolnierza i betonu {fot.32 i fot.33)

kotnierza

Fot.33 Kotnierz studni SD9216

widoczne rozwarstwienia styku kotnierza z plyta, miejscowe ubytki wyprawy, wykwity i korozja
biologiczna elementdw murowych konstrukcji komory studni (fot.34 i fot.35)

Fot.32 Studnia 5D9216

At

TP 2 F

Fot.34 Komora | kinety studni SD9216

Fot.33 Komora studni SD9216

11. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9215
Stwierdzono :

e widoczne pajeczynowate spekania nawierzchni na obwodzie kotnierza studni, korozje kotnierza i

betonu na styku kofnierz-plyta, ubytki w elementach murowych komory studni, odpryski

elementéw murowych komory, korozja elementéw murowych komory (fot.35, fot.36, fot.37,
fot.38)

e wysokos¢ komina okresiono na ~50cm
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Fot.37 Kolnlerz | komora studni SD9215 Fot.38 Komora | kineta studni SD9215

12, Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9214

Stwierdzono :

® widoczne pajeczynowate spekania nawierzchni na obwodzie kotnierza, ubytki, uszkodzenia i

odpryski konstrukcji komina studni, korozje biologiczng elementéw konstrukcji murowej
komory, korozje kotnierza (fot.39 i fot.40)

e wysokosé kotnierza okreslono na ~65cm

Fot.39 Studnia SD9214 Fot.40 Komin studni SD9214
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e widoczne niewlasciwie wykonany komin studni, ubytki i uszkodzenia elementéw murowych,
korozje biologiczng elementéow murowych konstrukcji komory, lokalne uszkodzenia kinety,
korozja i pozostatosci zaprawy na stopniach wiazowych (fot.41 i fot.42)

-

Fot.41 Komin studni SD9214 Fot.42 Komin | komora studni SD9214

13. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9212

Stwierdzono :

o widoczna opaska obwodowa wykonana z bruku, widoczna korozja kotnierza, widoczne
rozwarstwienia na styku kotnierz element komina (fot.43)

e wysokos¢ komina okreslono na ~45cm

L) £ 2T . .“i
Fot.43 Komin studni SD9212

e widoczna korozja elementéw komina studni, ubytki i korozja elementéw murowych komory
studni, nacieki i wykwity na scianach komory (fot.44 i fot.45)

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot.44 Komora studni SD9212

14. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9211
Stwierdzono :

e widoczne spekania obwodowe nawierzchni wokét studni, widoczne znaczne ubytki elementow

murowych komina studni, korozja elementéw murowych komina studni, korozja kotnierza
(fot.46 i fot.47)

e okreslono wysokosc kotnierza ~45cm

Fot.47 Komora studni SD9211

widoczne spekania konstrukcji komina studni, widoczne lokalne odpryski i odspojenia
elementéw murowych konstrukcji studni (fot.48 i fot.49)

v

Fot.48 Komora studni $D9211

Fot.49 Komora studni SD9211

OPRACOWANIE CHRONIONE
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|J5. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9210

Stwierdzono :

o widoczne ubytki i znaczna korozja elementéw murowych komina studni, korozja kotnierza
pokrywy, korozja elementéw konstrukeyjnych komory studni {fot.50 i fot.51)

e okreslono wysokos¢ komina ~50cm
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Fot.50 Komin studni SD9210 Fot.51 Komora studni SD9210

e widoczne ubytki i znaczna korozja elementdw murowych komina studni, korozja kotnierza
pokrywy, korozja i odpryski elementéw murowych komory, ubytki i uszkodzenia kinety (fot.52 i
fot.53)

Fot.52 Komin | komora studni $D9210 Fot.53 Komora studni SD9210

16. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9208

Stwierdzono :

o widoczne ubytki konstrukcji komina studni, korozja kotnierza studni, lokalne spekania
nawierzchni drogowej, wykwity i wysolenia na elementach murowych komory, korozja
elementéw murowych komory (fot.54 i fot.55)

e okreslono wysokosé komina ~45cm
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Fot.54 Studnia SD9208 Fot.55 Komora studni SD9208

e widoczne niewtasciwie wykonane potgczenie kotnierza z kominem sfupa, uszkodzenia i ubytki
elementéw murowych, wysolenia i wykwity na elementach murowych komory, korozja
blologlczna elementéw murowvch komory (fot.56 i fot.57)

.“"-q

Fot.56 Komora studnl SD9208 Fot.57 Komora studni SD9208

17. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9535

Stwierdzono

e widoczne ubytki elementéw murowych konstrukcji komina, brak stopni wiazowych, ubytki
spoiny pomiedzy elementami komina, uszkodzenia elementéw murowych (fot.58 i fot.59)

o cokreslono wysokosé komina ~95cm

Fot.58 Komin studni SD9535 Fot.59 Komin studni SD9535
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¢ widoczne ubytki elementéw komina studni, korozja biologiczna elementéw murowych komory
studni, korozja stopni wylazowych, lokalne uszkodzenia kinety (fot.60)
g A BTy
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Fot.60 Komora studni SD9535

V. Wytyczne i zalecenia konstrukcyjne

Zgodnie z dokonang oceng stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami okresiono
wytyczne i zalecenia konstrukcyjne na potrzeby Przebudowy kanalizacji deszczowej w ul.Filaretow na

odcinku od ul.Gtebokiej do ul.Zana.

| 1.  Zalecenia dotyczace stanu sieci kanalizacji deszczowej

Dla odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej na podstawie przeprowadzonego monitoringu i wytycznymi
MPWiK zaleca sie przeprowadzenie prac naprawczych konstrukcji kanatéw metodami bezwykopowymi.

Proponuje sie wykonanie napraw wiekszych uszkodzen na diuiszych odcinkach poprzez wprowadzenie
gietkich rur z tworzywa o érednicy mniejszej od $rednicy istniejgcych kanatow.

W przypadku braku mozliwosci zmniejszenia $rednic kanatéw naleiy zastosowac na tych odcinkach
rekawy z wiokna szklanego nasaczane Zywica epoksydows, rozprezane goraca parg wodna.

Na uszkodzenia lokalne (ubytki betonu w ztgczach, na $ciankach kanaléw) zaleca si¢ stosowanie
jokalnych uszczelnien, tzw. pakerow.

Odcinki usytuowane w terenach zielonych w przypadku znacznej korozji i spekania elementow kanatow
zaleca sie wymieni¢ lub naprawiaé¢ metodg wykopowa w celu zmniejszenia kosztow . Nie zaleca sie
stosowania w/w metody w okresie zimowym.

Wybor technologii pozostawia sie do wyboru projektanta instalacji oraz iInwestora.
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Wszelkie prace renowacyjne powinny by¢ prowadzone na wytaczonym z uiytkowania kanale. Przed
przystapieniem do prac renowacyjnych nalezy wykonac dokiadne czyszczenle naprawianego odcinka
kanatu.

2.  Zalecenia dotyczace stanu techniczego studni sieci kanalizacji deszczowej

Zaleca sie wykonanie przebudowy sieci kanalizacji wraz z modernizacjg studni z racji ich stanu
technicznego. W opracowywaniu Projektu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokonac
przeprojektowania i przebudowy oraz remontu studni w zwigzku ze stwierdzonymi usterkami. Ulica, w
pasie ktérej zlokalizowane sg niniejsze studnie jest obszarem silnie zurbanizowanym. Stan stwierdzony

wymaga :
s napraw i wymiany uszkodzonych i niewlasciwie zamontowanych kotnierzy pokryw
e wymianie i przebudowie kominéw studni

e uzupetnieniu i naprawie uszkodzonych elementéw murowych {gcznie z wykonaniem nowych
studni w technologii elementow prefabrykowanych, Zzelbetowych

e wymianie i wykonaniu stopni wlazowych w miejscu ich niewlasciwego montazu lub braku
e uzupetnieniu i oczyszczeniu swiatfa kinet
o wiasciwej rektyfikacji i niwelacji kotnierzy i pokryw

e modernizacji | wzmocnieniu przecigzonych | uszkodzonych kominéw studni zwlaszcza
bezpoérednio obcigzonych dynamicznie

e wiaéciwej koordynacji komindw studni z innymi elementami wyposazenia drogi w celu
umotliwienia dokonywana przegladéw okresowych

Niniejsze zalecenia wskazujg na istotne usterki, ktore nalezy ujgé w Projekcie.

3. Whnioski koricowe

Niniejsza ocena jest aktualna w czeéci dotyczacej oceny stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
studni sieci kanalizacji technicznej na dzien 3.12.2012 .

W czeici dotyczace oceny stanu technicznego elementow konstrukcyjnych sieci kanalizacji deszczowe]
bazujacej na dokonanym monitoringu w dniach 21-22.03.2012 r. nalezy uwzgledni¢ odcinek czasowy od
dokonania monitoringu do czasu opracowania niniejszej oceny i uwzgledni¢ mozliwoé¢ powstania
nowych uszkodzen w wyniku ciagtej eksploataciji odcinka ulicy.

VI. Czeé¢ rysunkowa - spis rysunkow

K-01-SCHEMAT SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE! WRAZ Z OZNACZENIEM NUMERYCZNYM STUDNI
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