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1. Podstawa opracowania
- umowa o prace projektowe
- projekt drogowy;
- dokumentacja geotechniczna
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500;
- warunki MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie

- Ocena techniczna komér i kanatdw z obliczeniami statyczno dynamicznymi
cz1

- Ocena techniczna komér i kanatéw z obliczeniami statyczno dynamicznymi
cz2

- Normy i wytyczne projektowania.
- Katalogi i materiaty informacyjne producentow urzadzen i elementéw stosowanych

2. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Filaretow na
odcinku od ul. Gtebokiej do ul. Zana

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji deszczowe.

4. Opis stanu istniejacego

Przebudowa ulicy zwigzana jest z jej ztym stanem techniczny oraz koniecznoscig
zwiekszenia przepustowosci pojazdéw

5 Opis projektowanych rozwigzan

Wody opadowe z jezdni odprowadzane beda do istniejgcego uktadu sieci gtdwnych wraz
ze studniami.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng wynika iz prace beda prowadzone w réznym
gruncie , nasypowym oraz rodzimym. Wéd gruntowych nie stwierdzono.

5.1 Wpusty deszczowe

Stosowa¢ wpusty drogowe z osadnikami - wysokos¢ osadnika min. 95cm. Wpusty
drogowe nalezy zamontowac jako spetniajace klase D400. W zatgczeniu przedstawiono
karte techniczng wpustu deszczowego. Montowac kraty z zawiasem i ryglem.

Istniejagce wpusty nalezy zdemontowacC i zutylizowa¢ zgodnie z przepisami Prawa
Ochrony Srodowiska

5.2 Przykanaliki

Ukfad kanalizacji deszczowej (przykanaliki) projektuje sie z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC DN 200 SN 8 Lite, przy zagtebieniu mniejszym niz 1,4m stosowac rury
PVC DN 200 SN 12 (W4, W5, W6, W7 i W8). Sptyw wody deszczowej projektuje sie jako
grawitacyjny. Rury fgczone bedg na uszczelke i wcisk. Rurociggi nalezy uktada¢ na
podsypce (20cm) i obsypce (20cm) z piasku ze spadkiem wg. profilu. Istniejgce
przykanaliki nalezy wypetni¢ pianobetonem lub w catosci zdemontowac i zutylizowac
zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Srodowiska.

5.3 Rurociagi potaczeniowe

W projekcie ujeto dobudowe odcinka rurociagu pomiedzy studniami S19 i S20. Odcinek
ten nalezy wykonac¢ z rur GRP DN 400 SN 10000 wykonanych zgodnie z normg PN
14364 tgcznikami systemowymi dla rur GRP z uszczelkami EPDM

5.4 Studnie nowoprojektowane na kanale istniejagcym



Studnie nowoprojektowane nalezy wykonac jako studnie betonowe zgodne z norma PN
1917. Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw zelbetowych z
betonu C35/45 , taczonych na uszczelki gumowe,. Cze$¢ komory roboczej z wlotami
kanatow powinna by¢ wykonana jako prefabrykowane dno studzienki, z wbetonowanymi
zintegrowanymi z uszczelka przejsciami szczelnymi dla podtgczenia kanatéw. Potgczenia
z istniejacymi kanatami nalezy wykona¢ za pomocg taczen systemowych a brakujgce
dtugosci rurociggéw wykonac z rur GRP SN 10000.

Zastosowano studnie o wymiarach DN 1500 (grubosc¢ scianek 15cm DZ 1800) i DN 1200
(grubos¢ scianki 13-15cm DZ1500).

Minimalna wysoko$¢ komory roboczej h=2m.

Kinety wykonac z betonu B45.

Kaskady wykona¢ zgodnie z rys. szczegotowym zatgczonym do projektu. Przewody
wewnatrz studni wykona¢ z PEHD DN 200 PN6 SDR 26 zgrzewanego i mocowaé do
Sciany studni za pomocg uchwytow sytemowych np. Hilti. Uchwyty powinny by¢
dopuszczone do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej wilgotnosci i odporne na
wysokie zasolenie. Stosowac tréjniki rownoprzelotowe z PEHD zgrzewane.

Komin wiazowy w studzienkach z kregéw zelbetowych powinien by¢ wykonany z kregéw
betonowych Ilub zelbetowych o $rednicy 0,80 m, taczonych na zaprawe cementowa,
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [19]. Maksymalna wysokos¢ szyjki h=50
cm.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywacé jako wtazy zeliwne klasy D400 o Srednicy 600
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000 z zatrzaskami

Studnie  nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz  srodkami  antykorozyjnymi i
przeciwwilgociowymi.

5.5. Studnie istniejace

Nalezy dokona¢ regulacje poziomu wiazéw istniejagcych studni poprzez wymiane
kominéw witazowych. Nalezy wymieni¢ wszystkie wlazy kanatowe na wtazy zeliwne klasy
D400 o $rednicy 600 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 2000. Wszelkie ubytki
oraz korozje nalezy usungc¢ a nastepnie uzupetni¢ zaprawg cementowa.

Nalezy dostosowac istniejgce kinety do nowych przykanalikéw ze wzgledu na zmiany
tras i miejsc wigczen.

Maksymalna wysokos¢ szyjki h=50 cm

Istniejgce a niewykorzystywane w nowym uktadzie wejscia (otwory po przyknalikach) do
studni nalezy wzmocnic¢ drutem stalowym zbrojeniowym a nastepnie zamurowac.
Szczegotowy zakres prac remontowych opracowany na podstawie oceny technicznej
wykonanej przez konstruktora przedstawiono w wykazie studni zatgczonym do
niniejszego opracowania

Wiazy kanatowe nalezy wykonywacé jako wtazy zeliwne klasy D400 o Srednicy 600
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000 z zatrzaskami

Do prac renowacyjnych kinety wykorzystaé beton B45.

5.6 Istniejace kanaty zbiorcze w pasie jezdni kanat zmonitorowany marzec 2012

Na podstawie zalecen z przeprowadzonego monitoringu nalezy przeprowadzié¢
renowacje kanatow metodami bezwykopowymi.

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych metodg rekawa nalezy wykonaé pomiary
Srednic rurociggow.

Zgodnie z przeprowadzong oceng techniczng kanatdbw wystarczajgcym jest
zamontowanie rekawa z wytgczna funkcjg uszczelniajagca.

Proponuje sie zastosowanie rozwigzania jako wciggniecie rekawa z widkna szklanego
nasgczonego zywicami epoksydowymi i utwardzanego promieniami UV, wodg lub gorgcag
parg wodna.

Rekaw SN1




Srednica grubo$¢ wg obliczen
[mm]
DN 400 7,5
DN 500 10
DN 600 11
modut sprezystosci min 2100

Grubosci dobranych $cianek wg. obliczen statyczno dynamicznych zatgczonych do
niniejszego projektu.

Wszelkie prace renowacyjne powinny by¢ prowadzone na wylgczonym z uzytkowania
kanale. Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy wykona¢ dokfadne
czyszczenie naprawianego odcinka kanatu.

Odcinki:
Zestawienie odcinkow
sieci
LP odcinek Srednica| dlugosc¢
1 9191 do 9192 500 55
2 9211 do 9212 400 31,6
3 9244 do 9211 400 31,3
4 9212 do 9213 400 31,4
5 9213 do 9214 400 58,9
6 9214 do 9215 500 34,8
7 9215 do 9216 500 43,9
8 9216 do 9217 500 445
9 9217 do 9218 500 37,1
10 9218 do D25 500 17,7
11 9206 do 9535 500 30,5
12 9535 do 9207 500 32
13 9207 do 9208 500 31,6
14 9208 do 9209 500 31,7
15 9209 do 9210 500 31,8
16 9189 do 9190 500 39,9
17 9188 do 9189 500 66
18 9184 do 9185 600 54,9
19 9185 do 9186 600 48,2
20 9186 do 9187 600 53,8
21 9187 do 9188 600 19,9
22 9190 do 9191 500 33,8
taczna dtugos¢ 860,3

Szczegotowy raport z przeprowadzonego monitoringu w zatgczeniu do niniejszej
dokumentacji. W zwigzku z réznicg czasu pomiedzy przeprowadzonym monitoringiem a
pracami naprawczymi zastrzega sie, iz mogty w tym czasie powstac inne nieujawnione w
badaniu uszkodzenia ktére nalezy naprawi¢. W zwigzku z tym iz miejsca prac
zwigzanych z przebudowg nawierzchni drogowej pokrywajg sie z trasg przebiegu
kanatow deszczowych nalezy zadbaé by sprzet pracujgcy przy budowie nawierzchni
niezniszczyt (po przez swoj ciezar) kanatow deszczowych

Po przeprowadzonym procesie renowacyjnym nalezy wykona¢ monitoring kontrolny oraz
pobra¢ probki i przebadac je celem stwierdzenia poprawnosci i doktadnosci montazu
rekawa.

Nalezy wykorzysta¢ materiaty i prowadzi¢ prace zgodnie z normg PN EN 13566:
~oystemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych



bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Czes¢ 1 i 4: Wyktadzina z
rur utwardzanych na miejscu.

5.7 Kanaly zbiorcze poza pasem jezdni zmonitorowane w styczniu 2013

Na podstawie zaleceh z opinii technicznej po przeprowadzonym monitoringu nalezy
przeprowadzi¢ renowacje kanatdbw metodami bezwykopowymi i czesciowo wykopowymi
(awaryjne stany rurociagow).

W zwigzku z rdznicg czasu pomiedzy przeprowadzonym monitoringiem a pracami
naprawczymi zastrzega sie, iz mogg w tym czasie powstac inne nieujawnione w badaniu
uszkodzenia ktore nalezy naprawic.

Po przeprowadzonym procesie renowacyjnym nalezy wykona¢ monitoring kontrolny oraz
pobra¢ probki i przebadac je celem stwierdzenia poprawnosci i doktadnosci montazu
rekawa.

W zwigzku z tym iz miejsca prac zwigzanych z przebudowg nawierzchni drogowej
pokrywaja sie z trasg przebiegu kanatéw deszczowych nalezy zadbaC by sprzet
pracujacy przy budowie nawierzchni niezniszczyt ( np. po przez swdj ciezar) kanatéw
deszczowych.

Nalezy wykorzysta¢ materiaty i prowadzi¢ prace zgodnie z normg PN EN 13566:
.oystemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Czes¢ 1i 4: Wyktadzina z rur
utwardzanych na miejscu.

Rekaw SN1
Srednica grubos¢ wg obliczen
[mm]
DN 200 4,0
DN 400 7,5
DN 500 10
DN 600 11
modut sprezystosci min 2100

Grubosci dobranych sScianek wg. obliczen statyczno dynamicznych zatgczonych do
niniejszego projektu.

Wszelkie prace renowacyjne powinny by¢ prowadzone na wytaczonym z uzytkowania
kanale. Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy wykona¢ dokfadne
czyszczenie naprawianego odcinka kanatu

Ponizej przedstawiono zakres prac dla poszczegdlnych odcinkdw:

Odcinek D53428 + D53429
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

¢ odcinek kanalizacji wykonany z PCV SN8 DN 315

e na odcinku od 2,20+ 3,1 stwierdzone znaczne ilosci osaddéw zmniejszajgcych
przekréj czynny kanatu

e stan technicznych kanatu mozna oceni¢ jako dobry wymagajacy okresowego
oczyszczenia z osadow bez widocznych uszkodzen mechanicznych
Wykonaé czyszczenie rurociggow

Odcinek D53429 + D9187
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e odcinek kanalizacji wykonany z PCV SN8 DN 315

e na odcinku od 4,80 + 9,80 widoczne osady zmniejszajgce przekrdj czynny kanatu
~10%

e na odcinku od 11,80 + 12,60 znaczne ilosci osadu zmniejszajacego przekrgj
czynny kanatu ~25%

6



brak widocznych uszkodzen mechanicznych
Wykonaé czyszczenie rurociagow

Odcinek D9192 + D9193
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 5,40 w ztgczu znaczny ubytek

na odcinku od 6,70 + 7,60 widoczne znaczne uszkodzenia dna kanatu wraz z
przerostami korzeni w gornej czesci kanatu na dtugosci 1/4 kanatu

korozja betonu i liczne odpryski betonu w miejscach ztagczy kanatu w 80%

na odcinku 24,30 znaczne uszkodzenia kanatu, widoczna korozja betonu

na odcinku 27,10 przerosty korzeni przez ztacza elementdéw kanatu

na odcinku 30,40 widoczne uszkodzenia ptaszcza w gornej czesci kanatu na
dtugosci 1/4 obwodu

na odcinku 38,20 + 38,40 liczne przerosty korzeni wraz z uksztattowang siatkg
korzeniowg w gornej czesci kanatu

na odcinku 42,10 + 42,70 liczne przerosty systemu korzeniowego, korozja betonu
w ztgczach

W przewazajgcej wiekszosci ztgczy uszkodzenia wystepujg w gornej czesci
kanatu na dtugosc i 1/4 obwodu

Wykona¢ czyszczenie kanalu. Usunagé¢ wrastajagce korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasgczanego zywicami i
utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9193 + D9194
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku 4,30 widoczne uszkodzenia ztgcza kanatu wraz z korozjg betonu

na odcinku od 6,30 + 7,00 widoczne liczne przerosty korzeniowe, uszkodzenia
ztaczy elementdw, korozja betonu

na catej dtugosci kanatu widoczne skorodowane ztgcza z ubytkami obwodowymi
na diugosci 1/5 obwodu w gérnej czesci kanatu

Wykonaé¢ czyszczenie kanalu. Usunaé wrastajagce korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocga odcinka rekawa naprawczego nasaczanego zywicami i
utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo

Odcinek D9194 + D9195
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku 7,80 widoczna korozja i znaczne ubytki w styku elementéw

na odcinku 11,40 widoczne ubytki stuku na dlugosci 1/4 obwodu i liczne przerosty
korzeniowe

na odcinku 12,40 odpryski ptaszczyzny betonu w styku, przerosty korzeniowe

na odcinku 18,60 widoczne uszkodzenia i korozja betony w gornej czesci

na odcinku do 21,40 + 21,60 korozja betonu i ubytki wraz z przerostami korzeni,
widoczne uszkodzenia poprzeczne kanatu

na odcinku 29,20 widoczne uszkodzenia potagczenia elementow na catym
obwodzie, widoczna korozja betonu

na odcinku od 32,30 + 33,40 widoczna korozja betonu na powierzchni ~70 %
obwodu

Wykonaé¢ czyszczenie kanalu. Usunaé wrastajagce korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocga odcinka rekawa naprawczego nasaczanego zywicami i
utwardzanego para, wodga lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9195 + D9196
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :



na odcinku od 2,20+3,30 widoczne spekania poprzeczne kanatu, korozja betonu
widoczne uszkodzenia i odspojenia na ztgczach na odcinku 3,2+ 5,9

na odcinku 9,50 widoczne uszkodzenia w ztgczu elementow

na odcinku 13,90 widoczne w ztgczu przerosty korzeniowe, korozja betonu oraz
uszkodzenia lokalne na obwodzie

na odcinku 15,50 widoczna korozja betonu, spekania i przerosty korzeniowe

e na odcinku 31,50 korozja i uszkodzenia kanatu wraz uszkodzeniami ztgczy

e w 80% e zlgcza na odcinku skorodowane, uszkodzenia ze znacznymi ubytkami
Wykona¢ czyszczenie kanalu. Usunaé wrastajagce korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocga odcinka rekawa naprawczego nasaczanego zywicami i
utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9197 + D9196
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e na odcinku 5,90+9,60 znaczne ubytki w potgczeniach na ztgczach gtéwnie w
gornej czesci na odcinku 1/4 dtugosci obwodu

e na odcinku 17,4+17,70 korozja betonu w 70% obwodu ptaszcza

e na odcinku 24,30 przerosty korzeniowe w ztgczach, korozja betonu

e na odcinku od 31,90+34,90 liczne przerosty korzeniowe w ztgczach, korozja,
ubytki i uszkodzenia w miejscach styku elementéw
Wykona¢ czyszczenie kanalu. Usunaé wrastajagce korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocga odcinka rekawa naprawczego nasaczanego zywicami i
utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9224 + D9274 (trojnik potaczeniowy) - D9216
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e 0,00+2,10 znaczne uszkodzenia dna kanatu na dtugosci obwodu 1/3, liczne
przegtebienia, korozja betonu

e na odcinku 2,20 przerosty korzeniowe, korozja betonu

e 4,10+5,80 uszkodzenia i ubytki dna kanatu

e w 90% odcinka zastoiny i znaczne uszkodzenia dna kanatu

Wykona¢ czyszczenie kanalu. Usungé¢ wrastajace korzenie. Odcinek gdzie
jest trojnik naprawi¢ za pomoca odcinka rur DN 300 z GRP SN 20000
facznikami systemowymi z uszczelkami z EPDM a nastepnie caly odcinek
naprawi¢ za pomocg odcinka rekawa naprawczego nasgczanego zywicami i
utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.
Dtugos¢ rury GRP ~3m.

Odcinek D9200 + D9199
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e od poczatku odcinka do 19,40 nie stwierdzono uszkodzen konstrukcyjnych

e nieznaczne ubytki w ztagczach

e od 19,40 brak droznosci kanatu uniemozliwiajgcy dalszg inspekcje (kamien) —
wykonano inspekcje z drugiego konca kanatu
Wykona¢ czyszczenie kanalu. Usunaé wrastajagce korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocga odcinka rekawa naprawczego nasgczanego zywicami i
utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo

Odcinek D9200 + D9201



Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 22,10 + 24,30 widoczne ubytki i uszkodzenia w ztgczach elementéw
W przewazajgcej wiekszosci ztgczy kanatdbw uszkodzenia w gérnym odcinku 1/4
dtugosci obwodu, korozja i ubytki potaczen

Wykonaé¢ czyszczenie kanalu. Usunaé wrastajagce korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocga odcinka rekawa naprawczego nasgczanego zywicami i
utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9201 + brak nazwy
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 24,80+ 27,30 widoczne znaczne uszkodzenia w zlgczach
elementéw na obwodzie o dtugosci 1/4 w gérnej strefie

na odcinku 29,90 ubytki i uszkodzenia wraz z korozjg ptaszcza na obwodzie

na odcinku 34,20 uskok kanatu i zastoisko uniemozliwiajgce inspekcje

w przewazajgcej wiekszosci ztgczy kanatu widoczne ubytki

Na odcinku od punktu A do komory w ul. Gtebokiej (~19mb) nalezy awaryjnie
wymieni¢é na nowy metodami wykopowymi na rurociag DN 600 GRP SN
20000 - potaczenie rurociaggu betonowego z GRP za pomoca tacznikéw
systemowych z uszczelkami EPDM . Pozostate odcinki naprawi¢ za pomoca
odcinka rekawa naprawczego nasgczanego zywicami i utwardzanego para,
woda lub UV. Dla poprawnego wykonania rekawa wykonawca przygotuje w
miejscu oznaczonym jako punkt ,,A” tymczasowq studnie inspekcyjng badz
inne rozwigzanie pozwalajagce na wykonanie dokladnego potaczenia i
prawidiowego utwardzenia rekawa. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo..
Rura GRP o SN 20000 nalezy zastosowa¢ ze wzgledu na newralgiczne
potozenie odcinka oraz obcigzenie ruchem.

Odcinek D9197 + D9198
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 2,60 widoczne znaczne uszkodzenia kotnierza w ztgczu, korozja
betonu

na odcinku 4,40 uszkodzenia i ubytki wraz z poprzecznymi spekaniami w 1/3
wysokosci Swiatta kanatu

na odcinku od 13,60+ 17,60 widoczne liczne uszkodzenia ztgczy i przerosty
korzeniowe, korozja betonu zarysowanie i slady korozji w okolicy ztgcza

na odcinku od 19,80+ 22,40 korozja betonu i ubytki w ztgczach

od 29,70 liczne rysy podtuzne i poprzeczne w gornej strefie i na wysokosci 1/3
Swiatta kanatu po obu stronach, uszkodzenia i zarysowania wraz =z
rozwarstwieniem w gornej strefie kanatu, widoczna zmiana geometrii Swiatta
kanatu na elipsoidalny Swiadczgaca o przekroczeniu stanu granicznego nosnosci
kanatu, odcinek w stanie awaryjnym wymagajacy pilnej interwencji

odcinek nie spetnia swojej funkcji , zly stan techniczny moze doprowadzi¢ do
awarii

Wykona¢ czyszczenie kanatu. Usungé wrastajace korzenie.

Odcinek od 29,70 do 35,00 wymieni¢ wykopowo na nowy z zachowaniem
spadkow oraz lokalizacji z rur DN 500 GRP SN 10000. Nastepnie caly odcinek
od komory do komory naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego
nasaczanego zywicami i utwardzanego para, woda Ilub UV. Prace
przeprowadzi¢ bezwykopowo. Potaczenia pomiedzy GRP a kanalem
betonowym wykonaé za pomoca tacznikéw systemowych z uszczelkami
EPDM.



Odcinek D9198 + D9199
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku 5,40 widoczne uszkodzenia przy ztaczu kotnierzowym, korozja betonu
zarysowanie i Slady korozji w okolicy ztacza

na odcinku od 11,90+ 13,60 i na odcinku 17,70+24,50 widoczne liczne przerosty
korzeniowe, korozja betonu i ubytki w ztgczach

na odcinku 27,20 widoczne spekania i uszkodzenia w ztgczu

na odcinku 32,70 ; 37,70 ; 39,20 przerosty korzeniowe i spekania oraz ubytki w
ztaczu

na odcinku 41,20 uszkodzenia w ztgczu kotnierzowym , korozja betonu

w wiekszosci ztaczy uszkodzenia wystepujg w gornym odcinku obwodu Swiatta
kanatu

Wykonaé czyszczenie kanalu. Usungé wrastajagce korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocg odcinka rekawa naprawczego nasgaczanego zywicami i
utwardzanego para, wodga lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9223 + D9224
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 4,80 widoczne spekania poprzeczne kanatu

na odcinku 6,80 widoczne ubytki ztgcza, przerosty korzeniowe

na odcinku 14,80 i 16,70 liczne przerostu korzeniowe, ubytki i uszkodzenia w
ztaczu, korozja betonu

Wykonaé czyszczenie kanalu. Usungé wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocg odcinka rekawa naprawczego nasgaczanego zywicami i
utwardzanego para, wodga lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9217 + D9242
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

kanat niedrozny, brak mozliwosci inspekcji

kanat niedrozny zamurowany od strony studni w ul. Filaretéw — dokona¢
odkrywki i sprawdzenia poprawnosci zabezpieczenia kanatu — w przypadku
braku wypeilnienia nalezy wypelni¢é pianobetonem na catym odcinku w
granicach pasa drogowego

Odcinek D9220 + D9221
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 1,50 drobne uszkodzenia w ztgczach i na obwodzie kanatu
widoczne odpryski i korozja betonu

od 8,20 widoczne ubytki i uszkodzenia w ztgczach na catym obwodzie kanatu

na odcinku od 14,60+24,20 widoczne liczne przerosty korzeniowe w potgczeniach
kanatow , korozja betonu

w wiekszos$ci ubytki w ztgczach wystepujg na dtugosci 80% obwodu

Wykona¢ czyszczenie kanalu. Usunaé wrastajagce korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocga odcinka rekawa naprawczego nasaczanego zywicami i
utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9214 + D9221
Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku 0,3 widoczne przerosty korzeniowe na potgczeniach, korozja betonu
na odcinku 1,30 uszkodzenia i korozja betonu na ztgczach, spekania poprzeczne
kanatu
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e na odcinku od 1,30+2,10 spekania poprzeczne przechodzg w podtuzne,
uszkodzenia ztgczy , korozja betonu

¢ na odcinku 3,5 korozja i uszkodzenia korzeniowe na potgczeniach elementow

e na odcinku 6,2 widoczny wpust deszczowy ustawiony na kanale, wpust ktory
podlega demontazowi zgodnie z projektem — bedzie inna geometria jezdni
Wykonaé czyszczenie kanalu. Usungé wrastajagce korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocg odcinka rekawa naprawczego nasaczanego zywicami i
utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.
Miejsce po zlikwidowanym wpuscie deszczowym uzupetnié¢ odcinkiem rury
GRP DN 200 SN 10000 o ditugosci ~3m. Nastepnie caly odcinek od komory
do komory naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasgczanego
zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Prace przeprowadzié¢
bezwykopowo. Potaczenia pomiedzy GRP a kanatem betonowym wykonaé
za pomoca tacznikéw systemowych z uszczelkami EPDM

6 Roboty ziemne

Usung¢ warstwe nawierzchni w miejscach trasy w szerokosci podstawowej dla
dokonania robét demontazowych i montazowych. Odpady powstate z demontazu
nawierzchni drogowej przekaza¢ do firmy posiadajgcej decyzje na zajmowanie sie
utylizacjg lub ponownym wykorzystaniem.

W miejscach potaczenh wymiary wykopu powiekszy¢ o 20 cm z dotu i z boku. Po
zmontowaniu rurociggow i ksztattek, dokonaniu préb i odbiorow wykonacC uzupetnienie
toza piaskowego do wysokosci 15 cm nad rurami. Na wysokosci 15 cm nad tozem
piaskowym utozy¢ tasme znacznikowg. Granulacja piasku powinna zawiera¢ sie w
granicach 8-10 mikrometra przy dopuszczeniu do 15 % frakcji grubszych. toze piaskowe
zageszczaC recznie ubijakami lub zageszczarkami. Po wykonaniu toza piaskowego
wykona¢ wypetnienie wykopu do wysokosci podbudowy. Wskazniki zageszczenia wg.
projektu drogowego.

W obszarze nawierzchni drogowej obowigzujg wymagania normy PN-S- 02205 1998:
zasypki wykopow — badania miejscach zageszczania gruntéw.

Po wykonaniu zasypki wykopu i wypetnienia przestrzeni wykona¢ odtworzenie
nawierzchni.

Przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia roboty nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Na trasie rurociggdw wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym(
lokalizacja wg czesci rysunkowej)

Bezposrednio przed przystgpieniem do budowy, nalezy sprawdzi¢ poziom terenu,
zwtaszcza w rejonie projektowanych wpustéw i w zamowieniu dostosowac ich wysoko$é
do rzeczywistego poziomu terenu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie, a odstoniete przewody zabezpieczy¢ zgodnie z projektem.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét w rejonie istniejgcego uzbrojenia, nalezy pisemnie
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzgdzen podziemnych i nadziemnych o terminie i
sposobie wykonania robot.

Montaz rurociggdow i studzienek nalezy wykonywaé zgodnie ze szczegotowymi
instrukcjami producentow rur
Teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego wraz z rekultywacjq gleby.

Zniszczone lub uszkodzone elementy istniejgcego zagospodarowania terenu np.
nawierzchnie drogowg nalezy odbudowac
Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang oraz przy zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami a w szczegolnosci:
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-EN - 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN EN 13566: ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacii
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Czesc¢ 1i 4:
Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu.

7. Préby i odbiory
Dla technologii wykopowej nalezy wykonac préby i odbiory zgodnie z PN-EN 1610
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
Dla technologii bezwykopowych nalezy przeprowadzi¢ proby i odbiory zgodnie z
normg PN EN 13566: ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

— Czes¢ 1i 4: Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu.

8. Uwagi koncowe
Nalezy dokonac¢ regulacji pozostatych elementéw takich jak skrzynki do zasuw
oraz witazy dla wszelkich urzadzehn sanitarnych. Podstawowe zestawienie
elementow w wykazie zatgczonym do niniejszego projektu.
Ze wzgledu na skomplikowany uktad kanalizacji i jego przebudowe na wykonawcy
spoczywa obowigzek poprawnego skoordynowania prac na poszczegolnych
branzach w trakcie realizacji projektu.
Po zakonczeniu prac lecz przed odbiorem nalezy przeprowadzi¢ koncowy
monitoring sprawdzajacy ktory potwierdzi poprawnos¢ wykonania wszystkich
elementow uktadu kanalizacji deszczowe;j.
Przed przystgpieniem do prac a takze zamdwieniem poszczegdlinych elementéw
wykonawca  winien  sprawdzi¢ = wszystkie  Srednice  kanatow  oraz
przebudowywanych studni.
Wykonawca winien przewidzie¢ i zabezpieczy¢ prowadzone prace przed wodg
opadowg, zarbwno w zakresie transportowania Sciekdw w czasie pracy jak i
zalania wykopow.

12



