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1. Podstawa opracowania  
- umowa o prace projektowe  
- projekt drogowy; 
- dokumentacja geotechniczna 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:500; 
- warunki MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie 

- Ocena techniczna komór i kanałów z obliczeniami statyczno dynamicznymi 
 cz1 

- Ocena techniczna komór i kanałów z obliczeniami statyczno dynamicznymi 
 cz2 

-  
- Normy i wytyczne projektowania. 
- Katalogi i materiały informacyjne producentów urządzeń i elementów stosowanych  

 
2.  Dane ogólne 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów na 
odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana 
 
3. Cel i zakres  opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji deszczowej.  
 

4. Opis stanu istniejącego 

Przebudowa ulicy związana jest z jej złym stanem techniczny oraz koniecznością 
zwiększenia przepustowości pojazdów 
 
5 Opis projektowanych rozwiązań   
Wody opadowe z jezdni odprowadzane będą do istniejącego układu sieci głównych wraz 
ze studniami.   
Zgodnie z dokumentacja geotechniczną wynika iŜ prace będą prowadzone w róŜnym 
gruncie , nasypowym oraz rodzimym. Wód gruntowych nie stwierdzono. 
 
5.1 Wpusty deszczowe 
Stosować wpusty drogowe z osadnikami - wysokość osadnika min. 95cm. Wpusty 
drogowe naleŜy zamontować jako spełniające klasę D400. W załączeniu przedstawiono 
kartę techniczną wpustu deszczowego. Montować kraty z zawiasem i ryglem.  
Istniejące wpusty naleŜy zdemontować i zutylizować zgodnie z przepisami Prawa 
Ochrony Środowiska 
 
5.2 Przykanaliki 
Układ kanalizacji deszczowej (przykanaliki) projektuje się z rur kanalizacyjnych 
kielichowych PVC DN 200 SN 8 Lite, przy zagłębieniu mniejszym niŜ 1,4m stosować rury 
PVC DN 200 SN 12 (W4, W5, W6, W7 i W8). Spływ wody deszczowej projektuje się jako 
grawitacyjny. Rury łączone będą na uszczelkę i wcisk. Rurociągi naleŜy układać na 
podsypce (20cm) i obsypce (20cm)  z piasku ze spadkiem wg. profilu. Istniejące 
przykanaliki naleŜy wypełnić pianobetonem lub w całości zdemontować i zutylizować 
zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Środowiska.  
 
5.3 Rurociągi połączeniowe 
W projekcie ujęto dobudowę odcinka rurociągu pomiędzy studniami S19 i S20. Odcinek 
ten naleŜy wykonać z rur GRP DN 400 SN 10000 wykonanych zgodnie z normą PN 
14364 łącznikami systemowymi dla rur GRP z uszczelkami EPDM 
 
5.4 Studnie nowoprojektowane na kanale istniejącym 
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Studnie nowoprojektowane naleŜy wykonać jako studnie betonowe zgodne z norma PN 
1917. Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów Ŝelbetowych z 
betonu C35/45 , łączonych na uszczelki gumowe,. Cześć komory roboczej z wlotami 
kanałów powinna być wykonana jako prefabrykowane dno studzienki, z wbetonowanymi 
zintegrowanymi z uszczelka przejściami szczelnymi dla podłączenia kanałów. Połączenia 
z istniejącymi kanałami naleŜy wykonać za pomocą łączeń systemowych a brakujące 
długości rurociągów wykonać z rur GRP SN 10000. 
Zastosowano studnie o wymiarach DN 1500 (grubość ścianek 15cm DZ 1800) i DN 1200 
(grubość ścianki 13-15cm DZ1500). 
Minimalna wysokość komory roboczej h=2m. 
Kinety wykonać z betonu B45. 
Kaskady wykonać zgodnie z rys. szczegółowym załączonym do projektu. Przewody 
wewnątrz studni wykonać z PEHD DN 200 PN6 SDR 26 zgrzewanego i mocować do 
ściany studni za pomocą uchwytów sytemowych np. Hilti. Uchwyty powinny być 
dopuszczone do stosowania w środowisku o podwyŜszonej wilgotności i odporne na 
wysokie zasolenie. Stosować trójniki równoprzelotowe z PEHD zgrzewane. 
Komin włazowy w studzienkach z kręgów Ŝelbetowych powinien być wykonany z kręgów 
betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m, łączonych na zaprawę cementowa, 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19]. Maksymalna wysokość szyjki  h=50 
cm.  
Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako włazy Ŝeliwne klasy D400 o średnicy 600  
odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 z zatrzaskami 
Studnie naleŜy zabezpieczyć od zewnątrz środkami antykorozyjnymi i 
przeciwwilgociowymi.  
 
5.5. Studnie istniejące 
NaleŜy dokonać regulacje poziomu włazów istniejących studni poprzez wymianę 
kominów włazowych. NaleŜy wymienić wszystkie włazy kanałowe na włazy Ŝeliwne klasy 
D400 o średnicy 600 odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 2000. Wszelkie ubytki 
oraz korozje naleŜy usunąć a następnie uzupełnić zaprawą cementową.  
NaleŜy dostosować istniejące kinety do nowych przykanalików ze względu na zmiany 
tras i miejsc włączeń.  
Maksymalna wysokość szyjki h=50 cm 
Istniejące a niewykorzystywane w nowym układzie wejścia (otwory po przyknalikach) do 
studni naleŜy wzmocnić drutem stalowym zbrojeniowym a następnie zamurować.  
Szczegółowy zakres prac remontowych opracowany na podstawie oceny technicznej 
wykonanej przez konstruktora przedstawiono w wykazie studni załączonym do 
niniejszego opracowania  
Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako włazy Ŝeliwne klasy D400 o średnicy 600  
odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 z zatrzaskami 
Do prac renowacyjnych kinety wykorzystać beton B45. 
 
5.6 Istniejące kanały zbiorcze w pasie jezdni kanał zmonitorowany marzec 2012 
Na podstawie zaleceń z przeprowadzonego monitoringu naleŜy przeprowadzić 
renowacje kanałów metodami bezwykopowymi.  
Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych metodą rękawa naleŜy wykonać pomiary 
średnic rurociągów.  
Zgodnie z przeprowadzoną oceną techniczną kanałów wystarczającym jest 
zamontowanie rękawa z wyłączna funkcją uszczelniającą. 
Proponuje się zastosowanie rozwiązania jako wciągnięcie rękawa z włókna szklanego 
nasączonego Ŝywicami epoksydowymi i utwardzanego promieniami UV, wodą lub gorącą 
parą wodną.  
 

Rękaw  SN1 
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Średnica grubość wg obliczeń 
 [mm] 
  

DN 400 7,5 
DN 500 10 
DN 600 11 

 moduł spręŜystości min 2100 
Grubości dobranych ścianek wg. obliczeń statyczno dynamicznych załączonych do 
niniejszego projektu. 
Wszelkie prace renowacyjne powinny być prowadzone na wyłączonym z uŜytkowania 
kanale. Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych naleŜy wykonać dokładne 
czyszczenie naprawianego odcinka kanału.  
Odcinki: 

 
Zestawienie odcinków 

sieci  
  

LP odcinek średnica długość  
1 9191 do 9192 500 55 
2 9211 do 9212 400 31,6 
3 9244 do 9211 400 31,3 
4 9212 do 9213 400 31,4 
5 9213 do 9214 400 58,9 
6 9214 do 9215 500 34,8 
7 9215 do 9216 500 43,9 
8 9216 do 9217 500 44,5 
9 9217 do 9218 500 37,1 
10 9218 do D25 500 17,7 
11 9206 do 9535 500 30,5 
12 9535 do 9207 500 32 
13 9207 do 9208 500 31,6 
14 9208 do 9209 500 31,7 
15 9209 do 9210 500 31,8 
16 9189 do 9190 500 39,9 
17 9188 do 9189 500 66 
18 9184 do 9185 600 54,9 
19 9185 do 9186 600 48,2 
20 9186 do 9187 600 53,8 
21 9187 do 9188 600 19,9 
22 9190 do 9191 500 33,8 

łączna długość  860,3 
 
Szczegółowy raport z przeprowadzonego monitoringu w załączeniu do niniejszej 
dokumentacji. W związku z róŜnicą czasu pomiędzy przeprowadzonym monitoringiem a 
pracami naprawczymi zastrzega się, iŜ mogły w tym czasie powstać inne nieujawnione w 
badaniu uszkodzenia które naleŜy naprawić. W związku z tym iŜ miejsca prac 
związanych z przebudową nawierzchni drogowej pokrywają się z trasą przebiegu 
kanałów deszczowych naleŜy zadbać by sprzęt pracujący przy budowie nawierzchni 
niezniszczył (po przez swój cięŜar) kanałów deszczowych 
Po przeprowadzonym procesie renowacyjnym naleŜy wykonać monitoring kontrolny oraz 
pobrać próbki i przebadać je celem stwierdzenia poprawności i dokładności montaŜu 
rękawa. 
NaleŜy wykorzystać materiały i prowadzić prace zgodnie z normą PN EN 13566: 
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
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bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1 i 4: Wykładzina z 
rur utwardzanych na miejscu.  
 
5.7 Kanały zbiorcze poza pasem jezdni zmonitorowane w styczniu 2013 
Na podstawie zaleceń z opinii technicznej po przeprowadzonym monitoringu naleŜy 
przeprowadzić renowacje kanałów metodami bezwykopowymi i częściowo wykopowymi 
(awaryjne stany rurociągów).  
W związku z róŜnicą czasu pomiędzy przeprowadzonym monitoringiem a pracami 
naprawczymi zastrzega się, iŜ mogą w tym czasie powstać inne nieujawnione w badaniu 
uszkodzenia które naleŜy naprawić. 
Po przeprowadzonym procesie renowacyjnym naleŜy wykonać monitoring kontrolny oraz 
pobrać próbki i przebadać je celem stwierdzenia poprawności i dokładności montaŜu 
rękawa. 
W związku z tym iŜ miejsca prac związanych z przebudową nawierzchni drogowej 
pokrywaja się z trasą przebiegu kanałów deszczowych naleŜy zadbać by sprzet 
pracujący przy budowie nawierzchni niezniszczył ( np. po przez swój cieŜar) kanałów 
deszczowych. 
NaleŜy wykorzystać materiały i prowadzić prace zgodnie z normą PN EN 13566: 
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 1i 4: Wykładzina z rur 
utwardzanych na miejscu.  

Rękaw  SN1 
  

Średnica grubość wg obliczeń 
 [mm] 
  

DN 200 4,0 
DN 400 7,5 
DN 500 10 
DN 600 11 

 moduł spręŜystości min 2100 
Grubości dobranych ścianek wg. obliczeń statyczno dynamicznych załączonych do 
niniejszego projektu. 
Wszelkie prace renowacyjne powinny być prowadzone na wyłączonym z uŜytkowania 
kanale. Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych naleŜy wykonać dokładne 
czyszczenie naprawianego odcinka kanału 
PoniŜej przedstawiono zakres prac dla poszczególnych odcinków: 

Odcinek D53428 ÷ D53429  

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• odcinek kanalizacji wykonany z PCV SN8 DN 315 
• na odcinku od 2,20÷ 3,1 stwierdzone znaczne ilości osadów zmniejszających 

przekrój czynny kanału 
• stan technicznych kanału moŜna ocenić jako dobry wymagający okresowego 

oczyszczenia z osadów bez widocznych uszkodzeń mechanicznych 
Wykonać  czyszczenie rurociągów 

Odcinek D53429 ÷ D9187  

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• odcinek kanalizacji wykonany z PCV SN8 DN 315 
• na odcinku od 4,80 ÷ 9,80 widoczne osady zmniejszające przekrój czynny kanału 

~10% 
• na odcinku od 11,80 ÷ 12,60 znaczne ilości osadu zmniejszającego przekrój 

czynny kanału ~25% 
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• brak widocznych uszkodzeń mechanicznych 
Wykonać czyszczenie rurociągów  

Odcinek D9192 ÷ D9193  

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• na odcinku od 5,40 w złączu znaczny ubytek  
• na odcinku od 6,70 ÷ 7,60 widoczne znaczne uszkodzenia dna kanału wraz z 

przerostami korzeni w górnej części kanału na długości 1/4 kanału 
• korozja betonu  i liczne odpryski betonu w miejscach złączy kanału w 80%  
• na odcinku 24,30 znaczne uszkodzenia kanału, widoczna korozja betonu 
• na odcinku 27,10 przerosty korzeni przez złącza elementów kanału 
• na odcinku 30,40 widoczne uszkodzenia płaszcza w górnej części kanału na 

długości 1/4 obwodu 
• na odcinku 38,20 ÷ 38,40 liczne przerosty korzeni wraz z ukształtowaną siatką 

korzeniową w górnej części kanału 
• na odcinku 42,10 ÷ 42,70 liczne przerosty systemu korzeniowego, korozja betonu 

w złączach 
•  w przewaŜającej większości złączy uszkodzenia występują w górnej części 

kanału na długość i 1/4 obwodu 
Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić bezwykopowo. 

Odcinek D9193 ÷ D9194  

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• na odcinku 4,30 widoczne uszkodzenia złącza kanału wraz z korozją betonu 
• na odcinku od 6,30 ÷ 7,00 widoczne liczne przerosty korzeniowe, uszkodzenia 

złączy elementów, korozja betonu 
• na całej długości kanału widoczne skorodowane złącza z ubytkami obwodowymi 

na długości 1/5 obwodu w górnej części kanału 
Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić bezwykopowo 
 

Odcinek D9194 ÷ D9195 
 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• na odcinku 7,80 widoczna korozja i znaczne ubytki w styku elementów 
• na odcinku 11,40 widoczne ubytki stuku na długości 1/4 obwodu i liczne przerosty 

korzeniowe 
• na odcinku 12,40 odpryski płaszczyzny betonu w styku, przerosty korzeniowe 
• na odcinku 18,60 widoczne uszkodzenia i korozja betony w górnej części  
• na odcinku do 21,40 ÷ 21,60 korozja betonu i ubytki wraz z przerostami korzeni, 

widoczne uszkodzenia poprzeczne kanału 
• na odcinku 29,20 widoczne uszkodzenia połączenia elementów na całym 

obwodzie, widoczna korozja betonu 
• na odcinku od 32,30 ÷ 33,40 widoczna korozja betonu na powierzchni ~70 % 

obwodu   
Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić bezwykopowo. 

Odcinek D9195 ÷ D9196 

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 
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• na odcinku od 2,20÷3,30 widoczne spękania poprzeczne kanału, korozja betonu  
• widoczne uszkodzenia i odspojenia na złączach na odcinku 3,2÷ 5,9 
• na odcinku 9,50 widoczne uszkodzenia w złączu elementów 
• na odcinku 13,90 widoczne w złączu przerosty korzeniowe, korozja betonu oraz 

uszkodzenia  lokalne na obwodzie  
• na odcinku 15,50 widoczna korozja betonu, spękania i przerosty korzeniowe 
• na odcinku 31,50 korozja i uszkodzenia kanału wraz uszkodzeniami złączy 
• w 80% e złącza na odcinku skorodowane, uszkodzenia  ze znacznymi ubytkami 

Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić bezwykopowo. 
. 

Odcinek D9197 ÷ D9196 

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• na odcinku 5,90÷9,60 znaczne ubytki w połączeniach na złączach głównie w 
górnej części na odcinku 1/4 długości obwodu 

•  na odcinku 17,4÷17,70 korozja betonu w 70% obwodu płaszcza 
• na odcinku 24,30 przerosty korzeniowe w złączach, korozja betonu 
• na odcinku od 31,90÷34,90 liczne przerosty korzeniowe w złączach, korozja, 

ubytki i uszkodzenia w miejscach styku elementów 
Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić bezwykopowo. 
 

Odcinek D9224 ÷ D9274 (trójnik połączeniowy) - D9216 

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :  

• 0,00÷2,10 znaczne uszkodzenia dna kanału na długości obwodu 1/3, liczne 
przegłębienia, korozja betonu 

• na odcinku 2,20 przerosty korzeniowe, korozja betonu 
• 4,10÷5,80 uszkodzenia i ubytki dna kanału 
• w 90% odcinka zastoiny i znaczne uszkodzenia dna kanału  

 
Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek gdzie 
jest trójnik naprawić za pomocą odcinka rur DN 300 z GRP SN 20000 
łącznikami systemowymi z uszczelkami z EPDM a następnie cały odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV. Prace przeprowadzić bezwykopowo. 
Długość rury GRP ~3m. 
 

Odcinek D9200  ÷ D9199 

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• od początku odcinka do 19,40 nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcyjnych 
• nieznaczne ubytki w złączach  
• od 19,40 brak droŜności kanału uniemoŜliwiający dalszą inspekcję (kamień) – 

wykonano inspekcje z drugiego końca kanału 
Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić bezwykopowo 
 

Odcinek D9200 ÷ D9201 
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Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• na odcinku od 22,10 ÷ 24,30 widoczne ubytki i uszkodzenia w złączach elementów  
• w przewaŜającej większości złączy kanałów uszkodzenia w górnym odcinku 1/4 

długości obwodu, korozja i ubytki połączeń 
Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić bezwykopowo. 
 

Odcinek D9201 ÷ brak nazwy 

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• na odcinku od 24,80÷ 27,30 widoczne znaczne uszkodzenia w złączach 
elementów na obwodzie o długości 1/4 w górnej strefie 

• na odcinku 29,90 ubytki i uszkodzenia wraz z korozją płaszcza na obwodzie 
• na odcinku 34,20 uskok kanału i zastoisko uniemoŜliwiające inspekcje 
• w przewaŜającej większości złączy kanału  widoczne  ubytki  

Na odcinku od punktu A do komory w ul. Głębokiej (~19mb) naleŜy awaryjnie 
wymienić na nowy metodami wykopowymi na rurociąg DN 600 GRP SN 
20000 – połączenie rurociągu betonowego z GRP za pomocą łączników 
systemowych z uszczelkami EPDM . Pozostałe odcinki naprawić za pomocą 
odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i utwardzanego parą, 
wodą lub UV. Dla poprawnego wykonania rękawa wykonawca przygotuje w 
miejscu oznaczonym jako punkt „A” tymczasową studnie inspekcyjną bądź 
inne rozwiązanie pozwalające na wykonanie dokładnego połączenia i 
prawidłowego utwardzenia rękawa. Prace przeprowadzić bezwykopowo.. 
Rura GRP o SN 20000 naleŜy zastosować ze względu na newralgiczne 
połoŜenie odcinka oraz obciąŜenie ruchem. 

Odcinek D9197 ÷ D9198 

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• na odcinku od 2,60  widoczne znaczne uszkodzenia kołnierza w złączu, korozja 
betonu 

• na odcinku 4,40 uszkodzenia i ubytki wraz z poprzecznymi spękaniami w 1/3 
wysokości światła kanału 

• na odcinku od 13,60÷ 17,60 widoczne liczne uszkodzenia złączy i przerosty 
korzeniowe, korozja betonu  zarysowanie i ślady korozji w okolicy złącza 

• na odcinku od 19,80÷ 22,40  korozja betonu i ubytki w złączach 
• od 29,70 liczne rysy podłuŜne i poprzeczne w górnej strefie i na wysokości 1/3 

światła kanału po obu stronach, uszkodzenia i zarysowania wraz z 
rozwarstwieniem w górnej strefie kanału, widoczna zmiana geometrii światła 
kanału na elipsoidalny świadcząca o przekroczeniu stanu granicznego nośności 
kanału, odcinek w stanie awaryjnym wymagający pilnej interwencji 

• odcinek nie spełnia swojej funkcji , zły stan techniczny moŜe doprowadzić do 
awarii 
Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie.  
Odcinek od 29,70 do 35,00 wymienić wykopowo na nowy z zachowaniem 
spadków oraz lokalizacji z rur DN 500 GRP SN 10000. Następnie cały odcinek 
od komory do komory naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego 
nasączanego Ŝywicami i utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace 
przeprowadzić bezwykopowo. Połączenia pomiedzy GRP a kanałem 
betonowym wykonać za pomocą łączników systemowych z uszczelkami 
EPDM. 
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Odcinek D9198 ÷ D9199  

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• na odcinku 5,40 widoczne uszkodzenia przy złączu kołnierzowym, korozja betonu 
•  zarysowanie i ślady korozji w okolicy złącza 
• na odcinku od 11,90÷ 13,60 i na odcinku 17,70÷24,50 widoczne liczne przerosty 

korzeniowe, korozja betonu i ubytki  w złączach 
• na odcinku 27,20 widoczne spękania i uszkodzenia w złączu 
• na odcinku 32,70 ; 37,70 ; 39,20 przerosty korzeniowe i spękania oraz ubytki w 

złączu 
• na odcinku 41,20 uszkodzenia  w złączu kołnierzowym , korozja betonu 
• w większości złączy uszkodzenia występują w górnym odcinku obwodu światła 

kanału 
Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić bezwykopowo. 

Odcinek D9223 ÷ D9224  

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• na odcinku od 4,80 widoczne spękania poprzeczne kanału 
• na odcinku 6,80 widoczne ubytki złącza, przerosty korzeniowe 
• na odcinku 14,80 i 16,70 liczne przerostu korzeniowe, ubytki i uszkodzenia w 

złączu, korozja betonu 
Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić bezwykopowo. 

Odcinek D9217 ÷ D9242  

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• kanał niedroŜny, brak moŜliwości inspekcji 
kanał niedroŜny zamurowany od strony studni w ul. Filaretów – dokonać 
odkrywki i sprawdzenia poprawności zabezpieczenia kanału – w przypadku 
braku wypełnienia naleŜy wypełnić pianobetonem na całym odcinku w 
granicach pasa drogowego 

Odcinek D9220 ÷ D9221 

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• na odcinku od 1,50 drobne uszkodzenia w złączach i na obwodzie kanału  
• widoczne odpryski i  korozja betonu 
• od 8,20 widoczne ubytki i uszkodzenia w złączach na całym obwodzie kanału 
• na odcinku od 14,60÷24,20 widoczne liczne przerosty korzeniowe w połączeniach 

kanałów , korozja betonu  
• w większości ubytki w złączach występują na długości 80% obwodu 

Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić bezwykopowo. 

Odcinek D9214 ÷ D9221 

 Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono : 

• na odcinku 0,3 widoczne przerosty korzeniowe na połączeniach, korozja betonu 
• na odcinku 1,30 uszkodzenia i korozja betonu na złączach, spękania poprzeczne 

kanału 
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• na odcinku od 1,30÷2,10 spękania poprzeczne przechodzą w podłuŜne, 
uszkodzenia złączy , korozja betonu  

• na odcinku 3,5 korozja i uszkodzenia korzeniowe na połączeniach elementów  
• na odcinku 6,2 widoczny wpust deszczowy ustawiony na kanale, wpust który 

podlega demontaŜowi zgodnie z projektem – będzie inna geometria jezdni  
Wykonać czyszczenie kanału. Usunąć wrastające korzenie. Odcinek 
naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego Ŝywicami i 
utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić bezwykopowo. 
Miejsce po zlikwidowanym wpuście deszczowym uzupełnić odcinkiem rury 
GRP DN 200 SN 10000 o długości ~3m. Następnie cały odcinek od komory 
do komory naprawić za pomocą odcinka rękawa naprawczego nasączanego 
Ŝywicami i utwardzanego parą, wodą lub UV.  Prace przeprowadzić 
bezwykopowo. Połączenia pomiedzy GRP a kanałem betonowym wykonać 
za pomocą łączników systemowych z uszczelkami EPDM 
 

6 Roboty ziemne         
 
Usunąć warstwę nawierzchni w miejscach trasy w szerokości podstawowej dla 
dokonania robót demontaŜowych i montaŜowych. Odpady powstałe z demontaŜu 
nawierzchni drogowej przekazać do firmy posiadającej decyzję na zajmowanie się 
utylizacją lub ponownym wykorzystaniem.  
W miejscach połączeń wymiary wykopu powiększyć o 20 cm z dołu i z boku. Po 
zmontowaniu rurociągów i kształtek, dokonaniu prób i odbiorów wykonać uzupełnienie 
łoŜa piaskowego do wysokości 15 cm nad rurami. Na wysokości 15 cm nad łoŜem 
piaskowym ułoŜyć taśmę znacznikową. Granulacja piasku powinna zawierać się w 
granicach 8-10 mikrometra przy dopuszczeniu do 15 % frakcji grubszych. ŁoŜe piaskowe 
zagęszczać ręcznie ubijakami lub zagęszczarkami. Po wykonaniu łoŜa piaskowego 
wykonać wypełnienie wykopu do wysokości podbudowy. Wskaźniki zagęszczenia wg. 
projektu drogowego. 
W obszarze nawierzchni drogowej obowiązują wymagania normy PN-S- 02205 1998: 
zasypki wykopów – badania miejscach zagęszczania gruntów. 
Po wykonaniu zasypki wykopu i wypełnienia przestrzeni wykonać odtworzenie 
nawierzchni.  
Przy zbliŜeniach do istniejącego uzbrojenia roboty naleŜy wykonać ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostroŜności. 
Na trasie rurociągów występują skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym( 
lokalizacja wg części rysunkowej)  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do budowy, naleŜy sprawdzić poziom terenu, 
zwłaszcza w rejonie projektowanych wpustów i w zamówieniu dostosować ich wysokość 
do rzeczywistego poziomu terenu. 
Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem wodami opadowymi. 

W miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne naleŜy prowadzić 
ręcznie, a odsłonięte przewody zabezpieczyć zgodnie z projektem.  

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót w rejonie istniejącego uzbrojenia, naleŜy pisemnie 
powiadomić wszystkich uŜytkowników urządzeń podziemnych i nadziemnych o terminie i 
sposobie wykonania robót. 

MontaŜ rurociągów i studzienek naleŜy wykonywać zgodnie ze szczegółowymi 
instrukcjami producentów rur 
Teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego wraz z rekultywacją gleby.  

Zniszczone lub uszkodzone elementy istniejącego zagospodarowania terenu np. 
nawierzchnię drogową naleŜy odbudować 
Wszystkie prace budowlano-montaŜowe winny być prowadzone zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz przy zachowaniu warunków BHP oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami a w szczególności: 
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- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
- PN-EN - 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
- PN EN 13566: „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 1i 4: 
Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu. 

-  
 

7. Próby i odbiory 
Dla technologii wykopowej naleŜy wykonać próby i odbiory zgodnie z PN-EN 1610 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
Dla technologii bezwykopowych naleŜy przeprowadzić próby i odbiory zgodnie z 
normą PN EN 13566: „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
– Część 1i 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu. 

 
8. Uwagi końcowe 

NaleŜy dokonać regulacji pozostałych elementów takich jak skrzynki do zasuw 
oraz włazy dla wszelkich urządzeń sanitarnych. Podstawowe zestawienie 
elementów w wykazie załączonym do niniejszego projektu. 
Ze względu na skomplikowany układ kanalizacji i jego przebudowę na wykonawcy 
spoczywa obowiązek poprawnego skoordynowania prac na poszczególnych 
branŜach w trakcie realizacji projektu. 
Po zakończeniu prac lecz przed odbiorem naleŜy przeprowadzić końcowy 
monitoring sprawdzający który potwierdzi poprawność wykonania wszystkich 
elementów układu kanalizacji deszczowej. 
Przed przystąpieniem do prac a takŜe zamówieniem poszczególnych elementów 
wykonawca winien sprawdzić wszystkie średnice kanałów oraz 
przebudowywanych studni.  
Wykonawca winien przewidzieć i zabezpieczyć prowadzone prace przed wodą 
opadową, zarówno w zakresie transportowania ścieków w czasie pracy jak i 
zalania wykopów.  
 

 


