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1 Czesé ogdlna

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania o raz instalacji elektrycznych

1.1 Nazwa nadana przedsi ewzieciu

Remontem oswietlenia na terenie dawnej fabryki samochod6w ciezarowych w Lublinie — Etap |
»aleja Gtowna”.

1.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach zadania:

remontu napowietrznego os$wietlenia ulicznego wraz ze stupami oraz szafkg oswietleniowg

objetych tomem 1 dokumentacji projektowej pt:

».Remont napowietrznej linii oswietlenia drogowego na terenie dawnej fabryki samochodéw ciezarowych -

Etap 1 ,aleja Gtéwna™.

1.3  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumenty przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2

1.4  Zakres rob6t budowlanych obj etych specyfikacj aq

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania robét wymienionych w punkcie
1.2 zwigzanych z wykonaniem remontu os$wietlenia ulicznego obejmujgcych wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majagce na celu wykonanie ipodiaczenie pod napiecie oswietlenia zewnetrznego
drogowego tj.:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materialowe,

- technologie montazu,

- sprzet,

- transport,

- nadzor i odbiory,
1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét i ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Robét oraz za sposéb ich
prowadzenia, zgodnie z obowigzujacymi normami iprzepisami, przestrzegajac przepisbw bhp oraz
bezpieczenstwa ruchu.

1.6  Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

1. Zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia zgodnie z
wymaganiami ustawy prawo budowlane,

2. Zapewnienie wykonywania rob6t przez osoby posiadajgce odpowiednie zaswiadczenia zgodnie z
wymaganiami ustawy prawo energetyczne,

3.  Wykonanie prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji geodezyjnej budowanych
urzadzen oraz inwentaryzacji powykonawcze;j.

4. Uzgodnienie w porozumieniu z Inwestorem z witasciwym zakladem energetycznym podigczenia
wybudowanych urzadzen do sieci dystrybucyjnej.

5. Opracowanie i uzgodnienie z wkasciwym zarzadca drogi projektu organizacji ruchu.

1.7 Informacja o terenie budowy

1.7.1  Charakterystyka terenu budowy
Szczegotowa charakterystyke terenu budowy okresla opracowana dokumentacja projektowa.

1.7.2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu budowy zamawiajacy przekazuje wykonawcy:



dokumentacje projektowa,
kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- kopie innych decyzji i uzgodnien, wymaganych przy prowadzeniu robét,

— dziennik budowy w przypadku gdy jest wymagany.
Przekazane dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
zawartej umowy. Wyszczegodlnione w nich wymagania sg obowigzujgace dla wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé ew. btedéw lub brakéw w dokumentach iw przypadku ich
stwierdzenia winien niezwilocznie powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona stosownych zmian,
poprawek lub udzieli wyjasnien.
Dane liczbowe podane na rysunkach sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjg techniczna.
W przypadku gdy zabudowane wyroby lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacijg projektowg
i specyfikacjg techniczng, zostang one zastgpione innymi spetniajgcymi wymagania, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.3  Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za teren budowy oraz wszystkie wyroby uzyte do realizacji budowy
od chwili przekazania przez zamawiajacego terenu budowy do chwili ostatecznego zakonczenia robot.

W trakcie wykonywania robo6t wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie niezbedne urzadzenia i
zabezpieczenia konieczne do prawidlowego wykonania robot.

1.7.4 Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wiascicielom, uzytkownikom
wieczystym, zarzadcom lub petnomocnikom nieruchomosci (dzialek) na ktérych prowadzone beda roboty
budowlane w sposéb i w terminie uzgodnionym zinspektorem nadzoru inwestorskiego oraz w
szczegolnych wymaganiach wiascicieli dziatek wskazanych w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu rob6t wykonawca uwzgledni szczegdélne wymagania wtascicieli dziatek okreslone w
dokumentaciji projektowe;j.

Po zakonhczeniu robo6t wykonawca przywroci teren do stanu pierwotnego, a w przypadku braku
mozliwosci przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego wykonawca wyptaci stosowne odszkodowania
okreslone przez whasciwego rzeczoznawce.

1.7.5 Ochrona wtasno $ciiurz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzeh nadziemnym i podziemnych
na terenie placu budowy oraz w strefie oddziatywania wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w wyniku jego dziatania lub
zaniedbania.

1.7.6 Ochrona srodowiska

W trakcie wykonywanych rob6t wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska.

1.7.7 Warunki bezpiecze nstwa pracy

Jezeli dla potrzeb wykonania robot konieczne jest opracowanie planu BIOZ wykonawca go sporzadzi i
dostarczy kopie Zamawiajacemu wraz z oswiadczeniem o planowanej ilosci pracownikoéw wykonujacych
roboty oraz czasu ich pracy koniecznego do wykonania kompletnego zakresu robét.

Wykonawca dostarczy na budowe wszelki niezbedny sprzet i urzadzenia konieczne dla zapewnienia ich
prawidtowego wykonania pod wzgledem zgodno$ci z przepisami BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.7.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Za organizacje zaplecza dla potrzeb budowy odpowiedzialny jest wykonawca.

1.7.9 Warunki dotycz gce organizacji ruchu

Za organizacje ruchu dla potrzeb budowy odpowiedzialny jest wykonawca.
Wykonawca opracuje kompletny projekt organizacji ruchu, uzgodni z wiasciwym zarzadca drogi.

1.7.10 Ogrodzenia

Jezeli wykonywane roboty beda wymagaly zastosowania ogrodzen, barier itp. ich koszty ponosi
wykonawca robot.



1.7.11 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone chodnikéw i jezdni, a w przypadku gdy wykonywane roboty
narusza ich konstrukcje jest zobowigzany do przewrécenia ich do stanu pierwotnego.

1.8 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z wiasciwymi obowigzujgcymi
przepisami, wilasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami oraz dokumentacja
projektowa.



2  Wymagania dotycz ace wyrobow budowlanych

2.1  Ogolne wymagania wyrobow budowlanych

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w dokumenty potwierdzajgce ich wilasciwosci oraz zakres
stosowania i winny by¢ udostepnione na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2 Wiasciwo sci wyrobow budowlanych

2.2.1 Materiaty elektryczne

Przy budowie instalacji elektroenergetycznych nalezy stosowaé kable, przewody, stupy, oprawy
oswietleniowe i inne materiaty elektryczne zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen zamiennych do okreslonych w dokumentacji
projektowej pod warunkiem akceptacji takiej zamiany przez Zamawiajgcego.

2.2.2 Kable i przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatéw
0 dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wpltywy atmosferyczne i
chemiczne. Zaleca sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne
samonosne o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na
rozprzestrzenianie plomienia. wg WT-92/K-396PN-HD 26,1:2002/A2. Przewidziano zastosowanie
przewodéw AsXSn 4x25mm?®.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac kable wg PN-93/E-90401, o napieciu znamionowym 0,6/1kV,
czterozytowe i tréjzylowe o zytach miedzianych i aluminiowych w izolacji polwinitowej i powtoce z PCV, z
zyta ochronng z6tto-zielona. Przekroj zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochronny przeciwporazeniowe;j.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.3  Zrodia $wiatta i oprawy

Typ opraw oswietleniowych i zrodet swiatta zgodny z dokumentacjg projektowa. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewni¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny zapewniac
wlasciwg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym. Oprawy wykonane w Il klasie izolacji. Oprawy
powinny byé dostosowane do warunkéw $rodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, f{j
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

— zapaleniem,

— uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta sSwiatta.
Oprawy nalezy wyposazy¢é w zrodla sSwiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
zastosowania i zapewnic¢ ochronne przeciwol$nieniowa.

2.2.4  Slupy o $wietleniowe

Typ stupéw oswietleniowych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Stupy powinny by¢ dostosowane do
warunkow srodowiskowych i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych.

2.2.5 Fundamenty i ustoje
Nalezy stosowaé fundamenty i ustoje prefabrykowane betonowe zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.6  Tabliczki bezpiecznikowe

Typy tabliczek bezpiecznikowych stupowych zgodnie z dokumentacjg techniczng. Nalezy stosowac
tabliczki bezpiecznikowe w 1l klasie izolacji przystosowane do zamontowania zabezpieczen
nadpradowych, z listwg zaciskowag umozliwiajgcg podtaczenia kabla zasilajacego.



2.2.7 Szafka o $wietleniowa

Szafka oswietleniowa zgodnie z dokumentacja projektowg, wolnostojgca w obudowie termoutwardzalnej
Il klasy ochronnosci.

Obudowa szafki powinna by¢ pokryta lakierem chronigcym przed negatywnym wptywem promieniowania
UVv.

2.3  Przechowywanie wyrobéw budowlanych

Przechowywanie urzadzen i innych materialéw winno byé zgodne z normami dotyczacymi tych wyrobow
lub wytycznymi ich producenta.

2.4 Transport wyrobow budowlanych

Transport wszelkich materiatéw koniecznych do wykonania robét zapewnia wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu wyrobéw budowlanych,
ktére nie wptyng niekorzystnie na ich jakosé.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ dostarczenie wyrobéw budowlanych z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

2.5 Warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Wszelkie materiaty konieczne do wykonania robét dostarcza wykonawca.

2.6 Skladowanie wyrobéw budowlanych

Za skltadowanie materiatdw na terenie placu odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.7 Kontrola jako $ci wyrobéw budowlanych

Zlecajacy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia aby skontrolowaé
ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;j.

Zlecajacy jest upowazniony do pobierania probek materialéw i urzadzen aby sprawdzi¢ ich wasciwosci.
Wyniki tych préb moga stanowi¢ podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Wykonawca udzieli niezbednego wsparcia w zakresie dostepu do materialéw i uzyskania jego probek dla
potrzeb zbadania ich wtasciwosci.



3  Wymagania dotycz gace sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalo Zona jako $cig

3.1 Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zakladniku i wyktadniku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacije inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.2 Sprzet do wykonania o swietlenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:

- zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

— sprawki transformatorowej,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

— rusztowan, ruchomych podestéw roboczych,

— inny drobny sprzet montazowy,

- miernikéw pomiarowych odpowiednich dla zakresu robét.
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4  Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

4.1 Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
nastepujacych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,
- samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Podczas transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.
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5 Wymagania dotycz ace wykonania robét budowlanych

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i dokumentacja projektowa,
oraz za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczanie w terenie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzanie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
przywotanych normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Zakres projektowany:

Niniejsze opracowanie obejmuje remont oswietlenia na terenie dawnej fabryki samochod6w

ciezarowych — Etap | aleja ,Gioéwna”, nalezy:

- wybudowac szafke oswietleniowg SZ.0.

-z projekztowanej szafki oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwodow zasilajacy, utozyé przewdd AsXSn
4x25 mm~.

- pomiedzy wymienianymi stupami nalez podwiesi¢ przewdd AsXSn 4x25 mm? o naprezeniu 30MPa

- w miejscach demontowanych stupéw zgodnie z mapa sytuacyjno — wysokosciowg nalezy ustawi¢ nowe
stupy o zerdzi zelbetonowej ZN/12 oraz zerdzi wirowanej E/12 i zabudowaé¢ nowe oprawy oswietleniowe
wraz z wysiegnikami.

Przebudowa o swietlenia drogowego:

Podczas remontu oswietlenia na terenie dawnej fabryki samochodéw cigzarowych — Etap | ,aleja
Giowna”, nalezy wybudowaé szafke oswietleniowg na wymienianym stupie nr 1, z ktérej wyprowadzic¢
przewody zasilajgce remontowane oswietlenie typu AsXSn 4x25mm?> W miejscach demontowanych
stupow zgodnie z mapa sytuacyjno — wysokosciowg nalezy ustawi¢ nowe stupy o zerdzi ielbetonoweg
ZN/12 oraz zerdzi wirowanej E/12 pomiedzy, ktérymi nalezy podwiesi¢ przewdd typu AsXSn 4x25mm
oraz zabudowa¢ nowe oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikami.

Zastosowa¢ oprawy oswietleniowe typu Malaga SGS104 SON-TPP 100W TP P4 (Il klasa
ochronnosci), ktére zamontowaé na wysiegnikach typu WO-I (dla zerdzi ZN) i W-O/1) dla zerdzi
wirowanych)- wysiegniki montowa¢ do szczytéw stlupéw, oprawa bedzie zlokalizowana nad
projektowanymi przewodami zasilajgcymi. Zastosowa¢ lampy typu MASTER SON-T PIA PLUS 100W
E40. Przy kazdej oprawie oS$wietleniowej zaprojektowano zabezpieczenie w postaci oprawy
bezpiecznikowej, zamocowanej do zaciskéw przebijajacych izolacje, z wkitadka topikowag 10A. Od oprawy
bezpiecznikowej do oprawy wprowadzono kabel YKY 2x2,5mm?/1kV wcigganymi do wysiegnika. Wejscie
kabli do wysiegnika nalezy uszczelni¢ dtawicami gumowymi

5.2 Lokalizacja

Lokalizacja punktéw oswietleniowych i kabli wg dokumentacji projektowej.

5.3  Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu w dokumentacji projektowej oraz oceny gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowanie terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopOw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa izabezpieczenie powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050. Wykop rowu pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg ST lub wskazaniami
inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposGb zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed
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zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla
nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny ,korzeni odpadkdéw) zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznie lub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczanie
nalezy wykonywac¢ w taki sposéb aby nie spowodowa¢ uszkodzenh fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezé
na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Montaz stupéw

Przed przystgpieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw
laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej, ktérg w przypadku
uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Jako stupy o$wietleniowe zastosowano stupy zelbetowe ZN i E o diugosci 12m , ktére nalezy posadowié
bezposrednio w ziemi przy pomocy zurawia samochodowego. Czesci dolne stupdw zabezpieczy¢
lakierem asfaltowym i ustawia¢ w wykopach gtebokosci 1,8 — 2,2 m .

Lokalizacja stupéw wg dokumentacji projektowej.

5.5 Montaz opraw o $wietleniowych

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy poditgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Odprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wcigganiu przewodow zasilajgcych do stupdw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym przewodzie dwuzytowym.
Oprawy nalezy mocowac¢ na stupach w spos6b wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienity swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej.

5.6 Montaz szafki o $wietlenia ulicznego

Montaz szafki oswietlenia ulicznego wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy ztaczu
pomiarowym zabudowanym zgonie z umowg przytaczeniowg przez whasciwy zaktad energetyczny.
Szczegoty montazu szafki o$wietleniowej oraz jej podiaczenia do sieci dystrybucyjnej nalezy uzgodni¢ z
wlasciwym zaktadem energetycznym.
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6  Opis dziatla n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlany ch

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robdt

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
oswietlenia obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

Materialy posiadajgce atest producenta i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.
Wykonawca powinien powiadamia¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju iterminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, celem
stwierdzenia poprawnosci jej wykonania przez Inspektora Nadzoru.

Kontynuacja robét moze nastapié¢ po przeprowadzeniu kontroli przez Inspektora Nadzoru.

6.2  Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
ST. Po zasypaniu fundamentéw, ustojoéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz
sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiardéw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz z wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé ustawienia
w pionie i rzedne posadowienia

6.4  Stupy o Swietleniowe

Elementy latarni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01.
Stupy oswietleniowe po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
— doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,
— jakos¢ potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
— jakosci potaczen srubowych stupéw, i opraw
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw,
— Zgodnos$ci ich montazu z wytycznymi ich producenta.

6.5 Linia napowietrzna

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ potaczen i osprzetu oraz przeprowadzié
kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodéw.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie
podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu
obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla poszczegodlnych rodzajow przewoddéw i typow linii nalezy
przyja¢ z dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych
przewodow nad obiektami krzyzujacymi.

6.6 Oprawy o swietleniowe

Oprawy oswietleniowe, po ich montazu podlegajg sprawdzaniu pod katem:

— prawidtowo$ci ustawienia opraw,

— jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo —zaciskowej oraz zaciskach

opraw,

— jakosci potaczen srubowych opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
6.7 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7  Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru rob6t

7.1 Ogolna zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t dokonany zostanie przez inspektora nadzoru lub osoby przez niego upowaznione i
obejmowat bedzie:
1. ilo$¢ zabudowanych stupéw oswietleniowych wraz z kompletnym wyposazeniem elektrycznym,
2. ilos¢ zabudowanych opraw oswietleniowych,
3. dlugos¢ zabudowanych kabli os$wietleniowych (pomiar dokonany w wykopie przed ich
zasypaniem),
4. ilos¢ zabudowanych szafek oswietleniowych.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla oswietlenia terenu jest:

— m - z doktadnoscig do 0,25 jednostki wykonanych rob6t na podstawie dokumentacji projektowe, ST
i pomiaru w terenie,

— szt - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdét na podstawie dokumentacji projektowej, ST i
pomiaru w terenie,

— kpl - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej, ST i
pomiaru w terenie.
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8  Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbior robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
— wykopy pod fundamenty,
— wykonanie fundamentow i ustojow,
— wykonanie uziomoéw tasmowych.
8.3 Dokumenty do odbioru ko ncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowac:
— dziennik budowy,
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
— protokét z dokonanych ogledzin i pomiaréw,
— protokéty odbioru robét zanikajacych,
- certyfikaty na urzadzenia i wyroby jedli s wymagane odrebnymi przepisami
— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.
— gwarancja na wybudowane urzadzenia.

16



9  Opis sposobu rozliczenia rob6t i prac towarzysz ~ gcych

9.1 Ogodlne wymagania dotycz ace ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest spetnienie warunkéw wykonania rob6t zgodnie z umowa.

9.2 Pfatno sci

Warunki ptatnosci okresla umowa.
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10 Dokumenty odniesienia

10.1

Dokumentacja projektowa

Projekt Wykonawczy Tom 1
.Remont napowietrznej linii oswietlenia drogowego na terenie dawnej fabryki samochodéw ciezarowy —
etap 1 ,aleja Gtéwna.
Kosztorys Inwestorski Tom 2
.Remont napowietrznej linii oswietlenia drogowego na terenie dawnej fabryki samochodéw ciezarowy —
etap 1 ,aleja Gtowna.

10.2

10.3

Normy

PN-EN 12665:2003 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych oswietlenia (oryg.).

PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw o$wietleniowych - Czes¢ 1: Pomiar i format pliku (oryg.).

PN-EN 13032-1:2005/AC:2005 Swiatto i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych - Czes$¢ 1: Pomiar i format pliku (oryg.).

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe
PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.
PN-EN 13201-4:2007 Os$wietlenie drég - Czes¢ 4: Metody pomiar6w parametréw oswietlenia.

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych ipowloce
polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 5: Wymagania
szczegotowe dotyczace zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach
ogolnie dostepnych - Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.

PN-EN 60439-5:2007 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 5: Wymagania
szczegobtowe dotyczace zestawOw do rozdziatu energii w sieciach (oryg.).

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- Czes$¢ V Instalacje
elektryczne 1988.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukciji.
Ustawa z dn.07.07.1994 — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dn.10.04.1997 — Prawo energetyczne z pOzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Inne dokumenty

-Przepisy budowlane urzadzeh elektrycznych. PBUE wyd 1997r.

-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Rz.U.NR. 13 z dnia wyd COBR Elektromontaz.
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