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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z budową i przebudową zatok 
autobusowych przy drogach publicznych na terenie miasta Lublina (14 zatok) oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego - w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury 
przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości 
funkcjonowania komunikacji  miejskiej  w Lublinie” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. 

Zakres zamówienia obejmuje:
a) Sporządzenie dokumentacji  w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy:
-  Opracowanie  projektu  budowlano-  wykonawczego  branży  drogowej  zgodnie  z 
umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi – 4egz.
- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 2 egz.
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 2 egz.
- Opracowanie projektu wykonawczego usunięcia  kolizji z uzbrojeniem podziemnym 
i nadziemnym bądź ich zabezpieczenia – 3 egz. 
-  Opracowanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (sporządzonych  na 
podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  ogólnych  specyfikacji  technicznych)   na 
wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót – 2 egz.
- Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 2 
egz. 
- Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej 
(na nośniku CD).
-  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
b)  Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z 
programem funkcjonalno – użytkowym.
c) Nadzór autorski:
-  Wykonywanie  czynności  nadzoru autorskiego określonych  w art.  20 ust.1  pkt  4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.).
-  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
- Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.
- Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
-  Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
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-  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego na 
każde wezwanie Zamawiającego.
- Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót 
wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na 
budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon 
lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
d) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
e)  Wykonanie  następujących  robót  budowlanych  na  podstawie  powyższej 
dokumentacji oraz programu funkcjonalno - użytkowego, po wytyczeniu robót przez 
uprawnionego geodetę:
-  Budowa  zatoki  na  al.  Kompozytorów  Polskich   jezdnia  zachodnia  przed 
skrzyżowaniem z ul. Północną (występuje kolizja ze słupem oświetleniowym).
- Budowa zatoki na ul. Diamentowej w rejonie skrzyżowaniem z  ul. Olszewskiego po 
stronie Zakładu Gazowniczego.
- Budowa zatoki na ul. Popiełuszki  przy posesji nr 4 (występuje kolizja ze słupem 
oświetleniowym).
- Budowa zatoki na al. Unii Lubelskiej przy ogródkach działkowych.
- Przebudowa zatoki na ul. Zemborzyckiej przy posesji  nr 50-52.
- Budowa zatoki na ul. Głębokiej  jezdnia południowa na odcinku od ul. Wileńskiej do 
ul. Filaretów (występuje kolizja z 2 słupami oświetleniowymi).
- Budowa zatoki na al. Smorawińskiego jezdnia południowa za skrzyżowaniem z al. 
Kompozytorów Polskich (występuje kolizja ze słupem oświetleniowym).
- Budowa zatoki na ul. Romera za skrzyżowaniem z ul. Medalionów.
- Budowa zatoki na ul. Romera przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego.
- Budowa zatoki na ul. Romera na przeciw posesji nr 91-97.
- Budowa zatoki na ul. Romera na przy  posesjach  nr 39-49 (występuje kolizja ze 
słupem oświetleniowym).
- Przebudowa zatoki na ul. Diamentowej za skrzyżowaniem z ul. Olszewskiego po 
stronie osiedla  (przebudowa oświetlenia).
- Przebudowa zatoki na ul. Diamentowej przed  skrzyżowaniem z ul. Energetyków 
(przebudowa oświetlenia).
-  Przebudowa  zatoki  na  ul.  Bohaterów  Monte  Cassino   jezdnia  północna  przed 
skrzyżowaniem  z  u.  Krasińskiego  (połączenie  nawierzchni  zatoki  z  nawierzchnią 
jezdni z BA).
f) Wykonanie niezbędnych prób i badań.
g)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
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laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik 
budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót, 
oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z 
przepisami.
h)  Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi. 

Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do 
zachowania  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych  (Dz.  U  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759   z  późn.  zm.).  Przedmiotowa 
dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W 
związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych,  który  określa,  że  przedmiotu  zamówienia  nie  można 
opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że 
jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych 
materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich 
nazwy.  Jeżeli  nie  będzie to  możliwe i  jedyną możliwością  będzie podanie nazwy 
materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej 
dwóch producentów materiałów lub urządzeń  i dopisania „lub równoważne”.  

1.1. Charakterystyczne parametry określające  wielkość obiektu.

W zakresie  robót  budowlanych  planuje  się  wybudowane  10  szt.  nowych  i 
przebudowanie 1 szt. istniejącej zatoki autobusowej

Nowe zatoki autobusowe winny posiadać następujące minimalne parametry 
techniczne:

1) długość krawędzi zatrzymania – 20 m,
2) szerokość nawierzchni zatoki – 3,0 m,
3) wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 3,0 m,
4) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce – 2%,
5) skos wjazdowy 1:8, a skos wyjazdowy 1:4,
6) konstrukcja  zatoki  autobusowej  winna  być  dostosowana  do  obciążenia 

ruchem:
− przy drogach krajowych i wojewódzkich – KR-4,
− przy drogach powiatowych i gminnych – KR-3,

7) warstwa ścieralna nawierzchni zatoki winna być wykonana z betonowej kostki 
brukowej grub. 8 cm,

8) nawierzchnia  peronów  przyległych  do  zatoki  autobusowej  winna  być 
wykonana z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm.
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Przebudowana  zatoka autobusowa winna posiadać następujące parametry 
techniczne:

1) geometria przebudowywanej zatoki autobusowej winna być dostosowana do 
stanu istniejącego z zastosowaniem niezbędnych korekt,

2) konstrukcja  przebudowywanej  zatoki  winna  być  zaprojektowania  z 
wykorzystaniem istniejącej konstrukcji i dostosowana do obciążeń ruchem:
− przy drogach krajowych i wojewódzkich – KR-4
− przy drogach powiatowych i gminnych - KR-3

3) warstwa ścieralna nawierzchni zatoki winna być wykonana z betonowej kostki 
brukowej grub. 8 cm,

4) nawierzchnia  peronów  przyległych  do  zatoki  autobusowej  winna  być 
wykonana z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm.
We wszystkich projektowanych konstrukcjach zatok autobusowych dodatkowo 

przewidzieć wykonanie warstwy izolacyjnej grub. 3 cm z asfaltu lanego, układanej na 
podbudowie zasadniczej, pod warstwą ścieralną z betonowej kostki brukowej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienie.

Planowane do przebudowy i budowy zatoki autobusowe zlokalizowane są w 
obrębie istniejących pasów drogowych dróg publicznych na terenie miasta Lublin. W 
związku  z  wieloletnią  eksploatacją  przez  pojazdy  komunikacji  miejskiej  istniejące 
zatoki uległy znacznej degradacji polegającej na uszkodzeniach warstwy ścieralnej w 
postaci wykruszeń i ubytków oraz deformacji warstw podbudowy w postaci kolein. W 
miejscach  przewidzianych  do  budowy  nowych  zatok  autobusowych  przystanki 
komunikacji  miejskiej zlokalizowane są w świetle jezdni. Zatrzymujące się na tych 
przystankach  pojazdy  komunikacji  miejskiej  powodują  szybsze  zużywanie  się 
warstwy  ścieralnej  jezdni  oraz  uszkodzenia  podbudowy  jezdni  a  także  powodują 
duże utrudnienia w ruchu drogowym.

W  związku  z  koniecznością  zapewnienia  ciągłości  funkcjonowania 
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia  możliwości  korzystania  z 
komunikacji  miejskiej  poprzez wyznaczenia i  tymczasowe urządzenia przystanków 
poza rejonem prowadzenia prac budowlanych.

Oprócz  wymienionych  w  pkt.  1  kolizji  ze  słupami  oświetleniowymi,   mogą 
wystąpić  inne  kolizje,  które  wykonawca  przewidzi  na  etapie  projektowania. 
Usuniecie  kolizji  z  trakcją  trolejbusową  (słupy)  w  ulicach  Zemborzycka  i 
Diamentowa nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania.

Wykonawca  zamówienia  winien  zapewnić  sporządzenie  dokumentacji 
projektowej  i  wykonanie  robót  budowlanych  przez  osoby  o  odpowiednich 
uprawnieniach  budowlanych.  W  przypadku  budowy  nowych  zatok  autobusowych 
Wykonawca  zamówienia,  w  oparciu  o  zaakceptowane  przez  Zamawiającego 
propozycje  rozwiązań,  winien  uzyskać  od  właścicieli  lub  użytkowników  urządzeń 
podziemnych  lub  nadziemnych,  kolidujących  z  projektowaną  budową  zatok 
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autobusowych, warunki ich przebudowy lub zabezpieczenia. Na tej podstawie należy 
sporządzić  niezbędna  dokumentacją  projektową,  uzyskać  jej  uzgodnienie  z 
właścicielami lub użytkownikami urządzeń oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej. Przygotować potrzebne dokumenty do wystąpienia przez Inwestora o 
pozwolenie na budowę. 

1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Realizacja przedmiotu zamówienia ma zapewnić poprawę warunków obsługi 
pasażerskiej,  poprawę  warunków  ruchu  pojazdów  komunikacji  miejskiej  oraz 
poprawę  warunków ruchu  wszystkich  pojazdów w szczególności  na  ulicach  przy 
których wybudowane zostaną nowe zatoki autobusowe.

Nowowybudowane  i  przebudowane  zatoki  autobusowe  winny  zapewnić 
swobodę  korzystania  z  nich  przez  pojazdy  komunikacji  miejskiej  w  zakresie 
natężenia ruchu pojazdów komunikacji miejskiej do 20 pojazdów na godzinę.

Nawierzchnie  nowowybudowanych  i  przebudowanych  zatok  autobusowych 
winny spełniać wymagania w zakresie równości podłużnej, równości poprzecznej i  
właściwości przeciwpoślizgowych, określone w warunkach technicznych dotyczących 
dróg publicznych.

Zamawiający  wymaga  aby  nawierzchnie  zatok  autobusowych  były 
projektowane przy założeniu okresu eksploatacji wynoszącym 20 lat.

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2. 1. Przygotowanie terenu budowy.

Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  przebudową  i  budową  zatok 
autobusowych należy do zarządcy tej drogi.

Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości 
urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania 
wykonania robót wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy 
materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć 
na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

2. 2. Realizacja robót budowlanych.

Na  podstawie  opracowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez 
Zamawiającego  projektów  wykonawczych  należy  zrealizować  roboty  budowlane 
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zgodnie z zakresem rzeczowym i technologią wykonania określoną w tych projektach 
i specyfikacjach technicznych wykonania robót.

Zakres robót przy budowie i przebudowie zatok autobusowych obejmuje:
− geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie,
− wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni zatok autobusowych, 

chodników, krawężników, obrzeży chodnikowych,
− wykonanie robót ziemnych do wymaganych projektami głębokości,
− wykonanie  przebudowy kolidujących  urządzeń podziemnych  i  nadziemnych 

lub ich zabezpieczenie,
− wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni zatok autobusowych i chodników.

2. 3. Roboty w zakresie instalacji.

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub użytkowników 
sieci  podziemnych  o  przystąpieniu  do  wykonania  robót.  Przebudowa  i  regulacja 
urządzeń  uzbrojenia  podziemnego  podlega  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
użytkowników tych urządzeń.

W zależności od rodzaju urządzeń odbiorowi podlegają:
− włazy kanałowe i wpusty kanalizacji deszczowej – przez Wydział Gospodarki 

Komunalnej U.M. Lublin i MPWiK w Lublinie,
− włazy  kanałowe  i  skrzynki  zaworów  na  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i 

wodociągowej – przez MPWiK w Lublinie,
− włazy kanałowe na sieciach ciepłowniczych – przez LPEC Lublin,
− pokrywy studzienek sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych – przez 

Telekomunikację Polską i Netię,
− skrzynki  zaworów  na  sieciach  gazowych  –  przez  Zakład  Gazowniczy  w 

Lublinie,
− sieci elektroenergetycznych – przez Zakład Energetyczny Lublin.

2. 4. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. 

Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren 
przyległy.  Nawierzchnię jezdni na długości budowanej lub przebudowywanej zatoki 
należy  wyremontować  pasem szerokości  min.  1,0  m.  Tereny  zielone,  naruszone 
podczas prowadzonych robót należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć 
warstwą humusu grubości min. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich odpornych 
na działanie czynników występujących w pasie drogowym.

2. 5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 
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      Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób 
powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
Dopuszcza  się  zajęcie  jednego  pasa  ruchu  ulicy,  przy  którym  wykonywana  jest 
przebudowa  lub  budowa  zatok  i  skierowanie  ruchu  na  drugi  pas  w  czasie 
prowadzenia robót. W czasie wykonywania wymiany krawężników, należy zapewnić 
ograniczoną przejezdność ulicy. 

Wykonawca będzie zobowiązany  do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

− organizacji robót budowlanych,
− zabezpieczenia interesów osób trzecich,
− ochrony środowiska,
− warunków bezpieczeństwa pracy,
− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Wyroby budowlane,  stosowane w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych, 
mają  spełniać  wymagania  polskich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał 
dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z 
regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:
− rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projektach  wykonawczych  przed  ich 

skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z 
programem  funkcjonalno-  użytkowym,  przepisami  techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi normami, oraz warunkami umowy,

− stosowanie gotowych wyrobów budowlanych.  Sprawdzane będą one w 
odniesieniu  do  dokumentów  potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu 
oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,

− wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, jak beton cementowy, 
beton asfaltowy, w zakresie zgodności z receptami

− sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z 
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

      Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  zamawiający 
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym 
z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór końcowy,
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− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbiorów sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 
budowy,

− jakość wykonania robót i dokładność montażu,
− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
− poprawność połączeń.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  i  utrzymywania  w  stanie 
nadającym się do użytku a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych,  
niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych 
będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia 
interesów osób trzecich,  tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, 
spełnienie  warunków bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa 
ruchu  drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich, 
zabezpieczenia terenu robót  od  następstw związanych  z budową itp.  Do odbioru 
końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  budowy, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą.

W odniesieniu do konstrukcji.
Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób by spełniać wymagania 

Polskich Norm.
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich 

Norm  i  spełnieniem  szczegółowych  zasad  określonych  w  projekcie,  jak:  profil 
podłużny  i  przekroje   poprzeczne,  przekrój  normalny  (  konstrukcyjny) 
zaaprobowanych  przez  Zamawiającego,  w  ramach  akceptacji  rozwiązań 
wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu 
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) „W sprawie  
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi   publiczne  i  ich 
usytuowanie”.
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe
− równość podłużna
− równość poprzeczna 
− spadki poprzeczne
− właściwości antypoślizgowe
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Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z  spełnieniem 
szczegółowych  zasad  określonych  w  projekcie  wykonawczym.  Profil  podłużny, 
przekroje   poprzeczne,  przekrój  normalny-konstrukcyjny,  szczegóły  rozwiązań  – 
winne  być  zaakceptowane  przez  zamawiającego,  w  ramach  aprobaty  rozwiązań 
wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

1.  Zgodność  zamierzania  budowlanego  z  wymaganiami  wynikającymi  z 
odrębnych przepisów.

Zamierzenie  budowlane  polegające  na  budowie  i  przebudowie  zatok 
autobusowych  przy  drogach  publicznych  zaliczona  jest  do  spraw  z  zakresu 
planowania, budowy, przebudowy dróg publicznych. Na podstawie art. 19 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity)  sprawy z 
zakresu  planowania,  budowy,  przebudowy,  remontu,  utrzymania  i  ochrony  dróg 
publicznych należą do właściwości zarządcy dróg publicznych. W granicach miasta 
Lublin  (miasta  na  prawach  powiatu)  zarządcą  wszystkich  dróg  publicznych  z 
wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych jest Prezydent Miasta Lublin.

2. Prawo do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.

Zamawiający  oświadcza,  że  projektowana  budowa  i  przebudowa  zatok 
autobusowych zlokalizowana jest na gruntach stanowiących istniejące pasy drogowe 
dróg publicznych na terenie miasta Lublin. Na podstawie art. 22 ustawy o drogach 
publicznych  Prezydent  Miasta  Lublin  sprawuje  trwały  zarząd  gruntami  w  pasach 
drogowych dróg  publicznych.
 
3.  Przepisy prawne związane z zaprojektowaniem i  wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, 
poz. 115 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., 
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z 
dnia  25  kwietnia  2012  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu 
budowlanego. (Dz. U. 2012 r., poz 462.)
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5)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., 
Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
7)  Rozporządzenia Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 2 marca 
1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
8)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków ich  umieszczania  na 
drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
9)  Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji  z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),
10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych  warunków zarządzania  ruchem na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

4. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Zamawiający  oczekuje,  że  Wykonawca  pozyska  aktualne  kopie  map 
zasadniczych  z Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej.  Na kopiach 
map  zasadniczych  Wykonawca  opracuje  i  przełoży  do  oceny  Zamawiającego 
propozycje  rozwiązań  zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje 
ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia 
w  projektach  wykonawczych.  Na  tej  podstawie  Wykonawca  opracuje  projekty 
wykonawcze dla całego zamierzenia budowlanego, uzyska niezbędne uzgodnienia i 
opinie oraz przedłoży je do akceptacji Zamawiającego.
W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

1. Projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej – 4egz.
2. Projekt czasowej organizacji ruchu – 2 egz.
3. Projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz.
4. Projektu  wykonawczy  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem 

podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenia – 3 egz. 
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5. Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (sporządzone  na  podstawie 
wydawanych  przez  GDDKiA  ogólnych  specyfikacji  technicznych)   na 
wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót – 2 egz.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 2 egz. 

Załączniki:
1. Mapy zasadnicze 1:500 z naniesionymi lokalizacjami nowych i planowanych do przebudowy 

zatok przystankowych – 11 map.
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