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INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

INWESTYCJA

BUDOWA TRAKCII TROLEIBUSOWE]J,
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL, CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP?-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI
TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE
PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP?-2085/9/PW /2009, TRAKCJATROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawta Il do ul. Giebokigj

PROJEKT WYKONAWCIY

Tom 1. Trakcja trolejousowa i zasilanie

Tom 2. Oéwietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i ofwietlenia

Tom 4, Przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckie]

Tom 5. Przebudowa wodociggu w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja kolizji

Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

EP9-2085/9/K/200%; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9; Nadbystrzycka

PFrzedmiary | kosziorysy

Tom 1. Przedmiar robdt trakcja frolejousowa i zasilanie

Tom 2. Kosztorys inwestorski frakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 3. Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 4. Przedmiar rebdt oswietlenie drogowe

Tom 5. Kosziorys inwestorski oswietlenie drogowe

Tom 6. Kosztorys ofertowy oswietlenie drogowe

Tom 7. Przedmiar robot przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 8. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 9. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 10. Przedmiar robdt Przebudowa wodociagu w ulicy Nadbystrayckise] — likwidacja kolizji
Tom 11. Kosztorys inwestorski Przebudowa wodociqggu w ulicy Nadbystrzyckie] - likwidacja kolizji

Tom 12. Kosztorys ofertowy Przebudowa wodociggu w uiicy Nadbystrzyckie) - likwidacja kolizZji
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ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacie techniczne wykeonania Sir. 5/1 Tom 6
Oddziat w Lublinie i odbioru robét budowlanych Odoinek §
57.09.00.00 - Wymaganic ogdine EP9-2085/9 /PW /2009

1.

1.1.

1.2

a.}

b.}

1.3

1.4,

WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa Zamdwlenia
BUDOWA TRAKCJI TROLEIBUSOWEJ, MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETL!
TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE,

Przedmiot i zakres robédt
Przedmiot robdt

Przedmiotem robdt jest:
Budowy trakdji frolejbusowel sktadajgca sie z: stupdw frakcyjno — oswietleniowych, zasilo-

hia trakcji frolejbusowe, przebudowy finii NN oraz przebudowy wodociqgu w ulicy Nadby-
strzyckie;.

Projektowany odcinek sieci trolejbusowej stanowié bedzie wraz z innymi odcinkami
projekiowanymi w ramach catego przedsiewziecia inwestycyinego potqczenie komuni-
kacyjne centrum miasta z dzielnicami mieszkaniowymi, handlowymi | przemystowymi.
Zakres robdt nalezy rozpatrywad tqcznie z zatgeozonymi  branzowymi  projektami
wykonawczymi,

Zakres i rodzaj podstawowych robdt budowlanych
Zakres specyfikac]i szczegdtowe] obejmuje nastepujgce rodzaje robof:

$7-09.01.00. Budowa frakcii trolejbusowe]

ST-09.02.00. Budowa odwietlenia drogowego

ST-09.03.00. Przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej
ST-09.04.00. Przebudowa wodociqgu w ulicy Nadbystrzyckie

Prace towarzyszgce i roboly tymczasowe

a). Roboly rozbidrkowe

Lakresem roboét rozbiorkowych obieto rozhidrke t odiworzenie chodnika

b}. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszgce: roboty przygotowawceze i niwelacyjne terenu niezbedne do roz-
poczecia robot.

¢). Roboly lymczasowe
Roboty tymczasowe obeimuja zabezpieczenie terenu budowy.

Lokalizacja inwestycii | opis stanu isiniejagcego
Teren inwestycji potozony jest w catodci obrebie adminisiracyjnym miasia Lublin w jego
zachodnig] | potudniowe] czeici. Obejmuije ulice Nadbystrzyckg od ulicy Jana Pawta Il do
ulicy Gtebokiej stanowiq dziatki 0 numerach ewidencyjnych:
Dziatki nr: Obr. 28, ark. 3 (dz. nr; 53/2; 54/1; 61/1; 156/1; 156/2}, ark. 4 {dz. nr 1/,
ark. 5 (dz. nr1; 2; 33; 120; 121}, ark. é (dz. nr 45/4; 173; 198, 199/2; 200/1, 200/2, 17/1),
obreb 29, ark. 5 {dz. nr1/1; 21; 45; 58 }, ark. é {dz. nr 1; 2/12},
ark. 7 {dz. nr 158/2; 158/3; 193/1; 194/11; 194/15; 194/16; 195/1; 95/4; 195/13,
obreb 30, ark. 6 [ dz. nr é1/1; 63/2; 63/5).
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Teren i jego uzbrojenie

Tereny w sgsiedztwie w/w ulic w chwili obecne} sg réine zabudowana. Znajdujd sie fam
obiekly tokie jak: budynki mieszkalne wysokie i niskie, zabudowa przemystowa oraz
tereny zielone. Wiekszoi$¢ terenu posiada petne uzbrojenie.

Potozenie geograficzne
Pod wzgledem geograficznym badany teren potozony jest w pdinocno - wschodnie]
czesci Wyzyny Lubelskie].

Organizacja robét, przekazanie terenu budowy
Zamawigjgcy w terminie okreflonym w SIW7 przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi - Dziennik - Budowy, dwa
egzemplarze dokumentacii projektowe] i dwa kompiety ST.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialy za prawidtowq organizacje robdét na terenie
budowy oraz ich zgodnoié z dokumentacija projektowaq, specyfikacjami technicznymi
obowigzujgcymi  przepisami  prawnymi  oraz  poleceniami  nadzory inwestorskiego
(Inspektora Nadzoru).
wykonaweca bedzie odpowiedzialny za dostarczenia energii, wody iinnych medidéw oraz
ustug, ktérych moze potrizebowad do wykenania robot,

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceng umownda.

Iabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie tfrwania
realizacji budowy, az do zakohczenia | odbioru ostatecznego Robot.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturainego,

W okresie frwania budewy i robdt wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:

- Utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wodly stojgce),

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgcee na celu stosowanie sie do prze-
piséw | norm dotyczgeych ochrony Srodowiska na terenie | wokét terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigziiwosci dia oséb Iub wrasnosci spoteczneg]
i innych, a wynikajgeych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposocbu dziatania. Stosujde sie do tych wymagan bedzie miart
szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, zwatowania gruntu i drég dojaz-
dowych. ' '

Wykonawca na wiasny koszt uprzginie plac budowy po zakohczeniu robot.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacii robét Wykonawca bedzie przestzegad przepiséw dotyczgeych
bezpieczefstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowidzek zadbad,
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aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spethiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczaigee, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia 1 zdrowia osdb zatrudnio-
nych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczefistwa pubiicznego.

Uznaje sie, ic wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyze] nie podlegajq odrebnej zaptacie | sq uwzglednicne w cenie kontraktowe.

W odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajgeyceh zagrozenie dla bezpieczensiwa
i zdrowia nalezy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowiane sporzqdzic (w oparciu
o Informacje projektanta) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany .planerm
BIOZ). '

Wykonawca bedrzie przestzegad przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

1.9. Ogrodzenie piacu budowy
Wykonawcd bedzie zobowigzany do:
¢ Przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (inspektorowi} projektu zagospodaro-
wania terenu budowy wraz ze planami ogrodzenia, ochrony terenu budowy,
utrzymania porzgdku na terenie budowy, oraz ufrzymania czystoici drég publicz-
nych i ulicy przy terenie budowy.
= Wykonawca uzyska akceptlacije Zaomawiajgcego dla przedstawionego projekiu
Zagospoddrowania terenu budowy,
1.10. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Wykonawca opracuje | uzgodni z Nadzorem inwestorskim (inspektorem projekt zabez-
pieczenia chodnikdw i jezdni dla budowy usytuowane] przy ulicy wymagajgcej od-
powiednich zabezpieczen, a takze uzyska cdpowiednie uzgodnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu)
w przypadku zajecia pasa ulicznege przylegtego do terenu budowy podczas prowa-
dzenia robot. W takim przypadku Wykonawca opracuje projekt organizaci ruchu na
czas prowadzenia robot i uzgodni go z Inspek?orem i Zamawigjgcym.

1.11.  Nazwy i kody CPV: grup robof, klas robét | kategorii robdt
- Roboty budowlane w zakresie budowy obiekiu wielofunkcyjnego sportowego:
Uwago: w poniiszym zeslawieniv wyréiniono kolerem czerwonym grupy, kolorem niebieskim

klasy
oraz kolorem zielonym kategorie, wediug CPV

45000000-7 |Roboty budowlane

457 00000-8 | Przygotowanie lerenu pod budowe

A5110000-1 Roboty w zalkresie burzenia i rozbidrki oblekidw budowlanych: roboty
ziemne

45111000-8 Roboly w zokresie burzenia. roboty Ziemne

45113000-2 Roboty na placy budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplefnych obiekiéw

B budowlanych lub ick czesci oraz roboty w zakresie inzynierdi igdowej
2 i wodnej

] 45210000-2  [Roboly budowiane w zakresie budynkdw
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45220000-5 Roboty inZynieryjne i budowlane
45223000-6 | Konstrukcje |
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw, linil komunikacyjnych i
clektroenergelycznych, quiosirad, drdg, lotnisk i kolel; wyréwnywanie
terenu.
45231000-5 Roboly budowlane w zakresie budowy rurociqgdw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych
4523 1100-64  Ogdine roboty zwigzane z budowg rurcciqgéw
45232000-2 ‘Roboty pomocnicze w zakresie rurociqgdw | kabli
452330009 éRcboi*y w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
;ncwierzchni autosirad, drég
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie finii telefonicznych
45231300-8 éRobm‘y budowlane w zakresie budowy wodociqgdw rurociqgdw do
-odprowadzania iclekdw.
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do cdprowadzania wody
burzowei.
45231220-3  Roboty budewlane w zakresie gazeciqgdw.
45232440-4  Roboly sanitamne.
452561000-4 'Wykonywcnie pokryé i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45232220-0  Podstacje
A452462000-1 §Sg;ecjulne roboty budowlane inne, niz dachowe
45300000-0 Robeiy w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9  |Hydraulika i roboly sanitarne
454000G0-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych
A45410000-4 Tynicowanie
45430000-0 Pokrywanie podiég i Scian
45431000-7 Kiadzenie plytek
45440000-3 Roboty malarskie i szkiarskie
A454410060-0 Roboty szidarskie
45442000-7 Nakiadanie powierzchni kryjgeych
45450000-6  Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozosiate
45500000-2 Wynajem maszyn i urzqdzed wraz z cbslugq operatorskg do prowadzenia
robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej
i lgdowe]
1.2. Okredlenia podsiawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okrellenia nalezy rozumied w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.2.1.  Iniynier -powotany przez Zamawiajgcego nadzor inwestorski /Inspektor Nadzoru.
1.2.2. Kierownik budowy — oscba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowa-

nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacii umowy.
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1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

.27

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

Laberatorium - kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaigce-
ge, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakoéci mate-
rictdw i robot.

Materialy — wyrcby budowlane speinigjgce wymogi ustawy o wyrcbach budowla-
nych z dnia 16.04.2004r. {Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881) oraz materiaty i tworzywa nie-
Zbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumeniaciq projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. Materiaty uzyle do wykono-
nia robot powinny byé nowe i petnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnoié - zgodnoic wykonywanych rebét z dopuszczonymi w
ST lub edpowiednich normach tolerancjami, a jedl przedziat tolerancji nie zostat okre-
Slony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem dokumentacii
projekiowe.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w okredlonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzelania aprobat technicznych; spis jed-
nostek aprebujgcych zawarta ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.
(Dz. U. 2004r,, Nr 92, poz.881,

Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzaigey przydatnoid
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowq. Atest higieniczny
wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

Cerivfikat na znak bezpieczedstwa -~ dokument wykaozuigey, ze wyrdb spetnia wymao-
gania dotyczqgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach {PN) wprowadzo-
nych do obowigzkowesgo stosowania i/lub wiasciwych przepisach prawnych; w od-
niesieniv do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (
zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania sq szersze i cer-
tyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnoic danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryte-
riami technicznymi okredlonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i W%oéciwych
przepisdw 1 dokumentéw technicznych; w Rozporzgdzeniu Ministra  Gospodarki
i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 1. poz. 48
rozdz. é) podanec zakres, zasady i fryb opracowania izatwierdzania kryteriow fech-
nicznych.

Inak CE oznakowanie CE oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg
zharmonizowang atbo europejskg aprobatqg fechniczng bqdz krajowq specyfikacia
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie] lub Europeijskiego Obszaru Go-
spodarczego, vznang przez Komisie Europejskg za zgodng z wymaganiomi podsta-
wowymi i ustawqg o wyrobach budowianych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r.,
Nr 92, poz.881).

. Deldaracje zgodnoici - cdwiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wytgczng
odpowiedzialnose, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aproebatqg techniczng;

Certyfikal zgednosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii
wykazujgey, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowa-
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no wyrdb, proces lub ustuge, i ze sq one zgodne z ckreSlona normg Iub innymi
dokumeniami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budowniciwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane art. 10) certyfikat zgodnodci wykazuje, ze zapewniono zgodnoic wyrobu
z PN lub aprobate techniczng ( w wypadku wyrobow, dia kidrych nie ustalono PN).

1.2.13 ZInak budowlany — zastzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujqcy, ze zapewnione odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrab, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem nor-
matywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCIACE WEASCIWOSC]I WYROBOW BUDOWLANYCH
Wyroby budowlane, ktdre nie spetnicjq wyrmogdw okreslonych w usiawie o wyrcbach
budowlanych z dnia 16.04.2004r. {Dz. U. 2004r,, nr 92, poz.881 lub szkodliiwe dla oto-
czenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszCza sie uzycia wyrobow budow-
lanych wywotujgeych szkodliwe promieniowanie © stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa do-
puszczenia, wydane przez uprawniond jednostke, jednoznacznie okresiajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
wyroby budowlane, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylkko w czasie Robdt, a po za-
kohczeniu Robot ich szkodliwodé zanika (np. wyroby budowlane pylaste], moga byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh technologicznych wbudowania.
Irédia uzyskania wyrobéw budowlanych
Co najmniej na rzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wy-
robéw budowlanych przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dolyczqce proponowanego rodta wytwarzania, zamawiania iub wydo-
bywania tych wyrobdw budowianych i odpowiednie $wiadectwa badan iaboratoryj-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze-
§ci) wyrobéw budowlanych z danego zrédta nie 0znacza autornatycznie, 2e wszelkie
wyroby budowlane z danego rodta uzyskaiq zatwierdzenie.
wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania,
7e wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego rdcta wosposdb ciggly spetniaiq
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie posfepu Robot.
Pozyskiwanie wyrobow budowlanych miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz
na pozyskanie wyrobéw budowlanych z jokichkolwiek #rédet miejscowych, wigezajge
w o rodta wskazane przez Zamawiajgcege i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspekio-
rowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacie zawierdjgeq raporty z badan terenowych
i laboratoryinych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi Nadzoru, Wykonawca ponosi odpowiedzialnoic za spet-
nienie wymagar ilofciowych i jakosciowych wyrobow budowianych z jokiegokolwiek
Zrodta.
wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych do Robot.
Przechowywanie i sktadowanie wyrobdéw budowlanych
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlcne, do CZC,!SU,V
gdy bedg cne potzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojqg jakoic | wiasciwosc do Robdt | byty dostepne do konfroli przez In-
spektora Nadzoru, '

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w chrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspekicrem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonaowce.

2.1 Wymagania ogdlne dotyczgee wiasciwoici malerialéw | wyrobdw budowlanych
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowad wyroby budowlane o wiasci-
woiciach uzytkowych umoiliwigjacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiekifom budowlanym spetnienie  wymagan  podstawowych, okredlonych  w
art.5.ust.l ustawy Prawo budowlane, dopuszczeneg do obroiu powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie, a takize wymaganiami cokreslonymi w
szczegdtowych wymaganiach,

2.2, Wymagania ogdlne dolyczgee przechowywania | sklodowaonic, transportu,
warunkéw dostaw, | koniroli jako$ci materialdw | wyrcbéw
a} Przechowywanie i sktadowanie materiatéw budowlanych
L Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu,
N gdy bedqg one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jakosd 1 wiasciwo$c do Robdt i byty dostepne do kontroli przez In-
‘ spekiora Nadzoru.
Miejsca czasowego skfadowania bedg zlckalizowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

b) Transport
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy

fransporcie wyrobdw budowlanych / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbgdne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb
ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektor Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportfu, ktére
nie wptyng niekerzystnie na jakosc wykonywanych Robdt | wiasciwosci przewozonych
wyrobéw budowianych,

liczba Srodkow fransportu bedzie zapewniad prowadzenie Rokot zgodnie z zasadami
okrelonymi w Dokumentacji Projekiowej, 5T i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzionym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by uiyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwot-
nego vzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jege pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.
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2.4,

2.5

2.8,

c) Konfrola jakosci materiatow i wyrobow

Co najmniej na irzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-

teriatéw przeznaczonych do wykonania robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe

informacje dotyczqce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydo-

bywania tych materiatow | odpowiednie $wiadectwa badan laboraforyjnych oroz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego #rédfa nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego rédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wylwomie materiatéw mogg by¢ okresowo konfrolowane przez Inspektora Nadzoru w

celu stwierdzenia zgodnoici stosowanych metod produkcii z wymaganiami. Probki

materiatéw moga byé pobierane w ceiu sprawdzenia ich wiasciwosici. Wynik tych

kontroli bedzie podstawa akceptacii okrellonej parti materictow pod wzglgdem

jakoici.

W przypadky, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcie wytwomi bedq

zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru u bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekci

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedal
wytwaorni, gdzie cdbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do reclizaci

Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowiane

i urzgdzenia wbudowane, monfowane lub instalowane w frakcie redlizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 Ustawy Prawo budow-
lane oraz szczegotowym wymaganiom fechnicznym,

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposdb | fermin przekazania informacii o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno-

§ci.

Materialy i wyroby nieodpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane nieodpowiaddjgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobdw
budowlanych do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych
wyrcbdw budowlanych zostanie przeWur‘roéciowcmy przez Inspekiora Nddzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, ficzge sie 7 jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiaiow i wyrobow budowlanych

Jedii  Dokumentacja  Projekfowa lub ST przewiduja mozliwoic  wariantowego
zastosowania  rodzaju  wyrobdw  budowlanych  w  wykonywanych  Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspekfora Nadzory u o swoim zamiarze, co nojmniej’
3 tygodnie przed uzyciem wyrobu budowlanego, albo w okresie dtuzszym, jesli bedze
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o wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zackceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze byé pdiniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCIACE SPRIETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROROT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowo-
duje niekorzysinego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robodt powinien by¢ zgodny z oferig Wykonawcy i powinien odpowiadad pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznei,
Planie Zapewnienia Jakodci lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumeniach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacgji projektowe], Specyfikacii Techniczne] wska-
zaniach inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym.

Sprzet bedgey wtasnoiciq Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotfoweidci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaigeych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezell dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moziwodé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robofach, Wykonawca powiadomi nspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu, Wybrany
sprzet, po akceptadii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdinig] zmieniany bez jego
Zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantuigee zachowania
warunkow, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robdt. W zaleinodci od przyjete] organizacji Wykonawca do wykonania robdt uzyje
kompletnego sprzetu podstawowego | pomocniczego zatwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru, w ilodci niezbedne] do prawidiowego wykonania robdt przy zachowa-
niu wymaganych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCIACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba frodkdw fransportu bedzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie
zasadami - okreSlonymi w  dokumentacji  projektowe], Specyfikacji  Technicznej
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym.

Transpont poziomy

Przy ruchu na dregach publicznych pojozdy bedq spetniad wymagania dotyczgee
przepisdw ruchu drogowego, w cdniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrdw technicznych. Srodki transportu nie odpowiaddajgce warunkom u
na polecenie Inspektora Nadzoru bedqg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
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5.1,

5.2,

5.3.

5.4,

budowy. Ponize] podano podsiawowe srodki fransportowe, Wykonawca w zalenosci
od organizacii roboét uzyje podstawowych | pomochniczych Srodkow fransportowych
niezbednych do komplethego wykonania robét spetnicigee wymagania przepisow
transportowych i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. '

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogédlne wymagania dofyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedrialny za prowadzenie robot, oraz za jakos¢ zastosowd-
nych materictow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projekto-
wq, wymaganiami Specylikac Technicznei, Plan Zabezpieczenia Jakosci orcz pole-
ceniami Inspektora Nadzoru,

Wykonhawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokiadne wylyczenie w  planie
i wyznaczenie wysckosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okresionymi w dokumentacii projektowe] lub przekazanymi na pismie przez inspektora
Nadzoru.

Nastepsiwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru v, popra-
wione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysckosci przez Inspekiora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosce.

Decyzie Inspekitora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacii projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatdw i robdt, rozezuty
normainie wystepujace przy produkdi i przy badaniach materictdw, dodwiadczenia
7 przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgee na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykenywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich olrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzyma nia rob ot
skutki finansowe z tego tytutu ponoesi Wykonawca.

Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbidrkowe prowadzic nd nodstawie projektu organizacii robdi, ktérego
zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniu  dokumentacii
archiwalne] istniejgcego obiektu i wymagan szczegdtowych ninigjszej Specyfikac
technicznej. Przed przystgpieniem do robof rozbidrkowych nalezy odtgczyC energie
elektryczna, przytgcza wodociqgowe | kanalizacyine.

Prejekt zagospodarewania placu budowy
wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu  budowy uwzglednigjge

warunki miejscowe wynikajace z tokalizacji placu budowy.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzgiednigjgc specyfike robét
budowlano instalacyjnych wynikajgeq z dokumentacii projekiows], zakresu robof
i warunkow mieiscowych,
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5.5,

5.6,

Czynnosci gecdezyjne na budowle

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumeniacia prejek-
fowq, wylyczenie wszystkich nowo projekfowanych obiektéw przez uprownionego
geodete, ktdry przeniesie wysckoici z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie
z dokumentacig projekiowq.

Liewidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany po zakoficzeniv robdt do likwidac]i placu budowy
i petnego upcrzadkowania terenu wokdt budowy. Uprzginiecie terenu budowy sta-
nowi wymag okredlony przepisami administracyinymi o porzgdku.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROROT BUDOWLANYCH

Konfrola jakosci

Program zapewnienia jakosci (PZ4)

Do obowigzkow Wykonaway nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra Nadzoru programu zapewnienia jakodci, w ktdrym przedsfawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, moziiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgee wy-
konanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jokosci bedzie zawierad:

a).czesc ogding opisujgcy:

organizacie wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdf,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rebdt,
BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifkacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob cdpowiedzialnych za jakoi¢ i terminowoié wykonania poszczegdinych
elementdw Robot,
system  (sposéb i procedurg] proponowane] kontroli i sterowania  jokoicig
wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryinych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmdw steruiqcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie fechnologicznym, proponcwany sposdb i forme przekazywania tych
informacii Inspektora Nadzoru);

czedc szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:
wykaz maoszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametframi technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania I urzgdzenia pomiarowo-kontroine,
rodzaje i loé¢ Srodkdw tfransportu oroz urzgdzen do magazynowdania i zatadunku
wyrobow budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw iip.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed ufratqg ich wiasciwosci w czasie
fransportu,
sposob | procedure pomiardw 1 badan {rodzaj i czestotliwoié, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen ifp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobdow
budowlanych, wytwarzanic mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw




6.2,

6.3.
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Robét,

sposSb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadaigoymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem koniroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnq¢ zatoiong jakosc Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci wyrcbow budow-
lanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajge personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan wyrobdw budowlanych oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu konfroli Inspektora Nadzoru U moze zazqdac
od Wykcnawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgey.

Wykonawcea bedzie przeprowadzad pomiary i badania wyrobow budowlanych oraz
Rcbét z crestotliwoiciq zapewniajgeq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgoednie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowe] i ST

Minimaine wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one fam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, joki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadeciwa, ze wszystkie stosowdane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wyka-
librowane i odpowiadajg wymaganiom norm okredlajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboraioryj-
nych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekozywad Wykonawcy pisem-
ne informacije o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgceych urzgdzen laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopatzenia laboratorium, pracy personeiu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia fe bedq tak powazne, z& mogqg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych wyro-
béw budowlanych | dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w pra-
cy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia ja-
kosé tych wyrobow budowlanych.,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai wyrobow bu-
dowlanych ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie sfatystycznych metod pobiero-
nia probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji megq
by¢ z iednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan,

inspektor Nadzoru bedze mie¢ zapewniong moziwo$c udziatu w pobieraniu probek.
Na zZiecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dedatkowe ba-
dania fych wyrobdw budowlanych, ktére budzg watpliwosci, co do jokosci, o ile kwe-
stionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
7 wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca  tyiko
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6.4,

6.5,

6.6,

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszlty te pokrywa
lamawigjgey.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykony-
wanych pizez Inspektora Nadzoru bedqg odpowiednio opisane | oznakowane,
w sposOb zaakceptowany pizez inspekiora Nadzoru.

Badanic | pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokelwiek badania wymaganego w ST,
morna stosowad wytyczne krojowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inspekiora
Nadzoru o rodzaju, migjscu i ferminie pomiaru uk badania. Po wykonaniu pomiaru jub
badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaci Inspekicra Nad-

ZOrJ

Raporty z badasd

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raporfow z wynikami
badah jak najszybcie), jednak nie pdZnigj niz w terminie okredlonym w programie za-
pewnienia jakosci. Wyniki badan {kopie) bedq przekazywane Inspekiora Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.

Badania prowadzene przez Inspekicra Nadzoru

Do celow kontroli jakosci | ratwierdzenia inspektor Nadzoru uorawniony jest do doko-
nywania koniroli, pobierania probek i badania wyrobdw budowlanych u Zrédia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedrzie wszelka potizebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta wyrobdw budowlanych.

Inspekior Nadzore, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedrzie ocenial zgodnoié wyrcbdw budowlanych | Robdt
7z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierad probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ bada-
nia niezaleznie od Wykonawcy. Jezell wyniki tych badah wykaiq, ze raporty Wyko-
nawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezdiez-
nemu laboratorium przeprowaddzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
cprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnodci wyrobdw budow-
lanych i Robdt z Dokumentacjag Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powidrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zestang przez

Wykonawce,

Cerlyfiikaty i deldaracje

Dopuszcza sie do stosowania na budowie jedynie wyrcby budowlane spetnigjgce
warunki cokredlone w Rozdzicle 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. {Dz. U. Nr 92
poz. 881} o wyrobach budowlanych oraz rezporzgdzeh wykonawczych do tej ustawy.
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8.7.

Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy

lapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczyc przebiegu

Robét, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospedarcze] strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedze opatzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czyltelne, dokonane frwatg  technikg, w porzgdku

chronologicznym, bezpoirednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dzennika Budowy profokoty 1inne dokumenty bedqg cznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szczegalncsc:

- date przekazania Wykenawcy Terenu Budowy,

- urgodnienie przez inspekiora  Nadzors U programu zapewnienia  jakosci

I harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elamentéw Robdt,

- przebieg Robét, frudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyCzyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspekliora Nadzory,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powoduy,

- zgtoszenia | daty odbiordw Robdét zanikajgeych i UIengQCych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw Robdt,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podiegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w rwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoié rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakoici wyrobow budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kfo je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacie o przebiegu Robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy woisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspekterowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robdt.

Dokumeniy laboratoryine
Dzienniki Laboratoryine, deklaracje zgodnosci ub certyfikaty zgodnodci materiatow,

orzeczenia o jakosci wyrobéw budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawey bedg gremadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienid
jokosci. Dokumenty te stanowig zatqezniki do  odbioru Robdt.  Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.
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7.

7.1.

7.2,

Pozosicle dokumenty budowy

Do dokumentdow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pktl. {1)-{3), nosiepujagce
dokumenty;

- decyzia 0 pozwoieniu na budowe,

- profckoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy Cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencie na budowie,

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym, Iaginiecie kidregokoiwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i przedstawione do wglgdu no

Zyczenie Zamawigjgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRIEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt | prowadzenia ksigzki obmiardw

Obmiar robdt powinien okredlic faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumen-
tacja projektowg | specyfikacjg techniczng, w jednostkach i zasadach ustalonych
w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiardw stanowi dokument zapisujgey rzeczywisty
obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych rob &t dokonuje w sposol ciggty kie-
rownik budowy i kierownicy robdt. Prawidtowosé obmiaru potwierdza Inspekiora Nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przecczenie (opuszczenie) w ilodcioch podanych w przedmiarze ro-
bét lub gdzie indzie] w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcey od obo-
wigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawions wediug instrukcii
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoiciq wymagang do celu ptat-
nosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce | Inspektora Nadzoru.

Zasady okredlania ilosci robdt i materiaiow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnicnymi punktami skrainymi bedqg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe] i podawane w (m)

Jeili specyfikacje fechniczne whasciwe dia danych robét nie wymagaiq tego inaczej, ob-
jetosci bedq wyliczone w (m?) jako diugodé pomnozena przez fredni przekrd).

lloscl, kidre maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z  wymaganiami  specyfikacii  technicznych.  Sprzet 1 urzgdzenia w
{szt.).Obowigzuje doktadno’é do dwdch znakdw po przecinku.

Wymiary skomplikowanych powierzchni iub objetosci bedqg vzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgezonymi do ksigzki obmiardow, wizglednie umieszczonymi na karcie obmic-

rowe).
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7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaak-
ceptowane przez Inspekiora Nadzoru.

Urzgdzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legdlizaci.

Wszystkie urzqgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce vizymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robof.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

8.2.

Cbmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robot, o
takze w przypadku wystepowanic diuzsze] przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy ro-
bt

Obrmiar robot zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegaigeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich specyfikacit technicznych, roboty podlegajg na-
stepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy: :
- odbidr robot zanikajgeych i ulegaigeych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr etapowy,
- odbidr kehcowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Cdbiér robdt zanikajgeyceh i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgeych i ulegaigeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacii ulegnq zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwia-
iqeym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt, :
Gotowose danej czedal robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy 7 jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowa-
dzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakoidé i ileéé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru v na poedstawie do-
kumentéw zawierajgeych komplet wynikéw badan iaboratoryinych | w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacia projektowq, ST i uprzednie ustale-

niq.
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B.3. Odbidr instalacii | urzgdzen fechnicznych
Qdbicru instalac]i | urzgdzen technicznych dokonuje sie przed odbiorem koncowym.
Cdbidr powinien potwierdzic zgodnosé z rozwigzaniami projektowymi, normami, warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét. Prawidtowosé wykonanych rebhot, osigga-
ne parameiry techniczne potwierdza Inspektcra Nadzoru po dostarczeniu stesownych
dokumentow do odbioru.

8.4. Odbidr czeiciowy i etapowy
Qdbidr czetciowy dokonuje sie wedtug zasad jok pizy odbiorze kohcowym.
Przewiduie sie etapowanie robdét, Odbidr kazdego odcinka polega na ocenie ilosci i jako-
§ci wykonanych robét gdzie ustalono oddzielny czas wykonania | po odbiorze zostanie za-
jeta przez Zamawigjgcego.

8.5, Odbidr koficowy
Odbidr kohcowy przeprowddza sie w hybie | zgodnosci z warunkami okredlonymi
W Umowie,
Kiedy cato$c robdt zostanie zasadniczo ukohczona i przejdzie zadawcalaigceo préby kan-
cowe przewidziane, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowigzuie sie
zakoniczye wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym.
Czynnoici przy odbiorze koncowym zasadniczo sg powtbrzeniem czynnosci wg pkt.6.4.
Ponadto czynnosciom odbiorowym podlegajg roboty budowlane na obiektach gtow-
nych i obiektach towarzyszgcych. '

B.7. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawigjgey organizuje odbior ,, po okresie rekojmi”.
Odbidr ma potwierdzié prawidtowosE funkcjonowania obiektu, jego bezusierkowoss oraz
uzyskane paramertry techniczne i jakosc robdt.

8.8.  Odbidr ostateczny poegwarancyjny
Qdbidr ostateczny (pogwarancyjny) polegd na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
rekoimi oraz wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. Dokumentacja powykonawceza, instrukcie eksploatacii | konserwacil urzgdzen
Wykonawcd jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumen-
tacji projektowe] umoiliwiajgce] przygotowanie dokumentacii obiekiu budowianego.
Ponadic Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu w ramach u niezbedne instrukcie eks-
ploatacii i konserwac]i urzqdzen pozwalaigee na bezawaryjng eksploatacje obiektu.

a8.9. Dekumenty do odbioru obiekiu budowianegoe
Podstawowym deokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokdt
odbioru kehcowego robdl sporzgdzony wg wzoru ustalenege przez Zamawicjgceego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nasiepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowq z haniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
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- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajgeych
i ulegajgcych zakryciu | udokumentowanie jego zalecen,
- receptyiustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- ksiega cbmiaru,
- wyniki pomiaréw konfrolnych oroz badan i oznaczen laboeratoryjnych zgodnie
zSTiPZJ,
- deklaracje zgodnosci z zbudowanych materiatow,
- aprobaty techniczne dia materiatdw nie objetych normami,
- atesty jakosciowe whudowanych materictow,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich  wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentacii odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ
i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaowiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zaokres 1 lokalizacie wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dekumentacii projektowe; przekazang
przez Zamawigjqcego,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robdt,
W przypadku, gdy wedtug inspektor Nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, inspektor Nadzoru w po-
rozumieniv 7 Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe tub uzupetniajgce
bedq zestawione wedtug wrzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetnigijgcych wyznaczy Inspektor
Nadzoru.

8.10. Odbidrrobdt
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboly podiegajg nastepuigecym etapom
odbiony:
a)}. odbicrowi czesciowemu,
b). odbicrowi wstepnemu,
c). cdbiorowi koncowemu.

8.11. Odbidér Robét zanikajgeych | ulegajgcych zakryciv
Odbidr Robét zanikgjgeyeh i ulegajgeych zakryciv polega na finalnej ocenie ilosci
i jokosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizaci ulegng zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajgoych 1 ulegajgeych zakryciv bedzie dokonany w czasie
umoziwigjacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru u.
Gotowoié dane] czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
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wpisem do Dziennika Budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspekiora Nadzoru.
Jakosc i ilo$¢ Robdt wegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawiergjgeych komplet wynikdw badan laboratoryinych i w oparciu
O przeprowadzone pomiary, w  kenfrontacli z  Dokumentacijg  Projektowg, ST
i uprzednimi ustateniami.

Qdbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie losci | jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rolbdi.
Odbioru Robot dekonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér wstepny Robdt
Odbiér ostateczny polega na finadlneg] ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich fiosci, jakosci i wartosc.
Catkowite zakoficzenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Drziennika Budowy z  bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisija wyznaczona przez Zomawigjgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru | Wykonawcey. Komisja odbierajgea Roboty dokona ich
oceny jakoiciowe] na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikéw  badan
i pomiardow, cceny wizualne] oroz zgodnoich wykonania Robdt z Dokumentacig
Projektowg i ST. ‘
W toku odbiory osfatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalern przyjetych
w trakcie cdbiordw robodt zanikgjgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetnicjqoych i Robét poprawkowych,
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych iub  Robdt
uzupe’m]ojqcyCh w  warstwie Scierclnegj lub Robotach wykofczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoici i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisie, ze  jokos¢  wykonywanych  Robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentaciqg
Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wotywu na cechy
eksploatacyjne obkiekiu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona  potrgeen,
ocenigjgc pomhiejszong wartod¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do edbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokenania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt
odbiocru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wrzoru ustalonego pizez Zamawicgjgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dcokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizaci Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy | eweniualnie uzupetniaigee lub

zamienne),

Recepty i ustalenia techneologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Drzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw {oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrelnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

i ew. PZJ.

o o
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9.

9.1.

9.2

10.
10.

7. Deklaracie zgodnosci iub certyfikatly zgodnosci wbudowanych wyrobdw budowianych
zgodnie z STiew. PZL.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na  podstawie wszystkich  wynikéw  badan
i pomiaréw zatgczonych do dekumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STiPZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdi towarzyszgcych [np. na przetozenie lini
ielefonicznel, energetycznej, gozowej, oswietlenia itp.) orcz protokoty ocdbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

10.Kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyingj  inwentaryzacii
powykonawcze].

11.Instrukcie eksploatacyine. :

W przypadku, gdy wedtug  komisi Roboty pod wzgledem przygotowanic

dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisia w porozumieniu

z Wykonawecqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisie Roboty poprawkowe lub uzupetnigiagce beda

zestawione wedtug wrzoru ustalonego przez Zamawidjccego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

Odbiér kencowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbior wstepny Robot".

ROZLICZENIE ROBOT

Ustalenia ogdlne

Wykonawca powinien uwzglednié  w kwolach ryczattowych  wszystkie  czynnosci,
wymagania i badania sktadgjgce sie na ich wykonanie, okreslone dla fych robdt w
dokumentacji projektowej, specyfikacii fechniczne wykonania iodbioru robdt oraz

opisie przedmiotu zamowienid

Platnosé
Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla dang]

pozycji Przedmiaru Roboét. Cena ryczatiowd pozydi bedzie uwzgledniac wykonanie
robét okredlonych w ST i dokumentacii projektowe] oraz wszysikie czynnosci, wymaganic
i badania sktadgjace sie na jej wykonanie, okredione dia tej] Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe.

Do cen nie nalezy wliczad podaiku VAT

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa
» Jednostka projektowa: Blekiroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie ul. Ciamentowa 4,

20-447 Lublin. Tel 81 744 11 00, fax 81 744 19 45, e-mail: lJublin@elekiroprojekt.pl.
s Zesiawienie dokumentacii projekiowei:
Projekt budowlany i wykonawczy: - auforzy

Sie¢ elektroenergetyczna mgr inz. Marek Stawiszyhski
Instalacje elekiryczne mg rinz. Michat Tarnas
Instalacje sanitame mgr inz. Jolanta Domagalska

Kosziorysy tech. Lechostaw Szymanhski.
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s Zestawienie Specyfikacii technicznych —wg spisu dokumentaci.
e liczba egz dokumentacii projektowe] przekazanej przez lomawigjgcego -Begz.
» Liczba egz. ST przekazane] przez Zamawigjgecego -3 eyz.

10.2. Akdy praowne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty | usialenic techniczne
Specyfikacje techniczne w rdinych migjscach powotujg sie na Polskie Normy (PN,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je frakfowaé jako infegralna czes¢ | naiery
je czytac tqcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby fam one wystepowaty.
Rozumie sig, Ze Wykonawca jest w petni zazngjomiony z ich zawartosciq | wymaganic-
mi.

Zastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm {daiowane nie poinie} niz
30 dni przed dotqg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedqg wyko-
nywane w bezpieczny sposdb, §citie w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami chowig-
zujgeymi w Polsce,

Wykonawcea jest zobowigzany do przestrzegonia innych norm krajowych, ktdre obowig-
zuja w zwigzku z wykonywaniem prac objetych i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zaktada
si¢, ze Wykonawca dogiebnie zaznajomit sie z fresciq i wymaganiami fych nom
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WYMAGANIA SICZEGOLOWE

Spis zawartosc]

ST-09.01.00. Budowa trakcji frolejousowe;

ST-09.02.00. Budowa oswietlenia drogowego

ST-09.03.00. Przebudowa sieci w ul. Nadbystrzyckie;
ST-09.04.00. Przebudowa wodociggu w ul. Nadbysirzyckiej 5/ 46 + 5/53

strona
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5/ 29+ 5/37
5/ 38 + 5/45
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$1-09.01.00. BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

1.1.1. CIESC OGALNA
1.1.1.1. Nazwa zadania
Budowa trakcji tfrotejousowej w ulicy Nadbystrzyckiej w Lublinie.

1.1.1.2. Przedmiot §T
Przedmiotem ninigjsze] Specyfikac]i Techniczne] sg wymagania dotyczgce budowy trakdii
frolejbusowych w ramach zadania wymienionego w pki. 1.1.

1.1.1.3. Zakres stosowania 8T
specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacii:

*  budowa frakcji trolejbusowej w ulicy Nadbystrzyckiej na odcinku od ul. Jana Pawta |l
do ul. Gtebokie] w Lublinie.
Lasilanie projektowanago odcinka frakcii

*  podstawowo, z projekfowane] podstacii frakcyjne] Bystrzyca oraz z istniejgce] podstaci
Szezerbowskiego,

*  awaryjnie, z projektowanych podstacji ZanaiPoreba
poprzez sie¢ rolefbusowq sgsiednich odainkdw.

1.1.1.4. Zakres rob ot objetych ST
Ustaienia zawarte w niniejszej Specyfikacii dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z bu-
dowq i przebudowq trakcji frolejbusowych wymienionych w p. 1.3, obejmujq:

#  wykonanie fundamentdw pod stupy wraz z robotami Ziemnymi,

*  rozbidrka | oditworzenie chodnika,

*  Ustawienie stupdw,

+  montaz konstrukcji nodnych i osprzetu sieciowego,

= zawieszenie przewodow jezdnych,

1.1.1.5. Okreélenia podstaowows
Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne iub réwnowazne z Polskimi Normami przywo-
tanymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. — Zat.nr 1 (Dz.U.Nr
75 poz.690} oraz definicjami podanymi w ST.00.00 Wymagania ogodine p.1.4.

1.1.1.4. Cgdbine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdt oraz za zgodnodé
z dokumentacjq projektowdq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dolyczgce
robot podane w ST.00.00 Wymagania ogdine p.1.5.

1.1.2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ST.00.00 Wymagania ogdine p.2
1.1.2.1. Fundamenty
Fundamenty typu stupowego $rednicy 85 i 90cm belonowane w wykopie wierconym. Be-
ton klasy B30, stal zbrojeniowa A-ll 34GS. Przewidziano 23 typy fundamentdw usytuowa-
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nych w terenie zielonym oraz 5 typow w terenie rabrukowanymikostka). Diugosc (gtebo-
kosc) fundamentdw — 250, 270, 290, 310, 330, 350, 390, 450, 510, 570,
610, 690, cm.

1.1.2.2. Slupy

Stupy frakcyjno-oswietieniowe stalowe rurowe lub wielokgtne-zalecane 12-kgine ,
prod. KROMIS BIS Czestochowa lub ELGIS-Garbatka o wys. 10m z podstawq dostosowang -
do przykrecania do elementdw kotwigeych. Dopuszcza sie zastosowanie stupdw o po-
rownywalnych parametrach technicznych innych producentéw. Stupy nalezy zobezpie-
czyé antykorozyjnie powtokg cynkowq o gr. ming5 um naniesiong przez cynkowanie
ogniowe na zewngirz i od $rodka-wg normy DIN 50976 oraz dodatkowo przez dwukrotne
malowanie powierzchni ocynkowanych. '

1.1.2.3. Konstrukcje nosne i osprzet sieci irblejbusowej

Jako konstrukcje nodne stosowad zawieszenie poprzeczne sieci z linki stalowe] N25 nie-
rdzewnsj o §rednicy obliczeniowej 6,25mm sktadajgce] sie 7 19 drutéw o srednicy drutu
1.25mm 1 wylrzymatosci 25,64kN, liki stalowej N35 o Srednicy obliczeniowej 7,25mm, skta-
dajgesi sie z 19 drutéw o Srednicy 1,40mm i wylrzymatosci 1 wytrzymatodci 32,68kN , linki
stalowej N50 0 érednicy obliczeniowe] 2,.80mm sktadaigee] sie z 37 drutdw o Srednicy
1,40mm oraz z zastosowaniem wysieghikdw izolacyjnych wykonanych z petnego szkiola-
minatu o srednicy 55mm | maksymalnej diugosci 12m. Do podwieszanic przewoddw jezd-
nych stosowadé zawiaszenia wahadtowe typu DELTA. Na zatomach zastosowano zawie-
szenia wahliwe z prowadnicami jedno, dwu i trzyuchwytowymi. Konstrukcje nosne i
osprzet firmy ELEKTROLINE Czechy lub inne rownorzgdne.

1.1.2.4. Przewody jezdne
Przewody jezdne powinny spetniac wymagania PN-E-90090-19964. Zastosowad przewody
typu Dip100 (lub réwnorzedne) o nastepujgeych parametrach:

*  przekrd] przewodu: s=100[mm?]

% wspotczynnik wydtuzenia cieplnego: a=17-10- [1/°C]

*  wspdtczynnik wydtuzenia sprezystego p=7.85-106 [mm?2/N]

* obcigzenie jednostkowe g=87,2-103 [N/m-mm?Z]

*  najwieksze naprezenie przewodu Po=80,0 [MPa]

1.1.2.5. Przewody wyréwnawcze
Do potgczen wyrdwnawczych w siec jezdnej stosowad przewdd miedziany typu

LgYd1x95mmz, 750V firmy FK "Ozaréw" lub inne rownorzedne.

1.1.2.4. Zwrolnice
Sterowanie zwrotnic odbywad sie bedzie nadajnikiem radiowym z frolejbusu. Zasilanie
napeddw 24V zwrotnic odbywad sie bedzie napigciem 660V z sieci frakcyinej za posred-
nictwem przetwornika prgdu statege 660/24V. Iwrotnice firmy ELEKTROLINE typu VETRA
lub inne rdwnorzedne.
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1.1.2.7. Odigczniki
Odtgezniki z podwojng izolacjg na prgd 2000A, z napedem silnikowym 24 DC, z baterig
akumuiatordw tadowanag przetwornicg 660/24V przystosowane do sterowania zdainego.
System sterowania odtgcznikdw winien posiadad:

* zabezpieczenie przed przejeciem sesji fransmisji danych

+  rabezpleczenie przed btedami fransmisji danych

*  zabezpieczenie informacii o stanie odtacznika

+*  zaberpieczenie polecen wykonawczych

1.1.2.8. Izolalory sekcyjne
Do sekcjonowanid sieci jezdnej zastosowano izoiatory sekcyjne diodowe 750V zawieszone

wahadiowo na lince nosnej, TypTBUDTN-M firmy ELEKTROLINE Czechy lub inne rownorzed-
ne.

1.1.2.9. Odgromniki
Do ochrony odgromowej sieci jezdnej i kabli zasilajgcych zastosowano cdgromniki GXS1,3

wq rozwigzan firmy AEB Przasnysz lub inne réwnorzedne.

1.1.2.10. Rury osionowe
Dla wprowadzenia do stupdw kakli energetycznych oswietleniowych nalezy utozyé rury

ochronne np. firmy AROT luk inne analogiczne.

1.1.2.11. Tlumiki drgan.
W zawieszeniach poprzecznych przy konstrukcjach wsporczych zastosowano tumiki
drgan o df. 1.5m wykcnane z linki izolacyjnej PARAFIL 13,5mm dt. 1,5m.

1.1.2.12.Rozpory betonowe.
Dla stupdw usyfuowanych w gruntach stabonos$nych , w poblizu kraweznikdw jezdni nale-
zy zastosowad dodatkowe ich podparcie w czescl gornej rozporami betonowymi. Rozpo-
ry z betonu B20{C16/20) o przekroju 60x20cm wykonad pomiedzy podbudowq kraweini-
ka, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm poniZzej izednej ferenu zardwno
w zieleni jaok i w chodniku.

1.1.5. SPRIET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00.00 Wymagania ogdine
p.3. Wykenaweca przystepujgcy do budowy trakci trofejbusowe] winien posiadad naste-
pujacy sprzet:

= gietarka mechaniczna do pretdw zbrojeniowych. @ 40 mm,

* nozyce elekiromechaniczne do pretdw @ 40 mm,

= pompa do betonu na samochodzie 60m3/h, rurocigg do 20m

*  sprezarka powietrzna przewoina spalinowa,

+*  spawarka elekiryczna wirujgca S00A,

*  zestaw wiertniczy,

= Zuraw samochodowy 5-6 1,

= wibromtot spalinowy.
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1.1.4. TRANSPORT
Ogdline wymagania dotyczgee srodkow transportu podano w $T.00.00 Wymagania ogdl-

ne p.4. Wykonawca przystepujgcy do budowy trakcji trolejousowych powinien wykazac
sie mozliwosciqg korzystania z nastepujacych srodkdw fransportu:

+  ciggnik kotowy 75-85 KM,

*  samochod samowytadowczy 5-10 1,

*  samochéd dostawczy,

¥ przyczepa skrzyniowd,

+  samochdd wiezowy teleskopowy z balkonem do 12 m.
Na srodkach transportu przewozone maleriaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem | uktadane zgodnie z warunkami fransporfu wydanymi przez ich wy-

tworce.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine wymagania dot. wykonania robét podano w $7.00.00 Wymagania ogolne p.5.

1.1.5.1. Wykopy pod fundameniy

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci zednych terenu z danymi w dokumentacji projekiowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywaé przy pomocy zestawu wiertni-
czegolwiertnica samojezdna).Ze wzgiedu na niestabilnosé gruntdw zalecane jest wyko-
nywanie wykopow w stalowej rurze ostonowe; Budowe fundamentdw nalezy poprzedzic
przekopami kontrolnymi do gtebokosci min 1,.0m. W czasie betonowania nalezy osadzié
element kotwigcy oraz rure ochronna na wprowadzenie kabii.

Nalezy zwrdcié uwage, aby nie byta naruszona strukiura gruniu dna wykepu, a wykop byt

zgodny z PN-68/B-06050.

1.1.5.2. Stawianie stupoéw

Stupy na fundamentach nalezy ustawial zurawiem samochodowym. Odchylenie stupa
od pionu nie moze by¢ wieksze niz 1,09 w kierunku odwrotnym do sity wypadkowe]. Mo-
cowanie stupéw na fundamentach nalezy wykonac za pomocq kotew. Obcigzenie stu-
péw naciggami od zawieszeh moze nastapi¢ po uzyskaniu przez fundament petnej wy-
trzymatobci- okoto 2 tygodni. Po wykonaniu robét montazowych nalezy sprawdzic stan
powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubytkow uzupetni¢ powtoke zgod-
nie z wymaganiami projektowymi.

1.1.5.3. Montaz konstrukcji nosnych, osprzetu i przewodéw jezdnych
Montaz zawieszenia poprzecznego, osprzety [zawieszen wahliwych) oraz przewodow
jezdnych nalezy przeprowadzic zgodnie z rozwigzaniomi podanymi w katalogu firmy
ELEKTROLINE Czechy. Przy montazu prewoddw jezdnych korzystac z tabe! zatgczonych w

dokumentac]i projektowei.
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1.1.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdélne p.é.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniccia zatozonej jakoici wykonywaonych robdt przy
budowie trakcji trolejbusowe.

7.1.6.1. Badonia przed przysigpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentow zadwiad-
czenia o jokosci lub atesty stosowanych materiatéw i urzgdzen oraz przestawic je Inzynie-

S rowi,

o 1.1.6.2. Badania w czaslie wykenywania robét
Sprawdzeniu podiega lokalizacja wykopdw pod fundamenty, ich wymiary oraz ewentu-
alne zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny byé tak wy-
konane, aby zapewnione byto w nich ustawienie {wykonanie) fundamentdw, kidrych lo-
kalizacja i zedne posadowienia byty zgodne z dokumentaciq projektowaq.

i.1.6.3. Fundamenty
Program badan powinien obejmowad sprawdzenie ksztaty i wymiardw, wygigdu ze-

- wnetrznego oraz wylrzymatoscl. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami za-

' wartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/8-03322. Ponadto nalezy

sprawdzic usytuowanie fundamentéw w pianie | zedne posadowienia. Po zasypaniv fun- .
damentow nalezy sprawdzié stopien zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosié co-
najmniej0,85 wg BN-72/8932-01,

1.1.6.4. Slupy
Supy po zamontowaniu i ustawieniv w  pozycji pracy podlegagja  sprawdzeniu
w zakresie:

*  lokalizacii,

*  kompletnosc wyposazenia i prawidtowosci montazu,

*  doktadnosci ustawienia w pionie i kierunku - tolerancija wg p.5.2.

*  stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcii stalowych i osprzety,

*  zgodnosci posadowienia z dokumentacia projektowa.

1.1.6.5, Iawieszenie przewodéw jezdnych
Podczas mentaiu przewoddw nalezy sprawdzié jakosé montazu zawieszer DoprZecz-
nych, stanu izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi i konstrukcjomi wsporczymi. Po zawie-
szeniu przewoddw nalezy sprawdzid wysokosd zawieszenia przewcdow nad jezdnig,
Przewody fe powinny by¢ zawieszone zgodnie 7 tabelami zatgezonymi w dokumentacii

projektowe.

1.1.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dof. obmiaru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogodlne p.7. Jed-
nostkami  cbmiarowymi  trakcji  frolejousowe]  sq:  rury-1mb; fundamenty-1szt.;
stupy-tszt.; linki stalowe ocynkowane-Tmb; wysiegniki-1kpl; zawieszeniao-1kpl; osprzet-1
kp; odgromniki-1szt; rozbidrka i odtworzenie chodnika - 1m2,
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.1.8. ODBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.0C.00 Wymagania ogodlne
p.8. Przy przekazywaniu frakcji trolejbusowej do eksploatacii Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawigjgcemu nastepujace dokumenty:

projektowq dokumentacje powykonawczd,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow,

protokoty odbioru robét zanikowych.

Robotami zanikowymi sg wykopy i fundamenty.

1.1.9. PODSTAWA PYATNOSCH

Podstawq ptatnosci jest harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez wyko-

nawce i zatwierdzony przez Inwestora.
Ptatnosci nalezy przyimowad na podstawie jednostek obmiarowych wg punkiu 7 zgodnie

z obmiarem po odbiorze robét.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

Ed

¥

ES

robocizne bezposrednia,

wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosziami jednorazowymi, {sprowadzenie sprzefu na feren
pbudowy i z powrotem, montaz i demontaz na sfanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad kfdrych wchodzg: ptace personelu i kisrownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacii zaplecza budowy,
koszty dotyczace oznakowania robot, wydalki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz bu-
dowy, optaty za dderzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczqce wykondanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebicrstwa Wykonaway,

zysk kalkulacyjny zawierajgey ewentualine ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizac]i robdt w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgeymi przepisami.

Cena jednostkowa zapropenowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$e zgdania dodatkowe] zaptaty za
wykonanie robét objetych tq pozyciq kosztorysowd,

1.1.10. PRZEPISY IWIAZANE

PN-K-92002 Sie¢ jezdna framwajowa i frolejbusowa.
Katalog firmy ELEKTRLINE Czechy.
PN-68/B-06050 Roboty zZiemne budowiane.
PN-E-900%90 Przewody jezdne.
PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowistrzne.
ielbetowe i sprezone konsirukcie wsporcze.
PN-80/B-03322 Elektroensrgetyczne linie napowieirzne.
Fundamenty konstrukcji wsporczych.
instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjq konstrukcii stalowych za pomocq
pokryC malarskich — KOR-3A.
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87-69.02.00. OSWIETLENIE DROGOWE
V.2.1. WSTEP

1.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej { 5T)
Przedmictem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru odwietlenia dro-
gowego w ramach budowy frakcji frolejousowe] ulicy Nadbysirzyckiel na odcinku od uli-
cy Jana Pawita |l do skrzyzowania z ulicg Giebokg w Lublinie.

1.2.1.2. Zalges stosowania §T
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zZiecaniv i redlizacii robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.2.1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjsze] ST dotyczg prowadzenia Robdt przy budowie oswietlenia
dregowego uiicy Nadbysirzyckie] na odcinku od ulicy Jana Pawta I do skizyzowania z uli-
cq Gtebokg w Lublinie.

Budowa obejmuje:

- wybudowanie linii kablowych zasilajgeych obwody oéwietleniowe,

- montaz stupdw odwietleniowych (nie spetnigjgcych funkci stupdw frakeyjnych) i montaz
opraw odwietleniowych na wysiegnikach na tych stupach,

- montaz opraw odwietieniowych na wysiegnikach na stupach trakcyjnych

- wybudowanie linii kabiowych zasilajgcych reklamy.

1.2.1.4. Okresienia podstawowe
1.2.1.4.1. Slup frakeyjny - konstrukcja wsporcza osadzona bezpoirednio w gruncie, stuzgca

do zamocowania przewodow trakcji frolejpbusowej i oprawy oswietleniowe] z wysie-
gnikiem na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.2.1.4.2. Slup oswielleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stu-
zqca dozamocowania oprawy odwietleniowe] z wysiegnikiem na wysokosci nie wiek-
sz&i hiz 14 m. .

1.2.1.4.3. Wysiegnik - element rurowy fgczqey stup oswietleniowy z oprawa.

1.2.1.4.4. Oprawa odwietleniowa - urzqdzenie stuiqce do rozdziatu, fifrac i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez rédio Swiatta, zawierajgce wszystkie nie-
zbedne detale do przymocowanic i pofgczenia 7 instaiacjq elekiryczng.

1.2.1.4.5. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elekirycznego, mogqcey pracowad poed i nad ziemiaq.

1.2.1.4.6. Ustéj - rodzaj fundamentu dla stupdw oswietleniowych.

1.2.1.4.7. Fundament - konstrukcja 7zelbetowd zagtebiona w ziemi , stuzgca do utrzymania
ztgeza kablowo-licznikowego w pozycji pracy.

1.2.1.4.8. Tablica bezpiecznikowa - uzgdzenie stuiqce do zasilania obwoddw oswietlenio-
wych oraz ich zabezpieczenia. '

1.2.1.4.9. Dodaikowa ochrona przeciwporaieniowa - ochrona czesci przewodzgcych do-
stepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakfdceniowych.
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1.2.1.4.10. Porzostale okredlenia podstawowe - sq zgodne z odpowiednimi normami.

1.2.1.5. Ogdine wymagania dolyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.OO. OO 00 “"Wymagania

ogolne’ pkt. 1.5,

1.2.2. Materialy

1.2.2.1. Materiaty budowlane

1.2.2.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku "3", odpowiada-
jgcego wymaganiom PN-B-11113/96.

1.2.2.1.2. Folia
Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o gruboici 0.4 ~ 0.6 mm, gatunku 1, odpowiada-
jacq wymaganiom BN-68/6353-03.

1.2.2.1.3. Rury PCV (przepusty)
Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowych nalezy uzyé rur grubobciennych z po-
lietylenu wysokiej gestosci {PEHD): ¢110x50 spetnicjgee wymagania PN-C-89205.

1.2.2.1.4. Rury PCV (oslona)
Jako ostony na kablach oswielleniowych mozna uzywad rur z polietylenu (PEHD), gigtkie
karbowane $75/64 spetnidjacych wymagania PN-C-89205.

1.2.2.1.5, Kit uszczelniajgcy
Do uszczelniania potgczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosc-
waé wszelkie rodzaje kitdw spetnicigce wymagania BN-80/6112-2.

1.2.2.2. Elementy gotowe

1.2.2.2.1. irddia $wiatta i oprawy
Dia oéwietlenia drogowego nalery stosowad wréata Swiolta i oprawy spenigjgce wyma-
gania PN-CEN/TR 13201-1, PN-CEN/IR 13201-2, PN-CEN/TR 13201-3, PN-CEN/TR 13201-4 i
Dokumentacii Projekiowel.
Ze wzgledu na wysokq skutecznosc Swieting. trwatodé i statodd strumienia Swietinego w
crzasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych.
Oprawy  powinny charakteryzowad sig szerokim ograniczonym rozsytem Swiatta. Ze
wzgleddw eksploatacyinych stosowad nalezy oprawy o konstrukcji zamkniete], stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnethznymi komory iampowej min. IP 54 i ki. ochron-
nosci 1l.
Eiementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykenane z materiatow
nierdzewnych. Qprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaiu-
rze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzgledne] powieirza nie przekraczajgcej 80 % w opa-
kowaniach zgodnych z PN-86/0721C0.
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1.2.2.2.2. Stupy céwielleniowe
Dla o$wietlenia drég wykorzysiane bedg stupy trakcji trolejbusowej wg specyfikaci bu-
dowy frakcji.
Dla odwietlenia drég na odcinkach nie posiadajgeych stupdw spetnicigeych funkcje
trakcyjno-oswietleniowq nalezy stosowad typowe stupy ze stopdw aluminium realizujgce
zawieszenie opraw na wysokoici 11m. Stupy powinny by¢ anodowane na kolor srebmy,
Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz
parcia wiatru zgednie z PN-75/E-05100. Kazdy stup powinien posiadad w swej gérnej cze-
Sci otwér odpowiednie] drednicy dla zamocowania wysiegnika rurowego.
W dolnej czesci stupy powinny posiadac wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna
by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe], po-
siadajgee] wytqgezniki nadprgdowe S 301 10A ,B” (w ilodci zaleine] od ilosci zainsialowa-
nych cpraw) i pie¢ zaciskéw do podtaczenia 7yt kabla o przekroju do 35 mm2.
Stupy odwietleniowe na placu budowy powinny by¢ sktadowane na wyrdwnanym pod-
tozu w pozyci poziomej, 7 zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

1.2.2.2.3. Wysiegniki

Wysiegniki pewinny by< wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa lub ST. Wysiegniki
nalezy wykonywaé¢ z rur stalowych bez szwu o érednicy zewnghzng] 60 mm. Grubodd
Scianki rury nie powinna przekraczac 8 mm. Ramiona lub ramie wysiegnika powinne byd
nachylone pod kgtem 15 stopni od pozicmu, a ich wysieg powinien by zawarty od 0,5 m
do 50 m. Wysiegniki powinny by¢ dosiosowane do opraw i stupdw trakcyine - odwistle-
niowych.

Wysiegniki do stupdw nie spetniajgcych funkgji stupdw frakcyjnych winny byé wykonane
ze stopdw aluminium, anodowane na kolor srebrny. Sktadowanie wysiegnikow na placu
budowy powinno By< w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

1.2.2.2.4. $zafka oSwieteniown
Szafka odwietlenia ulicznegoe wykorzystane bedgq istnigjgce. Zabezpieczenia ocbhwoddw w
szalkach wykonane zostang bezpiecznikami topikowymi Bi-Wiz oraz wytgeznikami S-37118.

1.2.3. SPRZET DO WYKONANIA OSWIETLENIA
- Wykonawca przystepuiacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazad sie

mozliwosciq korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg ja-
koS¢ robhdt

- Zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkenem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem @ 70 cm,

- spawarki fransformatorowej do 500 A,

—  zageszczarki wibracyinej spalinowej 70 m*/h,

- recznego zestawu Swidrdw do wiercenia poziomego otwordw @15 cm.




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Sir, /32 Tom 6
Qddziat w Lublinie i odpioru robdt budowlanych Odcinek 9
5T.09.02.00-Wymagania szczegdlowe EP9-2085/9/FPW/2009

1.2.4. TRANSPORT MATERIALOW
wykonawca przystepujgey do wykonania oéwietlenia winien wykazaé sie mezliwoscig ko-
rzystania z nastepujgeych srodkdw fransportu:

—  samochodu skrzynicwego,

—  przyczepy diuzycows],

—  samochodu specjalinego 7 platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenida kabili.
Na érodkach fransporiu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, vktadane zgodnie z warunkami fransportu, wydanymi przez
wytwérce dla poszczegoinych elementow.

1.2.5. WYKONANIE ROBOT

1.2.5.1. Montaz slupow _
Montaz stupdw frakcyjno — odwietleniowych ujety jest w specyfikacji budowy frakc.
Stupy owietleniowe nie spetnigigee funkci stupdw trakeyjnych ustawiaé nalezy przy po-
mocy diwigu na fundamentach. Podczas podnoszenia stupa zwrdcic nalezy uwage, aby
nie spowodowaé odksztatcenia elementow lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z haka
ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem, Nakretki srub mocujacych
stup powinny by¢ dokrecone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem.
Odchytka osi stupa od pionu nie moze by< wigksza od 0,001 wysokosci stupa.

1.2.5.2. Montaz wysiegnikéw
Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojgeych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Cze§é pionowq wysiegnika nalezy nasungé na kotpak znajdujacy sie w gomej
cresci stupa odwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic go $ru-
bami, znajdujgeymi sie w nagwintowanych otworach.
Ialeca sie ustawianie pionu wysiegnika przy cbcigzeniu go oprawq lub ciezarem réGwNym
ciezarowi oprawy. Szczeliny pomiedzy kotpakiem, wysiegnikiem i stupem nalezy wypetnic
kitern miniowym.
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod kgtem 90 stopni z doktadnoéciq = 2 stopnie do ol
jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w fuku. Nalezy dgzyc. aby czesci
ukosne wysiegnikdw znajdowaty sig w jedne] ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
oswietlanej jezdni.

1.2.5.3. Montaz opraw
Montaiz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochedu z balko-
nem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy poditgczye do sieci | sprawdzc je] dzicgtanie
(sprawdzenie zadwiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowaé po upizednim wcig-
grieciu przewodow zasitajgeych do stupow i wysiegnikéw. Nalezy stosowad przewcdy
pojedyncze, wielozytowe o izolacji wzmocnione] zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 2,5 mm2. lo$é przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzic:
~ dwa przewody, oprawy w li klasie ochrennosc.
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Oprawy nalezy mocowad na wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta oprow
PO wprowadzeniu do nich przewoddw zasiiajgeych | ustawieniu ich w potczenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéh trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenio
pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru.

1.2.5.4, Ukdadanie linii keblowych
Kable uktadac w frasach wytyczonych przerz stuzby geodezyine zgodnie z PN-E-05125.
Kable powinny byc¢ uktadane w rurach ostonowych, karbowanych 7 wewnetrzng war-
stwqg podlizgowg w sposdb wykluczajgey ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, roz-
cigganie itp. Wszystkie przeznaczone do budowy linii odcinki kabli winny mied¢ swiadec-
two kontroli technicznej ich producentéw potwierdzajgee zgodnosd budowy | wiasciwoe-
§ci z wymaganiami PN-E-900401. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna
by¢ mniejsza niz 0°C. Promien giecia kabli nie powinien by mniejszy niz 10-cio krotna
Srednica zewnetrzna kabila. Bezposrednio w gruncie kable uktadad na gtebokosci 0,5-
0.7m z doktadnoicig +/- S5cm. Przy skrzyzowaniach z drogami kabe! nale?y uktadad w
przepustach kablowych z rur grubosciennych. Istniejgee kizyzowane kable zabezpieczye
dwudzielnymi ostonami rurowymi. Dla kabli nn stosowad rury $170, a dia kabli SN $1460.
Przepusty powinny by¢ zaberpieczone przed dostawaniem sie do ich wnetrza wody i ich

zamuleniem.

1.2.5.5. Wykonanie uziomow
Uziomy przy latamiach wykonad joko tasmowe ptaskownikiem ocynkowanym FeZn

30x4mm utozonym w wykopie wraz z kablem odwodu oswietleniowego. Wartosé rezy-
stancji vziomu dlarlatar nie powinna byé wieksza niz 30Q. W miejscu potgezenia lini ka-
biowej z liniq napowietrzng wykonad uziomy pretowe z preta ¢17,2mm. Warto$é rezystan-
cii uziomu nie powinna by¢ wicksza niz 10Q. Wartosé rezystancji nalezy potwierdzi¢ wyko-
naniem pomiardw,

1.2.5.6. Cchrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] dia instalacii oswietieniowej nale-
zy zastosowad il KLASE OCHRONNOSC! dig opraw oswietleniowych i tabliczek bezpieczni-
kowych, SAMOCZYNNE WYLACZENIE dia instalacii.

1.2.6. Kontrola jakodci Robéi

1.2.6.1. Wykopy pod fundomenty
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie cian wykopu powinno by¢ zgodne ST | Dokumen-
tacjq projekiowa.
Po zasypaniu fundamentow, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzié wskainik zageszczenia
grunfu wg p. 6.2 oraz sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

1.2.6.2. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowad sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wyglgdu ze-
wnetrznego oraz wyltrzymatoscl,
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projekio-
wej oraz wymaganiami PN-B-03322 § PN-B-19701. Wytrzymatosc gruniu nie powinna by
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mniejsza niz 390kN/m2am, wg PN EN 40. Ponadio nalezy sprawdzi¢ doktadnosé ustawienia
w planie i zedne posadowienia.

1.2.6.3. Latarnie

Flementy latarA powinny byé zgodne z Dokumentacig Projektowq i BN-79/2068-01.
Latarnie odwietleniowe po ich montazu podlegaig sprawdzeniu pod wzgiedem;
doktadnoéai ustawienia pichowego stupdw,

prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzglgdem osi ofwiettane] jezdni,

jokosci potgezen kaoli | przewoddw na fabliczce bezpiecznikowo - zaciskowe] oraz na
zaciskach cprawy,

jakosci potgezen srubowych stupdw, wysiegnikdw | opraw,

stanu antykorozyinej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

1.2.6.4. Instalacja przeciwporaieniowa

Podczas wykonywania uziomdéw tasmowych nalezy wykonal pomiary gtebokoici utoze-
nia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potqczeh spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzic
wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednark
nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptyce] niz
0,6 m. Wskainik zageszczenia gruntu powinien by< zgodny z wyrmaganiami podanymi
w punkcie 6.2. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezy-
stancii. Otrzymane wyniki nie mogqg by¢ gorsze od wartoéci podanych w Dokumentacii
Projektowsj lub ST.

Wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazenio-
wej.

1.2.4.5. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0.5 godz. od w+qczen|c1 lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzn. Pomiary nalezy
wykonywac pizy suchej i czystej nawierzchni wolne od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy prze-
prowodzad podczas nocy ksiszycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, uncszqey sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywad przyrzgddow pomia-
rowych o zakresach zapewnigigcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mnigjsze od
30 % catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywaé zd
pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a element dwia-
toczuty powinien posiadad urzgdzenie umoiliwigjgee dokiadne poziomowanie podczas
pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzad dla punktow jezdni, zgodnie 7 PN-76/£-02032 .

1.2.4.4. Linie kablowe

Podczas wykonywania linii kablowych nalezy sprawdzac gtebokodc u’rozenla kabla, uto-
zenia przepustow kablowych oraz rur ostonowych Zgodnie z Dokumem‘oqq Projekiowdq.

Wykonad¢ pomiary rezystancii izolacii.
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1.2.7. OBMIAR ROBOT
Wediug ogdlnych zasad obmiaru robdt.

1.2.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obhmicrowq dia odwietlenia jest:
— 1 szh, (sztuka) dia montazu lub demontazu elementow céwietlenia,

- 1 m {mefr) dia montazu lub demontazu przewoddw i kabii.

.2.8. CDBIGR ROBGT

.2.8.1. Odbidr robdt zanikajgeoych i ulegajaeych zakryciu
Odbiorowi roabat zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:

—  wykopy pod fundamenty i kable,

—  wykonanie fundamentdw i ustojdw,

—  utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod | nad kabiem,

—  wykonanie uziom&w z tasm.

pod

1.2.8.2. Dokumenty do odbioru kehcowego robdt
Do edbioru kohicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad:
-  aktualng powykonowczg Dokumentdacie Proiektowa,
- geodezying dokumentacje powykonawczg,
—  protokoty z dokonanych pomiardw,
protokét odbioru Robdt,

i

1.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.2.9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa oswietlenia uwzglednia:

- prace pomigrowe | przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materatow,

—  oznakowanie robdt,

- wykonanie inwentaryzaci przebiegu kabli pod zZiemia,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupow oiwietlenia,

-~ utozenie prefabrykowanych fundamentow na podsypce piaskowej grubosci 10 cm,
— montaz elementdw oswietlenia: szczegdtowo podane w Specyfikac Techniczne],

—  utozenie kablinn _

—  demontaz: szczegdtowo podane w Specyfikacii Techniczne),

—  podigczenie do sieci zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i ST,

- badania i pomiary,

- opracowanie powykonawcze] dokumentaci inwentaryzacyjne,

—  transport zdemontowanych materiatéw na odkiad na odiegtodé do 10 km,

—  koszt sktadowania materiatdw na odktadzie.

Koszt wykononia fych robdt etapami powinien by¢ brany pod uwage przez Wykonawce.
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1.2.10. PRZEPISY IWIAZANE
1.2.10.1. Normy
1. PN-80/B-03322

2, PN -68/B-06050

3. PN-88/B-06250

4 PN-84/B-06712

5, PN-85/B-23010

6. PN-B-19701

7. PN-90/B-03200

8. PN-88/B-32250

g, PN-80/C-89205

10.  PN-CEN/TR 13201-1
do -4

11, PN-75/E-05100

2. PN-76/E-05125

13. PN-IEC432-1+AC/94
14. PN-85/E-06305.15
15. PN-79/E-06314

i6, PN-93/E-20401

17. PN-91/M-34501

18, PN-92/0-791C0-01,02
1%, BN-80/6112-28

20. BN-68/6353-03

21. BN-88/6731-08

22, PN-B-11111/96

Flekiroenergetyczne linie napowietzne. Fundameniy konstrukcii
wsporczych

Roboty Ziemne budowiane. Wymagania w zakresie wykonywania
padan przy cdbiorze

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do befonu
Pomieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania | ocena zgod-
nosci
Konstrukcje stalowe. Obiiczenia statystyczne i projekiowanie

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Rury nieplastyfikowanego polichlorku winyiu

Oswietlenie drég

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Hekiroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie t budowa

Rozdzelnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotycza-
ce zestawdw badanych w petnym | niepetnym zakresie badan
typu

Elekiryczne oprawy odwietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-IEC598-1+A1/94

Elekiryczne oprawy odwietleniowe zewnetrzne

Kable elekiroenergetyczne i sygnaiizacyjne o izolacji i powtoce
poliwinitowe] na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV.
Kable elekfroenergetyczne na napiecie zn. 0.6/1kV

Gazociqgi i instdlacje gazownicze. Skrizyzowania gazociqgow z
przeszkodami ferenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe., Odpormodc na narazanie mecha-
niczne. Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polfichlorku
winylu suspensyinego
Cement. Transport | przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Iwir i pospotka
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23. PN-B-11113/96 Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych Piasek.

24, BN-83/8834-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania przy
odbicrze

25. BN-77/8%31-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

26. BN-72/8932-01 Budowie drogowe i kolgjowe. Roboty ziemne.

27. BN-83/8%971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO

28. BN-82/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdine wy-
magania i badania

29. BN-79/2068-01 Prefabrykaty budowlane z befonu. Blementy konstrukaji wspor-

czych odwietleniowych i energetycznych Iinii napowicirznych

1.2.70.2. Inne dolumenty
30. Przepisy budowy urzgdzen efekirycznych. BPUE, wyd. 1980r,

31, Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykenywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbidrkowych Dz. U Nr 13 Z dn. 1004 1972r.

32. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych — Czesdé V
Instatacje elektryczne, 1973r.
33. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkdw technicznych

jakim powinny odpowiadad urzgdzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony prze-
ciwporazeniowe], Dz, U. Nr 81z dn. 26 11 19%0r.

34. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w
1982r.
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37-09.03.00. PRZEBUDOWA SIECI NN W ULICY NADBYSTRZYCKIES

1.3.1.1. PRIEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZMES { $T)
Przedmiotem niniejsze] ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy
(demontaiu} sieci napowietrzne] nn z przytgczami na sied kablowa, na ul. Nadbystrzyckiej
w Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawta Il do ul. Gtebokie;.

1.3.1.2. Zclues stosowania ST
specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy | Kontraktowy przy

Zdecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.1.3. Zokres Robot objetych 5T
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt towarzyszgeych budowie

frakcji frolejbusowe;.

Budowa obejmuije:

- demontaz napowietzne] sieci nn z przytqczami

- budowe kablowych linii nn i ztqcz kablowo-rozdzielczych
- budowe przytgezy do poszczegdinych odbiorcow energii
- wymiane stupdw

1.3.1.4. Olkreslenia podstawowe

1.3.1.4.1. Slup energetyczny - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie.

1.3.1.4.2. Wyslegnik - element rurowy tqczgey stup oswietleniowy z oprawa.

1.3.1.4.3. Cprawa oswielleniowa - urzqdzenie stuzgce do rozdziaty, fitrac)i i przeksziatconia
strumienia Swietinego wysytanego przez rodte swiatta, zawierajgce wszystkie niezbed-
ne detale do przymocowania i potgezenia z instalaciq elektrycznag.

1.3.1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elek-
frycznego, mogacy pracowad pod i nad ziemiaq.

1.3.1.4.5. Usidj - redzaj fundamentu dia stupéw odwietleniowych.

1.3.1.4.6. Fundament-konstrukcja Zetbetowa zagtebiona w ziemi , stuzgca do utrzymania zqcza
kabiowo-licznikowego w pozycii pracy.

1.3.1.4.7. Ilgcze kablowo- rozdzielcze - urzgdzenie stuzgee do zasilania odbiorcdw energii
elekiryczne).

1.3.1.4.8. Ilqcze kablowo - pomiarowe - urzqdzenie stuiqgee do zasilania odbiorcdw i pomiary
energil elexiryczneg

1.3.1.4.9. bodatkowa ochrona pizeciwporaieniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostep-
nych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.3.2. MATERIALY
1.3.2.1. Matericly budowiane

1.3.2.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku 3", odpowiada-

jacego wymaganiom PN-B-11113/94




ELEKTROPROUJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 6/39 Tom 6
Oddziat w Lublinie i odbioru robét budowlanych Ocdcinek 9
$7.69.03.00-Wymagania szczegdiowe EP9-D085/9/PW/2009
1.3.2.1.2. Folia

Folia stuzgca do osteny kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig ka-
landrowang z uplastycznionego PCW o gruboéci 0,4 ~ 0,6 mm, gatunku 1, odpowiadajgca
wymaganiom BN-68/6353-03 .
1.3.2.1.3. Rury PCV {przepusty)
Na przepusty kabiowe przy budowie linii kablowych naiezy uzy¢ rur grubosciennych z poli-
etylenu wysokiej gestosci (PEHD) dla finii nn @ 110x90 spetnidiqee wymagania PN-C-89205.
1.3.2.1.4. Rury PCV (oslona)
Jako ostony na kablach nn moina uiywcc’: rur z polietylenu (PEHD) ¢110x90 i dzielonych
oston rurowych $110x90  spemicjacych wymagania PN-C-89205.
1.3.2.1.5. Giowice kablowe i mufy kablowe
Nalezy stosowad gtowice kablowe zgodne z PN-E-06401/05 oraz mufy kablowe zgodnie z
ww. NOMa.
1.3.2.1.4. Ustoje konstrukcji wsporczych
Ustoje konstrukcji wsporczych powinny speiniad wymagania PN-80/B-03322. Zastosowano
typowe elementy prefabrykowane, Pryia typ U-85, wg albumu ELPROJEKT Poznan.
1.3.2.1.7. Konstrukcje wsporcze
Dla przebudowy napowictrznych linii elekiroenergetycznych niskiego napiecia zastosowa-
no typowe stupy z zerdz strunobetonowych wirowanych wg albumdw ELPROJEKT Poznanh.
1.3.2.1.8. Osprzet
Osprzet przeznaczony do budowy elekiroenergeiycznych linfi napowietrznych powinien
spetniaé wymagania PN-E-06400 i PN-E-04500.
1.3.2.1.9. Izolatory
lzolatory elekfroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napigcia powinny spetniac
wymagania PN-E-04313. Zastcsowano izolatory typu S80 i N80 wg PN-E-21001.
1.3.2.1.10. Odgromniki
Do ochrony odgromowej linii zastosowano odgromniki zaworowe typu GXo 0,5/5kA wg
PN-E-06101.

1.3.2.1.11. Skiadowanie materiaiéw
Sktadowanie materiatdw powinno odbywad sie w warunkach zapobiegajgcych zniszcze-
niu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci fechnicznych.

1.3.2.2. Elementy golowe

2.2.1. Itgcza kablowo - rozdzielcze i kablowo - pomidrowe
Szafki ztgezy kablowych wykonane w Il klasie izolaci © stopniu ochrony min. P43, posado-
wione na fundamentach prefabrykowanych w obudowach z tworzywd termcutwardzal-
nego. Szafki wykonane z zabezpieczeniami z podstawami bezpiecznikowymi listwowymi.
Drzwiczki z wktadkami zamkdw systemu Master Key. Obudowy zigcz malowane iakierem
ochronnym.

1.3.3. SPRIET

1.3.3.1. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania demontazy sieci napowietrznej nn i budowy sieci
kablowe] winien wykazac sie moztiwosciq korzystania z nastepujgeych maszyn i sprzefu
gwarantujgeych wiasciwg jako$¢ robot:
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- 2urawic samochodowego,

- samochodu specjalnege z plaiforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem @ 70 cmi,

- spawarki transformatorowe] do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 76 mé/h,

- recznego zestawu Swidrow do wiercenio poziomego ctwordw @15 om,

1.3.4, TRANSPORT

1.3.4.1. Transport materialéw
Wykonawca przystepujgey do wykonania robot winien wykazaé sie mozliwoicia korzysta-
nia z nastepujgeych srodkow transportu:

- samochodu skizyniowego

- pryczepy dtuzycowe)

- samochodu specijalnego z platforma i balkonem

- samochodu dosfawczego

- przyczepy do przewoienia kabli
Na Srodkach transportu pzewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami tfransportu, wydanymi przez
wytworce dia peszezegdinych elementdw.

1.3.5. WYKONANIE ROBOT

1.3.5.1. Demoniaz linii
Demoniaz kolizyinych odcinkdw linii napowietrznych nalezy wykonywad zgodnie z Doku-
mentacja Projektowq i zaleceniami Uzytkowania tych urzqdzen. Wykonawca ma obowig-
zek wykonania demontazu finii w taki sposéb, aby stupy, poprzeczniki, izolatory, przewody
nie zostaty zniszczone | znajdowaty sie w stanie poprzedzajgeym ich demontaz, W przypad-
ku niemoznoidci zdemontowania elementéw urzqdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie ub
zniszczenie. W szczegdinych przypadkach, Wykonawca moze pozostawié elementy kon-
strukcii bez ich demontazu (np. fundamenty} o ile uzyska na fo zgode Iniyniera. Wszelkie
wykopy zwigzane z demontazem stupdw i fundamentéw powinny byé zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm i wyrdwnane do poziomu istniejgecego terenu. Wyko-
nawca zobowigzany jest do przekazania nieodptainie wszystkich materiotow pochodza-
cych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego przez Inzyniera miejsca skiadowania.

1.3.5.1.1. Demontaz przewoddw
Podczas demontazu przewoddw nie wolno ich przecinaé na stupach, lecz po ich odtgeze-
niv od izolatordw, opuszczad pojedynczo na ziemie przy pomocy liny i zwiad w kregi na ca-
tych odcinkach demontowanych tub na odcinkach zawieszenia odciggowego. W przy-
padku niemoznosci przeciggniecia ich w catoicl przez istnigjgce drogi, dopuszcza sie ich
przecinanie.

1.3.5.1.2. Demontaz stupdw
Przed odkopaniem, kazdy z demontowanych stupdw nalezy zabepieczyd przed ich nie-
konfrolowanym prizewrdceniem przez umocowanie pod poprzecznikami liny diwigu samo-
chodowego kidrq nalezy lekko naprezyé. Po odkopaniu, stup nalezy potozyE na ziemi i w
takiej pozycii dementowad izolatory, pdprzeczniki i belki ustojowe.
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1.3.5.1.2. Wykopy pod stupy | ustoje
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnoéc lokalizacji stupdw z dokumentacia geodezying oraz upewnienia sie o braku kolizji
z istniejgeymi urzgdzeniami podziermnymi wykazanymi w zbiorcze] planszy kolizji.
Metodd wykonywania wykopdw powinna by< uzalezniona od ich wymiaréw, uksztattowa-
nia terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod stupy nalezy wykonywad przy uzyciu koparki
lub recznie. Nalezy zwrdcic uwage, aby nie byta narszonc naturalna struktura gruntu dna
wykopu, a wykop byt zgodny z PN-B-06050.

1.3.5.1.4. Montaz stupéw ielbetowych
Stupy zelbetowe naiezy montowad na podtozy WYrOWNGNym w pozycji poziome] wyposa-
zajge je w poprzeczniki i izolatory. Do stupdw w ich czeici podziemne] nalezy przymocowad
belki ustojowe, ktdrych iloic i typ podany jest w Dokumentaci Projektowej. Potgczenia sta-
lowe elementow ustojowych oraz stupy do wysokoéci co najmnigj G,2 nad poziomem grun-
tu, powinny by¢ chronicne przed korozq przez malowanie lakierem asfaltowym spetnicjg-
cym wymagania BN-78/6114-32. Stawicnie stupow powinno odbywad sie za pomocq
sprzetu mechanicznego z przestrzeganiem zasad bezpieczehstwa okreslonych w "Instrukcii
bezpieczre] pracy w energetyce”. Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
powinna by¢ wigksza niz 0,001 wysokoici stupa d ustawienie jego kierunku nie moze prze-
kraczad 10w stosunku do linit gtéwne).

1.3.5.2. Wykopy pod fundamenty, montaz fundamentdéw
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projekfowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania robot Ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksziattowania terenu oraz rodzaiju gruniu. Pod fundamenty zaleca sig
wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych recznie; Ich budowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem ziemi powinnd odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02. Fundament powi-
nien byé ustawiany przy pemocy diwigu nd 10cm warstwie betonu B10 spemigigcego
wymagania PN-B-06250. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posado-
wienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom goémej powierzchni. Max.
odchylenie gémej powierzchni fundamentu od poziomu hie powinno przekraczac 1:1500
wys. stupa z dopuszezalng tolerancig rzgdnej posaclowienia +/- 2cm. Ustawienie funda-
mentdéw w planie powinno by< wykonane Z doktadnoscig +/- 10cm. Wykop nalezy zasy-
pywad demiq bez kamieni ubijajac warstwami co 20cm. Stopien zageszczenia gruntu min.
0,95 wg. PN-72/8932-01.

1.3.5.3. Montai zigczy
Szafy ztgczy kablowych monfowad na uprzednio wypoziemowanych fundamentach pre-
fabrykowanych. Géma krawed? fundamenty winna wystawiad 25¢cm ponad poziom tere-
nu. Wykop zasypac ziemig bez kamieni ubiigjac ja warstwami co 20cm.

1.3.5.4. Uktadanie linii kablowych
Kable uktadad w trasach wylyczonych przez stuzby geodezyine zgodnie z PN-E-05125. Ka-
ble powinny by¢ uktadane w sposob wykiuczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skreca-
nie, rozciqganie itp. Wszystkie przeznaczone do budowy finii odcinki kabli winny mie¢ $wia-
dectwo koniroli technicznej ich producentéw potwierdzajgce zgodnodc budowy | wiasci-
woici z wymaganiami PN-E-200401. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powin-
na byé mniejsza niz 0°C. Kable zginac jedynie w koniecznych przypadkach, przy czym
promien giecia nie powinien byC mniejszy niz 10-cio krotna srednica zewnetzna kabla.
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Bezposrednio w gruncie kable uktadad na gtebokoici 0,7m z doktadnoicia +/- 5¢m na

‘ warstwie piasku o grub. 10cm z przykryciem 10cm warstweg piasku. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi wzdtuz catej trasy nad kablem nalezy uktadaé folie koloru
niebieskiego szer. 20cm. Kabel utozony w ziemi na cate] swej diugosci powinien posiadad
oznaczniki identyfikacyjne. Przy skrzyzowaniach z innymi instalaciaomi podziemnymi kabel
nalezy uktadac w rurach ostonowych. Przy skizyzowaniu 7 drogami kabel ukiadaé w prze-
pustach kablowych | Istniejace kable zaberpieczyd dwudzielnymi ostonami rurowymi. Dia
kabii nn stosowac rury $110, a dia kabli SN ¢160. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone
przed dostawaniem sie do ich wnefrza wody i ich zamuieniem.

1.3.5.5. Wykonanie uziomow
Uziomy przy zigcezach wykonad jako taimowe praskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4mm
utozonym w wykopie wraz z kablem odwodu cswietleniowego. Wartosé rezystanciji uziomu
nie powinnd by¢ nie wieksza niz 300Q. Wartoid rezystancji nalety potwierdzié wykonaniem

pomiardw.

1.3.5.6. Cchrona przeciwporaieniowa
Jak system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dia instalaci owietleniowe] nalezy
zastosowad Il KLASE OCHRONNOSCI dla ztgezy, SAMOCIYNNE WY ACZENIE dia instalaciji. i

1.3.6. Konircla jakosci Robdt

1.3.6.1. Wykopy pod fundamenty
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno byé zgodne ST i Dokumenta- .
ciq projektowa. i
Po zasypaniu fundamentow ztgczy nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruniu wg p.
6.2 oraz sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

1.3.6.2. Fundamenty i
Program badah powinien cbejmowad sprawdzenie ksztahu i wymiardw, wyglgdu ze-
wnetrznego oraz wytrzymatosci, Parameiry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawar-
tymi w Dokumentacji Projekfowe] oraz wymaganiami PN-8-03322 i PN-B-19701. Wytzyma-
toSC gruntu nie powinna by¢ mniejsza niz 390kN/m2xm, wg PN EN 40. Ponadtc nalezy
sprawdzi¢ doktadno$d ustawienia w planie i zedne posadowienia.

1.3.6.3.Instalecja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonad pomiary gltebokoici utozenia
bednarki oraz sprawdzic stan potgezen spawanych, a pe jej zasypaniu sprawdzié wskaznik
zageszezenid | rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokoici utozenia bednarki nalezy wyko-
nywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 0,6 m. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonad pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogq by< gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Prejektows] lub ST.
Po wykonaniu przebudowy sieci nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniv) impedancje petli zwar-
clowych dla stwierdzenia skutecznodci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiardw naiezy zamiescic w protokédle pomiarowym ochrony przeciwpo-
razeniowst,
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1.3.6.4. Szafka o$wiefleniowa
Nalezy sprawdzié doktadnose ustawienia w planie i rzedne posadowienia. Elementy szafki i

wyposazenia powinny by¢ zgodne z Dokumentaciq Projektowa.

1.3.4.5. Linie kablowe
Podczas wykonywania linii kablowych nalezy sprawdzaé gtebokos¢ utozenia kabla, gru-
posE podsypki z piasku, grubosé warstwy przykrycia kabla, gtebokosc utozenia foli, roz-
mieszczenie znacznikéw identyfikacyjnych, utozenia przepustéw kablowych oraz rur osto-
nowych zgednie z Dokumentacia Projektowa. Wykonad pomiary rezystanci izolacji.

1.3.7. OBMIAR ROBOT

1.3.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowd jest:

- 1 szt (sztuka) dla demontazu elemenidw napowielrzngi lini nn,

-1 szt {sztuka) dla montazu zigczy kablowych,

- 1 m (metr) dia montazu przewododw i kabli lub demontaiu przewoddw linii nn,

1.3.8. ODBIGR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Odbicrowi robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentow,

-~ utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomow z fasm

1.3.8.2. Dokumenty do odbicru koncowego robdt

Do odbioru koncowego Wykonawced jest zobowigzany przygotowac :
- akiualng powvkonawczg Dokumentacie Projektowq

- geodezying dokumentacje powykonawczg,

— protokoty z dokonanych pomiaréw cchrony przeciwporazeniowe).
—  protokdt odbioru Robot

1.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.3.9.1. Cenc jednostki cbmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup | dostarczenie materiatéw,

- ozngkowanie robdt,

—  wykonanie inwentaryzaci przebiegu kabli pod ziemig

- wykonanie wykopdw pod fundamenty ztqczy kablowych,

—  utozenie prefabrykowanych fundamentdw na podsypce piaskowej grubosci 10 cm,
- utozenie kabli nn

- demonfaz: szczegdtowo podane w Specyfikacyi Techniczng]
— podigczenie do sieci zgodnie z Dokumentaciq Projektowq i ST

-  badaniai pomidry,
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- opracowanie powykonawcze] dokumentacii inwentaryzacyine;,

- fransport zdemontowanych mareriatdéw na odkiad na odlegtosé do 10 km,

- koszt sktadowania materiatow no odktadzie.

Koszi wykenanio fych robdt etapami powinien byd brany pod uwage przez Wykonowce.

1.3.10. PRIEPISY ZWIATANE
1.3.10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Flekfroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstruk-
Cji wsporczych

2. PN ~-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykory-
wania badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia

6. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoéci

7. PN-20/B-03200 Konstrukcie stalowe, Obliczenia statystyczne i projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda doe befonu i zapraw

2. PN-80/C-8%205 Rury nieplastyfikowanego polichiorku winylu

10. PN-CEN/TR 13201-1  Ojwietlenie drog

do -4

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projekiowanie i bu-
dowa.

12. PN-76/E-05125 Elekfroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie | budowa

13. PN-IEC439-1+AC/94  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania doty-
czgce zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie
badan typu

14. PN-85/E-06305.15 Elektryczne oprawy céwietieniowe. Typowe wymagania i ba-
dania PN-IEC598-1+A1/94

15, PN-/2/E-06314 Elektryczne oprawy odwietleniowe zewneifrzne

14, PN-93/E-20401 Kable elextroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

poliwinitowel na napiecie znamionowe nie przekraczajgee 6/6
kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1kVY

17. PN-91/M-34501 Guazociggi i insfalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania
18. PN-922/0-79100-01,02 Opakowania fransportowe. Odpornosé na narazanie mecha-

niczne. Wymagania i badania
19. BN-80/6112-28 Kit miniowy
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20. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z upiastycznionego polichlorku

winylu suspensyinego '

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

22, PN-B-11111/96 Kruszyw‘o naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir | pospdtka

23. PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek.

24, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty Ziemne. Wymagania i badanic

pizy odbiorze

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskainika zageszczenia gruntu

26. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i koiejowe. Roboty zZiemne.

27, BN-83/8%971-04 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

WIPRO

28. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyijne sieci migjscowe. Linie kablowe. Ogdlne

wymagania | badania

29. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wspor-

czych oéwietleniowych i energetycznych linil napowietrznych
1.3.10.2. Inne dokumenty

30. Przepisy budowy urzgdzen elekirycznych. BPUE, wyd. 1980r.

31. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10 04 1972r.

32. Warunki Techniczne Wykonania i Odbicru Robét Budowlano-Montazowych — Czesc vV
Instalacje elekiryczne, 1973r.

33. Rozporzqgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkow ’rechmcz—
nych jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w Zakresie ochro-
ny przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81z dn. 26 11 1990r.

34. Instrukcja zabezpieczen przed korozig konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB

w 1982r.
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$7-09.04.00. PRIEBUDOWA WODOCIAGU W ULICY NADBYSTRZYCKIE]

1.4.1. C1ES§C OGOLNA

1.4.1.1 Nazwa zadania
Budowa trakcji frolejbusowe], modernizacja 5 skrzyzowanh oraz budowa petii frolejbusowe]
orzy ulicy Choiny”. Gdcinek 9 Nadbystrzycka.
Przebudowa wodociggu w ulicy Nadbystrzyckie].

1.4.1.2 Przedmiot] zakres robdi
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét detyczgeych sieci wodociagows] w ulicy Nadbystrzyckie] w Lublinie.
Szczegltowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i koniraktowy przy Zleceniu i redlizacji robdét
W zakres rob ot wehodzg:
— geodezyine wyiyczenie frasy przewodu,
- wykonanie wykopu. umocnienie pionowych Scian wykopdw, zasypka,
- wykeonanie przewiertow rurami ochronnymi pod kanatami cieplnymi,
— wykonanie robdét budowlano-montazowych
— wyznaczenie, oznakowanie i uirzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robol.
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

1.4.1.3. Okredlenic podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z cbowigzujgeg polska normg PN-87/B-1040 [1],
PN-82/M-01400 [33]

1.42.  WYMAGANIA SICZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

1.4.2.1. Malerialy i urzgdzenic
Wszystkie materiaty nowe vizyte do wykonania obiekiu muszg spetniaé wymagania
norm, posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty $wicd-
czgce o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robdt. Wyko-
nawca powinien wykonad przedmiot umowy z materictéw witasnych, z zastosowa-
niem preferencii krajowych. .
Materiaty | urzgdzenia powinny odpowiadaé, co do jokosci wymogom wyrobdw
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy
Prawo Budowiane.
Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z wodg muszg posiadad $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakiu z wodg do picia.

1.4.2.2. Rury
Wodociqg wykonad z rur i ksztattek cisnieniowych do wody PE100 SDR17 PNI1C
DNT10mm wg PN-EN 12201,
Na przewiert stosowad rury stalowe bez szwu wedtug PN wg PN/H-74219 DN150.
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Wciggana w rure ostonowd przewieriu rura przewodowd powinna by¢ zaopatrzona
w ptozy dystansowe w odstepach max, co 1.5m m, Rury ostonowe powinny byd< zo-
mkniete za pomocg manszety uniwersainej typu , U™

1.4.2.3. Uzbrojenie i armatura
Jako armature odcinajgcq {przeptyw wody) nalezy stosowad:
- zasuwy miekko uszczelnione kotnierzowe DN 110mm z obudowdq i skrzynka,
Wigczenie do istniejgcego wodociggu wykonac za pomoca fréjnika zeliwnego orcz
ksztattek | potgezen kotnierzowych.
Stosowaé uzbrojenie zeliwne wykonane wylgeznie z zeliwa sfercidalnego.

1.4.2.3.10. Bloki oporowe
Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego klasy B20

odpowiadaigce wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do
przewoddw o $rednicach od 100 do 400 mm i cisnieniu proébnym nie przekracza-
jacym 0,98 MFa,

1.4.2.4. Skladowanie

1.4.2.4.1. Rury

- Rury z tworzyw sztucznych PE przechowywadl w pcotoieniu poziomym na ptaskim,
réwnym poditozu, w sposdh gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
i opadami aimosferycznymi oraz spetnienie warunkow bho.

- Rury skladowaé w faki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej diu-
gosci. Wysokosé sterty rur nie powinna przekraczad: rur PE 1,5 m, Sktadowane rury
nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowanic stoneczne-
go. Temperatura w miejscu przechowywania nie moze przekraczad 30°C,

1.4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZET | MASZYN BUDOWLANYCH
1.4.3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych stosowad sprzet:
- koparki 0,25 - 0,40m®,
- spycharko — tadowarke,
- spizet do zageszczania gruntu,
- zageszczarke wibracyjng,
- ubijak spalinowy.

1.4.3.2. Do Robét moniazowych moina stosewad nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczng 3-5,
- weciagarke mechaniczng z napegdem elekirycznym do 1.61,
- wyciqg woino stojgey z napedem spalinowym G,51,
- uraw samochodowy.

1.4.3.3. Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warun-
kéw wykonywanych Robét oroz wymogdw wynikajgeych z racjonainego wykorzy-
stania go na budowie. '




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacie techniczne wykonania Sir. 6/48 Tom &
Oddziat w Lublinie i odbiord rob 6t budowlanych Odcinek ¢
$7.0%.04.00-Wymogania szczegdlowe EP9-2085/9/PW /2009

1.44. WYMAGANIA DOTYCZIACE SRODKOW TRANSPORTU

1.19.4.1. Rury kanalowe, armaiuro
Rury w wigzkach muszg by< fransportowane na samochodach o odpowiedniej diu-
gosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnoinika wictowego z praskimi
widtami lub dizwigu. Nie wolne stosowad zawiesin z iin stalowych lub fancuchdw.
Przy transporfowaniu rur luzem winny spoczywad na catej dtugoici na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiadad wspomiki boczne w moksymalnym rozstawie 2m.
Jezeli dtugolc rur jest wieksza niz dtugoic pojazdu, wielkoié nowisu nie moze
przekroczy< 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nale?y rzucad.

4.5,  WYMAGANIA SICZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDCWLANYCH
Wykonawca powinien przedstawic inzynierowi Projekiu do akceptaci projekt orga-
nizacji i harmonogram Robdt, uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich bedzie Wy-
konywany woedocigg.

1.4.5.1. Roboly przygofowawcze i ziemne
Projekiowana frasa przewodu powinna by¢ trwale | widocznie oznaczona w terenie
za pomocd Koftkdw osiowych, kotkdw dwiadkdw | kotkdw krawedziowych.
Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozyé repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyine).
Budowe nalezy odgrodz¢ od strony ruchu wg ,,Organizaci ruchu i oznakowania
pionowego | poziomege” a na noc dodatkowo oznaczyd swiattami.
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed moiliwoiciq zalania wodg pompowa-
ng
z wykopu lub z opaddw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzaigce-
Go wody.,
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumen-
tacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic w
gruntach nienawodnionych na poziomie wyiszym od rzednej projektowanej o 2-
5cm, za§ w grunfach nawodnionych o 20cm.
Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym
od projekiowanego.
Wykop nalezy wykonywad o Scianach pionowych jako waske przestrzenny, umoc-
niony ptytami wykopowymi ub oszalowany wypraskami stalowymi z wywozkqg ziemi
na wskazany przez inwestora teren. W czasie wykonywania wykopdw na Wykonaw-
Cy spoczywa cdpowiedzialnodc za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu,
wraz ze zngidujgoymi sie tam budowlami.
Napotkane w obrysie wewnegirznym wykopu przewody i kable elekiryczne lub inne
nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konsirukci) wedtug
wymagan uzytkownikdw tych urzgdzen.
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1.4.5.2. Podloie

Podfozem pod kanat i przytqcza bedzie podsypka piaskowa {"Instrukcja montazo-

wl' producenta rur).
Nalezy wykonaé podsypke pod rurociag o gruboici min, 0,15m z materiatu, kKtory

spetniac powinien nastepuijgce wymaganic:
- nie powinny wystepowad czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zZmrozony,

. nie moze zawierad ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

1.4.5.3. Roboty montazowe

Przewody z PE moina uktadaé przy temperaturach powietrza od +5°C do 30°C.

Gtebokoée posadowienia rur zgodnie z Dokumentacia Projekiowq.

Oznakowanie wodociggu:

- dla oznakowania wodociggu w edlegto$ci 40 cm nad rurg nalezy utozyc tasme
ostrzegawczo - lokalizacying z wktadkg z drutu identyfikacyjnego Cu 1,5
mm2(DY]),

- do cznakowania zaworu wodociggowego, halezy przymocowad tablice orien-
tacyjng wg PN-B-09700. Lokalizacja tablicy na stupku lub na ogrodzeniu na wy-
sokosci 1,2-1,8 m liczgc od powierzchni terenu.

Armatura odcingjgca

- zasuwe miekko uszczelniona koinierzowg DN 110 instalowad na odgatezieniv od
gtéwnego przewodu zasilgjgcego,

Wyltyczne wykonania blokdw oporowych

- Piyly fundamentowe betonowe prefabrykowane fub wykonane na olacu bu-
dowy nalezy umieszczad pod tréjnikami zeliwnymi, zasuwami i hydrantami,

- Blok oporowy powinien byé tak ustawiony, aby swq tylng {ciong opierat sig o
grunt nienaruszony. W przypadku braku moziiwosci spetnienia tego warunku, na-
lezy przestrzen miedzy tying $ciang bloku a gruntem rodzimym zalac beionem
klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

- Blok oporowy powinien by¢ wykonany przy zmianie Kierunku i na odgatezieniu ru-
rociggu.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowad uszkodzenia utozonego
przewodu. Grubo$é warstwy ochronne] zasypu strefy niebezpieczne] wedtug
PN-53/B-06584 [9] powinna wynosic: - 0,3 m.

Matericiem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by< grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziamisty

Materiat zasypu w obregbie sirefy niebezpiecznej powinien byé& zageszczony Ubjo-
kiem recznym po obu sfronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie
zageszcza¢ mechanicznie, o fle nie spowoduje o uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruniu pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
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1.4.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania majgce
na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiednie] kategorii,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie frwania budowy.
Kontrola, pomiary t badania w czasie robot

- Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych

robot w zakresie i z czestotiiwoiciq zaakcepiowang przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniv do podao-
nych na placu budowy statych punkicéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczyiu
do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zZbadanie materiatdw i elementéw obudowy pod kgiem ich zgoednoici z ce-
chami podanymi w dokumentacii technicznej i warunkami technicznymi poda-
nymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodgq,

- badanie prowidtowoici podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszal-
nosci, wilgotnoscii zgodnoéci z okreSicnhym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokoici, grubosci i zageszczenia wykonanego podiciza
wzmochionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenaiu,

- badanie w zakresie zgodnodci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslo-
nymi w odpowiednich normach przedmiotowych fub warunkami technicznymi

B wytwomi materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie giebokoici utozenia przewodu, jego odlegtoici od budowli sgsiaduja-
cychiich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jege spadku,

- badanie zastosowanych ztgezy | ich uszezelnienie,

- badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszcza-
niem,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodcociggowym
sprawdzenie przejsc rurociagdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i
armatury, sprawdzenie rzgdnych posadowienia pokryw wiazdéw oraz sprawdze-
nie stopni wiazowych, otwordw montfazowych .

- badanie szczelnosci catego przewoduy,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewody,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw
zageszczenia poszczegolnych jego warsiw.,
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedz wykopu w dnie od usialonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiece| niz+ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by< wigksze nizC1m

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajges] naturaine podfoze nie powinno
przekroczyC + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedz wykonanego podtoza wzmocnio-
nego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powin-
ny przekraczad: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 em, dla pozostatych
przewodow 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyE w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewo-
dow £ 2cm,

dopuszczalne odchylenia ost przewodu od ustaionego na tawach celowniczych
nie powinny przekroczyé: dia przewoddw z iworzyw sziucznych 10 ¢m, dla
pozostatych przewoddw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punk-
cie przekroczy¢: dla przewoddw 7 tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych

'przewodow + 2cm i nie mogaq spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego

spadku ani zmnigjszenia jego do zera,
stopien zageszczenia zasypki wykopow okredlony w trzech migjscach na dtugo-
§ci 100 m nie powinien wynosié mniej niz 0,97.

1.4.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest melr przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzane wg innych jednostek:

wykopy mechaniczne i reczne —ms3
zasypanie wykopow - m3
powierzchnia izolacji —m?
armatury— szt

1.4.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Odbidér Robdt zanikajgeych obejmuje sprawdzenie:

sposcbu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpiecze-
nia przed zalaniem wodg gruntowg iz opadow aimosferycznych;
przydatnosct podioza naturalnego do budowy kanalizaci (rodza] podtoza, sto-
pien agresywnosci, wilgotnoig);

szczelnodcl scianek obudowy;
warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;
zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
podtoza wzmocnionego, w fym grubosci —w przypadku jego wykonania,
jakosci  wbudowanych materiatéw  oraz ich zgodnesci z  wymaganiami
Dokumentaci Projektowei oraz atestami producenta | normami przedmiotowymi,
wykonania przewierfu
utozenia przewodu na podsypce,
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- dtugoicii Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenic rur
- szczelnodci przewodow i studzienek na infiliracje,
- materictow uzytych do zasypu | stanu jego zageszezenia,
Odbicr robodt czedciowych | koncowych nalezy wykonaé przy udzidle wiaiciciela sieci.

1.49. ROZLICIENIE ROBOT
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych
lul w kwotach ryczattowych wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgcee sie
na ich wykonanie, okrefione dia tych robdt w dokumentacii projektowe], specyfikadji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu zamdwienia.

1.4.10. DOKUMENTY QDNIESIENIA
PN-EN 12201 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Pclietylen [PE)

PN-EN 1217:2002 Sfudzienki wiazowe i niewtazowe z befonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i studzienki 7zelbetowe.

PN-EN 206-1:2000  Beton, Wymagania, wiasnosci produkcja i zgodnoié.

PN-EN 124: 2000 Iwienczenia  wpustéw | studrienek  kanalizacyjnych  do
nawterzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konsirukcii,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

1.4.10.1. Ustawy, Rozporzgdzenia

[11 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatizeniu w wode i zbiorc-
wym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[2]  Ustawa z dnia 7 fipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr, 129/01 poz. 143%, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie okreflenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne iich usytuowanie {Dz. U. Nr 43/99 poz. 430}

[4]  Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiadad drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735}

[5]  Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnic 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektdrych przepisdéw usiawy o drogach publicznych [Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) _

[6]  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 pdz. 811).

[7]  Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia ¢ lutege 2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

[8] Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listo-
pada 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy soawaniu i cieciu
metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259)
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[91 Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznei oraz Zdrowia 7 dnia 15 ma-
ja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z ga-
zami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz. U. Nr 29/54
poz. 115 z pdinigjszymi zmianami nie dotyczgeymi przedmiotu niniejszych

WarNkow).

1.4.10.2. Inne dokumenty

- Instrukcia moentazowa uktadania wgruncie rurociqgow z PE".PN-N-01256-4
Techniczne srodki przeciwpozarowe.

- Wymagania techniczne COBRTHINSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych. Zeszyt Nr 3.




