
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 77711-2013 z dnia 2013-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Zakres zamówienia obejmuje: 1.Zadanie nr 1 - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Filaretów w Lublinie,

na odcinku od skrzyŜowania z ul. T. Zana do skrzyŜowania z ul. Jana Pawła II zgodnie z Programem Funkcjonalno -

UŜytkowym:...

Termin składania ofert: 2013-05-31

Numer ogłoszenia: 89527 - 2013; data zamieszczenia:  24.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  77711 - 2013 data 15.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 466 5700, fax. 81 466

5701.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Zakres zamówienia obejmuje: 1.Zadanie nr 1 - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy

ulicy Filaretów w Lublinie, na odcinku od skrzyŜowania z ul. T. Zana do skrzyŜowania z ul. Jana Pawła II zgodnie

z Programem Funkcjonalno - UŜytkowym: 1.1.Wykonanie koncepcji - propozycji rozwiązań geometrycznych ul.

Filaretów, na odcinku od skrzyŜowania z ul. T. Zana do skrzyŜowania z ul. Jana Pawła II (KDG - powiatowa) w

ilości 4 egzemplarzy zawierającej: - elementy stałej organizacji ruchu, - materiał opisowy (opis techniczny), -

materiał graficzny: - profile podłuŜne, - przekroje poprzeczne, - przekroje normalne, - ocenę stanu technicznego

konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania, - monitoring wraz z oceną stanu technicznego sieci kanalizacji

deszczowej w obrębie inwestycji. 1.2.Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - mapa sytuacyjno-

wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 - 2 egz. 1.3.Przygotowanie materiałów do decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z kartą

informacyjną przedsięwzięcia projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego

przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeŜeli organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

nałoŜy na inwestora obowiązek jego sporządzenia - 5 egz. 1.4.Sporządzenie projektów budowlano -

wykonawczych branŜy: drogowej, sanitarnej (przebudowy lub ewentualnego remontu kanalizacji deszczowej) -

po 8 egz. 1.5.Sporządzenie projektów budowlano - wykonawczych branŜowych usunięcia ewentualnych kolizji z
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istniejącą infrastrukturą (m. in. siecią wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, energetyczną,

telekomunikacyjną ciepłowniczą) - po 8 egz. 1.6.Wykonanie projektu branŜy zieleń - sporządzenie inwentaryzacji

drzew i krzewów (w przypadku kolizji z przebudową ulicy) wraz z przygotowaniem materiałów dla uzyskania

decyzji zezwalającej na wycinkę - 5 egz. 1.7.Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanału

technologicznego. 1.8.Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem

funkcjonalno - uŜytkowym. 1.9.Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egz. 1.10.Wykonanie badań

geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 5 egz. 1.11.Wykonanie badań nawierzchni niezbędnych od

określenia wzmocnienia konstrukcji - 2 egz. 1.12.Wykonanie pomiarów natęŜenia ruchu drogowego w zakresie

niezbędnym dla opracowania dokumentacji technicznej - 3 egz. 1.13.Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej

organizacji ruchu - 5 egz. 1.14.Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu - 5 egz.

1.15.Wykonanie i zatwierdzenie projektu sygnalizacji świetlnej - 5 egz. 1.16.Opracowanie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branŜ - po 5 egz. 1.17.Pozyskanie we własnym

zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub

pozwolenia na przebudowę. 1.18.Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach:

*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak równieŜ w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja w formacje

*.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla kaŜdej branŜy (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50

MB naleŜy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z

dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie uzgodnienia.

Przedmiary naleŜy przedłoŜyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA PRO (format

*ath). 1.19.Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-

uŜytkowym: - uzgodnienie projektu budowlanego branŜy drogowej oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji

ruchu, - zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 1.20.Nadzór autorski: - wykonywanie czynności

nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w

dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, - uzupełnianie szczegółów dokumentacji

projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, - ścisła współpraca ze

wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, - udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na

budowie, - wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kaŜde wezwanie

Zamawiającego, - bieŜące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na kaŜde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich

pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji

(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym

umówionym z Zamawiającym terminie). 1.21.Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania nr 1 na

podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej : - opracowanie programu realizacji prac, -

opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu przebudowy, -

wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyŜszych projektów, po wytyczeniu

robót przez uprawnionego geodetę, - przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do
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harmonogramu realizacji robót. - odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc

prowadzenia robót drogowych, - uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, -

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, - sporządzenie geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, -

przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do

akceptacji przez Inspektora Nadzoru, - przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,

tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły

robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje

zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację po

wykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych

kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. - przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy

drogi..

W ogłoszeniu powinno by ć: Zakres zamówienia obejmuje: 1.Zadanie nr 1 - zaprojektowanie i wykonanie

przebudowy ulicy Filaretów w Lublinie, na odcinku od skrzyŜowania z ul. T. Zana do skrzyŜowania z ul. Jana

Pawła II zgodnie z Programem Funkcjonalno - UŜytkowym: 1.1.Wykonanie koncepcji - propozycji rozwiązań

geometrycznych ul. Filaretów, na odcinku od skrzyŜowania z ul. T. Zana do skrzyŜowania z ul. Jana Pawła II

(KDG - powiatowa) w ilości 4 egzemplarzy zawierającej: - elementy stałej organizacji ruchu, - materiał opisowy

(opis techniczny), - materiał graficzny: - profile podłuŜne, - przekroje poprzeczne, - przekroje normalne, - ocenę

stanu technicznego konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania, - monitoring wraz z oceną stanu

technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji. 1.2.Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej - mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 - 2 egz.

1.3.Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia:

wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o

oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeŜeli organ wydający decyzję o

środowiskowych uwarunkowaniach nałoŜy na inwestora obowiązek jego sporządzenia - 5 egz.

1.4.Sporządzenie projektów budowlano - wykonawczych branŜy: drogowej, sanitarnej (przebudowy lub

ewentualnego remontu kanalizacji deszczowej) - po 8 egz. 1.5.Sporządzenie projektów budowlano -

wykonawczych branŜowych usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą (m. in. siecią wodociągową,

kanalizacyjną, teletechniczną, energetyczną, telekomunikacyjną ciepłowniczą) - po 8 egz. 1.6.Wykonanie

projektu branŜy zieleń - sporządzenie inwentaryzacji drzew i krzewów (w przypadku kolizji z przebudową ulicy)

wraz z przygotowaniem materiałów dla uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę - 5 egz. 1.7.Wykonanie

projektu budowlano - wykonawczego kanału technologicznego. 1.8.Uzyskanie akceptacji dokumentacji

projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - uŜytkowym. 1.9.Opracowanie i przedstawienie

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
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budowlanych - 5 egz. 1.10.Wykonanie pomiarów natęŜenia ruchu drogowego w zakresie niezbędnym dla

opracowania dokumentacji technicznej - 3 egz. 1.11.Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu

- 5 egz. 1.12.Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu - 5 egz. 1.13.Wykonanie i

zatwierdzenie projektu sygnalizacji świetlnej - 5 egz. 1.14.Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branŜ - po 5 egz. 1.15.Pozyskanie we własnym zakresie wszelkich

wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę.

1.16.Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls,

*.doc, *.odt, jak równieŜ w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być

przekazana jako jeden plik dla kaŜdej branŜy (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB naleŜy plik

podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji

papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary naleŜy

przedłoŜyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA PRO (format *ath). 1.17.Uzyskanie

akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-uŜytkowym: - uzgodnienie

projektu budowlanego branŜy drogowej oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, - zatwierdzenie

projektu czasowej organizacji ruchu, 1.18.Nadzór autorski: - wykonywanie czynności nadzoru autorskiego

określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.

1623 z późn. zm.), - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, - uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz

wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, - ścisła współpraca ze wszystkimi

uczestnikami procesu budowlanego, - udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, -

wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kaŜde wezwanie

Zamawiającego, - bieŜące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na kaŜde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich

pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji

(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym

umówionym z Zamawiającym terminie). 1.19.Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania nr 1 na

podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej : - opracowanie programu realizacji prac, -

opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu przebudowy, -

wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyŜszych projektów, po wytyczeniu

robót przez uprawnionego geodetę, - przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do

harmonogramu realizacji robót. - odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc

prowadzenia robót drogowych, - uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, -

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, - sporządzenie geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, -

przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do

akceptacji przez Inspektora Nadzoru, - przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,

tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły
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robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje

zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację po

wykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych

kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. - przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy

drogi..
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