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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w ramach przebudowy 

obiektu mostowego w ciągu ul. Filaretów w Lublinie. 

Niniejszy projekt zastał wykonany w ramach opracowania pn.:  

„Remont dwóch wiaduktów nad doliną „Przełęcz” w ciągu ulicy Filaretów w Lublinie” 

wykonywanego na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. 

Celem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zgodnego 

z obowiązującymi przepisami.  

 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiędzy firmą 

ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie z Krakowa a Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie. 

Do opracowania niniejszego projektu docelowej organizacji ruchu na przedmiotowym 

odcinku drogi wykorzystano następujące akty prawne: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

− Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r wraz z późniejszymi 

zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 
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3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

a) Projekt wykonawczy przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Filaretów w 

Lublinie. 

b) Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją istniejącego stanu oznakowania 

poziomego i pionowego w dniu 21 maja 2012 r. 

c) Mapa zasadnicza w niezbędnym zakresie. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Obiekt mostowy będący przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w 

ciągu ul. Filaretów na odcinku pomiędzy Rondem Mokrskiego a skrzyżowaniem Filaretów – 

Jana Pawła II w zachodniej części miasta Lublin. Orientacyjna lokalizacja planowej 

inwestycji została przedstawiana na poniższym rysunku oraz w części graficznej 

opracowania.  

 

Rys 1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji 

 

W stanie istniejącym przedmiotowa ul. Filaretów posiada dwie jezdnie o nawierzchni 

asfaltowej po dwa pasy ruchu każda, które oddzielone są od siebie pasem zieleni. Na 

fragmencie ul. Filaretów zlokalizowane jest oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenie 

bezpieczeństwa w postaci barier i wygrodzeń ochronnych. Odcinek ul. Filaretów objęty 

zakresem opracowania zlokalizowany w obszarze zabudowanym miasta Lublin. 
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Fot 1. Widok na przebudowywany obiekt mostowy w kierunku ul. Herbowej 

 

Fot 2. Widok na przebudowywany obiekt mostowy w kierunku ul. Monte Cassino 

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU 

W ramach niniejszego opracowywania nie wykonywano pomiarów natężenia ruchu w 

celu określenia jego wielkości oraz struktury rodzajowej pojazdów, jednakże z obserwacji 
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podczas wykonywania inwentaryzacji oraz wizji terenie można było zaobserwować, iż ruch 

na analizowanym odcinku ul. Filaretów jest umiarkowany z chwilowymi wzrostami w 

okresach szczytu porannego i popołudniowego. Dominującą grupą pojazdów są samochody 

osobowe.  

 

6. ZAKRES PRAC I OPIS ROZWI ĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

W związku z remontem obiektów mostowych wraz nawierzchnią na obiektach 

mostowych w ciągu przedmiotowego odcinka ulicy Filaretów, zakresem niniejszego 

opracowania objęto tylko oznakowanie poziome jezdni. Oznakowanie pionowe zostały 

pozostawione bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Wygrodzenia ochronne zostały 

przyjęte zgodnie z projektem technicznym przebudowy przedmiotowego obiektu mostowego. 

W ciągu przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano nowe oznakowanie poziome będące 

odwzorowaniem istniejącego oznakowania poziomego z przed remontu.  

Wszystkie rozwiązania zaproponowane w projekcie zostały przedstawione w części 

rysunkowej do niniejszego opracowania. 

 

7. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 

Przewidywany termin realizacji projektu: przełom roku 2012/2013.  

 

8. UWAGI I KO ŃCOWE  

Oznakowanie poziome należy wykonać w technice oznakowania chemoutwardzalnego 

cienkowarstwowego.  




