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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych,

- przygotowania oferty przez Wykonawce,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji technicznej i rob6t budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Kazimierza
Tumidajskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie z

zatgczonym planem sytuacyjnym stanowigcym zat. nr 1).

1.1 Zakres zamdwienia :

1) Opracowanie dokumentaciji:
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,
b) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.
c) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét — 4 egz.,
d) w przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — projekt branzowy
usuniecia tych kolizji — 5 egz.,
e) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (sporzadzone na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogodlnych specyfikacji technicznych) — 3 egz.
f) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.
2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji.
3) Zrealizowanie rob6ét w oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy oraz zatwierdzong
dokumentacje projektowg, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.
4) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5) Petnienie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.
c) Uzupetnianie szczegdtdéw dokumentacji projektowej oraz wyjadnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji.
d) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.
g) Biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren budowy
badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1
dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).
6) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robét i sporzadzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru



robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatbw, aprobaty, badania typu mieszanki mineralno-asfaltowe;,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

7) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie jej
na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

8) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreS$lajace wielko$¢ obiektu.

Szacunkowe ilosci okreslajgce zakres przedmiotu zamowienia:

Stan istniejacy:

—powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej — 4400m2,

-powierzchnia o planowanej nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm— 1580 m2,
—-powierzchnia o planowanej nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm— 250 m2,
-wymiana kraweznikow 15x30cm — 1320 mb.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje i ilosci rob6t podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg szacunkowe i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegbtowe rozwigzania wptywajgce na zwigkszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1. Realizacja powyzszego =zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne  doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

2. Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robdt
objetych zadaniem.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
Zalgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
4, Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegolnosci z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z
pdzn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz.
908 z pézn. zm.),
4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U.
2012 r., poz 462.)
5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),
6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),



7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z pézn. zm.),

19) Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393
z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce

w skifad przedmiotowego zadania, na podstawie ktérych uzyska zgode na prowadzanie robaot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade techniczng w

Zarzgdzie Drog i Mostéw w Lublinie dokumentujgca stan zaawansowania i sposob rozwigzywania

elementdéw robdt, ktére bedg realizowane.

- Wszystkie materialy wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wiasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda czes$¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersiji elektronicznej w formacie

PDF.

- Czesci opisowe wykonane bedg za pomocg komputerowego edytora tekstow OpenOffice,

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad Drog i

Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegélnych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieh i decyzji dla

potrzeb wykonawstwa robot.

- Projekt powinien by¢ opracowany:

1. Na pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno- wysokosciowych w skali 1:500 z
zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

2. Na podstawie wlasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

Projekt wykonawczy branzy drogowej powinien zawiera¢:
l. Czes¢ opisowg

-opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowg

—plan orientacyjny w skali 1:25 000

—plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapie zasadnicze;j

—profil podtuzny w skali 1:50/500

—przekroje konstrukcyjne w skali 1:50

—przekroje poprzeczne w skali 1:100

-rysunki wykonawcze remontowanych elementéw kanalizacji deszczowej i innych urzgdzeh
zwigzanych z drogg w skali 1:20

-inne szczegoty rozwigzan skala 1:20



w odniesieniu do szaty graficznej opracowan:
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tredci,

- czes$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegodlnych czesci skladowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad projektu
powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. 2012 r., poz 462.).

w odniesieniu do projektowanego przekroju podituznego:
- w przekroju podiuznym nalezy pokazaé witgczenia remontowanej nawierzchni do istniejgcej
(niweleta po 10m dtuzej z kazdej strony poza zakres remontu)
- rzedne istniejgce co 25m, w przypadku potrzeby zagescic
- przedstawi¢ przekroje podtuzne ulic bocznych na dtugosci zakresu remontu +5m.

w odniesieniu do przekrojéw poprzecznych:
- przekroje poprzeczne istniejgcego terenu (rzedne istniejgcego pasa drogowego co 25 m,
oraz w miejscach charakterystycznych np. wszystkie zjazdy).

w odniesieniu do projektu statej organizacji ruchu:
- projekt statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
Wydziat Zarzgdzania Ruchem- zatgcznik nr 2
- przewiduje sie korekte istniejgcego oznakowania w celu dostosowania organizacji ruchu do
przepisow obecnie obowigzujgcych w tym zakresie oraz uzupetnienie brakujgcego
oznakowania.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

w odniesieniu do przygotowania terenu robét:

- Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem znajduje sie na obszarze dziatek
bedacych wiasnoscia Gminy Lublin lub Skarbu Panstwa, w zarzadzie Zarzadu Drég i
Mostéw w Lublinie i stanowi pas drogowy. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terendw
budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robdét Wykonawca uzgodni z
Zarzadem Drég i Mostéw w Lublinie.

w odniesieniu do materialéw rozbiérkowych:

- Wszystkie materiaty rozbiérkowe pozyskane w trakcie remontu nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego. Materiaty te nalezy wywiezé na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km.

- Ziemie z wykopdéw, gruz z rozbiérki murku biegngcego wzdtuz chodnika od strony ul.
Andersa oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtérnego uzytku Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie.

w odniesieniu do architektury:
- Przedmiotem zamdwienia sg prace zwigzane z remontem jezdni i chodnikéw oraz
wszystkie inne wynikajgce z nalezytego wykonania zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i normami oraz warunkami dotyczgcymi statej organizacji ruchu,
obejmujgce réowniez elementy przylegte do remontowanych. Zaprojektowanie i wykonanie
wszystkich robot koniecznych do spetnienia powyzszych warunkéw jest czescig niniejszego



zamowienia i nie bedzie stanowié robét dodatkowych czy uzupetniajgcych.

w odniesieniu do jezdni o nawierzchni bitumicznej:
- Po wykonaniu frezowania na srednig gtebokos$¢ 3cm nalezy wykona¢ nastepujgce warstwy
bitumiczne:
4cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego wedlug WT-2 2010 ,Mieszanki
mineralno— asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczona AC 16 W
PMB 25/55-60, z kruszywem tamanym z surowca skalnego ze skat magmowych klasa |,
gatunek I,wypetniacz mineralny podstawowy wapienny.

4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wedlug WT-2 2010 ,Mieszanki mineralno—
asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczona AC 8 S PMB 45/80-55, z
kruszywem tamanym z surowca skalnego ze skat bazaltowych, klasa |, gatunek I,
wypetniacz mineralny podstawowy wapienny.

- Po wykonaniu frezowania oraz pomiedzy wykonaniem poszczegolnych warstw nalezy
wykonac skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?.

w odniesieniu do kraweznikow:

- Wpymiana istniejgcych kraweznikow na nowe krawezniki betonowe typu ulicznego o
przekroju poprzecznym 15x30cm. Krawezniki powinny byé ustawione na tawie betonowej z
oporem z betonu C8/10, wraz z wbudowaniem kraweznikéw jako zanizonych w rejonie
Zjazdow i przejs¢ dla pieszych. Odstoniecie kraweznikow na skrzyzowaniach i przejsciach
dla pieszych max. 2cm, na zjazdach max. 4cm.

w odniesieniu do chodnikéw:
W ul. Tumidajskiego wystepujg chodniki o roznych nawierzchniach: asfaltowej, z kostki brukowej,
ptyt chodnikowych lub azurowych. Przewiduje sie remont wszystkich chodnikow. Nalezy je
rozebrac a nastepnie zaprojektowac i wykonac¢ o nastepujgcej konstrukciji:

- 6 cm- betonowa kostka brukowa

- 3 cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4

- 10 cm- piasek stabilizowany cementem o0 Rm=2,5 MPa.
Dodatkowo nalezy zapewni¢ ciggtos¢ chodnikéw przy parkingach znajdujgcych sie w rejonie
posesji Tumidajskiego 22, 20, 16, 12 i 8. W tych miejscach nalezy ustawi¢ kraweznik w jednej linii z
kraweznikiem biegngcym wzdtuz jezdni ulicy i wykona¢ nowe nawierzchnie o nastepujgcej
konstrukcji:

- 8 cm- betonowa kostka brukowa

- 3 cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4

- 15 cm- piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa.
Szerokos¢ chodnikéw przylegajgcych do jezdni ma wynosi¢ 2m, za wyjatkiem odcinkéw gdzie
wystepujg mury oporowe (rejon posesji Tumidajskiego 8, 12, 16 i 18). Szerokos¢ chodnikéw w tych
miejscach bedzie zalezna od dostepnego terenu — chodnik ma przylega¢ do muréw oporowych,
niezaleznie czy ta odlegtos¢ bedzie mniejsza czy wieksza niz 2m.
Istniejgce obrzeza stanowigce obecne obramowanie nawierzchni chodnikéw od strony trawnika
nalezy wymieni¢ na nowe obrzeza betonowe o przekroju 6x20 cm, ustawione na podsypce
cementowo — piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne
nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika.
Nalezy rozebra¢ murek przylegajgcy do chodnika zlokalizowanego od strony ul. Andersa i na tym
odcinku remontowany chodnik ograniczy¢ od strony trawnikow obrzezem betonowym 8x30cm, a w
przypadku wystepujgcych skarp zastosowac betonowg palisade.

w odniesieniu do elementéw odwodnienia ulicy:
- Elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zostac tak uksztattowane, aby
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikéw (wpustow
kanalizacji deszczowej).



w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:
- Nalezy wykona¢ regulacje elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego, znajdujgcego sie w obszarze objetym remontem.
- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw witazéw infrastruktury podziemnej
wiazy nalezy wymieni¢ na nowe.
- W celu regulacji wysoko$ciowej wtazéw studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
zastosowac pierécienie wyrownawcze,
-Remont wszystkich wpustow kanalizacji deszczowej polegajacy na wykonaniu nowych
wpustoéw z osadnikiem, zastosowaniu nadstawek betonowych, podstawy betonowej z wlazem
zeliwnym klasy D40 z ryglem, pierscieni dystansowych i pierscieni odcigzajgcych,
- Wykonawca rob6ét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzgdcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Regulacje urzgadzen
podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcow sieci.

w odniesieniu do oznakowania drogi, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:

- nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu, wykona¢ oznakowanie zgodnie z
zatwierdzonym projektem i utrzymywac je w czasie prowadzonych robot,

- nalezy opracowacC projekt statej organizacji ruchu i wykona¢ oznakowanie zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

- oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne,

- wszystkie elementy oznakowania (tarcze znakdw, stupki, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
itp.) wymieni¢ na nowe spetniajgce wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakdw i sygnatow drogowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
Projekt wykonawczy remontu bedzie zawierat dane dotyczgce odtworzenia trawnikow i terenéw
zielonych, zgodnie z ponizszymi warunkami.
Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikéw na szerokosci min 1m od remontowanych elementow
drogi, a takze zniszczonych podczas prac remontowych.
Wytyczne odnosnie wykonania trawnikéw:
1. teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajng + torf)
2. teren nalezy oczyscic z gruzu, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych
i podziemnych chwastow
3. w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona byé zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
4. w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie
dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej,
lub zanieczyszczonej chemicznie
5. odczyn ziemi powinien mieécic sie w przedziale 5,5-6,5 pH
6. przy zakladaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowacé sie 2cm nad gruntem
7. teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie
przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowaé
na terenie ptaskim ilo§¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg
0. gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.
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3. Ogdblne warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesow oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcag
kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

-rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji
robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz
warunkami umowy,

-stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

-sposéb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:

-uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy;,

-jakos¢ wykonania robét i dokladno$¢é montazu,

—prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzenh i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
-odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
-odbidr koncowy,

-odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdét i ilosci wedtug programu funkcjonalno-
uzytkowego mogag ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, likwidacjg)
wszelkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robét
tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia
interesdw 0so6b trzecich, ochrony $rodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robét, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem osoéb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od
nastepstw zwigzanych z budowsg itp.

Nalezy ujg¢ w projekcie oraz wykonac¢ wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych z

uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow,

obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementéw architektonicznych.




CZESC INFORMACYJNA
4. Uwagi ogoéine.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie na obszarze dziatek bedacych
wiasnoscig Gminy Lublin lub Skarbu Panstwa, w zarzadzie Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie
i stanowi pas drogowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.), i innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje réwniez, Zze jest zobowigzany stosowacC reguly wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.).

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaly zabezpieczone
w budzecie gminy na 2013 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno— uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z
2004 r.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz
do zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem
elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.
Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robét przywroécié do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z remontem i jego
prowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi wykonanie
robot budowlanych w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego
i umowy.

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego
wykonania, z uwzglednieniem wszelkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno -
uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamoéwieniem,

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy i ubezpieczenie
budowy) oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w Programie funkcjonalno - uzytkowym,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z
tym projektem,

5) koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z tym
projektem,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu — wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie



funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty nadzoru autorskiego,

10) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

11) koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

12) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na sktadowisko w
odlegtosci do 15 km,

13) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
2. Warunki dotyczgce opracowania projektu statej organizaciji ruchu.
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