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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-  użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno- użytkowego.
Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia  jest  Zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu ul.  Kazimierza 
Tumidajskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie z 
załączonym planem sytuacyjnym stanowiącym zał. nr 1).

1.1 Zakres zamówienia :

1) Opracowanie dokumentacji:
a)  projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno- 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 5 egz.,
b) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
c) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 4 egz.,
d) w przypadku zaistnienia  kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – projekt branżowy 
usunięcia tych kolizji – 5 egz., 
e) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (sporządzone na podstawie 
wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) – 3 egz.
f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.

2) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji.
3)  Zrealizowanie  robót  w  oparciu  o  program  funkcjonalno-  użytkowy  oraz  zatwierdzoną 
dokumentację projektową, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
4)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5) Pełnienie nadzoru autorskiego:

a)  Wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych w art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c)  Uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w  tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde 
wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 
bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z 
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 
dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

6) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementów 
rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru 
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robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów:  wyniki badań laboratoryjnych, 
deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  badania  typu  mieszanki  mineralno-asfaltowej, 
sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie 
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót 
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
7) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie jej 
na nośniku CD oraz w formie papierowej.
8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Szacunkowe ilości określające zakres przedmiotu zamówienia:
Stan istniejący:
–powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej – 4400m2,
–powierzchnia o planowanej nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm– 1580 m2,
–powierzchnia o planowanej nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm– 250 m2,
–wymiana krawężników 15x30cm – 1320 mb.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót podane w programie funkcjonalno- 
użytkowym  są  szacunkowe  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowej. 
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy i  nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu  
zawodowym.

2. Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót  
objętych zadaniem.

3. Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z:
Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z 
późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 
908 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 
2012 r., poz 462.)
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 
2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
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7)  Rozporządzenia  Ministra Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r.  w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.),
19) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 
z późn. zm.),
10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1.         Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:  

– Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące
w skład przedmiotowego zadania, na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie robót.
– Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedną naradę techniczną w 
Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentującą stan zaawansowania i sposób rozwiązywania 
elementów robót, które będą realizowane.  
– Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy  pozyskuje  własnym  staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonany  zgodnie  z  umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej w formacie 
PDF.
– Części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i 
Mostów w Lublinie przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań 
projektowych,  jaka  jest  potrzebna  do  uzyskania  wymaganych  opinii,  uzgodnień  i  decyzji  dla 
potrzeb wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany:
1. Na  pozyskanych  przez  Wykonawcę  mapach  sytuacyjno-  wysokościowych  w  skali  1:500  z 

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
2. Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:
I. Część opisową
–opis techniczny
II. Część rysunkową
–plan orientacyjny w skali 1:25 000
–plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapie zasadniczej
–profil podłużny  w skali 1:50/500
–przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
–przekroje poprzeczne w skali 1:100
–rysunki  wykonawcze  remontowanych  elementów  kanalizacji  deszczowej  i  innych  urządzeń 
związanych z drogą w skali 1:20
–inne szczegóły rozwiązań skala 1:20
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w odniesieniu do szaty graficznej opracowań:
Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia  następujące 
wymagania:

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
– rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Szata graficzna i układ projektu 
powinny  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. 2012 r., poz 462.).

w odniesieniu do projektowanego przekroju podłużnego:
– w przekroju podłużnym należy pokazać włączenia remontowanej nawierzchni do istniejącej 

(niweleta po 10m dłużej z każdej strony poza zakres remontu)
– rzędne istniejące co 25m, w przypadku potrzeby zagęścić
– przedstawić przekroje podłużne ulic bocznych na długości zakresu remontu +5m.

w odniesieniu do przekrojów poprzecznych:
– przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m, 

oraz w miejscach charakterystycznych np. wszystkie zjazdy).

w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu:
– projekt  stałej  organizacji  ruchu  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  wydanymi  przez 

Wydział Zarządzania Ruchem- załącznik nr 2
– przewiduje się korektę istniejącego oznakowania w celu dostosowania organizacji ruchu do 

przepisów  obecnie  obowiązujących  w  tym  zakresie  oraz  uzupełnienie  brakującego 
oznakowania.

2.2.         Wymagania do realizacji zadania.  

w odniesieniu do przygotowania terenu robót:
– Teren przewidziany pod roboty związane z remontem znajduje  się  na obszarze działek 

będących  własnością  Gminy  Lublin  lub  Skarbu  Państwa,  w  zarządzie  Zarządu  Dróg  i 
Mostów  w  Lublinie  i  stanowi  pas  drogowy. Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów 
budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z 
Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych:
– Wszystkie materiały rozbiórkowe pozyskane w trakcie remontu nadające się do ponownego 

wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego.  Materiały  te  należy  wywieźć  na 
składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15 km.

– Ziemię  z  wykopów,  gruz  z  rozbiórki  murku  biegnącego  wzdłuż  chodnika  od  strony  ul. 
Andersa  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku  Wykonawca 
zagospodaruje we własnym zakresie.

w odniesieniu do architektury:
– Przedmiotem  zamówienia  są  prace  związane  z  remontem  jezdni  i  chodników  oraz 

wszystkie inne wynikające z należytego wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i normami oraz warunkami dotyczącymi stałej organizacji ruchu, 
obejmujące również elementy przyległe do remontowanych.  Zaprojektowanie i wykonanie 
wszystkich robót koniecznych do spełnienia powyższych warunków jest częścią niniejszego 
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zamówienia i nie będzie stanowić robót dodatkowych czy uzupełniających.

w odniesieniu do jezdni o nawierzchni bitumicznej:
– Po wykonaniu frezowania na średnią głębokość 3cm należy wykonać następujące warstwy 

bitumiczne:
4cm - warstwa  wyrównawcza  z  betonu  asfaltowego według  WT-2  2010  „Mieszanki 
mineralno– asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.,  oznaczona AC 16 W 
PMB 25/55-60, z kruszywem łamanym z surowca skalnego ze skał magmowych klasa I, 
gatunek I,wypełniacz mineralny podstawowy wapienny.

4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego według WT-2 2010 „Mieszanki mineralno– 
asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczona AC 8 S PMB 45/80-55, z 
kruszywem  łamanym  z  surowca  skalnego  ze  skał  bazaltowych,  klasa  I,  gatunek  I, 
wypełniacz mineralny podstawowy wapienny.

– Po  wykonaniu  frezowania  oraz  pomiędzy  wykonaniem  poszczególnych  warstw  należy 
wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2.

w odniesieniu do krawężników:
– Wymiana  istniejących  krawężników  na  nowe  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego  o 

przekroju poprzecznym 15x30cm. Krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z 
oporem z betonu C8/10,  wraz z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych w rejonie 
zjazdów i przejść dla pieszych. Odsłonięcie krawężników na skrzyżowaniach i przejściach 
dla pieszych max. 2cm, na zjazdach max. 4cm.

w odniesieniu do chodników: 
W ul. Tumidajskiego występują chodniki o różnych nawierzchniach: asfaltowej, z kostki brukowej, 
płyt  chodnikowych  lub  ażurowych. Przewiduje  się  remont  wszystkich  chodników.  Należy  je 
rozebrać a następnie zaprojektować i wykonać o następującej konstrukcji:

- 6 cm- betonowa kostka brukowa
- 3 cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4
- 10 cm- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa.

Dodatkowo  należy  zapewnić  ciągłość  chodników  przy  parkingach  znajdujących  się  w  rejonie 
posesji Tumidajskiego 22, 20, 16, 12 i 8. W tych miejscach należy ustawić krawężnik w jednej linii z 
krawężnikiem  biegnącym  wzdłuż  jezdni  ulicy  i  wykonać  nowe  nawierzchnie  o  następującej 
konstrukcji:

- 8 cm- betonowa kostka brukowa
- 3 cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4
- 15 cm- piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa.

Szerokość chodników przylegających do jezdni  ma wynosić  2m,  za wyjątkiem odcinków gdzie 
występują mury oporowe (rejon posesji Tumidajskiego 8, 12, 16 i 18). Szerokość chodników w tych 
miejscach będzie zależna od dostępnego terenu – chodnik ma przylegać do murów oporowych, 
niezależnie czy ta odległość będzie mniejsza czy większa niż 2m. 
Istniejące obrzeża stanowiące obecne obramowanie nawierzchni chodników od strony trawnika 
należy  wymienić  na  nowe  obrzeża  betonowe  o  przekroju  6x20  cm,  ustawione  na  podsypce 
cementowo  –  piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę 
nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika. 
Należy rozebrać murek przylegający do chodnika zlokalizowanego od strony ul. Andersa i na tym 
odcinku remontowany chodnik ograniczyć od strony trawników obrzeżem betonowym 8x30cm, a w 
przypadku występujących skarp zastosować betonową palisadę.

w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:
– Elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, aby 
zapewnić  sprawne  odprowadzenie  wody  opadowej  do  istniejących  odbiorników  (wpustów 
kanalizacji deszczowej).
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w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego: 
– Należy  wykonać  regulację elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego, znajdującego się w obszarze objętym remontem. 
– W  przypadku  zniszczonych  lub  uszkodzonych  pokryw  włazów  infrastruktury  podziemnej 
włazy należy wymienić na nowe.
– W celu regulacji  wysokościowej  włazów studni  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  należy 
zastosować pierścienie wyrównawcze,
–Remont  wszystkich  wpustów  kanalizacji  deszczowej  polegający  na  wykonaniu  nowych 
wpustów z osadnikiem, zastosowaniu nadstawek betonowych, podstawy betonowej z włazem 
żeliwnym klasy D40 z ryglem, pierścieni dystansowych i pierścieni odciążających,
– Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  o 
przystąpieniu do wykonywania robót  na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Regulacje urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci.

w odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
– należy  opracować projekt  czasowej  organizacji  ruchu,  wykonać oznakowanie zgodnie z 

zatwierdzonym projektem i utrzymywać je w czasie prowadzonych robót,
– należy  opracować  projekt  stałej  organizacji  ruchu  i  wykonać  oznakowanie  zgodnie  z 

zatwierdzonym projektem,
– oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne,
– wszystkie elementy oznakowania (tarcze znaków, słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

itp.)  wymienić  na  nowe  spełniające  wymagania  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach.

w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
Projekt wykonawczy remontu będzie zawierał dane dotyczące odtworzenia trawników i terenów 
zielonych, zgodnie z poniższymi warunkami.
Należy przewidzieć rekultywację trawników na szerokości min 1m od remontowanych elementów 
drogi, a także zniszczonych podczas prac remontowych.
Wytyczne odnośnie wykonania trawników:

1. teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika
o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemię urodzajną + torf)

2. teren  należy  oczyścić  z  gruzu,  pni  i  korzeni  drzew,  części  naziemnych
i podziemnych chwastów

3. w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

4. w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie 
dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, 
lub zanieczyszczonej chemicznie

5. odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
6. przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
7. teren  bezpośrednio  pod  wysiew nasion  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,  a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie 
8. przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
9. na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg
10. gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących

w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
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3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów  o 
wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
–rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 
robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-  użytkowym  oraz 
warunkami umowy,
–stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów potwierdzających  ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,
–sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
–użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
–jakość wykonania robót i dokładność montażu,
–prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień 
umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
–odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
–odbiór końcowy,
–odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia   ryczałtowe   wynagrodzenie dla Wykonawcy.   
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno- 
użytkowego  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, likwidacją) 
wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót 
tymczasowych będą między innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia 
interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania 
robót,  spełnienie  warunków bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 
następstw związanych z budową itp.
Należy ująć w projekcie oraz wykonać włączenia elementów remontowanych do istniejących z 
uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  zjazdów, 
obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA

4. Uwagi ogólne.

Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się na  obszarze  działek  będących 
własnością Gminy Lublin lub Skarbu Państwa, w zarządzie Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie
i stanowi pas drogowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane  (Dz.  U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.  zm.),  i  innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). 

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie gminy na 2013 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu 
inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno– użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 
2004 r.). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz 
do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż 
wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

5.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  remontem  i  jego
     prowadzeniem.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie 
robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno-  użytkowego
i umowy.
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  niezbędne do jego 
wykonania, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w szczególności:

Cena oferty powinna zawierać:
1)  koszty związane z wykonaniem i  zatwierdzeniem dokumentacji  projektowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program  funkcjonalno  – 
użytkowy,  przepisy techniczno – budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie 
budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w  Programie funkcjonalno - użytkowym,
4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z 
tym projektem,
5) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym 
projektem,
6) koszty obsługi geodezyjnej, 
7)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie 
gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
8)  koszty  badań  i  pomiarów w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w  Programie 
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funkcjonalno- użytkowym i obowiązujących przepisach,
9) koszty nadzoru autorskiego,
10) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz gruzu betonowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,
11) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku.
12) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się 
do  ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na  składowisko  w 
odległości do 15 km,
13) podatek VAT w wysokości 23%.

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno- wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
2. Warunki dotyczące opracowania projektu stałej organizacji ruchu.
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