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- Czesc opisowa i rysunkowa

Uzgodnienia

Kopie uprawnieri i zaswiadczer z [zby Inzynieréw Budownictwa
Praojekt drogowy

Projekt drogowy — przebudowa ulicy Gluskiej

Projekt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickiej
Elektroenergetyka

Trakcjfa frolejbusowa

Linie kablowe zasilajgce trakgje

Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej

Przebudowa urzgdzeri SN i nN — ulica Gtuska

Przebudowa urzgdzen SN inN — ulica Abramowicka
Oswietlenie drogowe — ulica Gluska

Oswietlenie drogowe — ulica Abramowicka )
Projekt sygnalizacji Swielinef na skrzyzowaniu ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpifiskiego,
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Telekomunikacja

Przebudowa sieci tefekomunikacyjnej - ulica Gfuska
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Abramowicka

Sie¢ kanalizacji deszczowef — ufica Abramowicka

Gazoclag

Przebudowa sieci gazowsj — ufica Giuska

Przebudowa sieci gazowej — ulica Abramowicka

Zielen

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ufica Gluska
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Abramowicka
Wadaciagi

Przebudowa sieci wodociggowef — ulica Gluska

Przebudowa sieci wodociggowef — ulica Abramowicka

Stata organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu — ulica Gluska

Projekt stafef organizacji ruchu — ufica Abramowicka

Projekt stalef organizacji ruchu — ulica Abramowicka — sygnalizacfa swigtina
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wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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3. ZALACZNIKI

Decyzja nr 41/178 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym

Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o.0. w Lublinie — pismo TOT/5004-277/2011 z dnia
18.04.2011r.

Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o.0. w Lublinie — pismo KT/5004-277-2/2011 z dnia
10.08.2011r.

Uzgodnienie projekiu z MPWIK w Lublinie

Uzgodnienie lokalizadji sieci uzbrojenia w pasach drogowych z ZDiM w Lublinie

Opinia ZUDP Nr 280/2011 z dn. 09.08.2011

Opinia ZUDP Nr 1731/2011 z dn. 13.01.2012

Opinia ZUDP Nr78/2012 z dn. 24.01.2012

Opinia ZUDP Nr 1558/2011 z dn. 25.01.2012

7. SPIS RYSUNKOW

1.

PHNoOo LN

—
o

11.

12,

ORIENTACJA - SKALA 1:10000 RYS.NR 8.1.1
PLAN ZLEWNI OBLICZENIOWYCH RYS. NR 5.1.1a
PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500 RYS.NR 5.1.2
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ SKALA 1:100/500 RYS. NR 5.1.3
PROFIL ODGALEZIEN W UL. GLUSKIEJ 1:100/500 RYS.NR5.1.4
SCHEMAT STUDNI PREFABRYKOWANYCH RYS.NR&.15
WPUST ULICZNY RYS. NR 5.1.6
SCHEMAT BUDOWY OSADNIKA WIROWEGO

| SEPARATORA LAMELOWEGO RYS. NR 5.1.7"
SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE RYS. NR 5.1.8
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI RYS. NR 5.1.9
SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU Z ZASTOSOWANIEM

SZALUNKOW SYSTEMOWYCH . RYS. NR 5.1.10
SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU DLA OBIEKTOW PODGZYSZCZALNI

Z ZASTOSOWANIEM SZALUNKOW SYSTEMOWYCH RYS. NR 5.1.11
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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy
+KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GLUSKIEJ W LUBLINIE™:

TOM 5/ Zeszyt 5.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

zostat wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletnym
opracowaniem z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektant branza sanitarna:

Imie i nazwisko / nr uprawnien Data i podpis

mgr in2 ysztof Tabernacki
ety
upr. bud. do proj. bez ograniczen w specialnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instaladii i urzadzen

mgr inz. Krzysztof Tabernacki yinel v zakvesie siech nstalach | ur
cieplnych, w: X \
MAZ/0475/PO0OS/10 \A?odséciagnwyih ?lrtjar{alizacyjnych
nr MAZ/0475/PO0OS/H0
31.08.2011
Sprawdzajacy:
Imie 1 nazwisko / nr uprawnien Data i podpis

mgr inz. A.Mrnacka

mgr inz. Anna Tabernacka Upr. bud. do proj. i &ier rob. hud,
bez oaraniczen w specjalnosci

ST-117/87 inrvnierv
instal. inzynieryjne] w zakresie
siaci sanitarnych -17
]é%naﬁrhdjhs‘ 117/8_7

\

Projektant branZza konstrukcyjna:
Data i\pndpis

Imie i nazwisko / nr uprawnier

: skt
L . . inz. Wiesla ZaczRow:
inz. Wiestaw Zaczkowski “ar upr. Sg-620/79
05-870 Btonie

S5t-620/79 Stare F
31.08.2011

DHV Polska Sp.z 0.0.
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2 Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
izby inzynierow budownictwa

| Ll
HIYHIERGW
GBOWHICTWS

3

HIRH
!
i
%

sygm, ake, MAZ/TI31 510710 /8 Wiarszasen, dnio 28 grudnin 2610

DBECYZIJA

Ma podstawie art, 11 wst, 17 art, 24 gst, | pia 2 ustawy z doig 13 grodnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architekiow., indynierow budownictwa orez urbanistdw (De U 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 2 pdén, zm.), ars 12 ust, ]
pkr b5, o8t 3, art (3 ust 1 phe T, ust 4, art 14 ust 1 pht 4 ostawy 2 doia 7 lipea 1994 ©— Prawo budowiane
tiekst jedn: Dzl 2 2006 r. Nr 156 poz 11I8 2 pdidn, 2m) omz § B oost | opkr 1, § 350§ 33 ust.
rozporzadeenia Ministre Trensponu i Budownictws z diia 28 kwictaia 2006 r. w sprawie samodzielnved funkefi
rechuicznyeh w budowmicrwiz (Dz U Nr 83 poz, 378 pdin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjnn
Mazowieckie] Okregowe] Teby InZynierdw Budownichwa:
nadaje '
Pana Krzysztofowi Tabernackiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemuy dain 27 listopada 1973 roku w Warszawie, synowi Jang

UPRAWNIENLIA BUDOWLANE
nr MAZ/0475/PO0O5/10
do projektowania bez ograniczesi
w specialnesel instalacyjoe} w zakresie sieci, instalacji i orzadzen cieplnych,
wentylhacyvinyeh, garowyeh, wodoeingowyeh I kanalizacyjnych

Szereadlowy zakres uprawnies

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1§ nst. 4 ustawy - Prawoe budoewlane,
w zakresic ebjetym wyie] wymieniong specjainoScia, niniejsze aprivnicnia stanowiy
podstawe dos '
1/ projekicnvania, spraswvdzania projekiow architekioniczno-budowlinych | sprawowaonia
nzdzons mutorskiego.
27 sprawowania kontroll techniczned utrzymania obickidw budowlanyeh, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

H. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transpertu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2606 r. w sprawie samodzicinyel funkeji fechnicznych w budewnictwie, niniejsze
uprawhienin stanowiy podstawe da:

sporzadzania projekiy zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZe] wymieniong]
specjalnodet.

{1l. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadeenin Minisira Transportu § Bodownicowa 2 doia 28
kwieinin 2006 r. w sprawic samodzielnyeh funkcji techniczuyeh w badownichvie,
ninicjsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

projektowania obiekns budowlanego iakicge jak: sieci i instalocje cieplne. wentylacyine,
gazowe, wodociagowe 1 kmmalizacvine, z doborem wilaSeiwveh urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W ozwiazky z uwrglednieniem w caloicl zadania  strony, no podstawie art 107 § 4 Kodekse posiepowania
administacyfnego ndstepule sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
£ Zgodnie »oart, 17 st 7 oustgwy — Prowe budowlane, podstawe do wvkanvwanda samodzichived junoii
techmicenyeh w budinvaioheis stamawl wpis do contralnego refesirn, provadsonege prees Glowenego Inspektors
Nodearse Budmvlanego oraz wpis na Hsyg cclonkdw wlaseiwef ERy samorzadu sovodmwega.
2 (W wimiefszgd deasii stuzy edwolanic do Krajowed Komisfi Kwalifibacgnel Polsliei Izhe nsynieréw
Budmwnicrwa w Rarszaneie za podrednicovery Okregowsf Komisii Kwaliflkaovine] Mazowieckicl Okregowsi iy
Indynierdw Budownicnwn w Warscawie, w terminie 14 dni od dnia Jof doreccenia.

Skiad Orzekajyey
¥ mer ini. Krzysziof Latoszek

2/ mgr ini. Trena Churska

3/ mer ok Lyzmunt Garwoelinski

Lirrymnia
i Pae Krzvsoof Tabemack)
ul. Prey PBarantani 13 m, 614
[E2-7693 Warkurwi
o iHdway [nspekior Nadzons Budawlhge
3w
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POLBKE A&
L A

IHIYHIZROY

RUOOWHICTHA

Zaswizdczenis
S 2umards e et

MAZ-TTC-7CE-JXK *

Pan KRZYSZ: OF TASERMACK! o numsres swidsnoynym BMADIE/BI73/EL
Edrss zamisszkenis ul. PRIY BAYANTAANI 12713 02-753 WARSEAWS
jest cotonkism Mazowisckis] Ohragows] lzby Indynisrdw Sudewnichws | posiads wyrmsssne

ubsrpizcraniz od odpowisdzizinodcl cywilne].

Winisisze refwiadrisnis jest waine oo 2011-08-01 do 2012-01-31.

- e alektronidinym
3 FE1A-07-27 sk preag

(EFASRIG BOE B ouaD 2 uEey 3 2060 1R wi2einis 2000 1 0 poonioig SlSRIRSnIcTGes 132 L
AR FEDR DRISIRIINT AL SINRTP DRI I wEl TTRSWEINEY 2Ty

FIwNSAE S52 al i SEen kot D et S

RO 2 St nric (MR RIS dRE T8 SSMROIL PO ATy Wiy TRAS RS Taleid
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej

URZAD Waorizawa, Cfmiu_:’-__gg - D“_g___ _r,.l{ i[ =) L
FIASTA STOLECZNESO WARSTAWY : ’
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNES O

URBAMNISTYE] ARCHITEKTURY 1 MADZORY BUDOWILANEGD

Nrewidesainy | 53-137/87 S

STWIERDZERIE POSIADARIA PRIYGOTOWANIA ZAWEDOWERD
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a‘id'zr'emii:a 1974 1 -

Na podsiavie art. 1B usl. 5§ art. 57 ust. 3 uslowy = dnig 24 I

— Prowo budowlans (D= U. N 32, pox. 229) crox g e
2 ust.i'pkt 3, § 5 ust.i gkt 1, 37,'8 13 ust.1 pki 4 lit.=
spodorki Terenpwej | Ochrony S_rodaw}zku = d'ni:r 20 Tul=gn 1975
a]nycb'funkcff‘{e:h}!ic:nych w budowniciwie (Dz. U, Nr 8, poz. 45).

rozp. Ministra Gg
W Lprawie sdmodzo

STWIERDZAM

e Oh__{RNA KRYSTYNA TAGERRAEC KA  c.Stznisiena
o ~mzgister indyoier urzed
85 stycznia 1950 -, Bydgoszroz
; T et e i —

zedl_sanitarnvch
2 —_—

vrodzony{e) dnig

posieda przygoiowanie zawodowe do pelnfena samodzielns] fonksii_

projektanta orez kisrowrniks budowy i robst ‘

zzlregie sisei saps
e et

¥ speciolnodsi ins‘talacvincf-ir?:f'.t.’niaﬁ,rinej i

tarnych: S
1/ B0 sporzadzania projektéw siecs ﬁ:om‘oéiggmvych i kanalirzacyj-
nyeh uvzbrojenia terent, ' ' _
) 2/ do kierowania, nadinrowania i koatrolowania budewy i robar,
Rierowsznia i kontrolowsnis wytwarzania konstrukeyinych ele-

meniow sieci orez oceniznia i bzdaniz stznu techniczneon w

Sieci wodociagowych % ican-alizacyjnych vzbrojenia

zakresis
terenu.—
IAS?EPCA/
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THITIET pren arses
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_Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji tro

Aktualizacja dokumentacii

lejbusowej w ul. Abramowickie]”

YWarszaws, § lstopada 2019

Zaswiadczenie

Pani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA

rigisce zamisszhania;
ul. ZAMIESSHA 1T m T
£13-580 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowigckis] Okregowej izby indynisrow Budownichwa
o mumerzs evwidancyjnym: MAZAIS/T707/01

i posiada wymagane ubszpisczenia od sdpowisdzialnosel cywilnel
dlinisjsze zadwiadczenie jest waine

od dria 1 shyeznia 2077 £ do dniar 3 grudnis 2011 1.

DHV Polska Sp.z 0.0.

10



Aktualizacja dokumentaciji

JZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowe]j w ul. Abramowickiej"

suiokoi BIATISAIT2S PRBE: <+

URZAD Warszawa. dnia__ 20 _grudnis 1979«

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY 7o
WYBZIAL URDANISTYHI i ARCIUTELRTURY

Mr ewidencyiny S5t-620/7%

wa

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA -ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji techniczne] w badowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 iart. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidzier-
nika 18741 ~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz &

2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 6 mst.3, §.7..8.1% nat.1 put >

rozporzqdzenict Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodewiska
z dnig 20 lutege 1975 w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie {Dz. U, Nr 8 poz. 46}

STWIERDZAM

te Ob. _WIESLAW 2 A CZ KO §KI 8. Stanisisps

inzyrier budowniciws _

urodzonyi{al dnia = 25.02.1351 r. OstroZeks.. ... . e e e
posiada przygetowanie zawodowe do pelnienic samodzielng funkeii .
e DERISE anta araz kieronniks hudowy i rnbdt

w gpecjalnosci . | Xongtrukeyinp-budowlane]

1/ do sporzgdzanie projekitdw w zakresie rozwigzai konstrukeyjno-
budowlanych budynkdw oraz lpnych budowli, z wytsczemiem linii,
wgzXdéw 1 BtEcjl kolejowych, drdég oraz lotniskowych drig stare
towseld i1 manipulacyinych, mostdw, budowlil hydrotechniczpyceh
1 melioracji wedaych,

2/ do sporzgdzanias w budownictwie o0s8d fizyeznych projekidw w
zakresle rozelazadl architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projek-
téw typowych 1 powtarzalnych irnnych budynkdéw oraz sporzge-
dsanis plandw zesgospodarowanla dziatki zwlgzanych z reall-
zacja tych budynkdw,

b/ budowli nie badgecych budynkomi,

3/ do kierowanias, nadzorowanis 1 kontrolowsniz budowy 1 TobsT,
kierowania 1 kontrolowania uaytwarzanis konstrukeyjn,ch ele-
mentsw budowlanyck orsez oceniania I badania stanu techoicz-
negs w zakresie wszelklich budynkdw orez lanych bndowlii, z
wytgoezeniem linii, wezidw 1 stec)l kolejowych, drdg oraz lot-
nizkowych drég startoanych i manipulacyjnych, mostdw, bndowll
hydretechnleznyeh 1 wodnomelloracy jnych.

dup FFEZYDENTA M.IAST&

Egr ink. ooch. Eyganivar Nawrgcki
Evea Bacxclaese Archiohts Haroz ooy

Blorie. 2o, 3378=5-923 paklad 10060 (F

DHV Poiska Sp.z 0.0.
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MAZGWIECKA
OKREGOWA
T8 A
(N2YMIEROW
BLUDOWRICTVA

Warszawa, 15 grudnia 2010

Zagwiadczenie

Pan WIESLAW ZACZKOWSKI

migisce zamieszkania:
FASZCZYCE STARE 21
05-870 BLONIE

jest czionkiem Mazowiackiej Okregows| izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0002/02

i posiada wymagans ubezpieczenie od cdpowiedzialnoscl cywilng].
Niniejsze zaswiadczenie jest waine

od dnia: 1 sfycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 .

82, fax 22 HOG

27 HE

04 €03, 22 878 04 (4, fax 7

097 8588 35 34, 22 BAB 35 81,

DHV Polska Sp.z o.0.
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Zintegrowany system transpoertu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej

Akltualizacja dokumentacii
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Aktualizacja dokumentacji

«Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
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Aktualizacia dokumentacji
Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
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_Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul

Aktualizacja dokumentacji
. Abramowickigj”
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Aktualizacja dokumentacji
JZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramaowickiej”
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Aktualizacja dokumentacji

,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacji w Lublinie 5p. z 0.0.

ol ) Pihsoelskiogs 15 B0-407 Lkl

antugs B
it § Bl 18

Sl Wurs Pi'm

1
it mmwm s

fitysby

[SX

S
331
]
T

LEIS00S-2TT- 00 i 0E,

Faregd Brrdg ] londw
w Lubline
gl Wienigwsks 14
28071 Lablin

3 podredmiorercny DY POLSEA Sp. 2 o
wl, Dhomaniensks 4
$2-073 Warszewg

Detvery:  wiruakdw fechmiernych wodckan w zwigziu 7 prechodewy ukdady drogosegn
w rejoaie alier Konickiegs « Sherpliskiegs — Abramonicka - Glosia —
aktualizeeis dakmmaumeii projelitewe} azgedalinie AR ne TRT 3600007,
THRTGATT, TRTAG%0T § TRT3650Y

Chdpeorseta c_i '; g1 WY RIEenis w xgsramL fuv, e T s o wazugkde TEE 0L
TTTEN L frdnin TR IR0 podigenmy pondie uszeregtion m-.;w wylvee dis px‘}‘Lnndnxx}
pregiacey, w :_»:.21|Lz',! i ol Jokalismg oo h}a%;.::,s's{.m'a,}‘x;h § pravdomonech Dwymmptiee
prreprofektnsinia poce gt Srogowrk

Fasawy svlsovane przy siest vendasingowst nalely wyremmmlowst (G, min
sszeaelmid mrvewy. rdemontowsd chodowy @ oskrzmmkt ulicenel. % poeostabych proypadkach
pregwiidziog derontas zesu v zlokalirewaned w pasie slicy wrax @ odiworseniem cdeinka
prrlacrs do mivsea W'isv--'im! fa mowe) Tasey.

Warestkic nezebodosorwane provisern nelely projeltowss 2 SESEAESATIEM Do)
armstary {zasuvey, hvdianng o dementowsps (3 ; carad do MPWI,

Prgadio v \,lzxmi...:m FRUE S PR iw pobresie materialw rapds
aeaz m’m Brpselirs ; ..c:}“’.»k;na; {?U?tﬁ?&i‘ e sl
: v s ansterakiee aret ary ©priekiowanegn z;?‘hrﬂ;
swerdekan, w z:g;mzm ub}z,ﬁjﬂu pm_]_r:&‘uwaz.mm. majnmu.;} wh Li;, warchiwum wwbniceays
BEPWIK Spownan

lodnoreeinie infoomulemy, & smiznicny zostaie tredd punkis ne 1 dodethowoch
irformasii warsnkdw TOTr30RE-IT7/201 1. kidey chesnie pozyimaie bramienic:

Prey projekrosaniy uw daid wyrsapania zawane w Wytsemieh techabernyed
iln ;m:iu%ﬂnwmazt i m:uisrzmy sieet, provhern oz eregdesf wedwelagew sl

i bl : i

&

S T

DHYV Polska Sp.z 0.0.

18



Aktualizacja dokumentacji
JZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji tl’O|e_]bUSOW€j w ul. Abramowickigj"
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Aktualizacja dokumentacji

LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej w ul Abramowickiej”

Y

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

gl J Fisudakiago 135, 20-407 Lublin

e e

KT/3001/3844M Lubiin, 2800 2011
KT/5001/545/11
KT/8001/546/11
KT/5001/547/M1

DMV POLSKA Sp.z 0. 0.
ul. Domaniewska 41
02.872 Warszawa

Dotyczy: Projektéw budowlanych przebudowy sieci wodociggows] w ul

Abramowickie} i w ul. Gluskie] craz kanallzac)i deszczows) w Ul
Abramowickig] | w ul. Gluskiz] projekiowanych w ramach wastyzji
JZintegrowany system transporiu miejskisge w Lubliniz, Budowsa
trakc trolejbusowel w ul Abramowickie].

W odpowiedzi n2 wysiapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze

uzgadniamy przediuzong dokumentacje projekiowa w zakresie projekicw
budowlanych,

W projektach wykonawezych, kidre naleiy przadlozyé do

uzgodnienia w MPWIK uwzglednic nasiepuiace uwagi

1.

N

o w

]

~ o

[12]

10.

11
12

Projekty wykonawcze przebudowy sieci wodotiagows] wo ul
Abramowickiej | w ul. Gluskigj

Do budowy przylaczy hydrantowych zastosowsc iroindk! Kolnienows,
tgczniki rurowo ~ kolnierzowe oraz prostki dwukeiniezows — wykonans
z zeliwa sferoidalnego.

Rury i ksztaitki z zeliwa sferoidainego projekiowsad alternatywnie klasy K3
juz C44,

Do budowy przewoddw wodociggowych & PE zastosowad rury PE1GO RC.
Nz przylgczach, w celu polaczenia istnigjacych przewodow z zasuvwami
zastosowad laczniki rurowo — kolnierzows,

Przylacze wodoclagows w ul. Abramowickie] de puniiu konirolnsgo z‘usPrﬂ'
zlikwidowad tylko na odcinku réwnoleglym do pasa jezdni. Ponad
przewidrieé do likwidacji studnig istnlgjacs na ww, preyizcze orac
przykanalk sanitamy,

Przewidzie€ do regulaci wszysikie zasuwy sieciowe doziemna.

Zasuwg ziokalizowang przy sieci - na przylaczu do posssji przy ol
Abramowickie] 11 rabezpistzyC oraz zagrojektowad zasuwe poIs passm
iezdni — zgodnie z pismem KT/2004-277-2/2011.

Nizczynna studniz wodomisrzows na ww. preylaczue przswidzied do
likwidacit.

Frzeznaczony do likwidach hydrant istmigjacy w skrzyzowaniu ulic Gruska
Abramowicka znajdujs sic w studni, kiéra rdwniez nalezy zlikwidowad
Przewidzied do reguiacii zasuwe na przylaczu do posesji pray wl. Shuskisl
nr 8.

Wiazy na studniach projextowad z zamknieciem zatrzaskowym,

Do proieklu  zstaczyé  wyliczenie  powierzchni  rzufu poziomsge
projzktowanags uzbrofenia wodoc. w drodze misjskis].

nE R W N Bl T
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Aktualizacja dokumentacji
,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"

Il Prajekty wykonawcze sieci kanalizacji deszczowej w ul.  Abramowickie]
i w ul. Gluskiej:

l. Do obliczen hydraulicznych zalaczyé plan zlewni obliczeniowe] 2 podzislemn

na wycdrebnione zlewnie czgsikowe.

. Zaigczys do dokumentaci opracowanie branzy konstrukcyjne] w zakresie

posadowienia: urzadzent podezyszozajacych Scieki deszczowe, studni
i przewoddw,

3. Zoodnie z warunkami technicznymi MPWIK znak TOT/5004-277/2011
z dr.16.04.2011r. nalezy przebudowaé caly kanal deszczowy z ul. GluskKigj,
ti. objat przebudows réwnie2 odeinek od studni w ul. Kuncewliczowe] do
przepusiu & 1000,

4. Studnig D1 zickalizowans w rejonie wl. Kuncewiczowsj projskiowad

w calosci z elementaw prafabrykowanych.

Uporzadkowad odwodnienie presbudowywanege  skrzyzowania  lic

Kunickiego/Siaffa. Nie wyraZamy zgody na wiggzenie wpusiow isinigjacych

do kanalizach projektowans] poprzez wpust W40.1.

6. Na elapie realizacji robdt przetgezyé preylgoze kanalizachi deszezowe]
z Przedsigbiorstwa Robdt Drogows - Mostowych na nows siet
z wiaczeniem da studnl D11 w ul. Giusiisj —uwzglednié powyzszg uwage
w dokumentac)i projekiowa].

1 7. Skorygowat wigczenia przykanalikdw do kanals przyjmujgc w imiarg

mozliwosci wigczenia nie nize] niz wyrdwnanie sklepien,

8. Dia wpustéw z przylaczami zaglebionymi na 2.0 m projektowac osadniid o
wysckodci 0.5 m - ze wzgleddw eksploatacyjnych.

. Projektowad asadniki wpustow o wysokosci max 0.95 m,

10, Uwzglednic w czescl rysunkowej, ze szyjka studni kanalizacyine} nie
powinfa byé diuksza niz 0.5 mu

11. Zalaczyd rysunek studmi polgczeniows) Dit istnigjase] w skizyZowaniu ul.
Kunickiego/Gluska.

12. Zastosowad wpusty deszezowe klasy DAGO.

3. Zepewnit dojazd sprzgiu specialistycznego do urzadzen
podezyszozaigeych — przewidzied odizglodé max. 2 m od krawgdz drogi
do wiazu urzadzenia.

14, Przewidziet zabezpieczenie ww. wlazow przed dostepem oséb
postronnych oraz ich trwale przytwierdzenie do stropu.

15, Zelaczyt szezegd! projektowansgo wigczenia na trojnik sicdiowy kanalizacl
z petli trolejbusowsj.

16. Studnie Kaskadowe projekiowst =z zasiosowaniem kaskad wykonanych

i fabrycznie. Dla kaskad zewngtrznych zastosows¢ zamiast betonu C8/10

pignabeten.

1 7. Skorygowat opis érednicy na odeinku D25 —-W40.1 {rys. 5.28}.

[3. Nie uZywaé nazw wiesnych wyrobow oraz nazw  prGUUCENiow
w dokumentacii.

lil. Uwaga ogéina; Nalezy uzyskaé | przediczyé razem z ww. dokumentacja
opinie ZUDP m. Lubfin na wszystkie przewidziane do przebudawy
przewody wod — kan.

2

in

W sprawach dotyczacych niniefszego  pisma mono  kontakiowsd  sie
z Dzialem Techricznym MPWIK Sp. z 0. o. Al Pilsudskiego 15 pok. 124 (el 81 53-242-B1 w.
282).
Otrzymuia;
1. Adresat + 11 egz dokumentacji
Z. Zarzad Drég i Mosiow w Lublinie

SRR NS
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin n-;?fi GRY }h T
3. ala st ¥ :
ar iR ??f‘a' Fommarial
Ll VS
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Aktualizacja dokumentacii

,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
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Aktualizacja dokumeniacji
JZintegrowany system transpartu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickigj”
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Aktualizacja dokumentacji
~Ziniegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

Lublia, dma 2082011 ¢

LY Ny 28bon

OPLINITA

dntyezges nzendaisnia dokumentacyl projektews) obielom Lublin — ol Abramuowicka,

Gluska
Lleceniodewes - DETY Polsks &n. 2 o0, 03-672 Warszavas ul. Domasiewshka 41

Diate wphywu zloconin : 032051 ¢

Stadmm epracowans | projekt trasy

Mazwa jednosthd projektowe] (prajekiany) - DHY Polsks %5 z o
Inwestar ; Tmina Missta Lublin

Na podstowio ort. 28 ust. | ustawy =diiz 17 maja 1989 roku ~ Prawo geodesyine |
kartograficese {02 (3= 2010 v or 193, pog. 1287, oraz sorporzadeenia Minlsre Roswojy
Remonsinege | Bedownichws 7 dute T bowietntz 2000 robu (e T e 38 poe. 4557 w
spravwin geodecyjng] swidencyl siecl uzbrojenin tereny orez zeapoléw uzgedniania
dokumentas)] projekiowe).

Zazpdt Uzpnadninnis Dokumentacii Projekiowe] Riasta Loblia ne posiedzeniu w
dat 3E03 2015 r3 508201t = nzpedndl Inkalimicle kapallzao)] deseceows 2
srayhinalikam, reletschidorna], snerpenarnsah linh kablowych NN, SN, ofwictleréa
dravgowegn, wakep irolejbusowed 22 shupami. elementi sypnatizazii drogowe) orez

prevtsdewy sfect: warewel |wodocizpows] w ul Abramowiskig | ul, Gheslosi w Lublinis,

Uhwagd | zalecenia

1 izoodnionsus
T’% ’i’:

SUEWERD

i grbrnienia tereny

i el Fivezeniy t peadesyio mwenlryyacy
dgﬁi‘ st

S prac pooderyioveh.

R

1 W rgeme p S5 "\a peoduyine wikepy ooy prowadzid e W
a,n;udm_ 1k fa prokiday i Ty '
oz ‘

A t bradits fnefiem

i ezl el poind ”'E i
S »sr:uh;,
4. Projk badewingy ped vegledem brannovoam nalery wogednie o MPWEE, 720, 250 Lablia Baule,
T 84w Lakbmic
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«Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowicki

Aktualizacja dokumentacji
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Aktualizacja dokumentacji

LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcii trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

URZAD MIABTA LUBLIN
Zespdh Ungadnianiz
Dokumentacit Projekiows]
adinzmn LubHn
20872 Lublin, u, Wisnlzwsha 14 1
tel. 081 408 2186, 08T 488 2181 ] .
Lubtin, dnia 13.01.2012r.

ZUDP Nr 17312011

OPINTA

dotyczqca uzgodmienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Abramowicka
Zleceniodawca : DHY Polska Sp. 2 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41
Data wplywu zlecema : 21.12.2011 .

Stadinm opraccwzmia : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe (projektant) : K Tabernacki

{nwestor : Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawe geodezyjne 1
kartouraficzne (Dz. U. 2 2010r. Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwaju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 4535y w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na postedzeniv w
dniu 23,12.2011¢ § 13.01.2012 1. uzgodnil iokalizacje preylacza wodociagowego w ul.

Abramowickigj w Lubliaie.

Uwagi i zalecenia |

1. Uzgodnione usymowanic sieci uzbrojenta terenu podlega wytyczenin i geodezyin e imwenryzacii
powvkonaweze prees jednosiki upravaions do wykonywania pruc geaderyjuych,

2. W rejonic istnicizcych punktdw asnovy peodezyjned wykopy naledy prowadzié recenie. W
wypadls naruszenia, uszkodzenia luh zniszezenia pumkidw imvestor w whasny kosa Zleci ich
adtwarzenie jednostes wykonawstwa geodezyinego,

3. W preypadku braku inweniaryzacii siect ma mapach § braku informacii branzowyeh o ich przebizggu
23 owenfualne uszkodzenia sieci w takeie prac ziemaych odpowiedzialnod ponost zarzideajacy
tang sieeia.

4, Projekt budowiany pod wegledem branzowym aslezy uzgodaié 2 MPWIK Luldin

5, Przed preysiapieniom do realizacii w terenie uzgodnionych obiekidw budowlanych palezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prowesn pozwalenic ra budowe 2 Urzedu Minsta
Lublin.

8. W projekcic budowlmnym nalezy praewidzicd wykonanis Zblizes i skrryzowasd 2 innynu
nrzndzeniumi wrodnie 2 chowiazujacymi przepisami § normant techniczoyms.

7. Na zjecic pasa drogewego Jub rozkepanie jexdnd, chodnikn nalery uzyskad zpode Zarzndu Drog i
Mosiéw w Lublinic zeodnie z przepizimd zowaryni w Dz Ul 22007, Nr 19, poz. 115 4.
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Aktualizacja dokumentacii

LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

13

14

4
Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykommytil zobowizzany jest do piscmnego
powiatdcmizria o terminie rozpoczecia § sposabie wykenywania robdt wseystkich uzythownikow
urzadves podziennych.
Reboty ziemne w rejonie isnigjacych urzadzen podziemnych nalery wykonywad recznic.

. W micjscach skrzyzowan 7 istnizjacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyd nurami

ostenowymi zgodnic z PN 76/E-05123. Zabezpicczenie podlegn odbiorowi preez ZE Lublin-Mingio.

. Na loksfizagie w pasie drogowym ul. Abramovickiej nalesy weyskad decvzje 2 ZDiM w Lubline.

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezpodrednim sasiedeatwie urzadzen elekiroenamatycznyeh
nalezy okresli¢ bezpieczny odleplodt Gw plonie i w poziomie), w jakizj moga by¢ wykonywane 1
roboty § zapewnid nod nimi fachowy nadzdr techniczny.

Rrpcaywiste rzedne wysokesciowe podziemnych urzadzed elektroenergetycanysh mogs rdZnic sie
od wartodci oksestonych w nomusch, praepisach i dokumentacji geodezyjng).

. Uzgodnienie usvinowania projektowanych sieck wbrajenia terena zachewuje wainos¢ przez okres 3

lat od dnfa wydania epinii. Uzgodaicnia trcl waznosé w przypadkach okredlonyeh w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozmvoju Regionalnego | Budowaictwa 2 daia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezying ewidendii siect uzbrojenin terems oraz zespoléw wzgadniania dekmmentacji prajekiowej
{Dz 4. Nr 38 poz 435}

. W e niezgadnodet zrealizownnej sieci uzbrojenia terenu 2 uzgodnionym projektem inwestor

2obowinzany jest do nieawlocenego przediozenia mapy 2 wynikany inwentaryzacii orgenowl
nadzore budowlaneeo.
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‘ Aktualizacja dokumentacji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”

Lublin, daiz 24.61.2012 1.

ZUBDP Nr78 /2012

OPINTA

dotyezaca uzgodnienia dokumentacj projektowej obiektu Lublin — ul. Abramowicka
Zleceniodawea : DHY Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41
Data wplywu zlecenia 1 19.01.2012 .
Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Slawomir Dziewit

Inwestor . Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. § ustawy z dria 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r, Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego | Budownictwa zdnia 2 kwietnia 2001 roku {Dz U. Nr 38 poz. 455} w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacii projektowsi,

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projekiowe] Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 20.01.2012 r. uzgodnil lokalizacje zmienionej trasy Wpusiow deszezowych na
ode. 1-21 3-4 wul. Abramowickiej w Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie

lokalizacji odnoényeh odeinkdw dokonane protokolern ZUDP 280/11.

Usvagi i zalecenia

{. Uzgodnione usylupwanic sieei uzbrojenis teremy podlega wytytzeniu | geodezying inwentaryzaci
powvkonawezel przez jednostid uprawnione do wykou ywaniz pric geodezyinyeh.

2. W rejonie istnigjacych punkifv osnowy geadezying wykepy naledy prowadzic reezaie. W
wypadku sruszenin, uszkodzenia b Znisczetis punkiow inwesior na wlasny kosu zlec ich
odiworzenic jednpsice wykonawstwa prodezyinege.

3. W przypadk brado inwentaryzachi sieci na mapach i bmbu informachi brankowych o ich prachiegu
2a cwenheyine uszkodzenia sieci w trakcic prac ziemnaych odpowiedeialnodd ponosi zarzadzjasy
dan siceis,

4. Projelt budowinny pod wegledem bramzowym maledy uzgodnic z MPWIK.

Preed preysiapicniem do ralizaci w terenic uzzodnionyeh obiclidw budowlanyeh nalery dokonad

stosownogo zgboszenis Wb nayskad wymagane pranem pozyeotenie na budowe ¢ Urzeds Miasis

Lubtin.

6. W projekcie budowlanym najery przewidaed wykonanie zblizef i skreyzowan z ipmymi
urzadzeniang zgodnie 7 obowinanjicymi preepisumi i pormami techaicznra.

h
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- — Aktua]izacja dokumentac]i
,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowe]j w ul. Abramowickie]”

2

7. MNazajecie pasa érogowepo lub rozkepanie jezdni, chodnika nalezy uzyskad zgode Zarzadn
Drog 1 Mostow w Lublinie zeodnie z przepisami rywertimi w Dz, U, Nr 6 2 } marca 1986 ¢,

8. Na'7dni przed rozpoczeciom robdt wykanawen zobuwigzany jest do pisemuego powiadomienid o
rerminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robol wazysthich uiytkomvnikdw przaezent
podziemnych.

9. Reboty ziemne w rgjaitie istnigiacych wrzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznic.

10. Na lokalizacje w pasie drogowyst ul. Abramovickiei nalery nzvshad decyzj zZDM w Lublinic,
11. Uzgodnienic usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowige waznost przes okres 3
Tat od duis wydania epintl, Uzgodnienie traci waznodé w przypadkach okredlonyeh w £ 13 ust. 2
rozparzdacnia Ministn Rozweju Regionalnego i Budownictwn 2 dniu 2 Iowictain 2001 T w sprawie
pendezyjngj owidencil siec uzbrojenis terem oraz zespolow wzgadniania daknmentacii projekiowe]

{Dz L5 Tr 38 por 4350

12, W ruzie niezgodnoéci zrealizowansj secl uzbrojenia tarenu 2 wzgednionym prajektent inwestor
zebowigzany jest do mivzwlooinego prrzedlozenia mapy 2z wynikami inwentaryzaci organowl
nadzorn budowlanego.
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Aktualizacja dokumentaciji
~Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji frolejbusowe] w ul. Abramowickigj"

Lublin, dnia 25.01.2012r.

ZUDP Nr 1558/2011

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentaci projektowej obiekiu Lublin — ul, Abramowicka
Zleceniodawea : DHVY Polska Sp. z o.0.

Data wplywt zlecenia ; 16.11.2011 1,

Stadium opracowania : projekt rrasy

Nazwa jednostki projektowej {projektant) : Slawomir Dziewit

Imwestor : Gminag Miata Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dmia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), vraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego § Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 rokoe (Dz U. Nr 38 poz 4535) w
sprawie geodezyine] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projekiows].

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Minsta Lublin na pesiedzeniu w
dniy 18.11.2011r120.01.2012 r. uzgodnit lokalizacie amientonyeh tras - kanalizacji
deszczowej na ode. 1-2-3; energetycamych linii kablowych sygnalizacji drogowej ze
studniami na ode. A-B, B-C, C-E, F-G, H-1, H-J, T-U oraz kabli energetycznych pethi
indukeyjnych na ode. B-B', H-H’, T-T” w rejonie vl, Abramowickisj | Gluskie] w

Lublinie.

Uwagl i zalecenia :

. Uzeodeione usytuowanic sieci nzbrojenta tereny podlega wytyczenin | geodezying inwentaryzacji
powykonaweze] przez jednostid uprawnione do wikonywania prac geodezyvinvel

2. W rgjonie istnicincych punkadw osnowy geodezying] wykopy nalezy prowadzid recznie, W
wypadku naruszenia, nsekodsenia lub zniszezenia punkidw Inwestor na wilasmy kosut eleci ich
odtworzenie jednostee wykonawstwa geoderyjnego.

3. W prrypadkn boku inwenlaryzagit sicci na mapach § braky informacji branzowveh o ich prosbiege

za eweninalne uszkodzenin siect wirakete prac ziemnvel odpowiedzialnodd nonost zaesadeajney

dang stegia.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowymn maleiy negedmc 2z MPWIK,

Przed preystapieniem do rasdizaci w terenie uzgodnionycl obickiow budowdanyeh siledy dokonaé

stosowaego zgloszenia lub neyskad wysagiae peaweim poavolenie ss budawe 7 Urzedo Miastn

Lublin,

oda
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2

6 W projckeie budowlanyvim nalezy preewidzied vykonanie zblizen i skrzyzovwall 2

tunyimi uczadzeniami zgodnic z chowinzujacymi przepisasi | normanmi fechinicznyo.

Na zajecke pasa drogowego lub rozkopanic jezdni, chodnika malezy uzyskaé zgode Zarzadn Dz i

Mostéw w Lublinie zeodnie 2 preepisami zowartymi w Dz, U. 2 2007, Nr 18, poz. 113 t.

8. Na7 dni przed rozpoczeciom tobit wykonawea zobowinzany jest do pisemnego powiadormionia o
{erminie rozpoczecia i sposobie wykonvwania rabot wezysikich uzytkownikow urzdzed
podzicamych.

. Raoboty zicmne w rjonie isttiejacych urzgdeed podziemuych nolezy wykonvwvad recenie.

10. W micjscach skrzyzowarn z istniciicynu kablami energetyeznyni kable zabezpieczyd mmmi
oclonowyni zgodnie z PN 76/E-05123. Zabezpieczenic podieg vdbiorowt przez ZE Lublin-Miasto.

11. Na lokalizacjy w pasie drogowym ul. Abmmowickief natezy uzyskad decyzie z ZDiM w Lublinie.

12, W mzic prewadzenia robdt zientaych w bezpesrednim ssiedztivie unndzed clekiroenergetyeznych
malesy okredlic bezpiccrny odleglodt (w plomie i w poziomic), w jakigj mogm byé wekonywane te
roboty § zapewnié rad nimi fachowy nadzdr technicany.

13. Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemuych urzadzen clekiroenergetycznych mogy Térnid 5ig
od warntosci ckredlonych w nonnch, przepisuch | dekumentagii geadezyjnei. )

14. Uzgodnienie usyluawania projekiowanych siect uzbrojenis terenu zachowuje waznodé przez okies 3
fat od drin wydasia opinii, Uzgedaienie tmel waznoé w przypadkach okredlonych w § 13 63l 2
rozparzadzenia Ministr Rozwoju Regionaluegs i Budowrictwa z dnia 2 kwietnia 2001 v w spmwie
acodezyinef ewidengji siect uzbrajenia terenu oraz zespoléwy uzgadnianis dokumentacii projekiows
(Dz. U. Nr 38 poxz 435},

. W razic niezgodnaécd zrealizowanef sicei uzbrejenis terenu z uzgodaionym projekiem inswastor
zobowinzany jest do niczwlocznego preediozenia mapy 2 wynikami inwenlayZach organowi
nadzaru budowlanege.

~}
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4.1
4.1.1

4 OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA

do projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Gluskiej w Lublinie

Dane ogdlne

Podstawa opracowania

Podstaws formalno prawng opracowania jest :

41.2

Zlecenie i umowa z Inwestorem.

Decyzja nr 41/179 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym

Projekt "Zintegrowany system transporfu migjskiego w Lublinie. Budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowsj w
Lublinie - Abramowice. Zatoki komunikacji miejskiej przy ul. Abramowickiej w Lublinie. Przebudowa kanalizacji
deszczowej w ulicy Abramowickiej w Lublinie” - opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projekiéw Budownictwa
Komunalnego Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lublinie, ul. Hutnicza 7.

Projekt jw. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ulic: Kunickiego — Abramowicka-
Gluska-Sierpiriskiego w Lublinie” - opracowanej w roku 2007 przez Biuro jw.

Projekt jw. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowsj przy ul. Abramowickie] 24 w Lublinie” - opracowanej w
roku 2007 przez Biuro jw.

Projekt "Zintegrowany systemn transportu miejskiego w Lublinie. Remont ul. Gluskiej w Lublinie. Odcinek od
skrzyzowania; Kunickiego — Abramowicka do mostu na rz. Czemiejdwce. Przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Gluskiej w Lublinie” - opracowanej w roku 2008 przez Biuro Projektaw jw.

Koncepcja kanalizacji deszczowej dla rejonu ul. Kunickiego w lublinie opracowana przez PRO- BUD sc. w
Lublinie z pazdzierniaka 2010r

Warunki techniczne wydane przez MPWiK sp. z 0.0. w Lublinie — pismo TOT/5004-277/2011 z dnia
18.04.2011r. | KT/5004-277-2/2/2011 z dnia 10.08.2011r.

Qpinia ZUDP Nr 208/2011 Urzedu Miasta Lublina z dnia 09.08.2011r.

Wizja lokalna w terenie

Materialy informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez producentow

Obowizzujgce normy | przepisy.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Gluskiej w Lublinie.

Zakres gpracowania obejmuje:

lokalizacje kanatow | uzbrojenia,

W zwigzku z projektowang modemizacjg zachodzi koniecznosé budowy sieci kanalizacji deszczowej.

413

Inwestor, Uzytkownik

Inwestor: URZAD MIASTA LUBLIN

Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Uzytkownik: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodaciggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Lublinie

Al. J. Pitsudskiego 15
20-407 Lublin
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4.1.4

Lokalizacja inwestyciji

Projektowane kanaly zlokalizowano w ul. Gluskiej na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Dzialki nr 2/1, 11 — obr. 1
Dzialki nr 78/4, 89/4, 89/7 ohr. 9

Dodatkowo zaprojektowano przebudowe kanatu metods wykladziny z rur segmentowych w kanale zlokalizowanym na

terenie dziatki nr 89/3 obr. @ potozonej w ul. M. Kuncewiczowej.

4.15

41.5.1

4154

Charakterystyka inwestycji

Kanaly deszczowe

Srednica DNG0O, DNS00O, DN400, DN30Q, DN200

spadek 8%o -15%o

materiat: rury z zywic poliestrowych: DNE00 L=36,1m, DN500 L=113,1m, DN400 L=197 2m, DN300 L=176,4m,
przylgcza z Zywic poliestrowych DN200 L= 157,6m

moduly rurowe z PP D300 o facznegj diugosci L=12,3m

zagtebienie od 1,00 do 4,23 m p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilo§¢ — 11szt.

studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,5m, ilo§¢ — 6szt.

studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,8m, ilos¢ — 1szt.

wpusty betonowe uliczne z osadnikiem 0,95m — 26szt.

Podczyszczanie wod opadowych
Osadnik wirowy (2 zbiorniki: D1- Srednica 1,5m, D2- $rednica 1,2m)

Separator lamelowy {1 zbiomik o srednicy 1,5m)

Roboty towarzyszace

zabezpieczenie istniejgcych kabli energetybznych (rury ostonowe dwudzielne) oraz innego uzbrojenia
podziemnego kolidujacego z projektowanym kanatem a nieujawnionego na mapach zasadniczych,

zamulenie istniejgcych studni, wpustéw | kanaldw przeznaczonych do likwidacii,

nabudowanie studni na istnigjacym kanale deszczowym,

przebudowa kanatu w ul. Gluskiej metoda wykladziny z rur segmentowych,

regulacja studni na kanale sanitamym

odwodnienie wykopow pod podczyszczainie sciekow.

Powierzehnia inwestycji
powierzchnia przewodéw okoto 230,0m?

powierzchnia studni, zbiorikow | wpustow okoto 70,0m?

taczna powierzchnia zajmowanej inwestycii wynosi okoto 300,0 m?

4155

Wielko£é mas ziemnych i sposob ich zagospodarowania

Wielkoé¢ mas ziemnych powstala w wyniku lokalizowania kanaldw, zabudowania studni rewizyjnych | wykonania

obsypki | zasypki przewodaw wynosi ckofo 880,0 m°.

Nadmiar mas ziemnych wywieziony bedzie przez Wykonawce.

4.1.5.6

Zapotrzebowanie energii | surowcéow

Pao zakoniczeniu budowy, podczas eksploatacji kanatdw, nie przewiduje sie zapotrzebowania energii | suroweéw.
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4.1.5.7 Whplyw na srodowisko
Inwestycja jest budows proekologiczna. Umoziiwi uporzadkowane odprowadzenie $ciekow deszczowych
z projektowanych ulic oraz ich oczyszczenie.

4.1.58 Zieleh

W pasie ulicy, w rejonie budowy inwestycji nie wystepuja drzewa i krzewy, ktére kolidowatyby z projekiowana siecig
kanalizacji deszczowej. Nie przewidziano zatem potrzeby wycinki drzew lub krzewéw w zwiazku z przedmiotowg
inwestycja. Inwentaryzacjg zieleni przedstawiono na mapach sytuacyjno — wysokoéciowych w projekcie “Inwentaryzacii
zieleni i gospodarki drzewostanem” — zeszyt 7.1.

5 CZESC TECHNOLOGICZNA

5.1 Proponowane rozwigzanie

511  Kanal w ulicy Gluskiej

Odwodnienie ulicy Gluskiej zaprojektowano do istnigjgcego kolektora deszczowego DNBOD, zlokalizowanego w rejonie
ulicy Kuncewiczowej, odprowadzajgcego wody opadowe do rzeki Czerniejowki. Do projektowane] kanalizacji
deszczowej w ulicy obejmujgcej kanat o Srednicach DN300 + 600 wigczono istnigjace kanaty: DN200 i DN300
odpowiednio z poludniows] i poinocnej czesci ul. Gluskiej. Na projektowanym kanale odptywowym DN600
zaprojektowano podczyszczalnie $ciekéw opadowych,

5.1.2 Przewidywana ilos¢ Sciekéw deszczowych i obliczenia hydrauliczne kanatéw.

Zgodnie z "Koncepcjg kanalizacji deszczowej dla rejonu ul. Kunickiego w Lublinie” opracowang przez PRO-BUD s.c.
w 2000r., przewidywana ilos¢ wod opadowych dia zlewni ul. Gluskiej (kolektor Nr 59) wynosi Q=717,6dm’/s. Zlewnia ta,
o powierzchni calkowite] F=25,95ha, zostala podzielona na dwie czesci, z ktdrych wody opadowe odprowadzono do
istnisjacego kolektora DN1000 w ul. Sierpiriskiego oraz projektowanego kolektora w ul. Gluskiej i dalej do rzeki
Czerniejowki. Z uwagi na brak jednoznacznego okreslenia wielkosci poszczegélnych zlewni, ilosé wad opadowych, na
koncowych odcinkach poszczegdlnych kolektorow przyjeto zgodnie z tabela 62 ww. koncepcji — ,obliczenia
hydrauliczne sieci deszczowej w zlewni kolektora nr 59 w ul. Gluskie]". llos¢ wod opadowych kierowana z kolektora w ul.
Gluskie] do odbiornika wynosi Q=326,4l/s,

Przewidywana illos¢ wod opadowych na poszczegdinych odcinkach zlewni wynasi:
3
Qi=¢-y-qF w[dm"/s]
(Gdzie zgodnie z cytowana koncepcja:

Do obliczen kanatdw zbiorczych i kolektordw przyjeto deszez o prawdopodobienstwie wystepowania p=50%, c=2
lata, czas trwania deszczu t=10 min, — natezenie deszczu miarodajnego q = 126 dm’/sha.

Do obliczen dolnych odcinkéw kolektorow gtdwnych § podczyszezaini Sciekdw przyjeto  deszez
o prawdopodobienstwie wystepowania p=20% (wystepujacy raz na 5laf) i czasie trwania =10 min, — natezenie
deszczu miarodajnego q=172,0 dm/sha,

y ~ wspolczynnik splywu dla zlewni w=0,25 + 0,4,
¢ —wspétczynnik opdznienia dla n=6 g =0,84, ¢z =0,75, p3 =0,70, ¢4 =0,69,
- Q1=126-2,0-04-0,84=850dms

- Q:=126-56-035-0,75 = 185,0 dm/s
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- Q3=126-84-0,33.0,70 = 2450 dm’/s
- .=172.8,96-0,3- 0,69 = 319,0 dm’/s
Jak podano wyzej, do obliczen wielkosci kanalu zhbiorczego i podczyszczalni Sciekdw przyjeto warloSé wyzszg

(=326 4l/s. Stad zaprojektowano;
- na odeinku D15 — D13 kanat srednicy DN300, i = 8%., h=26cm, v=1,3m/s

- na odeinku D13 — D7 kanal $rednicy DN40D, i = 14-8%., h=26-22cm), v=2,0-2,2m/s
- na odeinku D7 — D2 kanat srednicy DN50G, i = 14%., h=30cm, v=2 4m/s

- na odeinku D2 — D1 kanal $rednicy DNGOD, i = 14%0, h=34cm, v=2,3m/s

5.1.3 Przewidywana ilos¢ Sciekdw deszczowych dla doboru urzadzesi podczyszczaini.
Maksymaina ilo§¢ &ciekéw doplywajacych do podczyszczalni, punkt 5.1.2., wynosi Q=3264dm¥s, przyjeto
Q=327,0dm’fs.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MS z 24 lipca 2006r. nalezy oczyszczat wody opadowe i roztopowe ,z powierzchni
szczelnych terenéw centrow miast, jaka powstaje ze splywéw powstajacych z opadéw o natezeniu 15 dm*/sxha’.
Diatego wydajnosé urzadzen oczyszczalni wod deszczowych obliczono dla intensywnosci opadu 15 l/sxha wg wielkosci
zlewni zredukowanej. Stad wymagana wydajnosé oczyszczalni wéd deszczowych wynosi;

dla zlewni zredukowanej Fz = 2,75ha, Q = 15 - 2,75 = 41,3 dm°/s przyjeto Q=42,0 dm*/s

§.1.4  Jako$é wod opadowych.
Jakos¢ wod deszczowych wg danych literaturowych dla wskaznikéw normowanych rozporzadzeniem, waha sie zaleznie
od warunkdw miejscowych i metearologicznych w granicach:

— zawiesina {przecietnie) 10 + 600 mg/]
— substancje ropopochodne 10 — 80 mg/|

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska konieczne jest oczyszczanie wod opadowych w zakresie zawiesiny
oraz substancji ropopochodnych do nastepujgcych wartosci:

— dla zawiesiny < 100 mg/

- dla ropcpochodnych £ 15 mgfl

5.1.5 Dobdr urzadzer technologicznych dla podczyszczalni.
Dane wviSciowe:
- stezenie zawiesiny ogdlnej na wiccie do osadnika = 360 [mg/dm°]
- stezenie zawiesiny ogéinej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm?]
-  przeplyw maksymalny Qmex= 327 dm’/s
—  opad nominalny gnrom=15 dm/s*ha
Dobér urzadzeri
Wymagana skutecznosé usuwania zawiesiny przy przeplywie nominalnym
{(Z1-Z2)x100% (360 —100)x100%
7= Z1 - 360 -
Dla powyzszych przeplywow i skutecznoéci dobrano uklad podczyszczajacy sktadajacy sie z:

72%

-~ osadnika wirowego — 4 (2 zbiomiki: D1 o Srednicy 1,6m, D2 o Srednicy 1,2m)

— separatara lamelowego (1 zbiornik S o Srednicy 1,5m)
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Parametry ukladu:
- przepustowosé maksymalna ukiadu; 340 dm’/s

— pojemnosé magazynowania oleju w przypadku wystgpienia splywu awaryjnego:

- w osadniku wirowym: 700 dm®

- w separatorze: 1300 dm®

- razem w ukladzie: 2000 dm®
Zaprojekiowane urzadzenia w ukladzie podczyszczajgcym nie posiadaja wewnetrznego kanalu odcigzajacego (by-
passu); oznacza to, ze wszystkie Scieki wplywajace do urzadzen oczyszczajgcych ulegajg podczyszczaniu w uktadzie
separacji. Jednoczednie zaprojekiowane rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo dla zdeponowanych wczesnig]
zanieczyszczen do swoje] maksymalnej p}zepustowoéci hydrauliczne] wynoszgcej 340 dm/s bez ryzyka wypiukarﬁa

depozytow.

Separator zostat dobrany w taki sposdb, aby maksymalny przeptyw wod deszczowych kierowany na cigg ukiadu
podezyszezajacego w ilosci Qmax nie przekraczat maksymainej przepustowosci urzgdzenia Q2, tzn. Q2 2 Qmax.
Przyjeto separator lamelowy o parametrach:

— przepustowosé, przy kidre] nastepuje zatrzymanie 99% zanieczyszczen ropopochodnych (zgodnie z badaniami

wg normy PN-EN 858) Q1 = 40 dm/s (10% przepustowoéci maksymalnej separatora);

— przepustowosé maksymalna — najwieksze obciazenie hydrauliczne, jakie moze przyja¢é urzadzenie bez

spowodowania wymywania depozytéw Q2 = 400 dm¥s
Sprawnosé separatora wynosi:

- dia 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=40 dm®s) - skutecznosé separaciji wynosi ~99%;

— dia 20% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=80 dm¥s} - skutecznosé separacji wynosi ~95%;

— dia 30% przepustowosci maksymalnej separatara (dla Q=120 dmfs - skutecznosé separacii wynosi ~90%.

- dla 40% przepustowoscl maksymalne] separatora (dla Q=160 dm?/s) - skutecznoéé separacji wynosi ~89%.
llosé Sciekow kierowana na uklad podczyszczajacy w itosci Qma=327dm’/s jest mniejsza od maksymalnej
przepustowosci hydrauliczne] zaprojektowanego separatora lamelowegao.

Sprawdzenie poprawnosci doboru:
Q2 = Qmax, 400 dm*/s = 327 dm’/s — separator zaprojektowany poprawnie.

Skutecznosé dobranego separatora:

Dla pojedynczego separatora stopien obcigzenia przeplywem nominalnym ze zlewni wynosi:

N = Qesw / Q2 = (40/400) x 100% = 10%

SkutecznosE usuwania substancji ropopochodnych przy przeplywie nominalnym ze zlewti wyniesie 99%.

Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych speinia wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 884).

Skutecznosct oczyszezania

Skutecznost zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym dla przeptywu 40 dm’/s wynosi 72% (wzgledem
zawiesiny ogolnej o zatozanym skiadzie frakcyjnym).

Skutecznosé separacii substancji ropopochodnych w dobranych widadach lamelowych dla przeptywu 40 dm’s WYRosi
99% {dla oleju normowego).

Poniewaz opad o natezeniu g=15 dm®/s ha wraz z mniejszymi odpowiadajg okoto 88% wszystkich opaddw w Polsce,
powyzsze rozwigzanie zapewnia skuteczne czyszczenie (sprawnosc wzgledem zawiesin dia przeplywu nominalnego
72%; sprawnosé wzgledem ropopochodnych dla przeptywu nominalnege 99%) wod deszczowych ze zlewnl przed
wprowadzeniem ich do odbiornika.
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Skutecznosc oczyszezania w przypadku pracy urzadzen podczyszczajacych w warunkach podiopienia

W przypadku okresowego wystapienia podtopienia sieci kanalizacyinej spowodowane] wysokim poziomem Sciekdw w
odbiorniku zostaje obnizona zdolnodé urzgdzenia do wytworzenia wiru w pierwszej komorze osadnika wirowego.
Jednoczesnie w urzadzeniu wciaz bedzie wydzielana zawiesina ze sciekdéw w wyniku wydluzenie czasu zatrzymania
sciekdw w osadniku i zmniejszeniu predkosci przeplywu. Zabezpieczeniemn przed wynoszeniem zdeponowanych
osaddw z osadnika jest odpowiedni poziom krawedzi rury centralnej.

Rowniez separator substancii ropopochodnych ze wzgledu na swoja budowe jest zabezpieczony przed
przedostawaniem sie zgromadzonych w nim substancji ropopochodnych do odplywu.

Budowa i zasada dziatania osadnika wirowego

Os.adnik do podezyszezania wod deszczowych jest urzgdzeniem stuzacym do wydzielania zawiesiny tatwoopadajgcej o
gestosci wiekszej od 1 kg/dm® ze ciekow deszczowych plynacych kanalizacja rozdzielcza. Urzadzenie zbudowane jest
z dwdch cylindrycznych zbiornikdw potaczonych rurg centraing.

Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydziglenia z wod deszczowych zanieczyszezen opadajgcych (zawiesiny).
Drugi zbiornik podzielony jest na dwie komory. Pierwsza komora stanowi ,putapke czesci ptywajacych”, druga - petni
role komory odplywowej, Przewod wlotowy wprowadzony jest do zbiornika pierwszego stycznie do pobocznicy, co
wymusza ruch wirowy Sciekdw. Wylot z pierwszego zbiomika tzw. rura centralng, znajduje sie w centrainej czesci.
Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny oslggany jest przy wykorzystaniu oprécz sity grawitacji, sily
odérodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysokg sprawnosé separacfl zawiesiny przy wysokich obcigzeniach
hydraulicznych, a co za tym idzie urzgdzenie posiada stosunkowo malg powierzchnie w planie.

W miare zwigkszania naplywu, scieki w zbiorniku pierwszym wirljg coraz intensywniej. Zwierciadlo Sciekéw podnosi sig.
Zanieczyszczenia plywajace, kitdre nie zostaly wyplukane do zbiornika. drugiego podczas pierwsze] fali sphywy,
podnoszg sie wraz ze zwierciadlem Sciekéw aZz do przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej zwanej "czerpnig
Coriolisa". Z chwilg przekroczenia poziomu krawedzi — czesci plywajace zostajg weiggniete do srodka rury centralngj i
przeplywaja wraz ze strumieniem $ciekdw zatopionym przewodem wlotowym do putapki czedci plywajgcych™ w
zbiorniku drugim. Scieki przeplywaja do komory wylotowej poprzez otwor znajdujacej sie w dolnej czesci komory.
Przyjeta technologia osadnikéw wirowych cechuje sie szeregiem zalet, z ktérych najwaznigjsze to:

— wysoka skuteczno$é cczyszczania przeplywow nominalnych | wiekszych, co daje wysokie efekty oczyszczania
w skali catego roku,

— mozliwos¢ przepuszczania przepltywow maksymalnych bez wynoszenia zdeponowanych zanieczyszczeri,

— zatrzymanie czesci zanieczyszczen plywajgeych, lekkich drobnych dmieci w drugiej komorze osadnika tzw.
«putapce czesci ptywajacych”,

— mala powierzchnia zabudowy w stosunku do podczyszczanych przeplywow, a co za tym idzie: mniejsze w
stosunku do innych technologii zapotrzebowanie terenu, nizsze koszty transportu i montazu - mniejsze wykopy,
oraz nizsze koszty ewentualnego odwodnienia wykopu,

- prosta i tania eksploatacja,

— szczelny i wytrzymaly korpus z betonowych i zelbetowych elementow wysokiej klasy,

- zastosowanie korpusdw betonowych umoziiwia instalacje na glebiej przebiegajacych kanatach oraz zazwyczaj
nie wymaga dodatkowego koiwienia.

Budowa | zasada dziatania separatora lamelowedo
Scieki deszczowe oczyszczone z zawiesiny wptywaja do komory wiotowej separatora, w kiérej nastepuje uspokojenie

przeptywu [ ukierunkowanie strumienia Sciekéw do komory separacji (Srodkowa komora urzadzenia). Oddzielanie
zanieczyszczen ropopochodnych od wody nastepuje dzigki zjawisku flotacji (grawitacyinego rozdziatu olejéw i wody)
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podczas poziomego przeplywu zanieczyszczonych wéd przez sekcje lamelowe (zaluzjowe) umiejscowione w $cianach
0 specjalnej konstrukcii.

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-
150. Korpus przykrywany jest pokrywa zelbetowa przystosowana do obcigzen drogowych z wiazami ciezkimi klasy D.
Do wysokosci powyze] otworow wlotawego | wylotowego kerpus wykonany jest z elementéw betonowych laczonych za
pomoca zywic epoksydowych — wykonany w ten sposob zbiornik charakteryzuje sie duza wytrzymatoscia i szczelnoscia,
W zbjorniku zamontowane jest wyposazenie wewnetrzne separatora wykonane z aluminium Jub polietylenu (przegrody)
z tworzywa sztucznego wykonane sa rowniez pakiety lamelowe.

llosé i rodzaj cdpadow
Uzyskanie efekiow oczyszczania wod zgodnych z wymaganiami, jest mozliwe jedynie pod warunkiem reguiamego
usuwania osadow:

- osaddw z osadnika wirowego (kod 19.08.02)

-  osaddw dennych z separatora (kod 13.05.02)

- osaddw powierzchniowych z separatora (kod 13.05.06)
Roczna sucha masa esadu zatrzymanego w osadnikach wirowych:
L =2 Y H, 2,75%(360-100) * 600
- 100 - 100

M =4290kg / rok

gdzie:

Fzr — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Zwiot — stezenie zawiesiny ogoinej na wiocie do osadnika [mg/dm?)

Zuyio - stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika [mg/dm?]

H; — roczna wysokosé opadow [mm)
Osady gromadzone bgdg w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza sie wypehienie studni osadem do
okoto1/3-1/2 pojemnosci czynnej komory.
ObjetoS¢ magazynowa czesci osadowe:

2
Ve =h_ *l*A =1,5*—1-*I:R'*[EJ
2 2 2

os

}= 1,32m°

e = i

gdzie:
he — wysoko$é czynna osadnika
A — powierzchnia zbiomnika
Objgtose osadu ze zlewni:
_ M,
* " n*1000
n — krotnoé¢ usuwania osadu w clagu roku z kazdegoe osadnika wirowego:
M=V, 4250%]1
V., *1000 1,32*1000

=3,5/rok;

gdzie zalozona objetos¢ whasciwa osadu dla uwodnienia = 40% wynosi Vu = 1,1 m*/ 1000 kg s.m.o.

Producent urzadzeri zaleca czyszczenie osadnika nie rzadzigj niz co 6 miesiecy .
Zaktada sig, ze kolejne okoto 10% ilosci zawiesiny zostanie zatrzymane w czgéci osadowe] separatora, co stanowi ok.
0,1 ton rocznie (ok. 2 m® uwadnionych osadawy).

Przy zatozeniu 75% redukcji zawiesiny | $redniej zawartosci zanieczyszczen na poziomie 0,4 kg/m® zanieczyszczen w
wodach opadowych doprowadzanych do oczyszczalni, orientacyjna roczna ilos¢ zatrzymanych osadow wyniesie okolo
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5ton (okoto 10m® osadow uwodnionych), co przy pojemnosci czesc osadowej osadnika wirowego ponad 3m® wymaga
oprozniania 2 razy/rok. Zakiada sie, ze kolejne 10 % ilosci zawiesiny zawarte] w wodach opadowych zostanie
zatrzymanych w czeéci osadowej separatora, co stanowi ok, 0,5 ton rocznie (ok. 1 m? uwodnionych osadéw).

Przy zalozeniu Sredniej ilosci zanieczyszczen rapopochodnych w wodach opadowych 45 mg/dm® i 80 % sprawnosci
separatora flos¢ zatrzymanych zanieczyszczert wyniesie ok. 1 .0 trok, co moze byé usuwane 1 raz na rok.

Osady z osadnika wirowego mnogg byé unieszkodliwiane poprzez Wywoz na oczyszczainie Sciekdw do urzadzen
Separacji zawiesiny mineralnej, a osady z separatora - zaréwno denny, jak i wyflotowany — jako odpady niebezpieczne
powinny byé odbierane przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwa zajmujace sie unieszkadliwianiem tego typu odpaddw.

Eksploatacja urzadzeri podczyszczajacych

Dojazd do urzadzen podezyszczajgeych zwigzany z ich biezgcg eksploatacjg odbywac: sig bedzie poprzez istniefacy na
teren dziatki wjazd. Teren istniejace] dzialki stanowi utwardzony plac, zapewniajacy mozliwos¢é manewry dia
samochodow.

obwodowe] SN10000 N/m®, laczonych za pomocy wielowargowych tacznikow. W rowkach korpusdw tgcznikow
osadzone sg, w spostb nieprzesuwny, pierscienie uszczelniajace. Rury wykonane wg nomty DIN 16868.

Kanaty utozone bedg ze spadkiem i = 8 - 15%,

2aprojektowano stosujae studzienki przepadowe z przepadami 2ewngtrznymi, natomiast wigczenia baczne do kanaldw -
Z wpustow deszczowych, projektuje sie za pomocs studzienek z przepadem wewnetrznym lub na sklepienia kanatéw.

Studnie kanalizacyjne projektuje sie, jako studnie prefabrykowane, skonstruowane wg PN-84/B-03254, PN-B-10729,
faczone na uszczelki gumowe stozkowe. Studnie sktadajg sie z hastepujacych elementaw:

- dolna czeéé studni wykonana jako monolit, z wyprofilowana kinets i umocowanymi mufami przylaczeniowymi
fur na przelocie i na doplywach, Przytaczenia doplywaw wykonac pod katem wg-przedmictowsj dokumentacj.
Prefabrykat powinien posiadac zintegrowana uszczelke do potgczen z kregami géryrm.

~ kregize Zintegrowang uszczelkg,

—  plyta pokrywowa z otworem na wlaz,

- piericienie wyrdwnawcze (pod wiaz) wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 em,

= pierscienie odcigzajace o grubosci min. 25¢cm,

- wiaz zeliwny typu cigzkiego z pokryws Zebrowana o nosnosci 40T (klasy D} wg PN-EN 1 24:2000, z
zamknigciem ryglowym zabezpisczone przed dostepem osdh postronnych. W terenie Zielonym wiazy z
wypetnieniem betonowym

~ stopnie zlazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie pionowym co 25 lub 30cm

Studnie i kinety naiezy wykonad z betonu ki, C35/45 wodoszezelnego w-8 ze zbrojeniem montazowym. Studnie
zabezpieczy¢ izolacjg Zewngtrzna - bizolem 2R+2Pg. Nie dopuszcza slg zastosowania studni z kregéw laczonych na
Zaprawe cementowa.

Przepady zewnetrzne wykonaé z rur z zywic poliestrowych o $rednicy réwnej srednicy kanahy doptywowega,

obefonowaé betonem klasy C8/10. Rura spadowa posadowiona na wspélnym fundamencie 2e studzienka, Przepady
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wewngtrzne - naleZy stosowac na dopltywach z wpustow deszczowych, wykonaé z rur z Zywic poliestrowych o srednicy
przepadu takiej samej jak $rednica rury doprowadzajgcej. Nalezy zastosowacé przepady wykonane fabrycznie.

Przepad wewnetrzny nalezy usztywnié przez przytwierdzenie typowymi obsjmami wykonanymi ze stali kwasoodporngj
lub stali ocynkowanej do scian studni na prety wklejane. Dia jednego przepadu nalezy zastosowaé minimum 2 obejmy,
a ich catkowita ilos¢ dostosowaé do wysokosci przepadu.

Przejscia przewoddw przez Sciany studzienek wykonaé, jako szczelne. W celu zamontowania kanatow w dolnej czesci
studzienek nalezy zabetonowaé odpowiednie ksztaltki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejicia przez
sciang). Studnie stawia¢ w suchym wykopie, na podbudowie betonowej i podlozu z piasku o grubosci 15cm
zagegszczonym do wspolczynnika 95% ZPPr, zgodnie z ,Instrukcjg montazowa” producenta rur i studzienek.

Istniejace studnie nr 27 i 2istn., do kiérych przewidziano wigczenie projekiowanych kanalow deszczowych, nalezy
przebudowag tzn. dobudowaé przepady zewnetrzne | wewnetrzne oraz wyprofilowac kinete,

5.21  Studnia na kanale istniejgcym.
Projektowang studnie na kanale istniejacym nalezy wykonaé przez obudowanie istniejgcego kanatu DNB0O.

Po odkopaniu kanatu do glebokosci okoto 0,5m ponizej istniejacego przewodu, podparciu montazowym odkopanego
odcinka nalezy w przypadku podtoza z gruntdw spoistych zabezpieczyt je przed zmiang struktury (warstwa betonu B10
grub. 10cm | wykonaniem studzienki odwadniajgcej dla cdpompowania wéd opadowych gruntowych sgczaeych sig ze
Scian wykopuy).
Nastepnie wykonac zgodnie z rysunkiem studzienki D1 warstwy izolacyjne, ochronne oraz dno betonowe grub.25ctm
(beton B37). Kolejno:

— Zamontowac rure projektowang DNG00 z zamontowaniem na niej systemowym przejsciem szczelnym

- Zapewni¢ szczelno$é na polaczeniu istniejace] rury DNBOO ze Sciang betonowa menolityczng grub 20 (B37)

przez zamontowanie uszezelek peczniejacych

- Wykona¢ sciany betonowe z bet. B37 grub. 20cm jub z cegly do wys. min. 20cm ponad wierzch rury
Nastepnie nalezy metods cigeia (nie wyburzenia ) wyciac istniejaca rure zgodnie z rysunkiem pozostawiajgc czesé
stanowigcq projektowang kinete. Wykonac¢ kinete uwzgledniajgcg wlaczenie kolektora projektowanego, Gore
wykonywacé jako prefabrykowang, stosujac plyty przykrywajace, kregi betonowe, zwezke betonows | pierscienie
odcigzajgce. Powierzchnie podbudowy rury, oraz samg rure na styku ze $&cianami studni uszczelnié przy uzyciu
uszczelki peczniejacej. Sciany studni od zewnatrz zaizolowad przez zagruntowanie 2x bitizolem R | smarowanie 2x

bitizolem P.
5.2.2 Przebudowa kanalu w ul. Kuncewiczowej metoda wykladziny z rur segmentowych

W zwigzku ze zlym stanem technicznym kanalu w ulicy Giuskie] na odcinku pomiedzy istniejaca studnig Di0 {do kidrej
wlgcza sig istniejacy kanat DN25C z ul. Marii Kuncewiczowej) a projektowans, nabudowywang studnia D1
zaprojektowano przebudowe istnigjacego kanatu DNG0OC metoda wykladziny z rur segmentowych D300.

Wykladzina z rur segmentowych jest to wykiadzina z rur o diugosci do 0,5m, ktore sa tgczone w celu utworzenia rury
ciagte] w trakcie wprowadzania.
Proces ten polega na wprowadzeniu nowych segmentdw rurowych o mniejszej Srednicy do istnigjacego kanatu
o odpowiednio wigkszej rednicy za pomocy specialnego sifownika gtowicy polaczonej z wyciggarka.
Kalibracja kanalu mozliwa jest dzigki pracy specjalnego urzadzenia skladajacego sie z:

= Glowicy kalibrujgcej

s Sitownikdw

. W_ciagarki
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« Stalowych zerdzl

e Stalowej liny
Glowica kalibrujgca wprowadzana jest do kanalu ze studni startowej na specjalnych zerdziach z rury stalowej o Srednicy
2", ktore przekazujg na glowice site z sitownikéw. Wartosé sity jest dobierana automatycznie wedlug potrzeb w
przedziale od 0 do 60 ton. Panel sterujacy sifownikow automatycznie dobiera odpowiednia site cddziatywania na
glowice kalibrujgcg w celu pokonania opordw. Nowe odcinki rur (modutéw) sg wykonane z PP lub GRP w klasie
sztywnosci SNB.
Moduty zakladane sg bezposrednio za glowicg na zerdziach. Wszystkie elementy urzadzenia dobrane sj przez
producenta tak, aby przeniosly maksymalne mozliwe obcigzenia.

Czyszczenie kanatu przed przebudowa.

Czyszczenie kanalu przed przebudows polega na usunieciu osaddw, wycieciu korzeni, usunigciu naciekow i ziogow,
wyfrezowaniu nieprawidlowo wiaczonych przykanalikéw, itp. przy zastosowaniem odpowiedniego sprzetu. Po
wykonaniu czyszczenia | przed przysigpieniem do zamoéwienia materiatu Wykonawea powinien dokonad kalibracji
kanalu przy uzyciu prébnika potwierdzajgcego mozliwosé zastosowania modutow o projektowanej Srednicy zewngtrznej.
Woda do czyszczenia pobierana bedzie z migjskiej sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z
wodomierzem. Woda nadosadowa z recyklingu zrzucana bedzie bezposrednio do kanalizacii, osady z czyszczenia

wywozone beda na poletka osadowe.

Inspekcia CCTV przed przebudowsg.

Przed przystapieniem do wykonywania prac zwigzanych z bezwykopows przebudows kanalizacji nalezy wykonad
inspekcje kontrolng w celu sprawdzenia odpowiedniego przygotowania kanalu, oraz zlokalizowania ewentualnych
wiaczefi na trasie. Dodatkowo wykonawca powinien sprawdzic czy dobrane moduly przejdg istniejgcy kanat.

Montaz moduldw.
Montaz moduiéw powinien byé prowadzony przez wyspecializowany zespdl posiadajgcy odpowiednie kwalifikacie i
doswiadczenie potwierdzone przez dostawcg moduldw.
Proces montazu skiada sig z nastepujacych czynnosci:
montaZ rynny startowe] w studni poczatkowe).
przeciagniecie liny lub Zerdzi przez istniejgcy odcinek
montaz kierownicy w studni koricowej

1
2

3

4, zatozenie na bosy koniec modutu glowicy prowadzacej

5. ustawienie modulu z glowica w osi kanalu oraz rozparcie mechanizmu blokujacego o $ciane studni
6

wcisniecie glowicy oraz pierwszego modufu w kanat
7. wycofanie zabieraka oraz montaz w rynnie prowadzgcej kolejnego modulu
8. za pomaocy sifownika hydraulicznego potgczenie modutéw i w drugiej fazie weiganiecie kolejnego odcinka w stary
przewdd.
9. Powyijsciu glowicy w studni koficowsj rynne oraz rozpierak
10. Demoniaz gtowicy prowadzgcej.

11. Préba cisnieniowa odcinka kanatu.

Przed rozpoczeciem procesu wprowadzania iniektu nalezy zamontowac we wnelrzu wykladziny spiralnegj specjalne
szalunki usztywniajgce rure i zapobiegajace jej odkszislceniu podczas procesu inlektowania. Iniekcja prowadzona
bedzie w n-etapach, na odcinkach od studni do studni. W dolne] studni nalezy uszczelnic przestrzen miedzy istniejgcym
kanalem, a rurg spiralng; na poziomach 1/n; 1/n + 1/n;... wbudowaé rurki kontrolne, a w najwyzszym punkcie umiescic
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kraciec do podawania iniektu. W najwyzszym punkcie uszczelnienia gémej studni wbudowac rurke odpowietrzajgca,
umozliwizgjaca swobodny odptyw powietrza oraz krociec do iniekeji. Whaczanie zaprawy musi odbywac sie pod takim
cisnieniem, ktére nie spowoduje przekroczenia dopuszezalnych naprezen wyboczenia, czyli zgniecenia rur.

Inspekcja CCTV po przebudowie.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié inspekcje CCTV w celu potwierdzenia prawidiowosci wykonanych prac.

Z uwagi na fakt, iz ilos¢ sciekow w przebudowywanym kanale ulegnie znacznemu zmnigjszeniu (odprowadzane beda
jedynie cieki z ulicy Marii Kuncewiczowej) zaprojekiowano segmenty o §rednicy D300.

Projektowana kanalizacje nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Robdt Budowlanych oraz
zgodnie z normami ; PN-EN 13566, PN-EN {SO 11295, PN-EN 1610.

Badanie szczelnosci przewodow przeprowadzié zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

5.2.3 Wpusty deszczowe
Dla odprowadzenia wéd deszczowych z nawierzchni utwardzonych zaprojekiowano typowe uliczne wpusty deszczowe

zeliwne z osadnikami betonowymi o max giebokosci osadnika 0,95m.. Przyjeto studzienki $ciekowe o Srednicy 500 mm
ze specjalnych prefabrykatéw betonowych. Na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym i typowe] plycie pokrywowe]
przewidziano wpust zeliwny uliczny klasy D 400 (nowej generacji) z zawiasem i ryglem. Podigczenia wpustow rurg o
Srednicy 200 mm.

5.3 Istniejgcy stan uzbrojenia
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istnigjacym i projekiowanym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym typu: gazociggl, przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektreenergetyczne.

W sgsiedziwie istnigjacego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowane] sieci oraz w poblizu napowietrznej linii
elektroenergetyczne] wykopy wykonywad recznie - bez uzycia fomow i kiloféw, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonaé zabezpieczenia zgodne z wymogami whascicieli tego
uzbrojenia - tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania robdt, oraz docelowe.

Istnigjace kable przeznaczone docelowo do wylgczenia mogg bye w momencie wykonywania kanalizacji jeszcze pod
napieciem. Skrzyzowania z kablami elekirycznymi winny odpowiadac wymaganiom PN/E-05125. Odleglosci bezpieczne
wedlug wiw normy. Skrzyzowanie z istnigjacym kablem elekirycznym eNN wykonaé poprzez zatozenie na kabel
dwudzielne] rury ostonowe] z PP lub PE o srednicy 110 mm o dlugosci 3,0 m oraz swentualne uzupeinienie nad trasg
kabla pasa folii ostrzegawczej koloni niebieskiego (dla eNN). Skrzyzowanie z isthiejgcym kablem elektrycznym eSN
wykonac poprzez zatozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej z PP lub PE o &rednicy 160 mm dlugosci 3,0 m oraz
ewentualne uzupetnienie nad trasa kabla pasa folii ostrzegawczej koloru czerwonego (dla eSN). Zabezpieczenia
podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Zakladu Energetycznego. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla
elekirycznego nalezy wylaczyc napiecie w tym kablu, '
Odkopane kable telefoniczne zabezpieczyé przed uszkodzeniem w okresie trwania robdt. W razie potrzeby kabel
telekomunikacyjny (lub jego obudowe) podwiesic, aby linia nie ulegla zatamaniu.

Podczas prowadzenia robot moze sie okazad, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia padziemnego zostaly pokazane na
planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim przypadku razem z wlascicielem sieci i projektantem okraslic
miejsce ewentualnej kolizji oraz sposob zabezpieczenia podczas wykonawstwa.

W trakcle realizacfi nalezy przestrzegaé uwag i zalecen wynikajacych z wydanej przez ZUDP apinii uzgadniajgce]
lokalizacje- siecl. Nalezy réwniez scidle przestrzegad zasad monfazu | zasypki rur podanych w projekcie oraz w
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instrukcjach i wytycznych producenta. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykonad geodezyjng inwentaryzacig
powykonawcza i jej dwa egzemplarze przekazaé komisji adbioru. Odbioru wykonanej kanalizacji deszczowej winna
dokenaé komisja z udzialem upowaznionych przedstawicieli MPWIK sp. z 0.0, - Lublin oraz Wydziatu Gospodarki
Komunalne] UM - Lublin.

Catosé robot nalezy wykonad i dokonaé ich odbioru zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych®, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - opracowanie COBRTI "InstaT -
VWarszawa 2003 r. (zeszyt 9) oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych"
wydanych przez Polskg Korporacie Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej | Klimatyzacji - Warszawa 1984 r. przy
zachowaniu wymagali zawartych w "Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

5.31 Istniejgce uzbrojenie wod-kan

Istniejaca siet wadociagowa niepodlegajaca przebudawie znajduje sie pod jezdnia przebudowywanej ulicy. W zwigzku
z tym studzienki z zasuwami zlokalizowane na przewodach wodociggowych nalezy dostosbwac’ do nowej niwelety i
wyposazyé we wlazy na obcigzenie 40t, natomiast zasuwy przydomowe i hydranty z zasuwami hydrantowymi nalezy
przeprojektowaé lokalizujac poza pasem jezdnym ulicy. Projekt przebudowy zasuw | hydrantéw stanowi odrebne
opracowanie {Tom 8.1).

W pasie projektowanej jezdni znajdujg sie studzienki kanalizacjl sanitarnej, ktdre nalezy dostosowaé do obcigzenia 40t
oraz dostosowac do projektowane] rzednej jezdni, podanej na planie sytuacyjnym. Reguiacje wykonaé za pomocy
pierscieni zelbetowych.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Gluskigj likwidacji ulega odcinek kanalizacji DNG00 diugoéci okoto 100m od
studni zlokalizowanej w ul. Kuncewiczowej do studni istnigjace] Wil (zaznaczono na planie sytuacyjnym). Kanat nalezy
zamulié. Do wypelnienia pustych przesirzeni nalezy stosowaé mieszanke betonowg C8/12, ktora podawana bedzie
grawitacyjnie z powierzchni terenu poprzez studzienki lub ofwory wykonane w gruncie i rurze. W trakcie betonowania
nalezy zapewni¢ moziiwosé odpowietrzania kanalu.

Wopusty deszczowe | studnie na likwidowanych kanatach nalezy zlikwidowac poprzez demontaz zwierczenia, piyty
pokrywowej oraz kregéw do gtebokosci 1,5m ponizej poziomu terenu. Pozostate kregi zasypaé piaskiem.

Istniejace kanaly deszczowe DN300 zlokalizowane po pétnocnej i potudniowej stronie ul. Gluskiej, zostang wlaczone do
projektowanej kanalizacii — przez studnie D11 i D7.

5.4 Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie archiwalnych badan podtoza gruntowego, opracowanych przez GEOPRQJEKT Lublin w czerwcu 1988
stwierdzono, ze na trasie projektowanego kanalu wystepuja grunty korzystne do bezposredniego utozenia przewoddw
kanalizacyinych na przewidywanej gtebokosci 4,0 do 50m p.pt. W poziomie projektowanego uioZenia kanalu
stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych pleistoceriskich uiworéw wodno — lodowcowych wyksztatconych w
postaci glin pylastych, piaskdw gliniastych, pylow i pyidw piaszczystych wilgotnych twardoplastycznych, o uogélnionym
stopniu plastycznosci [,=0,20, pyléw i pyléw piaszczystych wilgotnych | mato wilgotnych w stanie potzwartym o 1.=0,00,
plaskéw drobnych i pylastych, wilgotnych sredniozageszczonych o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip= 0,60,
wietrzeliny gliniastej marglu, gdzie glina pylasta zwietrzelinowa wystgpuje w stanie twardoplastycznym |.= 0,10 oraz
wietrzelina kamienista. Do 6,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe], woda wystgpuje na glgbokosci
70-10,0m p.p.t

W rejonie ulicy Gluskiej wystepujg gtdwnie nasypy [ piaski. Wode gruntowa nawiercono na kornicowym odcinku kanatu, w
sgsiedztwie lokalizacji podczyszczalni Sciekow.
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W zwigzku z wystepowaniem pylow i pyléw piaszczystych oraz wietrzeliny gliniastej margly, wraziiwych na dziatanie
wody, zaleca sie ochrone wykopéw przed zamoczeniem lub zalaniem wodami opadowymi. Roboty ziemnhe nalezy
prowadzi¢ w okresach suchych, bez opaddéw atmosferycznych.

5.5 Wytyczne odwodnienia wykopdéw

Zgodnie z wiw warunkami gruntowo — wodnymi budowa kanatéw nie wymaga odwodnienia wykopow. Odwodnienie
wykopéw wymagane jest w celu wykonania podczyszczaini Sciekéw deszczowych. Odwodnienie wykonywaé za
pomaoca pomp bezposrednio z wykopu lub za pomocs igtofiltrow.

Po pogtebieniu dna wykopu nalezy niezwlocznie zabezpieczyC je warstwg, betonu B10 o grubodci min. 10cm z
wykonaniem dotka do odwodnienia.

W przypadku wystepowania piaskaw, aby ograniczy¢ naplyw wody gruntowej do wymiarow szalunkow ok. 8,3x3,1ri,
proponuje sie wykonaé wykop w szalunkach zabitych do gigbokoéci ok. 1,0m ponizej dna wykopu i zapuscié iglofiitry.

Szacunkowa iloS¢ wody:

g =k (H-h? : R m?/d/mb — doplyw dwustronny

gdzie: H=4,2m, h=2,0m, k=4 m/d - p. drobne,
R=2x8 VK -H =2x224/4,0-4,2 =18,0m,
g=4,0x13,6:180 =3,7 m7/d/mb.

DizodcinkalL=12m

Q = 3,7m/dblmb x 12,0 = 444 m*/db = 18,5 m*/h =51 /s

Dobdr urzgdzen.
Projektuje sie 1 pompe o parametrach Q=5+1 Om>fh, H=10+15 m sk. wody.

Zapotrzebowanie energii N=5kW
Przed odprowadzeniem wad z wykopow nalezy je oczyscic przez zastosowanie studzienek z osadnikiem.

5.6 Roboty ziemne

Przewiduje sie, ze kanaly uktadane beda w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo lub przy zastosowaniu systemowych obudéw piytowo - stupowych. Wykopy wykonane bedsz
mechanicznie | recznie (zaktada sie 70% mechanicznie i 30% recznie).

Przewiduje sie czedciowa - okoto 30% wywdzke urobku, 70% urobku na odktad. Migjsce skladowania mas ziemnych
Wykonawca zlokalizuje we wlasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego Krzyzujace
sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robdt nalezy zgtosié do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i
pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczyc rurami typu AROT ©110
o dtugosci min. L=4.0m.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych i instalacyjinych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w

swiatla koloru zolego zapalone od zmierzchu do Switl.

Wszystkie robaty ziemne [ instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1989 ,Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych | kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania® oraz zgodnie z
norma. PN-EN805 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dofyczace systemow zewngtrznych i ich czedci sktadowych™.
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Odbiér robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskga Normg PN-92/B-10735 -Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywaé wykopow duze wezesnie] przed ukladaniem rur, wykop rozpoczynaé od najnizszego punktu.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP [ warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz
przepisow zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.” w powiazaniu z norma PN-86/B-02480 ~Grunty budowlane”.

Przedmiotows kanalizacje zaprojektowano w drogach, wykonanie infrastruktury podlega Rozporzadzeniu Ministra
Transportu | Gospadarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

5.7 Ukiadanie rur

5.71  Posadowienie i podbudowa kanaléw.
Do budowy kolektora zastosowano rury z zywic poliestrowych SN10000 fgczonych na uszczelki gumowe. Zastosowano

nastgpujace szerokosci wykopu dia paszczegdinych srednic:

P [22} Za\g%(z['au%élr(ﬂa v?ffégﬁ"[ff]
1 600 98 o0
2 500 98 150
i M o8 1,40
i %8 1,20
3 200 98 10

Rury ukfadac na podsypce piaskowsj o grubosci 20cm dla rur DN20G | DN300, 25cm dla rur DN400 | DN500 i 20 cm dla
rur DNGQO.

Obsypke ochronng wykonywaé po obydwu stronach rury i 30cm ponad nig, z piasku $redniego lub grubego dobrze
uziarionego, ze zwrdceniem uwagi na podbicie w pachach. Zageszczenie wykonywaé warstwami z zachowaniem
ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecia stosjic sig do zalecen producenta rur..,

Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronne] wykonywad réwnoczesnie z usuwaniem szalunkéw obudowy wykopow, gdy>
must by¢ zachowana sztywnosé gruntu rodzimego w strefie obsypki i wspolpraca obu gruntéw.

Poniewaz sztywnos¢ obsypki okresiana modutem odksztalcenia ma decydujgce znaczenie dla wytrzymatosci rurociagu,
konieczna jest stafa kontrola wskaznika zageszczenia przy udziale uprawnionego geologa i uzyciu odpowiedniego
sprzetu pomiarowego - np. penetrometru.

5.8 Zasypka wykopéw
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03020.
Zasypka wykopu sklada si¢ z dwéch etapow:
- etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po
wykonaniu jej do polowy wysokosai rury nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od Scian wykapu do
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rurociggu. Obsypka ochronna musi sigegaé 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm
bezpo&rednio nad rurg nale2y zageszczad recznie.

~ etap [l to wypelnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczacé mechanicznie warstwami grubosct
20 do 30 cm. Stopieri zageszczenia pod jezdnig wykonaé zgodnie z warunkami zarzadzajgcego droga.

5.9 Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych i odbioru przeprowadzic zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizac]i
grawitacyjnej.

5.10 Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej do regulaciji
Odcinek ul. Gluska

Lp Nr studni RTistn. RTproj. Réznica [m] Uwagl
1 Sit 178,48 178,29 -0,19
2 Si2 178,34 178,34 0,00
3 Si3 178,51 178,58 0,07
4 Si4 178,69 178,86 0,17
5 Si5 179,11 179,31 0,20
8 Si6 179,96 180,03 007
7 Si7 180,60 180,70 0,10
8 Sig 181,19 181,30 0,11
9 Sig 181,13 181,13 0,00

Wysokosé wiazu wyregulowaé przy pomocy pierscieni betonowych regulacyjnych do projekiowanego terenu.

5.11 Zestawienie istniejacych studni kanalizacji deszczowej do regulacji
Cdcinek ul. Gluska

Lp Nr studni RTistn. RTproj. Réznica [m] Uwagi
1 WH 180,22 180,30 0,08

Wysokosé wiazu wyregulowac przy pomocy pierscieni betonowych regulacyjnych do projektowanego terenu.

5.12 Calkowita lista studni i wpustéw w ul. Gtuskiegj

ODCINEK - UL. GEUSKA

Srednica

Rzedna terenu studni Rzedna | Gigbokosc

L.p. | Numer studni | projekiowanego Typ D [m] dna studni [m]
1 D1 178,68 Studnia 1,8 174,45 4,23
2 Sp1 178,77 Osadnik 1,5 172,31 5,46
3 ow1.2 178,79 Osadnik 1.2 173,02 5,77
4 Qw11 178,81 Osadnik 1.5 173,02 5,79
5 D2 178,85 Studnia 1.5 175,08 377
5] D3 178,02 Studnia 1,5 176,36 3.66
7 D4 178,4 Studnia 1,5 175,74 366
8 - D5 179,8 Studnia 1,5 176,15 3,64
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9 D6 180,39 Studnia 1,5 176,62 3,77
10 D7 180,39 Studnia 15 176,76 3,63
11 D8 180,55 Studnia 1,2 177.01 3,54
12 D9 181,16 Studnia 1,2 177,67 3,49
13 D10 181,3 Studnia 1,2 177,85 3,46
14 D11 181,47 Studnia 1,2 178,18 3,28
15 D12 181,65 Studnia 1,2 178,54 3,12
16 D13 181,77 Studnia 1,2 178,76 3,02
17 D14 181,88 Studnia 1.2 178,98 2.9
18 D15 182,13 Studnia 1,2 179,63 25
19 D16 178,49 Studnia 1,2 175,49 3
20 D17 1784 Studnia 1,2 177,07 1,33
21 D18 178,42 Studnia 1,2 177,17 1,25
22 w21 178,34 Wopust 0,5 175,89 245
23 w22 178,34 Wpust 035 175,89 245
24 W25 178,31 Wpust 0.5 176,51 1,8
25 |- Wwas 178,31 Wpust 0,5 176,51 1.8
26 W1 178,95 Wopust 0.5 177,3 1,65
27 W2 178,95 Wpust 0,5 177.3 1,65
28 W3 179,35 Wopust 05 176.9 2,45
29 W4 179,28 Whpust 0,5 176,83 2,45
30 W5 179,73 Wpust 0,5 177,28 2,45
31 W6 179,73 Wpust 0,5 177,28 2,45
32 W7 180,19 Whpust 0,5 177,74 2,45
33 W8 180,19 Wpust 0,5 177,74 2,45
34 WH 180,3 Studnia 1,2 176.,9 34
35 W9 181,13 Whpust 0,5 178,68 2,45
36 W10 181,13 Wpust 0,5 178,68 2,45
37 W11 181,27 Wopust 0,5 178,82 2,45
38 W12 181,27 Wopust 0,5 178,82 2,45
39 W13 181,43 Wpust 0,5 178,98 2,45
40 W14 181,43 Wopust 0,5 178,98 2,45
41 W15 181,64 Wopust 0,5 179,19 2,45
42 W16 181,64 Whpust 0,5 179,19 2,45
43 W17 181,82 Wpust 0,5 179,37 2,45
44 W18 181,84 Whpust 0,5 179,39 2,45
45 W19 181,97 Wpust 0,5 179,52 2,45
46 W20 181,97 Wpust 0,5 179,52 2,45

6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1

6.1.1

Zakres i wykonanie rohot

Kanal deszczowy:

Srednica DNBC0, DN300, DN200

spadek 8%a -15%o

materiat: rury z Zywic poliestrowych: DNE00 L=36,1m, DN500 L=113,Tm, DN400 L=197.2m, DN300 L=176,4m,
przytgcza z zywic poliestrowych DN200 L= 157,6m

moduly rurowe z PP D300 o fgcznej dugosci L=12,3m

zagtebienie od 1,00 do 4,23 m p.p.t.
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—  studnie betonowe rewizyjne o &rednicy 1,2m, ilos¢ — 11szt.
— studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,5m, ilosé — 6szt.
— studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,8m, ilos¢ — 1szt.

— wpusty betonowe uliczne z asadnikiem 0,95m — 26szt.

6.1.2 Roboty towarzyszace:

— zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych {rury ostonowe dwudzieing) 1 innego uzbrojenia
podziemnego kolidujacego z projektowanym kanalem , a nieujawnionego na mapach zasadniczych
— zamulenie istniejgcych studni, wpustdw i kanatdw przeznaczonych do fikwidacji,

— nabudowanie studni na istniejgcym kanale deszczowym,
—  przebudowa kanalu w ul. Gluskie] z D600 na D300 metoda wykladziny z rur segmentowych,
-  regulacja studni na kanale sanitarnym,

— odwodnienie wykopow.

6.1.3 Wykonanie robot:

Wykop otwarty waskoprzestrzenny umocniony wypraskami stalowymi ulozonymi poziomo lub szalunkami systemowymi
w konstrukcji z prowadnicami slizgowymi z rozporami rolkowymi i skrzynkowymi.

6.2 Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanej kanalizacji Sciekowej wystepuje isiniejaca infrastrukiura podziemna, zlokalizowana w pasie
drogowym i terenach przyleglych jak przewody wodociggowe | kanalizacyjne, gaz, przewody cieplownicze, kable
energefyczne i telefoniczne.

W sasiedztwie prowadzonych sieci wzdhuz istniejgcych ulic zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
budynki uzytecznosci publicznej i obiekty handlowe.

6.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w czasie nastepujacych robdt:

— wykonywanie robdt ziemnych

— umacnianie gtebokich wykopow i praca na ich dnie

— transport materiatéw do miejsca ich wbhudowania

- montaz rur w wykopach

—  wykonywanie podsypki pod rurociggi

— wykonywanie zasypki | zageszczenia gruntu

— wykonanie tymczasowych podigczen elektrycznych
Oprécz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapic okresowe uciazliwosci wywotane prowadzeniem robét, do kidrych
nalezs:

— wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopéw, skltadowania i transportu urobku
— hatas pochodzgcy od drodkdw transportu, urzgdzer i elektronarzedzi.

6.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce i czas ich
wystapienia ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze
nastapic podczas wykonywania robét ziemnych, takich jak:

- wykopy liniowe . potgczenia miedzyobiekiowe,

— wykopy obigktowe {j. studnie kanalizacyjne,

— roboty wykonywane przy uzyciy dzwigu — osunigcie skarpy,

— roboly zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,
—  skladowanie, transpert | montaz materiaiow budowlanych,

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych.0
FPonadto zagrozenia moga byé nastgpstwem:

— nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepisdw odnoénie robdt budowlano—montazowych,
— niestosowania niezbednych zabezpieczer i rezimu technologicznego,
- lekcewazenia przepisdw bhp przez ekipe Wykonawcy,
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6.5

braku badan lekarskich szkoleh okresowych pracownikdw,

poépiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci | braku wyobrazni,

niezachowania elementarnej ostroznoéci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace znaleZé sig rejonie
frontu robst,

Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowa projektowane] inwestycji winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujacy wystapienie zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia zardéwno pracownikaow budowy oraz wszelkich 0s6b mogacych znajdowad sig w tym rejonie.

6.5.1

6.5.2

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy:

okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia® opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenia
ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

zarganizowad plac budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zarganizowaé prace w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i stanowisk materialow,

drogi w rejonie prowadzonych robot winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowdz materialow bez
zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkaricow,

sprawdzié, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego posiadajg
stosowne paszporty i Swiadectwa,

doktadnie ustalié z nadzorem technicznym miejsce [ sposab prowadzenia robdt, aby uniknaé kolizji z trasami
instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,

oznakowadé doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okreslic bezpieczng odleglosc pracy,

Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

wykopy liniowe lub obiektowe powinny byé:

wyposazone w bezpieczne zej$cie lub drabiny wystawione 75cm poza krawgdz wykopu,

zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem, umieszezonymi min.
1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

w nocy wykopy powinny byé oswietlone Swiatlem zottym, a w miejscach dostepnych dia os6b niezatrudnionych
przy robotach, powinny byé zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w Swiatio
ostrzegawcze koloru czerwenego,

wykopy w czasie prowadzenia prac | w czasie przerw w wykonywaniu robdt winny byé odpowiednio
zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robdt po przemwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed zejsciem do
wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu,

przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dZwigu nalezy zwracaé uwage na to czy:

nie tworza sie nawisy fub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sig skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku urobku badz
pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowad
osunigcie sie gruntu,

pojazdy | maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg Swiadectwa homologadi,
znaki bezpieczeristwa craz niezbedne atesty i certyfikaty,

sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany okresowym przegladom,

przy robotach zwigzanych z przemieszezaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazaé na to czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyke zagrozenia
bezpieczeristwa przebywajgcych w sasiedziwie pracownikdow,

w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwosé podkopania skarpy,

urzadzenia stuzace do zageszczania sa sprawne technicznig,

sktadowanie, transport i montaZz materiatéw budowlanych:

urobek powstaly podczas wykonywania wykopow nalezy skladowaé w odlegioéci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu obudowanego, '

glementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem skiadowanej pryzmy |
przygnieceniem oséb znajdujacych sie w poblizu skladowiska,

materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowac zagrozenia
zdrowia i zycia osab znajdujgcych sie w poblizu Sradka transportu,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentach techniczng i sztukq budowlang
pod nadzorem instytucii okreslonych w projekcie,
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6.6

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny byé wykonywane: w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz: 3,0 m — dla [inii o napigciu znamionowym nie
przekraczajgoym 1kV; 5,0 m dia linii o napigciu znamionowym powyze]j 1KV - 15kV; 10,0m — dla linii o napigciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30kV; 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, a jezeli
‘nieznane jest polozenie przewodow na glebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopaé tylko lopatami bez uzycia
kiloféw,

przy wykonywaniu wykopow przebiegajacych w poblizu napowietrznych linii energetycznych sprzet (koparka,
d#wig) nalezy wyposazy¢ w czujniki | sygnalizatary napigcia

wykonywanie wykopdw po blednej lokalizaci skrzyzowar z mediami:

w wyniku bledow w okresleniu przez sluzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizagji skrzyzowan z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystgpié ryzyko uszkodzenia tych
przewodow, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia przebywajgcych w sgsiedztwie ludzi -
wybuch gazu, porazenie pradem,

przypadkowe adkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmictéw powinno by sygnatem do przerwania
robét i ustalenia z nadzorern technicznym dalszego postepowania,

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych

W celu zapewnienia nalezylego bezpieczefistwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy przestrzegad nastgpujgcych

zasad:

6.7

wszZyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bezpleczenstwa i higieny pracy z
czestotliwoécig wynikajaca z przepisow prawa oraz winni uzyskac wyczerpuigcy instrukiaz na stanowisku
pracy. Zakres szkolenia pracownikdw musi byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegStowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

do pracy nalezy dopuscit tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe

kazdy pracownik winien posiadaé karte szkolen stanowiskowych, kitéra obejmuje takZe zakorczone
egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajgcych specialnych kwalifikacji i uprawnien kierowniciwo robdt moze skierowac tylko tych
pracownikdw, ktdrzy spelniaja te wymagania,

pracownicy winni byé wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, ohuwie robocze i sprzet ochrony osobiste].
Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochrony do charakteru
wykonywanej pracy,

Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”,

Ustawa z dn. 07.07.2003 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr47/03 poz.401).

Dz.1.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informac]i dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.1J.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegbdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego.
Opracz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaC w czasie realizacji inwestycji
nastepujacych przepisow prawnych i norm:

Kodeks Pracy, a w szczegélnosci art. 15, 207 | 212, regulujgce tematyke bezpiecznego wykonywania robot.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr
96/93 poz.437).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i -Polityki Socjalne] z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowianych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Norma PN-81/N-08010 o zasadach crganizowania pracy w sposob bezpieczny.

Norma PN-80/Z-06050 o sposcbach indywidualnej cchrony pracownikaw.

mgr inz. Krzysztof Tabernacki

o —

uprawmenia do projektowania
rr kA7 N475/PO0S/10
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z PROSTOKATNA KONSTRUKCJA KORPUSU KRATKI SCIEKOWE
TYP WU —ll- A WG. KB 4-3.3.1.10(3)
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W 114 ! ~._PODSYPKA Z PIASKU DOKEADNIE ZAGESZCZONA
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R \ \
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\
VLN -
3 \ |
N N 1 — SKRZYNKA ZELIWNA WPUSTU DESZCZOWEGO
N % N KLASA D400 WG. PN—88/H—74080/04 ZAMAWIAJACY
\\\\ E N 2 — ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY PO-114P
N N B 3 — RURA BETONOWA DN=50; L=100cm WG. BN—75/8971-06 Urzad Miasta Lublin 1
\ \ a. t, | F
\ N 4 — BETONOWY KRAG Z WYLOTEM e e b b
% § 5 — 7ELBETOWA PrYTA FUNDAMENTOWA P-75 Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
5\1 §E1 5“ :\; BIURO PROJEKTOWE o POLSKA S
Q&\\\\\\\\\ﬁ 2 (//ﬂ / ul. Domaniewska 41 p.z0.0.
02-672 Warszawa
| \ tel. (glz)d%os 213 kgz@ Rx (2]2) 606 28 03
75 e-mail: dhvpols V.
PODSYPKA Z PIASKU GR. 10cm DOKEADNIE ZAGESZCZONA — [ ME INAZHSO " NR”PRJSPEC_”W"‘””"";;;P"L;“"““
L Projeidant myr inz. Krzysztof Tahemacki sanitama MAZ/I4TSIFOOSHD
on Opraoat marinz, Wojciech Stawifiski sanftama Aoy N,
| ‘ mgrinz. Rabert Zawadka sanilama /77
| ] M —
- T o
/ 0 Ljd \ \ Sprawtzik mgr inz Anna Tabemacka 1‘| sanitama St117187 '\ /Wa\{U_
4 Wr ] e Vykonanie aktualizacji dokumentacii projektowe; pn.
T = \ "Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie.
/ e \ Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickiej"
==\ opracowanej w roku 2007 przez |
/ —— L Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.
\ e ( | Ul. Gluska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czerniejowce
: ' / ':i[ mmu! - C e R TE EESSI T  T T T B A T T R T T - P
\ ,/ / ot PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
\ : = / | KANALIZACJA DESZCZOWA W UL.. GEUSKIEJ
S~ - WPUST ULICZNY
—_
Stadfura: Brarza: ? Nrumawy / dala zawarcia umowy: Nr projekiu:
PawW ' Sanitama . 34IDM/2010 . 2896 “
MDaka: iSka]a: i Nrtom / podtoma; ¢ Nrrysumky: | Nerewizit ‘

| 07.2011 | 1:50 | TOMS5. | 516 | 0o 1
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W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow
A-A niebudowlanych (organicznych, namuiéw, torféw) nalezy je
wymieni¢ od poziomu stropu gruntéw nosnych do poziomu
posadowienia na piaski zageszczone do 1s=0,95

, UWAGA:
@ ______ i = 1. Jezeli podczas robot istn. poziom wody gruntowej bedzie
or wyzszy niz odpowiednio
NG00 - w wypadku osadnika wirowego 175,99

- separatora lamelowego 175,69

(jest to obnizony o 1,0 m max dopuszczalny

poziom wody gruntowej) nalezy

|178.79 P.T. skontakotwac sie z biurem projekiéw

2. Zastosowac wlazy z zamknigciem ryglowym @600 D400 w
osadnikach i 960x260 D400 w separatorze.

3. Konstrukcje studni (pokrywe, kregi, element z piytg
fundamentowg) wykonac z powtarzalnych gotowych
prefabrykatéw producenta urzadzen

4. Elementy studni fgczone kiejem na bazie zywic

epoksydowych

Beton kl. C35/45, W8, F150

Studnia z przykryciem plyta najazdowa przystosowang do

JATA20 _  ercony posiomwory grantons) obcigzen drogowych z wiazami ciezkimi kl. D

7 7.  Otwory dla przejsc przewodow przez Sciany wykonac w
wytwérni o §r. @700 mm. Przejscia uszczelnié¢ za pomocyg
tancuszkow lub typowych przejsc szczelnych producenta rur

8. Obudowe wlazu zabezpieczyé¢ za pomoca kotew stalowych

ZAMAWIAJACY

510

W.
\

- RIS

1780

SEPARATOR -7
LAMELOWY ' ! 1500 |

180

150

Urzad Miasta Lublin

Plac Kréla Wiadysiawa tokietka 1, 20-109 Lublin |
BIURO PROJEKTOWE

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
= ///4/ ul. Domaniewska 41 pP-20.0

WLOT

02-672 Warszawa
DNEDD

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pd

FUNKCJA HIE INAZWISKD BRANZA NR. UPR SPEC. PODPIS
P mgr inz. Krzysziof Tabemacki sanema | MAZIOATSPOOSI0 |\ AT

~—2600 ., 17877 P.T.

P__'m

inz. Wiestaw Zaczkowski konstukoyjna | S+62079
Corcavat mgrinz. Wojciech Stawinski sanilama WS,

3640

2620

150

- mgr inz. Rabert Zawadks sanitama W
T
—

g Sprawdzt: mgr inZ. Anna Tabemacka sanitama SHMTIET W 2 a /
| — N i - . M m . .
A A e YWykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej

n.
B = "Zintegrowany stystem transportu miejskiego w ;.qglinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

1 opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.
Ul. Gluska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czerniejowce
Nazwa tomu/pediomy:
i Felmipolin: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGZY
g 8 7220 - ovisrcanypsiom wody aruio KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. GEUSKIEJ
k3
Nazwa rysunke:
SCHEMAT BUDOWY OSADNIKA WIROWEGO
| SEFARATORA LAMELOWEGO
12 Stadium: Branza: Nrumowy | data Zawareia umawy: Nr projeks
PBW Sanitarna 34/DM/2010 2896
! g%ggg ‘ Data: Skala: Ne tomu f podomu; Nr rysunky; Nr rewizj:
07.2011 bs TOM 5.1 5.1.7 0.0




SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE

2ASYPKA GRUNTEM RCDZMYM NOSNYM ITARANNE

'ROTORCBMICNYM | ZAGESZCIONYM {FGZA JEZDHIAMI)

CTASYPKA PIASKIEM STARANMIE ZAGESZCZONTM

POD JEZDNIAMI

STOPIER ZAGESZCZENIA ZASYPKI NAGLEB 1,20m 00 SPCOU

© PODBUDOWY JEZDNI ls=1.0; PONIZES 1s=0.98

- | RZEDNA TEREHU
- WG PROFILU

STREFA OBS™HT | | spiany wrkory
- /NEZAGESZCZONEY | - UMOCHIONE

JBSYPKA | PODSYPKA GCHRONNA 7 PIASKU

ROZMOZIARHISTEGD

n_!;r

i

]

—a%r'—_:r‘_"(
“.0 ZAGESZCZONEGO DO 1s=95%

\RZEDNA DNA RURY
WG PROFILU

SZEROKOSC Wwykopy

UWAGE 1. NA OBSYPKE OCHRONNA STOSOWAC PIASEK ROZNOZIARNISTY
(MIN. SREDNI) ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZEMIA
SYSTEMATYCZMIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA
i ODPOWIEDNIEGO SPRZETU (NP PENETROMETR).
2. ZAGESZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAC JEDMOCZESNIE 7
USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNA OBUDOWE
Z DREWNA POZOSTAWC W STREFIE OBSYPK!

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

A

Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-108 Lublin

BIUROC PROJEKTOWE

02-672 Warszawa
tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.p!

‘(//ﬂ/ DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41

FUNKCJA TMIE | NAZWISKG BRANZA NR. UPR SPEC. PODPIS
Pt myrin. KlzymnfTaher!aaclé saritama MAZ/C475PO0SH0 -
inz. Wiestaw Zaczkowski konstrukeyjna SH620179 .
Opracovat mar ing. Wojciach Stawifiski sanitama (,,75 Y f.:_ A
mgr inZ Robert Zawadka sanitama
ot

Sprawdzic mgrinZ Anna Tabemacka sanitama SH11787 w )

N ey Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Zintegrowan y_‘stystegn transportu migjskiego w Lublinie.
| Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickiej”
‘ opracowanej w roku 2007 przez
‘= Biuro Projekiéw Budowniciwa Komunalinego Sp. z 0.0.
Ul. Gluska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czerniejéwce
o e B A
e PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. GLUSKIEJ
SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE
Stadium: * Branza Nr umowy | data Zawarcia umoy: © Nrprigki
| PBW Sanitama ~ 34/DMi2010 2896
iDatm ! Skela: + Nrtomu / podtormir: i Nrrysunker: i Nrrwizjc
bs

| 07.2011

TOM 5.1 | 518 i 0.0
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Aktualizacja dokumentacji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

8 PRZEDMIAR

DHV Poiska Sp.z 0.0.

64



02-672 Warszawa ul. Domaniewska a1

DHV POLSKA Sp- 2 0.0.

| PRZEDMIAR

Kiasyfikacia robot Wa. Wspbinego Stownika Zamowien
452313008 Reboty budowlane W zakresie budowy wodociagow | ruraciagcw do odprowadzania soickow
451111008 Roboty W zakrasie burzenia

NAZWA INW ESTYGN ¢ Zintegrowany System transportu rmicjskiego W Lublinie
Budowa irakefl trolejousowe] W ul. Abrarowickiel
Kanalizacja deszCzawa
ADRES INW ESTYCJ! + Lublin ul.Gluska
INWESTCR . URZAD MIASTA LUBLIN
ADRES INW ESTORA - Plac Kréta Wiadystawa pokietka 1 20-409 Lublin
BRANZA . Wspdiny stownik GBVY 5 Sholy budowlane W zakresie budowy ruroclagaw do odprowadzan‘.a solekdw
45232440 -8

SPORZADZIL KALKULAGJE Kamil Swigtek
DATAOPHACOWAN\A . p2.2012r

QOgdlem warlogé kosztorysawa robét zt

Slownie:

WYKONAWGA : INWESTOR :
Data opracowania Data satwierdzenia
02.2012¢

Dakument Zastal opracowany przy pornacy programu
NORMA PRO



Kanalizacja Lublin Trolejbus Gluskat212 (2}

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kanalizacja deszczowa ul. Gluska
1/45231300-8 |Kanalizacja deszczowa 5.1
11 Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsighiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 wgr. ;m?
d.1.1]0202-06 kat. lll-1V z iransp.urobku na adl.de 1 km sam.samowylad.
liniowy do {1595,04 1585,040
6m
A (obliczenia pomacnicze) mmomme—ee
1595,040
liniowy do  |652,33 652,330
3m
B {obliczenia pomocnicze) mmmm————e
652,330
obiektowy |495,52-55,94 435,980
do 6m
G {obliczenia pcmocnicze) ===oome—
435,980
obicktowy [314,61 314,610
da 3m
D (obliczania pomocnicze} ===m===n=
314,510
pow &m 58,94 59,940
E {abliczenia pomocniczza) mmaz=m===
59,940
(poz. i A+poz.1B+poz.1C+poz.1D+poz. 1 E}*0,7 me 2140,530
RAZEM 2140,530
2IKNNR1 Wykopy linlawe o szerckosci 0,8-2,5 m i glehokogei do 6,0 m o Scianach picno-  |m?
d.1.1|0307-06 wych w gruniach suchych kat. [11-V ‘
poz.1A*0.3 m3 478,512
RAZEM 478,512
31KNNR 1 Wykepy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i glebokosel do 3,0 m o &cianach piono-  |m?
d.1.16307-04 wych w gruntach suchych kat. -1V
poz.1B*0,3 m? 195,693
RAZEM 195,699
4|KNNR 1 Wykopy limiows o szerokoéci 2,5-4,5 m | glebokosci da 8,0 m o cianach piona- | m®
d.1.1{0308-08 wych w gruntach suchych kat. [II-1V
paz.1E*0.3 ms 17,982
RAZEM 17,882
S|KNNRA1 Wykapy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m | glebokosci do 6,0 m o scianach piono-  |m?
d.1.1|0308-06 wyech w gruntach suchych kat. 11V
pez.1C70,3 m3 130,754
RAZEM 130,794
6|KNNR 1 Wykepy liniowe o szerckesci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono-  |m?
d.1.10308-04 wych w gruntach suchyeh kat. -1V
poz.1D*0,3 m? 94,383
RAZEM 94,383
7|KNNR 1 Rohoty ziemne wykonywane koparkarmi podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3wgr.  {m3
d.1.1)0206-03 kat. I-11i w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad,
poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+puz.6 m? 817,370
RAZEM 917,370
8/KNNR 1 Dodatek za 14 km Iransporiu zismi samochodami samowyladowczymi po drogach|m?
d.1.110208-02 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
odwdz nadmiaru gruntu :
Krotnosc = 14
481,68+150,29+88,14+ 152,57 m? 872,680
RAZEM 872,680
9 Umccrienie scian wykopu obudowam - typ boksowy, p; szerokosé wykopu 0,90-  |m?
d.1.1janalizaindy-|1,8 m
widualna
346545 m2 3455,450
RAZEM 3485,450
10|KNNR 1 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowyrni stalowymni na gt. do 3,0 m pad m2
d.1.1/0315-04 komory, studzienki itp. na slectach zewngtrznych w gruntach suchych kat.|-1V
wraz z rozbiorka
332,71 m2 332,710
RAZEM 332,710
11{KNNR 1 Umocnlenie cian wykopdw palami szalunkowymi statowymi nz gt do 6,0 mpod  |m?
d.1.1|0315-056 komary, studzianki itp. na siecizch zewnetrznych w gruntach suchych kat.-IV
wraz z rozbidrks
482,39-38,5 m2 443 880
RAZEM 443,890
12|KNNR 1 Umocnienie Scian wykopow palami szalunkaewymi stalowymi na gt. do 8,0 m pod m?
d.1.1{0315-06 kemory, studzienki itp. nz sleciach zewngirznych w gruntach suchych kat.)-IV
wraz z rozbitrka




Kanalizacja Lublin Trolejbus Gluska0212 {2}

KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia fm. Poszez Razem
38,5 m2 38,500
RAZEM 38,500
13|KNNR 1 Zasypywanie piaskiem wykopdw o cianach pionowych ¢ szerckosei 0.8-25 mi |m3
d.1.1;0318-03 gieb.da 3.0 m w grkat. Il
ST-1B
1656,81+22 98 m? 189,780
RAZEM 189,790
14|KNNR 1 Zasypywanie wykop&w o cianach plonowych o szerokosci 0.8-2.5 m | gleb.do 6.0 |m3
d.1.1|0218-05 mw gr.kat. [l
314,88+65,15 md 380,030
RAZEM 380,030
15| materjat Piasek do zasypki wykopow m?
d.1.1
{poz.13+poz.14)*1,22 m* 595,180
RAZEM 695,180
16| KNR AT-04 |Warstwa wzmacnizjaca obsypke z geotkaniny m2
d.1.1/0101-1
150,28/0,2*2 m2 1502,900
36,1"1,1"2 m?2 79,420
113,1"1*2 m2 226,200
197,2*0,9*2 m2 354,960
164,1 *0,8*2 I."I‘I2 262,550
151*0,7°2 m2 211,400
RAZEM 2637,440
17|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fund.podiuznych,punidowych,rowéw,wykepdw cbiektowych meé
d.1.1]0214-05 spycharkami z zageszez mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr, K-V
{poz.1A+poz.1B+paz.1C+poz.1D+poz.1 E)-poz.8 m3 2185,220
RAZEM 2185,220
18:KNR 2-01 Zageszozenie nasypow Ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m?
d.1.1)|0236-01
poz.iy m3 2185,220
RAZEM 2185,220
19|KXNNR 1 Mentaz konstrukeji podwieszen ruroctagdw | kanalow; element o rozpigtosci 4 m | kpl.
d.1.1|0529-01
9+5 ket 14.000
RAZEM 14,000
20]KNNR 1 Demonta? konstrukeji podwieszen rurociagdw i kanaldw; element o rozpigtosci 4 kpl.
d.1.1{0528-06 m .
14 kol. 14.000!-
RAZEM 14,000
21KNNR 1 Mantaz konstrukeji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.1|0527-01 lekld; elernent o rozpigtosci 4 m
13 kol 13,000
RAZEM 13.000
22|KNNR 1 Demontaz kenstrukell podwieszen kabli energatycznyeh i telskomunikacyjnych typ |kal,
d.1,1|0527-06 lekld; element o razpigtosci 4 m
13 ki, 13,600
RAZEM 13,000
23KNR 219 Zabezpieczenie kzhla w ziemi rurg AROT A 110 PS L=4m zabezp.
d.1.1|0218-01
1 zzbezp, 1,000
RAZEM 1,000]
24tKNR 2-18  |Zzbazpieczenie kabla w ziemi rurg AROT A 160 PS L=4m zabezp.
d.1.1|6218-01
1 zabezp, 1,000
RAZEM 1,000
25|praca sprze- | Praca pomp przy powierzehniowym adwodnieniu podczyszezaini sciekow de- godz
d.1t.1|tu szezowych
5724 godz 120,000
RAZEM 120,000
1.2 MontaZ rurociagow
26|KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekly z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/1411-03
150,25 m? 150,290
RAZEM 150,280
27{KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgea grunt pod warstwy technologiczne z georusziu - siatka m?
d.1.2|0101-03 8530
150,29/0,2 m? 751,450
RAZEM 751,450
28|KNR 9-18  |Kanaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o 4r. 500 mm m
d.1.2({0201-11
36,1-1.5"2-1,2-1.5 m 30,400
RAZEM 30,400
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23/KNR 9-18 | Kanaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o &r. 500 mm m
d.1.2]0201-10
1131-5"1.5 m 105,600
RAZEM 105,600
30{KNR 9-18 Kanaly Z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o 5r. 400 mm m
d.1.2|0201-08
197,2-671.2 m 150,000
RAZEM 180,000
31|KNR 8-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o $r. 300 mm m
d.1.2{0201-06
65,5-2"1,2 m 63,100
84.6-2%1,2 m 92,200
RAZEM 155,300
32|KNR8-18  |Kanaly z rur kanalizacyjnych typu GFW-GRP o &r. 200 mm m
4.1.2/0201-04
B4+4,848+4,1+6,2+4,6+5,8+6+4+3,9+8,6+5,5+9,2+2,4+8,9+6,3+10,5+43,7+6+7,5+ |m 151,000
7,2+5 8+4.8+59+5,3
RAZEM 151,000
33|KNR 4-05[1 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kolowych sieci zewngtrznej o &r, 0.60 m wypel-|m
d.1.2/0101-06 nionych osadem dao 1/3 wysokosei kanalu
123 m 12,300
RAZEM 12,300
34| KNR-W 2-18 |Renowacja odeinka istnigjacego kanalu poprzez przeciggniecie maduiéw rurowych im
d,7.2/0308-01 D 300 mm
analogla
12,3 m 12,300
RAZEM 12,300
35/KNR 818 Ksztattki kanalizacyjne typu CFW-GRP na faczniki o &r. 600 mm szt
d.1.2{0202-11 przejscie szczeing
8 szt. 8,000
RAZEM 8,008
35/KNR 8-18 Ksztahtki kanalizacyjne typu GFW-GRP na kzczniki o 4r. 500 mm szt
d.1.2|0202-10 przejscie szezelne
10 sZ. 10,000
RAZEM 10,000
37/ KNR 9-18 Ksziatki kanalizacyjne typu CFW-GRP na faczniki o &r. 400 mm szt.
d.1.2/0202-08 przejcie szezelne
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
38|KNR 9-18 Ksztaltki kanalizacyjne typu CFW-GRP na taczniki o $r, 300 mm szt :
d.1.2|0202-06 przejscie szozelne
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
39/KNR 2-18 Ksztaltki kanalizacyjne typu CFW-GRP nafacznikl o 5r. 300 mm szt
d.1.2|0202-06 tréjniki 300/200w przepadach
1 sSZi. 1,000
RAZEM 1,000
40/KNR 9-18 Ksztzitki kanalizacyjne typu CFW-GRP na faczniki o ér. 200 mm szt
d.1.2/0202-04 kolana w przepadach
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 9-18 Ksztalthi kanalizacyjne typu CRW-GRP na faczniki o $r. 200 mm szt
d.1.2|0202-04 przej§cia szezeine
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
42| KNNR 4 Montaz wewnetrznyeh przepaddw &r 0,2m z ksztzitek GRP w studni szt
d.1.2{1420-02
analagia
10 szi. 10,000
: RAZEM 10,000
43{KNNR 4 Wykanania réznych elementiw drcbnowymiarowych o cbjetosei do 1.5 m3 - cbe- jm?
d.1.2(1430-01 tonowanie przepaddw
0,5'0,6*2 m3 0,600
RAZEM 0,600
44|KNNR 4 Podtaza pod kanaly i ohiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m?
d.1.2|1411-01
4,4+1,6+0,45 m? 5,450
RAZEM 6,450
45 KNNR 4 Studnie kanalizacyine - prefabrykowana podstawa studni wysokasel 1,0 m redni- |szt
d.1.2|1418-05 cy1,2mzdnem
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
465/KNNR 4 Studnie kanzlizacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysckosci 1,0 m éredni- szt
d.1.2{1418-05 ey 1,5 mzdnem
szt 6,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia f.m. Poszcz Razem
RAZEM 6,000
47|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysckodei 1,0 m Sredni- |szt
d.1.2|{1418-05 cy 1,8 mzdnem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48] KNNR 4 Kominy wiazowe z kregdw betonawych o $r.1200 mm m
d.1.2/1423-03
22 m 22,000
RAZEM 22,000
49|KNNR 4 Kominy wiazowe z kregdw betonowych o §r,1500 mm m
d.1.2{1423-03
ekstrapola-
cja
17 m 17,000
RAZEM 17,000
50/KNNR 4 Kaominy wiazowe 2 kregow betonowych o sr.1800 mm m
d.1.211423-03
ekstrapola-
cja
35 m 3,500
RAZEM 3,500
51|KNNR 4 Kominy wtazowe Z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem od- |szt.
d.1.2|1423-05 ciazajgeym i wlazem o $r.1150/600 mm
i1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
52|KNNR 4 Kominy wlazawa z kregéw betonowych - pokrywa nastudzlenna z pierscieniem od- |szt.
d.1.2|1423-06 cigzajacym | wiazem o $t.1500/600 mm
8 szt 6,000
RAZEM 6,000
53|KNNR 4 Kominy wiazowe z kregdw belonowych - pokrywa nastudzienna 2 pierécieniem od- |szt.
d.1.2/1423-06 ciazzjacym i wiazern o© £r.1800/600 mm
ekstrapola-
cja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNNR 4 Studzienki sciekows uliczne betanowe o §r.500 mm z csadnikiem bez syfonu szt
d.1.2(1424-02
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
55|KNR 7-16 Montaz separatora lamelowego ESL 40/400 kpl.
d.1.2{1202-11
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56/KNR 7-16 MantaZ osadnika wirowego OW1.1 §r 1500 kpl,
d.1.2[1202-11
analogla
i kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 7-16  {Montaz osadnika wirowego OW1.2 §r 1200 lpl.
d.1.2}1202-11
analogia
1 kol 1.000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatw rurcwych o Sr.nominalnej 800 mm ode. -1
d.1.2/1610-07 préb.
- 4 ode. -1 4,000
prab.
RAZEM 4,000
59|KNNR 2 Prdba wodna szczelnosei kanaléw rurowych o r.nominalnej 500 mm odg. -1
d.1.2|1610-06 préb.
5 ode. -1 6,000
prob.
RAZEM 6,000
BOIKNNR 4 Préba waodna szczelnosei kanaéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm ode. -1
d.1.2/1610-05 préb.
8 ode. -1 8,000
prab.
RAZEM 8,000
61]KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanziiw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.2{1610-04 prah.
2 odg. -1 2,000
prab.
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Paszcz Razem
62|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienck dla wiazow kanatowych szt.
d.1.2|1406-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
63| KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wy-| kpl.
d.1.2|0409-05 kopie o glgh. 3 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 2-18 |Likwidacjz istniejacego rurociggu Dr 600mm poprzez wypelnienie mieszartka be- |m®
d.1.2/0310-01 tonowg
122°0,370,3"3,14 m 34477
RAZEM 33,477
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, miary llogé Cena Wartose
ceny zl zl
{5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Kanalizacia deszczowa ul. Gluska
1(45231300-8 Kanalizacja deszezowa 5.1
1.1 Roboty Ziemne
1|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m® 2140,530
d.1.;08 pojdyzki 0,40 m3 w gr.kat. [lI-V z transp.urobku na odl.do
1 1 km sam.samowylad.
2[KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glehokosel do 6,0 [m? poz.1A™0,3 =
d.1.|06 m o Scianach picnowych w gruntach suchych kat. -V 478,512
1
3|KNNR 10307~ |W ykopy liniowe o szerakoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 |m? poz.1B*0,3 =
d.1..04 m o Scianach pionowych w gruniach suchych kat. 10-1V 195,689
1
4|KNNR 1 0308- |Wykapy liniowe o szerckase 2,5-4,5 m i glebokosci do 9,0 {mS poz.1E*0,3 =
d.i.|e8 m o Scianach pionawych w gruntach suchych kat. Hi-IV 17,982
1
5|KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokoscl do 6,0 {m? poz.1G'0,3 =
d.1.|06 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. [[1-1V 130,794
1
5/KNNR 1 0308- | Wykapy liniows o szerokosci 2,5-4,5 m i giebokosci do 3,0 |m? poz.1D*0,3 =
d.1.|04 m o Scianach picnowych w gruntach suchyeh kat. IV 94,383
1
7/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymio  |m? pOZ.2+pOz.
d.1./03 poj y2ki 0.40 m3 w gr.kat, I-il w ziemi uprzednio zmag.w 3+poz.d+
1 hetdach z transp.urebku na odl. 1 km sam.samowytad. poz.5+poz.§
=917,370
8|KNNR 1 0208- |Dodatek za 14 km transportu zismi samechodami samo-  |m?® 481,68+
d.1.|02 wyladowezymi po drogach o nawierzehni utwardzonej(kat. 150,28+
1 gr. I-V) 88,14+
odwdz nadmiaru gruntu 18257 =
Krotnosé = 14 872,680
9 Umocnienie $cian wykopu obudowami - typ boksowy, p;  |m? 346545
d.1.|analiza indywi- |szerokosé wykopuw 0,90-1,8 m
1ldualna
10/KNNR 1 0345- |Umocnienie $cian wykapdw palami szalunkowymi stalowy- [m? 332,71
d.i.|04 mi na gt do 3,0 m pad kemory, studzienkl itp. na sieciach
1 zewneirznych w gruntach suchyeh kat, |-V wraz z rozbidr-
11|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowy- {m?® 482 39-38,5
d.1.[05 mi na gt. do 8,0 m ped kamoary, studzienki itp. na sieciach = 443,890
1 zewnetrznyeh w gruntach suchych kat.HV wraz z rozhidr-
K3
12|[KNNR 1 0315- |Umocnienie Scian wykopdw palami szalunkowymi stalowy- |m? 38,5
d.1.|08 mi na gt. do 9,0 m pod komary, studzienki itp. na sieciach
1 zewnetrznych w gruntach suchych kat.[-IV wraz z rozbidr-
ka
13/KNNR 1 0318- |Zasypywanie piaskiem wykopdw o Scianach pionowych o [m3 166,81+
d.1.|03 szerokosei 0.8-2.5 m i gleb.da 3.0 m w grkat. Hl 22,98 =
1]ST-1B 189.790
14]KNNR 10318~ | Zasypywanie wykopaw o clanach pionowych o szerokesel |m? 314,88+
d.1.;05 0.8-2.5 m i gleb.do 6.0 m w gr.kat. Il 65,15 =
1 380,030
15|materjat Piasek do zasypki wykopaw m? (poz.13+poz.
d.1. 14)*1,22 =
1 685,180
16|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca absypke z geatkaniny m?2 2637,440
d.1.{0101-01
1
17|KNNR 1 8214- |Zasypanie wykopdw .fund. m? {poz.1A+poz.
d.1.|05 padiuznych,punkiowych,rowdw,wykapow cbiektowych spy- 1B+poz.1C+
1 charkami z zageszez.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy poz.1D+poz,
w stanie Iuznym 25 em) - kat.gr. |-V 1E)-pcz.8 =
2185,220
18|KNR 2-01 0236- ; Zageszozenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty  |m? pozi7 =
d.1.;01 sypkie kat. I-1ll 2185,220
1
19|KNNR 1 0528- |Moniaz konstrukeji podwieszen rurociagow i kanaldw; ele- | kpl. 9+5 = 14,000
d.i.|01 ment o rozpigtosci 4 m
1
20[KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukeji podwieszen rurociagdw i kanaféw,  kpl. 14
d.1.|06 elemant o rozpigtosci 4 m
i
-7-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny 2t zi
(5x6)
i 2 3 4 6 7
21|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukeji podwieszeri kabli energstycznych i tele- |kt 13
d.1.j01 komunikacyjnych typ |ekid; element o rozpigtosci 4 m
1
22/KNNR 1 0527- | DamontaZ konstruke]i padwieszen kabli energetyeznych i kpl. 13
d.1.|06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
93[KNR 2-19 0218- | Zzberpieczenie kabla w ziemi rurg AROT A 110 PS L=4m |zabezp. 1
d.1.j01
1
24 KNR 2-19 0218- | Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg AROT A 160 PS L=4m |zabezp. 1
d.1.|01
1
25|praca sprzete  |Praca pomp przy powisrzehniowym edwodnieniu pod- gadz 5*24 =
d.1. czyszezalni Scickdw deszczowych 120,000
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Nlosé Cena Wartosé
ceny z zi
{5 x 6)
1 2 3 | | 5 § 7
1.2 Mornita? rurociagow
26/KNNR 4 1411- |Podioza ped kanaly i obiekty z materiziw sypkich grub. 20 Jm?3 150,29
d.1.|e2 cm
2
27 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne |m2 150,28/0,2 =
d.1./0101-03 Z georusztu - siatka SS30 751,450
2
28/KNR 9-18 0201~ Kanaly z rur kanalizacyjnych typu GFW-GRP o &1, 800 mm|m 36,1-1,572-
d.1. 11 1.21,5=
2 30,400
22/KNR 8-18 0201- Kanaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o §r. 500 mm|m 113,1-5"1,5
d.1.[10 = 105,600
2
30|KNR 8-18 0201- Kanafy z rur kanalizacyinych typu CFW-GRP o &r. 400 mm|m 197,2-6*1,2
d.t.|08 = 190,000
2
31(KNR 8-18 0201- Karaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o 1. 300 mmim 155,300 ‘
d.1./06
2
32|KNR 9-18 0281~ Kanaly z rur kanalizacyinych typu CFW-GRP o &r. 200 mm|m 6+4,8+8+
d.1.j04 4.1+6,2+4 6+
2 5,.8+6+4+
3,948,645,5+
8,242,4+8,9+
6,3+10,5+
3,7+6+7,5+
7,245,8148+
59+53 =
151,060
33/KNR 4-8511 Mechaniczna czyszezanie kanaidw kotowych sieci ze- m 12,3 ’
d.1.|0101-06 wnelrzngj o &r, 0.60m wypelnionych osadem do 1/3 Wyso-
2 (kosci kanalu
34 KNR-W 2-18 Renowacja odeinka istnigjacego kanay Poprzez przecigg- Im 12,3
d.1.|0308-01 niscie moduitw rurowyeh D 300 mm
2/analogia
35/ KNR 9-18 0202- [Ksztaiki kanalizacyine tynu CFW-GRP na tacznikio ir. sz, 8
d.1.11 600 mm
2 przejScie szezelne
36/KNR 9-18 0202- | Ksztaltki kanalizacyine typu CFW-GRP na tgczniki o &, jsat. 10
d.1.]10 500 mm ‘
2 przejfcie szezelne
37|KNR 9-18 0202- |Ksztahki kanalizacyine typu CFW-GRP na facznikic &r.  [szt. 14
d.1.,08 4400 mm
2 przejscie szezelne
38/KNR 9-18 D202- | Ksziafki kanalizacyjne typu CFW-GRP na faczniki o &, Jeazt, 6
d.1.|06 300 mm
2 przejécie szczelna
39| KNR 9-18 0202- | Kszizitk| kanalizacyine typu GFW-GRP natacznikio ér. szt 1
d.i.|06 300 mm
2 tréiniki 300/200w przepadach
40/KNR 9-18 0202- [Ksztakki kanalizacyjne typu GFW-GRP nafaczniki o sr. szi. 1
d.1.)04 200 mm
2 kolana w przepadach
41|KNR 9-18 0202- [Ksztaltki kanalizacyine typu CFW-GRP na faczniki o sr. szt 26
d.1.04 200 mm
2 przejscia szezelne
42]KNNR 4 1420- |Mantaz wewnetrznych przepadow &r 0,2m z ksztaliek GRP Iszt, 10
d.1.[02 w studni ( ‘ ’
2|analogia
43iKNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o ob- |m2. 0,5'0,6*2 =
jgtosci do 1.5 m3 - abetonowanie przepaddw 0,600
Podlcza ped kanaly i chiekly z materiaiaw sypkich grub. 10 [m? 4,4+1,640,45
cm = 6,450
Studnie kanalizacyine - prefabrykowana podstawa studm szt 1
wysokosci 1,0 m $rednicy 1,2 m z driem
46 KNNR 4 1418-  IStudnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni szt 5
d.1.|05 wysokasel 1,0 m srednicy 1,5 m z dnem J
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Nose Cena Wartosé
ceny 2} zi
(5x6)
1 2 3 4 5 & 7
47|KNNR 4 1418-  |Studnle kznalizacyjne - prefabrykowana pedstawa studni  |szt 1
d.1.|05 wysokosci 1,0 m Srednicy 1,8 m z dnem
2
48/KNNR 4 1423- |Kominy wizzawe z kregdw betonowych o §r.1200 mm m 22
d.1.[03
2
45/KNNR 4 1423-  |Kominy wlazowe z kregéw betarowyeh a &r.1500 mm m 17
d.1.je3
2|ekstrapolacja
501 KNNR 4 1423-  |Kominy wiazowe 2 kregdw betonowysh o 51,1800 mm m 3,5
d.1./03
2|ekstrapolacia
51]KNNR 4 1423- | Kominy wiazowe z kregdw batonowych - pokrywa nasiu- szt 11
d.1./05 dzienna z pierscieniem odcigzajacym | wizzem o &r.1150/
2 600 mm
52|KNNR 4 1423- |Kominy wiazowe 2 kregdw betonawych - pokrywa nastu- szt 5
d.1.|06 dzienna z plerscisniem odcigzajaeym | wiazem o &r.1500/
2 600 mm
53|KNNR 4 1423- |Kominy wtazows 2 kregdw betcnowych - polrywa nastu- szt 1
d.1.|06 dzienna z plerscieniem odciazajgeym | wlazem o §r.18007
2|ekstrapolacja  |600 mm
54/ KNNR 4 1424-  |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o 4r.500 mm 2 szt. 26
d.1.j02 esadnikiem bez syfonu
2
55|KNR 7-16 1202- | Montaz separatora [amelawags ESL 40/400 kol 1
di |1
2|analogia
36| KNR 7-16 1202- |Mont=2 osadnika wirowega OW1.1 &r 1500 kpl, 1
d.i. 11
2ianalogia
57|KNR 7-16 1202- | Montaz osadnika wirowego OW1.2 &r 1200 kpl. 1
d.1.|11
2|analogia
58|KNNR 4 1610- |Prdba wodne szczelnoécei kanaléw rurowyeh o sr.nominal- |ode, -1 prob. 4
d.i.[o7 nej 600 mm
2
58/KNNR 4 1610- |Prdba wodna szezelnosei kanatow rurowych o Sr.nominal- |ode. -1 préb. 8
d.1.|06 nej 500 mm
2
62/ KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanaléw rurawych o $r.nominal- |ode, -1 prab. 8
d.i.|05 nej 400 mm
2
61/KNNR 4 1610- | Préba wodna szezelnosci kanaldw rurowych o sr.nominal- |ode, -1 préb. 2
d..[04 nej 300 mm
2
62|KNR 2-31 1406- | Regulacjz pionowa siudzienek dlz wlzzdw kanatowych szt 10
d.1./03 ’
2
63| KNR 4-05[ Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o &r. | kpl. 2
d.1.|0409-05 1500 mm w gotowym wykopie o gleb. 3 m
2
54| KNR-W 2-18 Likwidacja istniejacego rurociagu Dn 600mm poprzez wy- | m?2 122*0,3"0,3*
d.1.|6310-01 pelnienie mieszanka betonowa 3,14 =
2 34477

| Ogétem wartosé kosziorysowa robst

Siownie:

Noma

PRO Wersja 4.16

-10-




Kanalizacja Lublin Trolejbus Gluskad212 (2)

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materijaly

Sprzet

Kp

RAZEM

1.1|Roboty ziemne

1.2|Montaz rurociagow

-k

Kanalizacja deszczowa 5.1

RAZEM

Slowrie:

Norma PRO Wersja 4.16

19 -




