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Spis rysunkéw:

nr 1 — Plan zagospodarowania terenu. Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej w rejonie

UL GRUISKIE] e eeveeeeetceee vttt st sa et s s s ss st s st s st st e st e e et s s e e neneeeneennes 45
nr 2 — Schemat rozwinigty kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z kablami w rejonie
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nr 3 — Schemat przebudowy kabla $wiatlowodowego OKP 44011/6J......ccocomiiiinicncnicencecnee 47
nr 4 — Schemat przebudowy kabla swiattowodowego OKP 44419/144J......ccoveiniicvnicnvnnennes 48
nr 5 — Schemat przebudowy kabla swiattowodowego OKD 439/32]....ccccoimvinenicniceninicninecnn. 49
nr 6 — Schemat przebudowy kabla swiatlowodowego LUBMAN UMCS

VP Z-XOTKISA 24Tttt ettt e n s p et e e es s s e as 54
nr 7 — Scherat rozptywu widkien kabla swiattowodowego OKP 44011/6J......ccvcverieneencenn. 55
nr 8 — Schemat rozptywu widkien kabla swiattowodowego OKP 44419/1441].........c.ccoeneenee. 56
nr 9 — Schemat rozptywu widkien kabla swiattowodowego OKD 439/32]......oviiiiinnninninnenn. 57

Wykaz uzgodnien, opinii i uprawnien:

Uzgodnienie z TPSA nr TOTTESBU/MR-1/20.06/12 z dnia 20.06.2012r.

Uzgodnienie z UMCS w Lublinie z dnia 15.06.2012r. + 2 zal.

Warunki techniczne TP nr TOTTESBU/MR-1/04.06/12 z dnia 04.06.2012r.

Warunki techniczne TP nr TOTTESBU/MR-1/05.04/1 z dnia 05.04.2011r.

Warunki techniczne TP nr STTEERELU/MR-I/20.10/09 z dnia 20.10.2009r.

Warunki techniczne TP nr SEL/ZW/KF/2010/882/06/1966 z dnia 20.10.2006.

Pismo Netia S.A. nr DUU/CW/U/2009/189/WT z dnia 26.10.2009r.

Pismo PTC ERA nor 1044/ROW-SAC/20-10/09-W z dnia 20.10.2009r.

Pismo PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin nr 666/S1./2012 z dnia 11.05.2012r.
. Opinia ZUDP Miasta Lublin or 280/2011 z dnia 09.08.2011r.

11. Opinia ZUDP Miasta Lublin or 696/2007 z dnia 17.07.2007r.
12. Uprawnienia.

13. Oznaczenia sieci telekomunikacyjnej.

14. Oznaczenie sieci $wiattowodowe].
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TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykonawczy
29.02.2012r. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Grzegorz Giermakowski

Uprawnienia nr 02477/04/U

Jestem czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie pod
numerem ewidéncyg'nym MAZ/IE/0635/04

(zaswiadczenie izby wazne na dzien sporzadzania projektu w zalaczeniu) po zapoznaniu sig
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 19994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z péiniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 te] ustawy oswiadczam, ze
niniejsza kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium projektu budowlano - wykonawczego
na przebudowe urzadrzen telekomunikacyjnych w ulicy Gluskiej w Lublinie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Abramowicksa do mostu na rzece Czerniejowce zostala wykonana zgodnie
Z umows, obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

mgr inz. Grzegorz Giermakowski upr. 02477/04/U - . S”Eg[
WIAD R G MU ACY TS
29.02.2012r. oS CZENIE SPRAWDZAJACEGO __ ;.. Grofforz Gierg;afgiwm
P e DTWREBI024TTION

Ja nizej podpisany Witold Orminski
Uprawnienia nr 1256/98/U

Jestem czlonkiem Kujawsko Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
pod numerem ewidencyjnym KUP/BT/0220/05

(zaswiadczenie izby wazne na dzien sporzadzania projektu w zalgczeniu) po zapoznaniu sie
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 19994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003r, Dz, U. Nr
207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy odwiadczam, ze
niniejsza kompleksowa dokumentacja techniczna w stadinm projektu budowlano - wykonawczego
na przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych w ciagu ulicy Ghuskiej w Lublinie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Abramowicka do mostu na rzece Czemiejéwce zostata wykonana zgodnie
z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest
w stanie kompletmym z punktu widzenia celu, jakiemu ma shizyd.

mgr inz. Witold Orminski upr. 1256/98/U

mgrinz. Witold Cemiriski

Nr 1256/98/U0
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TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlane - wykonawezy

1. Czesc ogodlna

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Urzad Miasta Lublin Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin , natomiast
zleceniodawcg DHV POLSKA Sp. z 0. 0. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

1.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest usuniecie kolizji kanalizacji
telekomunikacyjnej wraz z przebiegajacymi w niej kablami w ciggu ul. Gluskiej od skrzyzowania
z ulica Abramowicka do mostu na rzece Czerniejowce - dziafki nr ew. 2/1, 12, 77, 78/2, 89/4, 89/7
w Lublinie.

Projekt obgjmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowe] w branzy telekomunikacyjnej

pn. ,, Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Remont ui. Gluskiej w Lublinie.
Odcinek od skrzyzowania: Kunickiego — Abramowicka do mostu na rzece Czerniejéwcee.
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP na dzialkach wr ew. 2/1, 12, 77, 78/2, 89/4, 89/7"
opracowanej w styczniu 2007 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunainego Sp. z 0. 0.

z dostosowaniem dokumentacji do planowanego zakresu prac budowlanych.

1.3. Podstawa opracowania projektu

— Umowa pomiedzy Urzedem Miasta Lublin, a DHV POLSKA nr 34/DM/10;

— Zlecenie nr 2896/3025/2010 2 dnia 26.10.2010r.;

— Warunki techniczne TP nr TOTTESBU/MR-1/05.04/1 z dnia 05.04.2011r.;

— Pismo Netia S.A. or DUU/CW/U/2009/189/WT z dnia 26.10.2009r.;

— Pismo PTC ERA nr 1044/ROW-SAC/20-10/09-W z dnia 20.10.2009r.;

— Pismo PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin nr 666/SE./2012 z dnia 11.05.2012r,;
— Opinia ZUDP Miasta Lublin nr 280/2011 z dnia 09.08.2011r.;

— Opinia ZUDP Miasta Lublin nr 696/2007 z dnia 17.07.2007r.;

— Uzgodnienia robocze;

— Obowigzujace normy polskie, branzowe i zaktadowe;

— Dane uzyskane od Zleceniodawcy.

1.4. Zakres rzeczowy projekiu

- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej — 130,0 m
- przebudowa kabli miedzianych - 1700,0 m
- przebudowa kabli swiattowodowych - 1700.0 m
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TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykonawcyy

1.4. Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej — 130,0 m
- przebudowa kabli miedzianych - 1700,0 m
- przebudowa kabli $wiattowodowych - 1700,0 m

1.5. Wykonawca i termin realizacji

Wykonawcg i termin realizacji ustali Inwestor. Wykonawca powinna by¢ firma wyspecjalizowana
w robotach telekomunikacyjnych.

1.6. Uzgodnienia

Projekt uzgodniono w ZUDP Lublin opinia nr 280/2011 z dnia 09.08.2011r., Telekomunikacja
Polska, UMCS w Lublinie i branzowo z DHV POLSKA.

1.7. Dokumentacja zwigzana

- Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowe sieci teletechnicznej w Lublinie - ciag ulic
Kunickiego — Abramowicka od ul. L. Staffa do projektowanej petli antobusowej — opracowanie
SUP TELTEL-2 — luty 2012r.

- Projekt budowlano - wykonawczy (niniejsze opracowanie) na przebudowe sieci teletechniczne;
w Lublinie - ul. Gluska na odcinku od skrzyzowania z ul. Abramowicka do mostu na rzece
Czernigjowee — opracowanie SUP TELTEL-2 — luty 2012r.

2. Czesé techniczna

2.1. Wiadomosci ogdlne

W zwiazku z remontem ul. Ghuskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Abramowicka do mostu na
rzece Czerniejowce w Lublinie zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejacej kanalizacji TP wraz
Z przebiegajacymi w niej kablami miedzianymi 1 §wiattowodowymi.

Przebudowa kolizyinej kanalizacji kablowej polega na wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji
po trasie nie kolidujacej z projektowang inwestycja oraz przebudowie i przelaczeniu kabli.

Przebudowana kanalizacja nawiazuje do istniejacej 1 zapewnia ciaglosé polaczenia.

DHYV POLSKA - Studio Ustug Projektowych TELTEL-2
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2.2. Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji telekom. nalezy wykonaé zgodnie z normami zakladowymi
TPSA: ZN-96/TPSA-011 i 023 oraz zgodnie z opinia ZUD. Studnie kablowe w oparciu o norme
ZN-96/TP S.A.-023 z wlazem wewnetrznie zamykanym wg normy ZN-96/TP S.A.-041.
Zaprojektowano nowy odcinek kanalizacji magistralnej:

- odcinek ABC - jako kanalizacje szesciootworowa

PrzejScie kanalizacji pod jezdniami wykonaé tak, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 1,0 m. Poza jezdnia kanalizacje nalezy
utozy¢ tak, aby najmniejsze przykrycie wynosito 0,7 m. Do budowy kanalizacji zaprojektowano
rury AROT DVK 110.

W punkcie A istniejaca studnie kablows przewidziano do demontazu, a w miejsce niej
zaprojektowano studnie kablowa prefabrykowana typu SKMNL-4.

W punkcie C oraz przy ul. Gluskiej 2 zaprojektowano studnie kablowe prefabrykowane typu
SKMP-3.

Projektowane studnie SKMP-3 i SKMNL-4 nalezy wyposazy¢ w pokrywy dodatkowe wewnetrzne
PIOCH z zamkiem do blokowania ukladu ryglujacego z wlotami wentylacyjnymi.

Na rys. or 1 pokazano trase projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej z zaznaczeniem ilosci
otwor6w, typem studni i odleglosciami pomiedzy studniami.

Wprowadzenie kanalizacji do komory kablowej nalezy wykonaé¢ ze spadkiem minimum 2%
w kierunku studni kablowej. Wprowadzenie do budynkow — ze spadkiem 0,5% w kierunku studni.
Rame¢ studni B  dostosowaé do projektowanych rzadnych terenu w  miejscach
ich posadowienia.

Studnie kablowe wykonac jako gazoszczelne.

Otwory rur (zaréwno wolne jak i zajete) po wprowadzeniu kabli do studni i budynkéw powinny byé
zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie moglo nastapi¢ zamulenie rur lub falowe
(swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji telekomunikacyjnej do komory studni i budynku lub
odwrotnie.

Na skrzyzowaniu z gazociagiem kanalizacje zabezpieczy¢ rurami ochronnymi HDPE 140/8.

Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i sygnalizacyjnymi, kable obce zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dzielonymi AROT A 110 PS da kabli NN i AROT A 160 PS dla kabli WN.
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2.3. Przebudowa kabli miedzianych magistralnych i rozdzielczych

Do wybudowane]j kanalizacji nalezy zaciggnaé projektowane kable telekomunikacyjne miedziane
typu XzTKMXpw o pojemnosciach 1 przekrojach Zzyl podanych na rysunku nr 2.
Kable przelgczy¢ w studniach kablowych pokazanych na rys. nr 2 za pomoca zlaczy réwnoleglych
RAYCHEM bez przerw w lacznosci.

Zyty kabli laczyé pojedynczymi odgaleznymi tacznikami 3M.

Po przelaczeniu kabli wykonaé¢ obowiazujace pomiary elektryczne pradem stalym i zmiennym.
Pomiary wykonac dla wszystkich przebudowanych kabli.

Rury kanalizacji z kablami uszczelnié pianka poliuretanowa.

2.4. Przebudowa kabli swiatlowodowych

Kanalizacje wtorna nalezy budowa¢ tylko na odcinkach nowoprojektowanej kanalizacji pierwotnej
gdyz przebudowa kabli swiattowodowych bedzie polegala na ich wyciagnieciu i ponownym
zaciagnieciu z uwzglednieniem nowej trasy.

Kanalizacje wtérng nalezy budowaé¢ rur HDPE 32/2,9 z wewngtrzng warstwa poslizgows z
uwzglednieniem nowego odcinka kanalizacji pierwotne] i podda¢ badaniu szczelnosci i kalibracji.
Polaczen kanalizacji wtornej nalezy dokonac ztaczkami skrecanymi z odpowiednio kolorystycznie
rurami kanalizacji. Rure wtdrng nalezy zaciagnaé we wskazany przez TP otwér kanalizacji
pierwotne;.

Wszystkie rury przechodzace przez studnie kablowe nalezy mocowaé do wspornikow kablowych
uchwytami lub uchwytami do $cian studni.

Korce rur przepustowych nalezy uszczelnié.

Otwory rur wprowadzanych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby
nie moglo nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji kablowej
do komory studni lub odwrotnie.

Po pozytywnym odbiorze kanalizacji pierwotnej i wtornej nalezy przebudowaé poszczegolne kable
opto w nastepujacy sposob:

- Na odcinku nowej kanalizacji pierwotnej wybudowaé kanalizacje wtérna z rur RHDPE 32/2,9
dla poszczegdlnych kabli swiattowodowych.

- Poszczegdlne kable wypiaé ze zlacz, a nastepnie wycofaé z kanalizacji poza obszar kolizji w
rejonie przebudowywanej drogi.

- Polaczyé planowane rury RHDPE 32/2,9 z istniejgcq kanalizacja wit6rna dla poszczegdlnych
kabli opto. Kable opto zaciagna¢ do nowej i istnigjgcej kanalizacji, a nastepnie wpiaé¢ do zlacz.
W zlaczach odtworzyé polaczenia spawane.

- Na wydluZenie trasy wykorzystac¢ czesé istniejacych zapasow kabli.
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- Zdemontowa¢ odcinki kanalizacji wtémej 1 przekazaé wlascicielowi celem dalszego
wykorzystania.

Zakresem przebudowy przewidziano nastgpujace kable swiattowodowe TP w kanalizacji kablowej:

- kabel swiattowodowy nr OKD 430 typu XOTKDFsd 32J na odcinku od studni przy ul.
Wyzwolenia 193 (mufa ZP-5) do studni w punkcie J (mufa ZP-6). Przebudowe nalezy wykonac
z minimalng przerwa w lacznodci w porze nocnej z wykorzystaniem istniejacego kabla
swiattowodowego typu XOTKDFsd 32J od istiejgeej studni przy ul. Wyzwolenia 193 do
istniejacej studni w punkeie J. Po wybudowaniu kanalizacji pierwotnej naleZzy zaciagna¢ dwie
rury kanalizacji wtornej typu HDPE 32/2,9 (jedna rura stanowi rezerwe). W kazdej studni
kablowej przewidziano zapas rury, ktory po zaciagnieciu kabla swiatlowodowego nalezy
wylozyé i zamocowaé uchwytami do gémych elementéw studni. Po wyciggnigeiu kabla i
zaciagnigciu kanalizacji wtérnej do nowoprojektowanego odcinka kanalizacji pierwotnej nalezy
kabel opto ponownie zaciagna¢ z uwzglednieniem nowego odcinka kanalizacji pierwotnej i
wlaczy¢ w istniejace zlacze. Kabel w studni przy ul. Wyzwolenia 193 nalezy odiaczy¢ w mufie
kablowej ZP-5, wyciagnaé z kanalizacji wtornej na odcinku od studni w przy ul. Gluskiej 193
do studni w punkcie B, a nastgpnie zaciagna¢ do projektowanej kanalizacji witérnej na odcinku
BC i dalej do istniejacej kanalizacji wtornej do studni przy ul. Wyzwolenia 193. Polaczenia w
studni przy ul. Gluskiej 193 nalezy dokona¢ w istniejacej mufie kablowej ZP-5 dokonujac 32
ZETZEWY.

- kabel $wiattowodowy nr OKP 44011 typu A-DF(ZN)ZY 6J na odcinku od studni w punkcie D
do studni w punkcie B. Do wybudowanej kanalizacji na odcinku BC nalezy zaciagna¢ jedna rure
kanalizacji wtornej HDPE 32/2.9. W kazdej studni kablowej przewidziano zapas rury, ktory po
zaciggnigciu kabla $wiattowodowego nalezy wylozyé 1 zamocowaé uchwytami do gornych
elementdw studni. Kabel w studni D nalezy odlaczyé w mufie kablowej, wyciagna¢ z kanalizacji
wtornej na odcinku od studni w punkcie D do studni w punkcie B, a nastepnie zaciggnaé do
projektowanej kanalizacji wtémmej na odeinku BC i dalej do istniejacej kanalizacji wtornej do
studni w punkcie D. Polaczenie w studni D nowego kabla z istniejacym dokona¢ w istniejacej
mufie kablowej dokonujac 6 zgrzewow. -

- przebudowe nalezy wykona¢ z minimalng przerwa w lacznosci w porze nocnej z
wykorzystaniem istniejacego kabla swiattowodowego nr OKP 44419 typu Z-XOTKitd 144J od
istniejgcej studni kablowej w punkcie A do istnigjacej kanalizacji telekomunikacyjnej w pkt. 1.
Kabel swiattowodowy typu XOTKtd 144] na odcinku od studni w punkcie E do studni
w punkcie C. Do wybudowane] kanalizacji na odcinku BC nalezy zaciagnac¢ jedna rure
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kanalizacji wtérnej HDPE 32/2.9. W kazdej studni kablowe]j przewidziano zapas rury, ktory po
zaciggnigciu kabla swiatlowodowego nalezy wylozy¢ 1 zamocowaé uchwytami do gérnych
elementdw studni. Po wyciagnieciu kabla 1 zaciggnigciu kanalizacji wtérnej do
nowoprojektowanego odcinka kanalizacji pierwotnej nalezy kabel opto ponownie zaciagnaé z
uwzglednieniem nowego odcinka kanalizacji pierwotnej i wigczy¢ w istniejace ziacze. Kabel w
studni E nalezy odlagczy¢ w mufie kablowej, wyciagnaé z kanalizacji wtérnej na odcinku od
studni w punkcie E do studni w punkcie C, a nastgpnie zaciagna¢ do projektowanej kanalizacji
wtormej na odcinku CB 1 dalej do istniejace] kanalizacji wtérnej do studni w punkcie E.
Polgczenie w studni E nowego kabla z istnicjacym dokonaé w istniejgcej mufie kablowej
dokonujac 144 zgrzewow.

Zakresem przebudowy przewidziano kabel swiattowodowy LUB MAN UMCS typu XOTKtd 24]
w kanalizacji TP.

Przebudowe nalezy wykonaé z mimimalna przerwa w Iaczno$ci w porze nocnej z
wykorzystaniem istniejgcego kabla swiattowodowego typu Z-XOTKtsd 24J od istniejacej studni
kablowej w punkcie C do istniejacego ztacza w studni H. Po ulozeniu kanalizacji wtérnej nalezy
ponownie zaciggna¢ istniejacy kabel swiattowodowy typu Z-XOTKitsd 24J i zakonczyé w
zlaczu. W nowoprojektowanych studniach kablowych przewidziano zapas rury, ktéry po
zaciagnigciu kabla swiatlowodowego nalezy wylozy¢é i zamocowaé uchwytami do gérnych
elementéw studni. Po wyciggnieciu kabla i zaciagnieciu kanalizacji wtémej do
nowoprojektowanego odcinka kanalizacji pierwotnej nalezy kabel opto ponownie zaciagnaé z
uwzglednieniem nowego odcinka kanalizacji pierwotne] 1 wlaczy¢ w istniejace zlacze.

UWAGI:

A.

Przebudowe kabla nr OKD 430 typu XOTKDFsd 32J nalezy skoordynowa¢ z przebudows
ul. Abramowickiej.

W rejonie budowy nie wystgpuja kolizje z urzadzeniami telekomunikacyjnymi NETIA
i PTC.

Demontowane urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy przekazaé wlascicielowi celem
dalszego wykorzystania.

Kable opto nalezy przelaczy¢ w istniejacych punktach dostepowych w godzinach nocnych
lub dniach wolnych od pracy przy zmniejszonym nate¢zeniu ruchu z minimalng przerwa

w laeznosci,

Kabel opto nalezy przebudowaé¢ zgodnie z wymaganiami normy zakiadowej ZN-03/TPSA-005

i zawartymi w niej normami branzowymi, instrukcjami oraz KT-94 ZDBL-3,4,5,6.
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Po zaciggnigciu kabla do kanalizacji wtornej otwory rur kanalizacji pierwotnej w studniach powinny

by¢ ponownie zaslepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby nie moglo nastapi¢ zamulenie rur ani

falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji kablowej do komory studni lub odwrotnie.

Prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych TP.

Zastosowana technologia zaciagania kabli do rurociagéw kablowych powinna zapewni¢ zgodnie

z norma TDC-061-0509-S ulozenie tych kabli bez uszkodzen i1 naruszania zewnetrznych oskon

ochronnych, przy zachowaniu promienia wyginania kabla nie mnigjszego od 20 jego Srednic. Zaleca

sig stosowanie pneumatyczaych metod zaciagania kabli OTK.

Technologia pneumatycznego zaciagania kabli OTK zostala opracowana z myéla o maksymalnym

zabezpieczeniu wiokien $wiattowodowych w kablach przed wszelkimi naprezeniami

mechanicznymi 1 przegigciami, jakie moga wystapi¢ w procesie ukladania kabli. Polaczenia rur
wtornych za pomoca ztaczek rurowych skrecanych typu ZRs.

Kabel opto nalezy wybudowaé zgodnie z wymaganiami normy zaktadowej ZN-03/TPSA-005

1 zawartymi w niej normami branzowymi, instrukcjami oraz K'T-94 ZDB1-3.4,5,6.

Zaciagane do kanalizacji kable optotelekomunikacyjne nie moga by¢ poddawane nadmiernym sitom

rozciggajacym 1 zagigciom. Jednak jesli na kabel dziala jednoczesnie sita rozciagajaca,

dopuszczalny promien gigcia nie moze byé mniejszy niz 24 rednice zewnetrzne kabla.

Zaciaganie kabli optotelekomunikacyjnych mozna przeprowadzié:

- za pomocg specjalnych weciagarek mechanicznych ze stala kontrola sily mnaciggu
i z zastosowaniem plynéw poslizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,

- regcznie, ale tylko w wyjatkowych przypadkach, gdzie nie mozna zapewni¢ réwnomiernego
ciagnigcia kabla i moga wystapi¢ szarpniecia z sila niebezpieczng dla kabla,

- za pomoca spregZonego powietrza z uzyciem elastycznego tloczka, do ktérego mocuje sie
zaciagany kabel, nalezy stosowa¢ wszystkie mozliwe zabiegi zmniejszajace tarcic kabla
w rurach,

- za pomocg duzego strumienia powietrza, do szczelnego rurociggu podawany jest kabel i jest on
Hhiesiony” w rurociggu duzym strumieniem powictrza (rzedu 5-8 m’/min.), w punktach
posrednich mozna zastosowaé wspomaganie procesu zaciggania.

W studniach kablowych rury kanalizacji wtérmej oznakowaé przywieszkami identyfikacyjnymi

zawierajacymi: napis ,UWAGA KABEL SWIATEOWODOWY”, numer kabla, jego typ oraz

wiadciciela zgodnie z norma ZN-96/TPSA-022. W celu latwiejszej identyfikacji nalezy zastosowac

2 przywieszki w jednej studni. Na kablu powinien by¢ umieszczony napis ,,UWAGA !!!

NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE”.
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Przywieszki identyfikacyjne powinny byé wykonane w sposéb estetyczny, gwarantujacy ich

trwalosé. Przywieszki idenfyﬁkacyjne nalezy mocowaé do kabla i zlaczy za pomoca wiazadet
uniemozliwiajac ich przemieszczanie.

Kazde zlacze kabla opto powinno byé zaopatrzone w woreczek ze $wiezo wysuszonym barwionym
zelem krzemionkowym, pochianiajacym wilgo€, gromadzaca sie w oslonie ztaczowej podczas
montazu i wieloletniej eksploatacji linii.

Caly proces spajania $wiatlowodéw na trasie linii nalezy wykona¢ w wozie montazowo-
pomiarowym. Ostonka spoiny §wiattowodowej powinna stanowi¢ trwale zabezpieczenie miejsca
polaczenia $wiattowoddow.

Do montazu kabli $wiattowodowych powinny by¢ stosowane osltony zlacz owe wg ZN-96/TP S.A.-
008/T, z tworzyw sztucznych odpornych na korozje, wytrzymatych mechanicznie i zapewniajacych
dhugotrwatla hermetycznosé przy umieszczaniu zlgezy w studniach kablowych.

Ostony =zlacz powinny zapewnia¢ Iatwe ulozenie wewnatrz nich wszystkich wiokien
Swiattowodowych (wraz z ich zapasami) laczonych odcinkéw kabli, bez przekraczania
dopuszezalnego promienia zginania swiattowodow (R>35 mm).

Oslony zlaczowe powinny umozliwiaé ich wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli
odgateznych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych polaczen swiattowodow oraz bez
potrzeby wymiany calego osprzetu zlaczowego.

Zaleca sig stosowanie oston dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym, wprowadzeniem kabli,
uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym.

Nie wolno dopusci¢ do wystapienia skokowej sity ciggu w trakcie zaciggania. Dopuszcezalna sila,
z jaka mozna zaciggaé kabel powinna by¢ okreslona w warunkach technicznych na dany typ kabla.
Sila ta, przy zacigganiu mechanicznym, nie powinna przekracza¢ wartosci rownej ciezarowi 1 km
zaciaganego kabla, Przy zacigganiu recznym powinna by¢ mniejsza; orientacyjnie mozna przyjaé, ze
wartos¢ ta nie powinna by¢ wigksza niz 100 kG (§j. ok. 1000 N) przy zaciaganiu mechanicznym,
a 30 kG (ok. 300 N) przy koniecznosci zaciggania rgcznego. Szczegéltowe zalecenia dotyczace
zaciggania kabli do kanalizacji zawarte sa w instrukcji [T —90/ZDBL.-60, opracowane] przez Zaklad
Doswiadczalny Budownictwa Lacznosel, w istniejacej kanalizacji dla kabli OTK nalezy wybieraé
otwory usytuowane w poblizu $cian studni i w srodkowej warstwie otworow.

Otwory wprowadzen kablowych dla kabli s$wiattowodowych w kanalizacji kablowej pierwotnej oraz
kanalizacjii wtéme] przy mufie zlaczowej nalezy uszezelnié pianka poliuretanows.
Po przelozeniu kabla, istniejacy wolny odcinek rury kanalizacji wtérnej zdemontowac.
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Po zaciagnieciu kabli do kanalizacji witérnej otwory rur kanalizacji pierwotnej w studniach powinny

by¢ ponownie zaslepione (uszczelnione) w taki sposdéb, aby nie moglo nastapi¢ zamulenie rur ani
falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji kablowej do komory studni lub odwrotnie.
Na czasowe wytaczenie linii S$wiattowodowej z eksploatacji nalezy uzyska¢ akceptacje
1 zgode odpowiednich shuzb dyspozytorskich Telekomunikacji Polskiej.

Przed przystapieniem do robét nalezy uzgodnic z przedstawicielem TP harmonogram prac.

Prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich shizb technicznych TP,

2.5. Pomiary koncowe

Po zmontowaniu calych odcinkéw nalezy wykonaé nastepujace pomiary dla linii swiattowodowe;j:

a) pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bgbnach z kabla - przed
przystapieniem do montazu kabli nalezy wykona¢ na bebnach pomiar reflektometrem przy
dlugosci fali 1310nm celem sprawdzenia zgodnosei z parametrami odbiorczymi dostarczonymi
przez producenta;

b) pomiary wiasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczna dla fali
1310nm, 1550nm — po wozeniu kabla, a przed rozpoczg¢ciem montazu ziaczy nalezy wykonaé
pomiary kontrolne reflektometrem, nastepnie po wykonaniu polaczen $wiatfowoddéw nalezy
wykonaé pomiary kontrolne reflektometryczne z obydwu stron zmontowanego odcinka, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonanych polaczen, dopiero po pozytywnym wyniku pomiaru
mozna przystapié¢ do zamkniecia ziacza;

¢) pomiary tlumiennosci wynikowej tordw optycznych metoda transmisyjng dla fal 1310nm
i 1550nm - po catkowitym zmontowaniu catego odcinka linii $wiattowodowe;j.

W przypadku uzyskania podczas pomiardw wartosci parametrow technicznych niezgodnych
z normg (defekty, wartosci nienormatywne) nalezy poszczegolne elementy linii poprawié i po
ponownym pomiarze zglosi¢ do odbioru.
Po zakofczeniu prac montazowych linii nalezy dokona¢ obustronnych pomiaréw
reflektometrycznych i mocy optycznej w II 1 Il oknie optycznym. Pomiary reflektometryczne
powinny obejmowaé pomiary tlumiennosci jednostkowej oraz tlumiennosci spawow. Nalezy
wykona¢ rowniez pomiaru reflektancji optycznych zlaczy rozlacznych za pomocs reflektometru lub
sprzggacza kierunkowego. Charakterystyki reflektometryczne nalezy zargjestrowaé w postaci
wykresow, ktore beda stanowi¢ wzorcowe charakterystyki linii.

Wryniki pomiardw nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.
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2.6. Warunki odbioru konncowego

Calos¢ robot oraz odbiér techniczny budowanej sieci telekomunikacyjnej dokonaé w oparciu
0 obowiazujace normy: ZN-96/TPSA 004, 005, 006, 008, 011, 012, 013, 015, 017, 020, 021, 022,
023, 027, 028, 0930, 031, 041 oraz instrukcje wymienione w normie DT-90/ZDBL-52
»lelekomunikacyjne sieci miejscowe”, DT-88/ZDBL-43 ,Pomiar tlumiennosci, lokalizacja
niejednorodnosci i uszkodzen telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych reflektometrem™.
Kablowe linie optotelekomunikacyjne”, KT-94/ZDBL-6 oraz o instrukcje TPSA T-01 — ,,Odbidr
i utrzymanie kablowych Ilinii optotelekomunikacyjnych” i1 dokumentacje powykonawczg
zawlierajaca wyniki pomiarow.

Wykonane prace oraz materialy zastosowano zgodnie z odpowiednimi normami oraz wymaganiami

technicznymi TP.

2.7. Wytyczne dodatkowe

1. Roboty nalezy wykonaé pod bezposrednim nadzorem wlasciciela przebudowywanych urzadzen
telekomunikacyjnych TP oraz przedstawiciela Inwestora.

[

. Przed przystapieniem do r1obdt =ziemnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce robot
geodezyjﬁych wytyczenie trasy w  terenie lokalizacji projektowanej kanalizacji
telekomunikacyjnej oraz zblizen i skrzyzowan 2z urzadzeniami istniejacymi, zgodnie
z zaleceniami opinii ZUD 1 zalacznikiem do tej opinii.

3. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostrozmnosé ze wzgledu na mozliwosé

wystapienia niewykazanych urzadzen podziemnych.

4. Dla dokfadnej lokalizacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu (najczescie] przy niepewnym
polozeniu) nalezy wykonac przekopy kontrolne.

5. Na skrzyzowaniu przylacza kanalizacji telekomunikacyjnej ukladanego bezposrednio w ziemi
z kablami energetycznymi i sygnalizacyjnymi, kable obce nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi zgodnie z norma PN-76/E-05125 i ZN-96/TP S.A.-004. Zaleca si¢ stosowacl
dzielone rury ostonowe dzielone z polietylenu wysoko udarowego (PEH) typu AROT A110 PS
dla zabezpieczenia kabli NN i AROT A 160 PS dla kabli WN.

6. W micjscu zblizen i skrzyzowan z gazociggiem prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma: PN-

91/M.-34501 1 ZN-96/TP S.A.-004 oraz Zarzadzeniem Ministra L.gcznosci z dnia 2 wrzednia

1997 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne,

w razie ich slq‘zﬁowania lub zblizenia (MP Nr 59, poz. 567). W rejonie zblizen i skrzyzowan

studnie kablowe powinny mie¢ budowg monolityczna. Dopuszcza si¢ budowe studni z matej
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liczby elementéw przy zachowaniu szczegélnej uwagi podczas uszczelniania miejsc polaczen.

Studnie wewnatrz i zewnatrz powinny by¢ pokryte zaprawa cementows, a $ciany zewnetrzne
od strony gazociagu dodatkowo pokry¢ dwukrotnie warstwa asfaltu. Wszystkie wolne i zajete
otwory kanalizacji powinny by¢ uszczelnione uszezelkami koncow rur wg ZN-96/TP S.A.-021,
W pokrywach wiazow studni nalezy umiescié¢ wietrzniki wg ZN-96/TP S.A.-023.

7. Wszystkie nowobudowane studnie kablowe powinny byé zabezpieczone wewnetrznymi
dodatkowymi pokrywami wg ZN-96/TP S.A.-041.

8. Wszystkie wolne i zajete otwory kanalizacji powinny by¢ uszczelnione uszezelkami koncow rur
wg ZN-96/TP S.A.-021. W pokrywach wlazdéw studni nalezy umiesci¢ wietrzniki wg ZN-96/TP
S.A.-023.

9. Nowobudowane studnie kablowe powinny by¢ zabezpieczone wewnetrznymi dodatkowymi
pokrywami wg ZN-96/TPSA-041.

10.W czasie wykonywania r1obot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP wprowadzonych
Zarzadzeniem Nr 176 Dyrektora TPSA ds. Zasobow Ludzkich z dnia 16.08.1999r.

11.Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktére ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,
powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzadzajacym terenem.

12. Zgodnie z Ustawa z 17.05.1989r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz.
163) inwestor jest zobowiazany dc; sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji

powykonawczej wykonywanych robét przez uprawniong jednostke robot geodezyjnych.

3. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

3.1. Wplyw inwestycji na srodowisko

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i robot wykonczeniowych wykonawca powinien utrzymywaé teren
budowy i wykopy bez wody stojacej. Stosowac si¢ do przepiséw i norm ochrony srodowiska.
Sposob prowadzenia robot i charakter inwestycji oraz przyjete rozwiazania przestrzenno
funkcjonalne, techmiczne i technologiczne nie wplyng nickorzystnie na $rodowisko i jego
wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji
obiekty. Nalezy poinformowaé wlascicieli posesji o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbedne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.
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Poza tym inwestycja nie wymaga: dodatkowego zatrudnienia obstugi, komunikacyjnej, zaopatrzenia

w energig elektryczng 1 wode oraz odprowadzemia $ciekdw i odpadow.

3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robot musza mieé¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw

na srodowisko.

3.3. Istniejace obiekty budowlane
Na terenie inwestycji wystgpuja istniejace obiekty takie jak: kanalizacja telekomunikacyjna,
wodociagi, kanalizacja Scieckowa, doziemne kable elektryczne, shupy energetyczne, gazociag. Przy

gtownych drogach asfaltowych istnieja chodniki, oraz podjazdy do dziatek sa utwardzone.

3.4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Istnigjace elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi wystepujace przy budowie urzadzen telekomunikacyjnych nie wystepuja.

3.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

- wykopy przy budowie rowu telekomunikacyjnego,

- zagrozenia zwiazane z ruchem jezdnym,

- 1oboty przy uzyciu dzwigu samojezdnego podczas montazu studni telekomunikacyjnych,

- roboty przy zabezpieczaniu projektowanych kabli na skrzyzowaniu kablami energetycznymi.

3.6. Sposob prowadzenia roboét

Prace budowlane w pasie drogowym mnalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
W niniejszym projekcie.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznych nalezy prowadzié
recznie z zachowaniem szezegdlnej ostroznoscei, kable elektryczne zabezpieczaé rurami typu AROT

Al10PS 1 Al60PS.
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Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych

czynnosci ,,dokumentacyjnych”.
Prace moga by¢ prowadzone wylacznie w oparciu o:

o Skompletowana pelma dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

o 7e wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ czynnego parkingu oraz jezdni, chodnikéw i zieleni wysokiej) projekt
organizacji robodt, ktory powinien uwzgledniaé kolejnosé prac oraz terminy realizacji
poszczegolnych etapow robdt

e Opracowany na podstawie obowiazujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze
informacje PLAN BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywac w miejscu dostepnym wytacznie dla osob

do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidlowosci prowadzenia budowy
1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu
o te dokumenty. Sg one réwniez jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjoego jest poprawne, dokonane
w oparciu o projekt organizacji rob6t (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie
miejsca prowadzenia prac, jego zaplecza, odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu
skladowego materialéw oraz zapewnienie zaopatrzenia w wodg do celow sanitarnych
1 przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécei¢ na poprawne rozwigzanie tras transportowych
zwiazanych z bliskoscia publicznego ruchu kolowego. Wiekszo$¢ robot budowlanych bedzie
wykonywana na poboczach drog.

3.7. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystapieniem do prac budowlanych powinien zostaé przeprowadzony instruktaz zasad
bezpiecznego prowadzenia robdt ze wskazaniem zagrozen i sposobu postepowania w przypadku ich
zaistnienia w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku porazenia pradem
elektrycznym, zaslabniecia i utrata przytomnosci. Do prac dopuszczaé pracownikdéw uprzednio
przeszkolonych,

3.8. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Podczas prac szczegélnie niebezpiecznych osoba odpowiedzialna za bezpieczna realizacje prac
zostanie wylaczona z bezposredniego uczestnictwa w realizacji zadania i skierowana do nadzoru

nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi. Osobie tej oprécz obowigzkowego szkolenia BHP
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zostanie udzielony dodatkowy instruktaz przez brygadziste rob6t w zakresie szczegodlnej organizacji
prac zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt, sposobéw komunikowania i powiadamiania
w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zdrowia i Zycia, sposobu zabezpieczenia

miejsc szczegdlnie niebezpiecznych przed przypadkowym wtargnieciem przechodnia.

3.9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

1. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenmia zdrowia Iub w ich
sasiedztwie musza zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2. Teren budowy powinien byé zabezpieczony ogrodzemiem, posiadac tablice ostrzegawcze,
a wykopy powinny by¢ oswietlone 1 zabezpieczone za pomoca deskowarl. Nalezy ustali¢ i scisle
egzekwowac zasady osirzegania o pracach transportowych zwiazanych z przemieszczaniem
elementow cigzkich.

3. Nalezy prawidlowo zorganizowa¢ ruch pieszy i kotowy w otoczeniu robot.

4. Dopuszcza¢ do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych pracownikéw
posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowe badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okres§lonym stanowisku.

5. Zaopatrizy¢ wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej: odziez
robocza, obuwie ochronne, rekawiczki, okulary ochronne, maski przeciwkuzowe oraz srodki
sanitarne takie jak woda, $ciereczki higieniczne, apteczka lekarska.

6. Przestrzegac¢ wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania materiaiow
oraz stosowania, montazu [ub instalowania urzadzen,

7. Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowigzujacymi normami

1 przepisami, w szczegolnosci dotyczacymi zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Pﬁpﬁﬁ'ﬁ@fg’ANiE SIECI
TELEKOMUNIKACY MY L
inz. Leszek Stulk
' inZ. Leszek
upr. 108/94 ups. TP-07/94

4. Wykaz materialow podstawowych

1. Kabel XzZTKMXpw 250x4x0,5 45,0 m

2. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 150,0 m
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3. Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 365,0m
4. Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 190.0 m
5. Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 670,0 m
6. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 350m
7. Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 45,0 m
8. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 200,0 m
0. Studnia kablowa typu SKMNL-4 1 szt.
10. Studnia kablowa typu SKMP-3 2 szt.
11. Pokrywa dodatkowa wewnetrzna PIOCH ryglowana 3 szt
12. Zamek systemowy 3 szt.
13. Rura DVKI110 780,0 m
14. Rura dzielona AROT A 110 PS 20m
15. Rura dzielona AROT A 160 PS 20m
16. Rura HDPE 140/8 48,0 m
17. Rura HDPE 110/6,3 50m
18. Rura RHDPE 32/2,9 515,0m
19. Lacznik typu Eton 23 28 szt.
20. L.acznik modutowy 10 parowy 3M typu 9708-10-C 26 szt.
21. Eacznik modutowy 25 parowy 3M typu 4008-25 88 szt.
22. Ostona zlgcza Raychem XAGA-500 43/8-300 20 szt.
23. Oslona zlgcza Raychem XAGA-500 55/12-300 PO 4 szt.
24. Oslona zlgcza Raychem XAGA-500 75/15-300 PO 11 szt.
25. Ostona zlacza Raychem XAGA-500 92/25-300 PO 2 szt.
26. Ostona zlacza Raychem XAGA-500 122/30-650 PO 2 szt.
27. Laczniki zyt modulowe odgalezne 10x2 40 szt.
28. Ostonki spawow (100szt. — 1 op.) 3 op.
29. Pianka poliuretanowa HILTI CP 620 : 2kg
30. Przywieszka identyfikacyjna 80 szt.
31. Piasek 112,0 m3
32. Cement 50t
33. Ziemia urodzajna (humus) 6.2 m3
34. Nasiona traw I,5kg

Materialy drobne i pomocnicze przewidzi Wykonawca
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Khienta

Operacyjne Litrzymanie Sieci | Uslug w Krakowie
Wydzial Zarzadzanla Zasobami Sieci

Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci w Lublinie

ul. ChodZki 10, 20-033 Lublin

tel.- 0 61 718 14 30

fax: 081718 14 69

www.oranga.pl

Lublin,20 czerwiec 2012 .

DHV POLSKA Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41
02 - 672 Warszawa

Numer pisma: TOTTESBU/MR-/20.06/12
Temat: uzgodnienie projekiu

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze projekty budowlanc-wykonawcze: Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci teletechniczne
— ul. Gluska na odcinku od skrzyzowania z ul. Abramowickg do mosiu na rz. Czerniejéwce
oraz Zeszyt 4.2 — Przebudowa sieci teletechnicznej — ul. Abramowicka, ciag ulic: Kunickiego-
Abramowicka od ul. Staffa do projektowanej petli nawrotowej w zakresie kanalizacji teletechnicznej
i kabli miedzianych uzgadniamy bez uwag.

Przebudowe infrastruktury teletechnicznej nalezy zrealizowac¢ zgodnie z uzgodnionym projekiem
oraz wydanymi warunkami technicznymi.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrekiora Operacyjnego

Utrzympania Sieci | Ustug w Krakowie
.

Grzegory Solis

Kisrowrik

Dzialu Zarzgdzania Zasobami Sigci

Do wiadomoscei: T VNS n p iy
Zarzad Drog | Mostéw w Lublinie LAY SfA R
31. Krochmalna 13J B
20-401 Lublin

PROJEXKTOWANIE -
TELEKOWMIUMIFADY,

¥

mar inz. Grocgo:

upr. 7KW 74U

Te{ehnmunﬂacja Polska Spdfka Akcyjna z siedzibq i adresem w Warszawie {00-105) przy ullcy Twards] 18, wpisana do RAejestru Przedsigblorcéw prowadzonega przez Sad
Rejonawy dla et Warszawy Xl Wydziel Gospedarczy Krajowege Rejfesiru Sadowego pod nurmigram 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-385; z poknitym w
cilnsei hapilalem zakladowym wyneszacym 4 006 947 065 24,
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UNIWERSYTET MARHN CURIE-SKLODOWSHKIES W LURLINIE

LubRiAM UMCS

DL- 2012 Lublin, 19 czerwea 2012 .

Sz. P. inz. Leszek Stulka
DHV Polskd Sp.z 0.0,
LIE. bomaniewska a1
02-672 Warszawa

Szandwny Panie,

W. zaiaczemu ptzesy}am uzgodmone dokumenty dot. przebudowy skrzyzowania. ullc Abramowickiej,
GiuskleL Kumcklego oraz S;erpmsklego

UpIZEJlTIIE prosze o powuadomieme o fakcie rozpoczecla ‘robét na mln tydzmn przed ich mzpoczgmem nanr
FAXu — 81537 61 az.

Z powazarnien,

PROJLI’\ (R .
TELEKD ,\ﬂﬁ;‘;_’f\:\lcg 7]
o i l-f
.J?ﬁ[‘ r',J.-.

Upr D H;"’U{‘mﬁl

EATEman

pi. Marii Curie-Sidodowskiei 5, 20-631 Lubfin, www.man.tubiin,pi
tel’ +48 &1 537 51 62, fax: +48 21 537 51 62 NiP: 712-310-36-9
{4

2
g-rimail; biurp lubman@oumes jubin.p! REGOHN: 000001353
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#“A ’ Talekomunikacja Polska
Technriczna Obshega Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usliug w Krakowis
- Wydziat Zarzgdzania Zaschami Sieci

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinia

: ul. Chodiid 10, 20-093 Lublin
2l:08171614 30

fax: G'B1 716 14 63

www.orange.pl

KOPIA

Lublin, 04 czerwiec 2012 T.

DHV POLSKA Sp. zo.0.
" ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

* Numer pisma: TOTTESBU/MR-1/04.06/12
Temat: przedh'JZenie waznosci warunkow technicznych

Szanownl Panstwo _

w odpowaedzn na wystapienie z dnia 31.05.2012 r. informujemy, ze waznoéc warunkow technicznych
znak: TOTTESBU/MR-I/05.04/11 z dnia 05.04.2011r- dotyczace likwidacii kolizji sieci teletechmcznej z
planow'ane prze:budowah ulic: Abramowickie] {(odc. Gluska- proj. petla trolejbusowa), Kunickiego {ode. -
Stafta- Sierpiriskiego), Gtuskiej (odc. Kumcklego ‘rzeka Czernle]owka) w Lubtlme przecHuzamy do
05-06-2013 raku. S :

Jednoczesnie mformu]emy ze

' Przed przystapieniem do reallzacjl robet nalezy uzgodni¢ z.Dziatem. Zarza;izama Zasobami SIEC!
w Lublinie zgodnosé dokumentacp ze stanem faktycznym urzqdzen te!ekomumkacy;nych u;etych do
przebudowy, na d2|en rozpoczecia robot.

Roboty w zakresie przehudowy infrastruktury teletechnicznej winny byé wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi odpowiedziainymi za
utrzymanie sieci terminawo | zgodnie ze sziukg budownictwa telekom unikacyjnego

Ponadto pragniemy zasygnahzowac ze roboty budowlane naleZy wykonac zgodnie zwymogarm
Prawa Budowlanego ' '

W razie ]aktchkolmek wq’rpliwoscl w trakcie realizacii, prosimy o koniakt z Dzla’rem Utrzymanla Sieci
w Lublinie pod numerem telefanu 81 718 1132, :

Po zakoniczeniu robét budowlanych !nwestor zmlemajapy warunki techmczno uZytkowe |stnleja_ce]
sieci teletechmcznel, dostarczy dokumentac@_powykqnawczq wraz z zataczonymi warunkari
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, protokotami odbioru skrzyzowan i zblizeri dokonanymi

z wiascicielami poszczegdlnych sieci uzbrojenia teren, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq
wraz z zaznaczeniem sposobu usuniecia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego)

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operaéyjnego_
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Telekomunikacja Poiska

Pion Techiniczanel Ghslugt iisnls

Regian Qamsyinacs Utzymacia Sleci i Usiug w Keakowis
Wrydziat Zarzadzaniz Zasobami Sieci

Cziat Tarsiania Tescbami Sizal w Lubiinie

. Chod2ki 16, 20-033 Lublin

el 0 B1 718 14 50

fad: 0 81718 14 €9

we 1p.o!

Lublin, 05 kwieciert 2011r.

Urzad Miasta rjdlhlin
Wydziat Drog i Mostow
Ul, Wieniawska 14
20071 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-/05.04/11
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej

Szanown! Parstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: DM-0S-17013.8.3.2011 z dnia 30-03-2041 przedstawlamy
aktualine warunki techniczne detyczace likwidacji kolizii sieci teletechniczne] z plancwang
przebudowg ulic: Abramowickiej (ode. Gluska - proj. petia trolejbusowa), Kunickiego {odc. Staffa
- Sierpinskiega), Giuskiej (ode. Kunickiego — rzeka Czemiejowka) w Lublinie.

Usunigcle kolizi jest uwarunkowanes spelnieniem ponizszych wylyoznych:

1. Isinigjgca  infrastrukdurg  teletechnicang  kolidujgca z planowana  inwestycja  nalezy
przebudowag poza obszar kolizj.

W przypadiy wprowadzénia zmian istnisjacego zagospodarowania w zakresie ncprawienia
siatecznosc Ronstruk)i podioza lub obnizenia poZiomu uiic istnisjace przejécia poprzeczne
kanalizacji lEIELEChnf‘“ZﬂEj nalezy ZBbEZDh:C"yC tUsami ostonowymi oraz tawami

z pianobetony przy zachowaniy odlgglosci pionowe} minimum 1,0m od nawierzchni ulicy do
gdme] powisrzahni zabezpieczanaj kanalizacji

M

3. lxm:egaca Kanafizacie teﬁetechniczna kafidujgea = budowa qa:_clow orax skr"y_owm
Grcgarns okair}yml naJe..y ;abezp syl tawg 2 pianobemnu orzy zachowamu 0,7 m
grqbokescx rzykrysia ircza_t: od planowcm g] nawle Luhm do gcrne} omerzmnl
bezpie«:?an:; kanah?qcp. Konce rur nalezy uazn:?e!mc W pr*ypadku braku zachowania
wymaemnes giabo.coécl przykiyeia, kqnahzacte ta!eLcchmcznq_ w,r_a; k4 kubve_.{ml. nalgsy
prvebudawau- 5 T

4 iatnle;ace Gez;emr'e kabie ‘eletemmczne kondu;ace buc;c-wa 7337d0w oraz bMZ!:ZO“J:zn

i - !"\
rvcbn‘ mr os{mo\.\rych K or;cn rur ndew Ls.»_.,ze[nfc W D}’?\.'paﬂkt. brae{u 'ra{:%cw_,majfcaj D,‘ L}g L

. . £, A
w“,u_n ,czmel q!,:b-cmsm pr:ykr;cgf kanalizacis Hlated r:mc.:n “wraz 'z ablami n algEvsn, A ]
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1.

Przebudowa oraz zabszpieczenie wszysikich elementdw infrastruktury telekomunikacying]
muszg byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury
z dnia 26 pazdziernika 2004r. _

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic reguiaciz poziomu isinisjgee]
infrastrukiury telekomunikacying], z zachowaniem normatywnego orzykrycia, w stasunku do
arojektowansg] niwelety.

Frzsbudowe oraz zabezpieczenie urzagdzen telskomunikacyjnych nalezy wykonaé bez
przerw w facznasch

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sle na podsiawie uzgodnicne]
i zaél{ceptowanej przez ZUDP  dokumentacji projektowe}, oraz na podstawis
zatwigrdzonego przez TP S.A. pro;'ekm wylkonawczego it kopii projekiu budowlanego.
w ozgscl telekomunikacyinej, zawierajacego potwisrdzenie zgodnosct z oryginatem, Projekt
wykonawezy (w 2 egzemplarzach) i budowlany {w 1 egzemplarzu) prosze skiadac do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobamii Sleci w Lullinie nrzy vl Chodzki 10.
Dokumentacia projeklowa powinna zosteé sporzadzond przez oscbe posiadajaca
uprawnienia do projeltowania zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa Budowlansgo.
Szczegdlowe dane techniczne potrzebne . do opracowania projekiu | dotyczace kanalizagii
i kabli miedzianych zostang udostepnione w Dzisle Zarzadzania Zasobami Siec
w Lublinie przy ul. Chodz2ki 10 (sprawe prowadzi Marek Rodak tel, 81 71 8‘}452)._

W przypadku koniecznosci przebudowy kabli swiattowodowych nalezy opracowad
stosowne projekty wykonawcze kidre musza zawieraé przebiegi trasowe oraz
schematy: oplyczne | rozpiywu wiokien. W dokumentacji projektowe] dla kabli
swiattowodowych nalezy postugiwad sig nazwami wezlow uzywajac oznaczen stownika
M1400. Dokumentacje nalezy uzgodnic w TP S.A. Pion Siecl | Platform Ustugowych,
Dziat Gospodarki Zasobami w Krakowie, ul. Kapslanka 4, 30-347 Krakdw. Informacie
gotyezace danych do projektowania przebudowy kabll Swiatiowodowych mozna uzyskad
w Dzials Gospodarki Zasobami w Krakowie p. Wojciech Sleds tel. 18 447 07 78 lub
p. Robert Malinowskl tel, 18 447 07 77.

Frzebudowe kabli swiatlowodowych mozna wykonad po uprzednim zgloszeniu do TPSA
kompletnego wniosku o wykaonanie Prac Planowych z 30 dniowym wyprzedzeniem i po
uzyskaniu stosowne] zgody na ich realizacjs. Osobg odpowiedzialng za- koordynacie
prag i odfza_Ic‘:r w zakresie kabli swiatiowadowysh z ramienia TP jest . Wejciech Sledz
el kcmta}f.’t_bwy (18 447 07 78 lub p. Robert Malinowski tel. 18 447 07 77.

Do odbioru przebudowanyeh finli optyeznych nalezy przedstawié. jako osobne
opracowania dia poszezegdinych kabli, dokumentacie paszportyzacying | pomiary
zgodniz 2 instrukecig T-01.

Wszystnin prace zwigzane z infrasirukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnia
..ObD“lI&Zi.UaC},fmi vaep;sam techniczno ~ budew%anymler alwzerdzon,fm 1 uzgodnionym
z TP 8.A. prajﬁic sm, ped Scisiym nadzorem prze usfawmeh sz zér*"micznvch TR S.A

Ma etapiz opracowywania projekiu viryKonaw VCZEGD W pﬁypadru.. shvisrdzénia. w trakeie wizil
jokalnei, wystepowania w kanafizaci telekomunikacyinej kabii naleiacyeh do innych
operatordw nalazy wystapic do poszczeqo!nv\.h firm o wydaniz ¢

c ch}n;‘c:zr} yoh warunkow
pizebudowy kalil bedaeyeh fth wiashoscia,

; _Kobmy Qmie wiu, przebudowy oraz ._ab‘-zmeozema doalumnyuh urzgdzeit teletschniczoyeh

W vmiq:ce z ﬂarusLem: fub koni ecmcac; zriian siany th}DhCZﬁSQ“:EQQ urzadzen

liniowych pr*v 2ar:ncm.aﬂu det };"i'\c:"»"—':su*{yc:x W i*a:cmaac; u_y';‘z_\ochn b parametrow
techiii czych ovaz ‘strat '%\mm}, Sz tyaihs awarl zw igzanych

naruszalacy stan isinislacy
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17. Reoboty budowlano — montazowe nalszy zlecic wylgcenie fimis specjalizujges] sie
w robotach telelechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych
branzy telekomunikacyjnei rekomendujamy firmy:

« Firma Parinerska "ELMO - Siedlce", { Zelk&w Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice

tel. 25 643 B0 75), ktdra kompleksowo konserwule infrastrukture lelekemunikacyjng
stanowiacs wiasnosé TP, posiada ceriyfikaty (SO 5001 gwaraniujgce wysoka jakosé pras
oraz duze doSwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma "RELACOM® Sp. z 0.0. (33-300 Nowy Sacz ul. Lwowska 220 tel. 18 441 01 72), ktdra
prowadzi zadania inwestyoyine na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 900t

gwaraniujgce wysokg jakos¢ prac oraz dure do$wiadczenle w prowadzenlu prac
telekomunikagyjnych.

18. Dla prac polegajgcych na przebudowie cbiskidw budowianyeh fini ielekomunikasyinych
nalezy powotac -inspektora Nadzoru zgodnie rozporzzdzeniem Ministra Infrastruktury

Dz.U.Nr138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy
Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

19. Przed rozpoczeciern prac przy | na urzadzeniach telekamunikacyinych Inwestor ma
cbowiazek pisemnie wysigpié, preynajmnie} z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie
upowaznianego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami { achrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kisrowad na ponizazy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustug i Krakowie
Dzjat Utrzymania Sieci

ul, Chodzki 10

tel B1 7181132, fax. 81 7402449

Agkoszeme ;JCIWITIHO zawierad m. lﬂ

+ infarmacie o wykonawey rabot,

s cerlyfikat jakosat z serf 1SQ 8000,

referencie wydans przez TP 5.A, Wb innych operatorow telekomunikacyinych, w 2akresie

wykonywania prac ¢ zblizanym charakisrze | zakresis rzeszowym,

wpis w rejestrze b ewidenci Wykonawoy o prrzedmiocie dzialainotel obejmujacym

‘roboty zwigzane z budows lini tslekomunikacyjnych | slekiroenergetycznych” (42.22.2
wg PKD 2007), A .

= wykaz robdt zwigzanych z budows lub przebudows sigcl, realizowanych przez

wioskujgeego Wykonawes w okrasie ostainich 24 miesiacy,

ugrawniania kisrownika budowy oraz akua}n\,r wpis do f#y Inzynierdw

» harmonogram robdt,

s jeden k.on;}l dokumentacii projertows] {(wraz z kopig

S.A o=z :fo g pazwolenia nz budows)

= inne dokementy okredlone na slapis prc]eatowam—‘
TR G.A, zaslrzega scbis prawo dn admeawy wydania
tad

PROJEKTOWANIE 3i
TELEKOMUNIKACYJN
mgr iné. Grzegorz Gierm i/ws.&:i

ups. DTK-WSE/DZ477/00
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2. Zakoficzane prace gwiazans z preebudowa infrastrukiury TP S.A. nalesy zglosis do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowiane z dnia 07,07.1994r, art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni
przed planowanym odbioram;

21. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 missigcy od dnia ich wydania.

Z powazanism

Z up. Dyrektora Regionu Operacyjnego
Utrzymania Sieci | Ustug w Krakowie
B,
A
v
Grzegorz Splis
Kierownik

Dziahs Zarzaidzania Zazobami Sieci ;

e

Do wiadomosci:

DV POLSKA Sp. z 0.0
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

e PROJEKTOWANIE [fiE AR S
: ,,,TEf_g.l-con,&Uf‘si&f.\ﬁ,g;‘f e ZA ZGODNOS
i .

- O

39
T
i
e
=
iy

" wr inz. Grzegorz Clerfd
- upr. DTK-WSE/0Z47T/04/U



Telekomunikacja Polska

) Pisn Technicznej Obslugi Kiienta
L// = - Aagion Wschod
Rozwdj | Gospodarka Zascbami

Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

L ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
o tel: 0 81 718 14 30
e fax: 0 81718 14 69
"Urzad Miasta Lublin| e
| iaOgoina W& O
| Kancelaria {)golna . o
!- S y Lublin, 20 pazdziernik 2009 r.
i 2009 -10- 28 _ _
| Urzad Miasta Lublin
}V FPE l E L, [ \ Wydziat Drég i Mostow
q‘I! 0 ( ul. Wieniawska 14
e A4282 1020 27' 20-071 Lublin

Numer pisma: STTEERELU/MR-¢20.10/03
Temat: przediuzenie waznosci warunkdw technicznych.

Szanowni Panstwo, '

w odpowiedzi na pismo znak: DM.QS.1.7051/18/12/09 z dnia 01.10.2008 r. informujemy, ze
waznosé warunkdw technicznych znak: SEL/Z/MW/KF/2010/882/06/1966 z dnia 20.10.2006 r.
dotyczacych przebudowy infrastrukdury teletechnicznej kolidujgce] z planowang przebudowg
ul. Abramowickiej | Gluskiej w Lublinie przediuzamy do 31.12.2010r. :

Jednoczesnie informujemy, e na dzier 20.10.2009 ilos¢ uwzglednionych w opracowanych
projektach technicznych kolizyinych elementow sieci pozostaje bez zmian . Przed przystapieniem
do realizacji robét nalezy uzgodni¢ z Dziatem Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Lublinie
zgodnoéé dokumentacii ze stanem faktycznym urzadzen telekomunikacyjnych ujetych do
przebudowy, na dzien rozpaczecia robét.

Roboty w zakresie przebudowy infrastruktury teletechnicznej winny by¢ wykonane w uzgodnieniu
ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie sieci terminowo i zgodnie ze sztukg
budownictwa telekomunikacyjnego. Jednoczesnie pragniemy nadmienic, ze konserwacje

i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym terenie wykonuje na nasze ziecenie
firma "ELMO - Siedlce”, Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice {tel. 0 25 643 60 75). -
Wymieniona firma posiada wykwalifikowana kadrg techniczng oraz nowoczesny i specjalistyczny
sprzet budowlano — montazowy.

Ponadto pragniemy zasygnalizowag, ze roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do zaopiniowania przez Dziat Ewidencji Zasobow
Fizycznych w Lublinie sposcbu zabezpieczenia oraz przebudowy istniejgcej infrastrukiury
teletechnicznei.

W razie jakichkolwiek watpliwosci w trakcie realizacji, prosimy o kontakt z pracownikiem TP
Czestawem Paopiotkiemn pod numerem telefonu 0 81 718 14 40.

Po zakarczeniu robdt budowlanych Inwestor, zmieniajgcy warunki techniczno — uzytkowe
istniejacej sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczonyrmi
warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, protokotami adbioru skrzyzowart i zblizen
dokonanymi z wiascicielami poszezegolnych sieci uzbrojenia terenu, gecdezying inwentaryzacje
powykonawcza wraz z zaznaczeniem sposabu usunigcia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

Z powazaniem ' URZAD MIASTA LUBLINL . _
Wydzialt Drog i Mostow 4A ZEODND
Zup. Dyrektora T O VI AL
] NN AT S
Grzegorz tSéhs bnia| 2008 ~18- 27
Kigrownik :
Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci | d~ . f,f Faw) (; /Cﬂ
PF!OJEKTOWA\H SIECH

Telakamunikacia Palsks Spelka Akoyjna = siedeiby | adresem w Warszacie (00-103) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestry Przedsighinriow prm.uag: e%;n’p{-’f‘! iKAGY S

przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydziat Gaspodarczy Kraicwego Rejestru Ssdoweso pod namarem 6000010681, REGON QTTTLO7HL, NIP 328-02-50-495,
1 Bkl I L i z a4 13723 2 »
BUkyLym w ..agsn kapitatern zakladowym wynoszacym 3.106 313 723 }ngr x”‘_' hr“'ﬁgu?'.r. s ’H I'Efr arg S'M
R . T upr. Dy RAWESE - yEEET
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Telekomunikacja Polska
Pion Siect
Obszar Eksploatzacii w Lublinie

ul. W, Chodzki 10, 20-083 Lublin
el. 08171811 Q0 -

fax 081718 11 a8

www.tp. ol

Lubiin, 20 pazdziemik 2006 r.

URZAD MIASTA LUBLIN : -
WWydziat Gospodarki Komunalinej _ .
M - Urzad Miasta
iz 9008 -10- 25 o | A5 78 : Wydziat Gospodark{ Kgmunalne;
Ao - “ul. Wieniawska 14

! . L w -~ .
) - R 20 - 071 Lublinr
w1306 . // g ‘
= 1 _ o /?ﬁ |

Numer pisma: SELZMiKF010/ §7 IUG /.7.96 6 v

Temat: warunki techniczne

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak: Gi<.4.2.1.7044-93/2006 z dnia 8.10.2008 w sprawie warunkow
technicznyeh na przebudowe istnigjace] infrastrukiury teletechniczng] z projektowana przebudowsg
geomretril ulic: Abramowickizj (od ul. Gluska do posesjl nr 41 przy ul. Abramowickigj — stacia TRAFQ),
Kunickiege (od ui. Staffa do ul. Gluska) i Sterpiriskiego {od posesji nr 35 przy ul. Sierpiiskiego da ul.
Gtuska) w Lublinie informujemy, ze nalezy:

1. W przypadku wprowadzeniz zmian istniejacego zagospodarawania w zakresie poprawienia
statecznosci konstrukgji podioza nawierzchni lub obnizenia istnigjgcego poziomu terenu ciggu
jezdnego istnigjgce przejscia poprzeczne przez ul. Abramowicks oraz ul. Sterpifiskiego w Lublinie
zabezpieczy¢ rurami estonowymi typu PP lub PE oraz taws betonowa, Koncowki rur oslonowych
uszczelnic.

2. Istniejgace odcinki kanafizacji oraz kable doziemne pod projektowanymi ulicami, zjazdami na
* Dprzylegie dziatki oraz projektowanymi skrzyzowaniami z drogami lokalnymi zabezpieczyé rurami

astonowymi grubosciennymi przy zachowaniu co najmniej 1,0 m glebokoscel przykrycia liczonei od
nawierzehni projektowans] drogi do gémej powierzchni rur osforiowych oraz co najmniej 0,5 mb
odlegiosci poziome; liczonej od zewnetrznej krawedzi ciagu jezdnego. W przypadku braku
zachowanta giebokosai przykrycia istniejgca kanalizacje wraz z kablami nalezy przebudowac,

3. Istniejgey ciag kanalizacji teletechniczne] wraz z kablami teletechniczaymi (miedzianymi oraz
swiattowodowymi), aznaczony na zalgczons] mapie, zlokalizowany wzdtuz uiicy Gluskiej
przebudowat paza projektowany ciag jezdny. Ciag kanalizacji wykonad rurami cslonowymi typu PP

lub PE ¢ 110 mm z zachowaniem co najmniej 9,5 mb odlegtosci poziomej ficzone] od zewneirzngj
krawedzi ulicy.

Istniejace przylacza teletechniczne w rurach osfonowych do budynkow nr 2 i 4 przy ul, Gluskigj

w Lublinie przebudowa¢ przy zachowaniu co najmniej 0,7 m glebokosci przykrycia liczone] od

nawierzchni terenu do gomej powierzchni rur osionowych. Koricowki rur ostonowych uszezelnic.

5. Powyzsze nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Budowlanege wraz z przedstawieniem do
zaopiniowania przez Dziat Ewidencji Zasobow Fizycznych w Lublinie sposobu zabezpies/z ] EEZE:" SN & C
. - . s - . . SN A L S
t przebudowy istniejges) infrastruktury telstschniczne, 7 OV IMAE DA

8. Szczsgoiowe dane dotyczace istnisjacs] sieci teletechniczne] przeznaczongj do przebudowy * ~ 7 T T

otrzyma Inwestor lub upowazniony presz Inwestora projektant w Dzizle Ewidencji Zasobow

Fizycznych w Lubliniz. PROJEKTOWANIH, SIECH
/ TELEKGMURNIKAC JMYCH

wgr iz Greegorz Gifkmakonshi
_ o upr. DTK-WSE:2477/04/U
Teiekomunikaciz Polska Sootka Akcyins = sisdziba i adresem w Warssswie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisanz dao Re;%:ru F'rza‘clstemnfmw urflurf 2ons2g przer
5ad Rejonowsy dia m.se Warszewy 211 Wdzist Gospodarcoy Kraiowesgo Rejestiu Sadowegn pod numersm 0000G7068T; AES Ol 012100784, NIP 526-04-30-595

BEFAER A4 0"
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7. Na efapis wykonawstwa robat wymagana iest wspotpraca z Dzislem Wspdtpracy z Partnarami
Technicznymi TP teiefon kontaktowy 0 81 718 14.40,

8. listniejacs i projekiowang infrastrukiure teletechniczng dostosowad do projektowanych rzadnych
terenu, :

9. Zabezpieczenie i przebudowe kolidujacych odcinkow sieci wykonac bez przerw wigcznosai.

10. Prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastrukiury ielekomunikacyjnef podiegéjg odbiorowi i nalezy
je wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej.

11. Po zakoriczeniu robét budowlanych Inwestoar, zmieniajacy warunki techniczno — uzytkowe istnigjacej
siecl teletechniczne], dostarczy dokumentacje powykonawcza wraz z zatgczonymi warunkami
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i protoketami odbioru skrzyzowan | zblizer dokonanymi
z wiascicielami poszczegdinych sieci uzbrojenia terenu oraz geodezyjng inwentaryzaciy
powykonawczg wraz z zaznaczeniem spasobu usunigcia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

12. Koszly zwigzane z zabezpieczeniem i przebudows istniejgeych urzadzen teiskomunikacyjnych
ponosi inwestor. Koszty zwigzane 2 niniejszg inwestycig nie podiegsjg zwrotowi przez TP.

13. W razie jakichkolwiek watpliwosei w sprawie kanalizacii i kabli miedzianych, prosimy
© kantakt z pracownikiem TP Tomaszem Sobsfyiern pod numerem teigfonu 0 81718 14 54,

147 Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych w zakresis wigczenia wstawek kablowych | pomiarow

winna by¢ wykonana za odptatnoscig, przez tuteiszg Grupe Techniczna Liniowa lub pod ich scislym
nadzorem. '

15. W razie jakichkolwiek watpliwosci w sprawie kabli éWiaﬂowodowych, prosimy o kantakt
z pracownikiem TP Andrzejern Gapem pod numerem telefonu 081 718 14 18.

16. W terminie 21 dni Inwestor podejmie decyzjg dotyczaca wydanych warunkaw. Brak cdpowiedzi

w okreslonym terminie uznamy za ich akceptacje.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniajg do rozpoczecia
robét. W celu uzyskania zgedy na prowadzenie prac, na sieci bedace] wlasnoscig Telekomunikacii
Poiskie], Inwestar zobowigzany jest 14 dni przed przystgpieniem do robét powiadomié stosownym
pismem Telekomurikacje Polska z podaniem osoby odpowiedzialng] fimig | nazwisko/ araz kontaktem
ielefonicznym. Osoba wymieniona w niniejszym pismie winna zglosic sig do TP i spisa¢ stosowny
protokdt wejscia na roboty na sieci bedacei wiasnoscig Talekomunikacii Polskiej.
Roboty winny byé wykonane w uzgodnieniu ze siuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanis
sieci terminowo | zgodnie ze sztukg budowniciwa telekomunikacyinego. Zz swentualne przestoje
czynnych fgczy i straty wynikie z tego tytuiu oraz zniszczenia infrastrukiury telstechnicznej
Telekomunikacja Palska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowaniz,
Pragnismy nadmienic, ze konserwacje i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym terenie
wykonuje na nasze zlecenie firma ,ELMO — Siedlce”, Zelkow Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 — 110 Siedlce 7
(tel. 0 25 84360 75). Wymienionz firma posiada wykwalifikowang kadre techniczng draz- nowoczesny -
| specjalistyczny sprzet budowlano - montazowy.

Z powazaniem

b PROPANLE
Roman Hetman
Dyrektor

Obszaru Eksploatacji
w Lublinie

Zatgcznik: mapa terenu

PROJEXTOWARIE Sj
TELEKOMUNIKACY Jil

upr. BTR-WEBR/0Z477 /04



Netia S.A.
z siedzibg w Warszawie
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul; Waolska 114, 20411 Lublin
tel. 081 444 88 32; fax; 081 444 88 50

./ Lublin, dnia 24.10.2006
A ),-r"; ;;’ g @/
e // dj S o i
Ve

A e /-~ Urzad Miasta Lublin
'*L‘-;’J e ~7 J/ e Wydz. Gosp. Komunalnej
B _ L UL Wieniawska 14
OO 4 20-071 LUBLIN
x'/‘/

W adpowiedzi na Paﬁsﬁlva pismo GK.4.2.1.7044-92/2006 z dnia 10.09.2008r.,
Netia S.A. w Lublinie informuje, ze w rejonie planowanej inwestycji przebudowy ulicy
Abramowickiej, i Sierpinskiege w Lublinie, nie wystepuja kolizje z kanalizacjg telefoniczng
Netii S.A. ' | '

Z powazaniem

| 9 |  SPECJALISTA
Konred Remnert Wspertia Reakzack | Andyt Xenirakiu 75
: Netia SA
PO, Keevommiis Zespoln Siec )
Eriowcn 5. 2 0.0, Oddrint w Warszwie J;al;‘qfquwicz
/ /’

o e e e —— e e

ZA ZEODNOSO

I\t I Ve PP
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_qn “’AI-L’:L:_._ *_.LIDl -
Kin_“ﬂi“d Dgéln IEhiska Telef fonia Cyfrowa Sp. z 0. 0.

M‘] Pion Eksploatacji Sieci

l .
02008 . 2¢ Biuro Regionalne Warszawa
- "_ 3 - l‘ ul. Annapol 3, 03-236 Warszgwa
=] | [y {:—\}:M =28 (0] 22 417 8000, fox +28 {22} 211 6805
N /f%:sz&/m]

Warszawa, 20.10.2009 .

? 5/ Urza_d_ Miasta I‘_ublin

Wydziat Drég i Mostow

L_dz. 1044/ROW-SAC/20-10/08-W

T ul. Wieniawska 14
B~ 20-071 Lublin

Szanowni Paristwo,
W nawigzaniu do pisma z dnia  01-10-2009r nr DMOS.2.7051/18/6/09 informujemy, Ze nie posiadamy w
. ; h AL ik G i"\Masnej'_ﬁ ; iocong.

- .

Pawel Wicherkfewicz
e L

Specjzlista ds. inwestycji Budowlanych
Dizial Budowy Infrastsuktisry Sled

EKTOWANIE
TP'E?_%%O,—JUPWU-\CY

Tior b
singr inz. Grzegorz Giedlnokows
upr. DTR- wesm/cza oy

URZATY MIASTA LUGLIN
h\ yclz.!nf Drm: i Mo»tuw

;Unsa L 209 -10- 39

Dial: MCfSAC Osuba edpawiedzialng w sprawie: Pawel Wicherkiewicz Mr telefunu: +28 802 20 1561, !x'/ ,'
il 7

Tel +48H0) 22 413 6000, T

3ud numermm KRS 25158,

dr. 74 7120 1010 000 3388 160 1001,

Poiska Teiefonia Cyirowa Sp. z a. ., chd 15
Irresesirowidng w Sgdzie Reor 5
MIP 3L6-10-20-347, REGON 0113172595
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Lublin. dn. ...l

L. dz. _ziz.iizf;;/.....suzu12

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
02-672 Warszawa
Ul. bomaniewska 41

Dat.: Trasy kabla swiattowodoweqo,

W odpowiedzi na Wasze pismo L_dz. 2895/1455/2012-064 z dnia 26.04.2012 1. dot.
warunkow technicznych na przebudows kabla swiattowodowego w kanalizacji TPSA

prZy ul. Abramowickiej i Gluskiej w Lublinie, informujemy ze takiego kabia nie

posiadamy.
£ powazaniem
i tryhucia 5.4
Qﬁﬁgg;igwt‘m;st e
ﬂepé’t‘ar{%efﬂ Specia {3 x
Dgrﬁ\?g B i:1
Rozdzielnik Kyl ST PROJEXTOWANIH] SIECI
1x5t TELEKCMLNIKACYENYCH

mgr inz. Grzegorz Cieffnakowski
upr. DTR-WSENZ4Y7041U
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Lublin, dnia 9.08.2011 ¢
ZUDP Nr 280/2011

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lubiin —ul. Abramowicka
Gluska

Zleceniodawcea : DHV Polska Sp. z 0.0, 02-672 Warszawa ul Domantewska 41
Data wplywu zlecenia : 4.03.2G11r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Mazwa jednostki projektows) (projektant) : DHY Polska Sp. z 0.0

Inwestor - Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U, Nr 38 poz. 455} w
sprawie gecdezyine) ewidencjl sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentagji projektowe;,

Zespdt Uzgadniania Dokumentac]i Projektowej Miastx Lublin na posiedzeniu w
dniu 11.03.2011 11 3.08.2011 r. uzgodnil lokalizacie kanalizacji deszezowe] =
orzykanalikami, ‘teletechniéznej_, energetveznych linii kablowych NN, SN, oswietlenia
drogowego, trakeji i'roiejbusowej ze siupami, a’Iementc}w svgnalizac)l drogowe] oraz

rzebudowy sieci: gazowej | wodociagowe] wul. Abramowickiej 1 ul. Gluskis) w Lublinie.

Uwagl i zalecenia

I Uzgodnioae nsytuowanie siecl azbrojenis terenn podicg

CZurL 1 m:udcz'wﬂ'ﬂ mwontaryzacii
powvkonawezg] przey jednostki upresione do wikenywinia prac g ]

W rcionic istnigjacyel punkiow asnowy geedezying wikopy nelezy prow dd”?i_ cmie. W

wipeely paruszenia, uszkodrenia lub miszerenis puntow mwestor no wiasny koszi zlect ich

odtwos me_]u..rm-\lu, wykonaowstwe 76ud«,njneﬂa

3. W preypadhu bruku mwentaryzae sieed na Impdd 1 bk inlormacii branzowyeh u iy ]1&___‘[‘1_:1}‘5}1,, SN

A M'»‘tpmamc uszhodzenia stecl w gakoie prac demnveh odpowiedzisnoi ponost "'.'xz_‘&;rd{jg‘f{"j;, :

:‘.E!

i

o alarr g eerin s o RIPWBALY T T T obhdin by
slpdem brangowym palesry weadnid o MPWIK, 7€, 78 Lublin Miasio,

PROJEKTOWANIE BIEC!
'i""LE%\\.,sL“ifJNH\A’ Y fnYCH
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2
Prved preystgpienien: do realizacyi w ierenls uzgodnionyeh obiekiow budowlanyeh
nalezy dokonad stosownege zgloszenia fub uzysked wymagane prawem pogwolenic na budowe 7
Uszedu Miasta Lubiin.
W projekcie budowlanvm aalezy przewidzied wykonanie zblized 1 skrzyzowan z ineymi
urzgdzeniami zgodnie z obowiyzujaermi przepisami { normami technicznymi.
Na zajgeie pasa drogowsgo lub razkopanic jezdni, chadnike nalezy uzyskad zpode Zurzgdu Debe
Mostdw w Lublinie zgodaie z przepisami zawartymi w Dz U Nré 2 1 marca 19861,
a7 dni przed rozpoczeciem robot wykenawea Zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
teminie rovpoezecia i sposoble wykonywania robdt wszystkich uzyikownikow urzadzed
podziemnych.
Reboly ziemne w rejonie istnicjacyeh wzgdzen podziemayeh nalezy wykonywaé recanie.
W migjscach slozyzowan = istniciqeymd kablami energetveznymi kable zabespicezy e rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-03123. Zabezpieczenic podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

- Ma lokalizage w pasie drogowym el. Abramowickie], Gluskiej nalezy vzyskad decyzje z ZDiM

UM Lubiin.

W razie prowadzenta roblt ziemnych w bezpodrednim sysiedziwie wvadzen elekircenerperycznyeh
najezy okrestié bezpicczna odleglost (w pionie 1 w poziomic), w jakie] mogg byé wykonywane te
roboty 1 zapewnic nad nunl fachowy nadzor techniciny.

Rreczywiste rzedne wysokodeiowe podziemnych weadzen elektroencergetyeznyell mogy raznid sig
od wartedel okresionych w normach, przepisach 1 dokumentacji gendezyine;.

Lzgodnienie usytnowania projeltowunyek sieci uzbrojenia terent zuchownje waznodé przez okres 3
lat od daia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazmosc w przypadkach okreslonych w § 13 nst. 2
rezporzadzenia Ministra Rozweju Repioralnego 1 Budownictwa z daia 2 kwietnin 2001 r. w sprawie
geodezyjne] ewidencii siecl uzbrojenia lerentt oraz zespoldw uzgadnianiaz dokumentacji projektowej
Dz, . 2r 38 pox. 435).

- W razie niezgoduodct zrealizowane sieei uzbrojenia lerenu z uzgodnionym projekiem mwestor

zobowigzany jest do niczwlacinego przediozenia mapy 7 wynilkami inwenlaryzagi organoywi
nadzory budowlanego.

PROJEKTOWANIE
LEKOMUNIKADY 7

Hpr g Grzegyr
UpF. DTK-VSE



”FL?AB MIASTA LUBLIN
2501 Uz2gadniania )
Dc::umeﬁtac;i Frciek‘gwn} ———— ' A |
: Miasza Liin - 'I . )
20-GF1 Ludlia, ul. W"Ezz..a.‘xs"a 14

tei 44.35-777 44-35-301 . . Lublin, dnfa 17.97 2007 .
ZUDP Nr 656/2007

OPI N I A =wr -,_; ST i 1‘9“’5?537

dotyczaca uz.c_rodmema dol:umentcjl projektowe] obiekiu Lnblm Abramowicka, Giu..kz,
‘Kimickiagg, Slerpmsknego A .
o * Zlecemiodawes : Biurg Projeictéw Budownictwa Komtmah:ego Sp z _o.o. ?.0-21 8 Lublin,
P . ul Huinicza 7, ,
' Data wptywa Zlecenia : 18,05.2007 x
Stadium opracowania : projekt trasy . .
Nazwa jednostki uro_}ektowe_} (progektam) Bn_m Projekiow Buaowmctwa Kcmmalne.qo
Sp. z 0.0.
Inwestor ; : Gmina Lublin
Nz podstawie art. 28 ust. 1 BStEWY Z cnia 1/ maja 1989 roku - Prawe geodezyine i
kariograficane (Dz. U, Nr 100, poz 1086 2 chDl&]SZ]Pml ZIEIZD&TIEL), OrIaz rozporzadzenia
Mlmstra Rezwaju Regzonalnece i Budownictwa z dniz 2 kwistnia ’3001 rokm (Dz U, Nr 38
poz 435) w sprawis geodezyine] emdenql sieci uzbm;emﬁ. terenu orazzmpomw
Uzc,admama dolormentacyi projektowe].
, Zespé} ngndmamn Dokmentacp Projektows] Miasta Labiin nz posiedzeniu w
_dn.u 25.05.2007 1.1 6.07.2007 r. uzgodnil lokalzzaqe linii kablowych eNN | esN, linii
Dzpowlietrznej NN, linii kablowych ofwietlenia tereny, linii kablowe] t'a.kch
‘Folejbusowq kznahzacjl ! masziow sygnalizacii drogowej, perhi mdukcyjuych, sieci
| telefonicznej, karalizacji deszezowej oraz przebudowy odceinka sieci gazowe] w rejonie
. udic: Abramowicks, Gﬁlslca, Klmmego, Srexpmsheco w Lublinie, ZA ZRODNOEE
' L ORYGEiMNALEM
Uwagi 1 zalecenia
1. Uzgednione usymowanis sieci uzbrojenia tersng podlega wytyezsniu § geodenyine; imwentaryzacii
powyKOHEWCZB_] przez jednestki vprawnicne da wykonywania prac geadezyinych,
2. W rgjenie ismisjacych punltsw osnowy 3esdezy}n=g wykony nalezy prowadzié recenie. W wypadkn

‘Nlaruszenia, uszikodzenia vl miszezemiz punkséw mwestor 5a wiasmy koszt eci vc& 8?“312%%@\ )
Jjednostes wyknnaws‘\va geadezymego. _ _ TELEKOMUNIKAGN JHYCH™

mgr inz. {Frzegore Glzrmakowski
7 L. DTR-RRR02277/041U



w

,

16.

17.

. Wystapi¢ do Wydzizi Ochrony Srodowisks Urzedu Miaszz Lublin o wydanie szecsgdtowych

. W miejscach skezyzowai projelowanych sieci z istuiejacymi kablami snerpetycarymi kable

39

: 2
Wprzypadka brakn imwentaryzasii sieci na mepach { brekn informec)i Eranzowych o ich przsbidgn
2 ewentuatne uszkodzenia siesi wirakeie prac Ziemmyen cdpowiedzalnoss ponest zarzadzaiacy
dana siecis.
Projekt budewlany pod wegiedem branZzwym nalezy nzzodnié 2 ZE Labin-Mizsto, MPWIK W
Lubiinie, ZG w Lublinie, TP SA. . : '
Przed prrysiapieniem do realizacii w terenie uzgndnicmych obigkew Sudowiamych nalezy dokonad
stosownego Zgioszenia tub-uzyskad wymagmne praweml pazwolenie ne bedowe 2 Urzsdu Wiasa
Lublin. :
W projekcie budowianym naleZy przewidzied wykonanie Zolizen § skezyzowat 2 Innymi
urzadzeniami zgodnie = obowiaznjacymi przepisami | normami teshniczmymi. '
Nz zajecie pasa drogowego iub rozkopenie jezdni, chadnika nalezy uzyskad zzode Wydzdaln

Gespedarid Komuralnej U.M. Lubim zgodnie 2 przspisemi Zawartymi w Dz U. Nr 6 z | marea

1986 . : .

Na 7 dni przed razpoczeciem robdt wykonawea zohowiazany jest do pissrnego powiadomieniz o
terminie Tozpoczecia i sposobie wykomyw=nia robdt wszystkich urytkownildw ur=adzen
podziemnyeh. : P : : ' _

Roboty zienme w rejonie istnigjacych trzadzeit podziemnych naleZy wykonywaé rgcznie.

4“"
LA

warumkéw na prowadzanie prac Ziemmych W nasach zieleni i w poblizn drzew.

mabezpieczyd rurami ostonowymi 2godnie 2 PN 76/B-05125. Zabezpizczenie pedlega odbicrowi
przez ZE Lublin-Miasta, : ~ :

Na Iokalizacie Tinii kablowych eNN i &SN, tinii nepowietrzne) N, siect telefonicznej | gazowej W
pasie drogowym ul. Abramewick, Giuska, Kumickiega, Sterpifisidego nzlezy uzyskaé decyzje z
WDiM UM Lublin. )

. Przejicie projelaowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi clagami Lamunikacyjuymi wykonaé

bez naruszaniz konstrukej nawierzeimi.

. W rezie prowadzenia robét ziemnych W bezpes’rednim'sa_siedztwie urzadzeh elekiroenergetyeaysh

nalezy okresti¢ bezpieezna odleghosé (W pionie 1 w poziodiie), W jaldej moga byé wykenywane &
roboty 1 mpewnié nad aimi fachowy nadzér techniczy. ‘

. Rzezzywiste rzedne wysokoseiowe podziemnych mzadzai elekiTnenergetyczaych MOga, réaic sig

od wartoéci okreslenych w normach, przepiszch § dokamentacii geodezyinel. 7
Uzgodnienie wsytzowania projektowanych siecl uzbrojenia terenu zachowuje wasncsE preee okres 3
lat od dnia wydaniz apinii. Uzgednienie traci wazncdc W przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozperzadzenia Minisrz Rezwoju Regionainega | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 & w sprowie
geodezyjne] ewidencii giect uzbrojenia tereny oraz 2espolw tZgadaiznia dokamentaci projekiows;
(Dz U. Nr 38 poz. 433). '

W razie niszeodnodci realizowane] sleci uzhrojenia teranu = uzgadnionym projekiem imwesioT

B

-]

L

 zobowiazeny jest do niezwiocanega przediviznia mapy 2 wynikami inwentarvzaci ergeacwi

S drinistraci architekroniczno-budowiane).

7GODNOEC
7 ORYCINALEM

upr, DTH-WER/0247 ]64.’U
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POLSKA
I £ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2012-01-03
"""" (miejscovote, dala)
Zaswiadczenie

Pan/Pani  ORMINSKI WITOLD

miejsce zamieszkania
89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

ul. BOJ. O WOL. 1 DEM. 11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym : KE‘PIBTIOZZOIOS

- i

iposiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jestwazne od dnia  2012-01-01

do dnia  2012-06-30

-

[
M ST e
~

e b
ipigCzel | SoAo:E przewbd ucEscEya) ;

s B i LN S R AL TR
*-r'»rg‘_-:f-‘f;.a‘g =

= FN ]

PROJEKTOY
TELEKD ’J‘UIW@T%%

IECI
NYCH

RGNz, Gravgorz Gierlinakranch;

vnT Mrvee v



Yo

Warszawa, dnia 22.09.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ “#1 08

DECYZJA nr 1256/98/U

Pan mer inZz. Witold Ormiiski
urodzony dnia 29.05.1966 r. w Grudzigdzu

Na podsiawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kkodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 -rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 19951, , w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych 'w budownictwie elekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wiiosku, z dnia‘ 10.02,1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnégo i egzaminu

nadaj_@_ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji:

do projektowania i kierowania '-rob'ota:_i"]i, budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
W telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninizjsze] decyzji shizy sirornie adwolanie do Ministre Licznoscs
za pus':rczjnicm-erﬁ'Glf'i".megn Inspekiora PITiP, w ierminis 14 dni od
dnia jui doreezenia (2127 §1 §2, ar.129 §1 i 2 Kpaj
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Zaswiadczenie
o numerze weryitkacyjnym:

MAZ-TWN-9CK-BM9 *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-05-01 do 2013-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-04-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby [nZzynierow Budownictwa.

{Zecdnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnargcznymi.)

i b Z et int Nl ater s
LA ZE0ONOEC

PROJERKTOWANIZ
TELEKC MU Y/

mgr inz. Grzegorz Gifthiakowsks
upr. DTK-W3B/02477/04/U

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecg numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskief 1zby Inzynierdw Budownictws www.piib.org.pl tub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregawej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKAC)I
1POCZTY

Witold Grabos

- DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK—WSB/O2477/04/U

z dma -’?a 6 kwwtma 2004 r. )
Na podstawle §11 rozporzaﬁzema MIDlS‘fIa La_cz:nosm z dma 10 pazdmermka 1995 r.
W spraw1e samodzxelnych ﬁmkcji tcchmcznych w budowmct\me telekomumkacyjnym (Dz.U.
- z.1995 1. Nﬂz(}, poz 581 z poin.. 7m.) Ofaz art: 104 §1 ustawy 7 dnia 14 czerwca 1960 r.-
?Kodeks postepowania ‘administracyjnego (.t _Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), PO
Iozpahzemu ‘wniosku - Pana - .Grzegorza Matk .fGlermakowskJego z dma 26 02 2004 I,
W spraww nadama uprawmen budowlanyc w telekomumkac_u ‘

_Nadangann - mgrmz. Grzegorzom Markown Glermakcwsluemu
urodzonemu S " 09 05 1970 oW Sanoku o

uprawmema budowlane w telekomumkacy

_dd 6 PrOJektowanla i klerowama robotmm budowlanym
L - W spec]alnoémach mstalacyjnych .
w telekomumkac_u przewodowej wraz z: mfrastruktu rq towarzyszch

rbez,'orgr‘amue_n_

UZASADNIENIE .

Na podstaWie ziozonych dokumentéw przez ublegajqcego su; 0. uprawmcma budowlane . w iclekomunikacii Komisia
Epzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, e spelnll on warunki w znkn:sn: pmygotnwama zawodowegd
niezbednepo do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresic. Jednoczesnie ub:cgajqcy sig zlozyl egzamin przed
Komxs;a Egzaminacyjng z pozytywnym wynikien. Wobec powstzego nalezalo orzec jak ne wstepic,

Decyzja jest ostatec;gm"ifg_adhifnisfrécﬁlgx{n toku instan cji.

POUCZENIE

* Qd de.cyz_]s odwolanie nie proysivguie, jednak strumr:" -
niezadowolonej z rozstrzygnieoiz sluzy prawo zlognia-* >
wniosku o ponowne rozpatrzénie sprawy do Prozesa - C
Urzedu  Regitlacii  Telekomunikacji §  Pochy: = .
' (ul. Kasprzaka [820  01-21} Warszawa) w tcnmmc-.‘. L
14 dni od otrzymania decyzji (art.127 §3 i 129 § 2 Kpa). L
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STAN ISTHIEJACY

STAN PROJEKTOW

g Kanohzaqa ‘tozdzieléza

Kanalnzacp i studnie do
rozbudowy _

- Kabet: kanutowy

Kabe[ napownetrzny

f. "Ztucze ngaTezne bez

V_IPr ekraj - lanalizacii ma -
It glsira_ _e]j z ohvarem d!a
projektawunego kubla _
: F’rzegmda gczozc:zelnc :

Zawnr kontmtny

: chbel zlemny

' Zl'qcze -prze{otowé: |

173

' -tqczowkowym

WYSZCZEGALNIENIE
Szafka kablowa

_Kc.uiql_izdch magistralna
zexst'udnic:mi i'ypu S_KMEL

ze: studmarm typu SKR .
=2

‘Puszka Scienna z ch-—- :
| wicq- kab!owq tub Zespa-—
_tem mzowknwym -

-,G'Ecwxccx kublowa Lubzasp& '

-- -tqczowkowy

Stupek kablowy z glowicqg
kablowg b zespolem -

Cigg rozwiniety kanali —
zacji magistralnej.
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OZNACZENIA

-istniejgca kanalizacja teletechniczna magistralna

2165,0

&

]

-Numer sfudni magistralne;

—%D— -Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna magistraina

-Istniejacy otwér kanalizacji pierwotne] z
projektowana kanalizacja wtorna lub kablem

-istniejgcy otwar kanalizacji pierwotnej wolny z
projektowang kanalizacjg wioma
-istniejgey otwdr kanalizacji pierwotne] zajety kablami

-2 kilometr finii

Studnia kablowa z zapasem

-Dltugos¢ optyczna lini
-Dlugosé trasowa inii

-Zapas kabla o dlugosci 15 m

-Przefgcznica Swiatlowodowa

-Zigcze przelotowe nrnp..1

-Zlgcze dostepowe nr np..1

-Projektowana linia kablowa $wiatiowodowa
kanatowa lub kabel QR 540 w kanalizacii

-Projektowana linia kablowa Swiattowodowa
ziemna

Oznaczenia sieci optotelekomunikacyjne;

b
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Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
BIURO PROJEKTOWE '

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tal. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

; mgr inz. Grzagogz Giermakowski telekam. 02477 /04 /U / '
e L asrek Siglhg talakom. TRAGT S
Sprawdzit mqr inz. Witcld Orminski telehom. 01256 /96 /U

Nagwo T agres Wykonanie aktualizacji dokumentacii projektoweﬂ' pn~

obiektw budosleneqe:  Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowey w ul. Abramowickiej”

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

Remont ul. Gluskiej w Lublinie.

Na dziatkach nr ew. 2,1, 12, 77, 78/2, 89/4, 89/7.

Nazwa tame/podtomu;

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

N ke
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PBW Telekomunikacia  34/DM/2010 2896
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[12.2011 —_ 4.1 -] 8 0.0
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ul. Domaniewska 41
® 02-672 Warszawa
tel. {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhivpolska@dhv.pl
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Cprocowat inz. Leszek Stutka telekom. B /07/94 o
Sprowcait: mgr inz, Witold Ormifiski telekom. | 01256/98/U /&
Nazwa i adres Wykonanie aktualizacji dokumentaci projektowcii pn#
obielu budowlaneqe: | Zintegrowany system transportu miefskiego w Lublinie.
Budowa trakgyi trolejbusowej w ul. Abramowickief”
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z a.0.
Remont ul. Giuskiej w Lublinie,
Na dziatkach nr ew. 2,1, 12, 77, 78/2, 89/4, 89/7.
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Plac Krola Wiadystawa tokletka 1, 20-109 Lublin

BIURO PROJEKTOWE
DHV POLSKA Sp. z o.0.

ul. Domaniewska 41

02-572 Warszawa

tal. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mzil: dhvpolska@dhv.pl

%

FAREL

gk owsk] {elekom,

02477/0-4/U

telekom.

Sprowdst: mar inz. Wilold Orminski | teiskem. | 012%6/98/U

\
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowb%n'.
~Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
ol)racowanej w roku 2007 przez
Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego Sp. z a.0.
Przebudowa skrzyzowania ul, Kunickiego-Abramowicka-Ghuska
-Sierpinskiego na dziatkach nr ew. 2/1, 3/8, 80/2, 269/4, 259.

Hazwo i adrss
obigkty budowlanzgo:

Hozwn tomu/podlomu:

PROJEKT BUDOWLANOQ - WYKONAWCZY

BUDOWA | ROZBUDOWA TRAKCJ! TRLEJBUSOWEJ
W LUBLINIE - ABRAMOWICE
Schemat przebudowy $wiatlowodu typu XOTKid 24.)
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Klarutiak
CA Kodminek
ul. Kosmonautdw 82
Lublin/SA3

n

Zlace
w studnf nr 87
ul. Gluska w Lublinle

Studnla nr 83
ul, Gluska / vl, Kunlcidego w Lublinle

. Falt wh 1 n
A
i} v

Tubai| whd B

Klerunek
Poctta Polska
ul Slerpliiskiego 26
L ]

\ e

\OKP 44011/6

I A-DF(ZN)2Y 6J

Dlugosé Instalacyjnat 283 m
Diugosc optyczna: 288 m

‘ Dlugeosé trasowa: 268 m

55

, 14
Opracowat  ink. L. Stuke upr, TRIO7/94 | n;{jﬂ |1e_05_2012 |5piawdzi1: marinz. G. Glarmakowski upr, G2477/04 | /[ |1a,.g.5,zmz
Skafa: |
a Rozplyw whokier kabla OKP 44011/5 TE LTéL"Z
N/S: Rement ul, Gluskiej w Lublinie * Rys. 7

Qdcingk od skrzyZowania; ul. Kunickiego - ul. Abramowicka do mosiu na 1z, Czamigjowce

Arfusz:

| Arkuszy:




Dhrgosc trasowa: 160 m
Dhegodé Instatacyjnas 175 m
Dhrgosé optyczna: 178 m

Studnin nr 91
ut. Gluska w Lubllnie

iacze
w studni nr 94

ul, Groska / ul. Abramowicka w LubBnle

Lubiln/H52

56

T 1 Czarwone wi. 1-12

T2 Klohizska we, 1324

T3 Keturalna wi 2316

T4 Cama wl 37-41

T 5 26ka wh. db5d

Kierunek

Kierunek

T4 Telorn o 8072 Poczta Palska

CA Kosmineh
ul, Kesmonautiw 82

ul. Slerpinsklego 26
Lubln/SAB

T 7 Pranarpicrgw w, T334

Lublin/SA3

T8 Searn wi 2538

T3 Fiolawa wi 37-103

T 410 Ritowa wi 108-120

T 11 Turkuzawa wi. 121-112

f wi, 133 Crarwone

I w134 Zelaar

wit. 115 Niablazkie

wt, 138 Natuzaine

wi. 137 Floletowe

T 12 Srpwa wi. 138 Pomaraiczows

wt 119 Sore

wi 140 2508

:.I....‘....OQG.....

wi 141 Brzrwm

b, 303 Ribrws

wi. 143 Czamg

\

wh, 144 Terkusows

wi1|wl2

T4 Czarwona ¢

wl. 3|

w4 |t S el 6 Dt T | wed, 0 1wl 8w 10purt, 1 Ywl. 12

Czerwona
Zlelony

Hialileshls

Tuthusirwe:

Flalelows
Pomaradczowe
nra
blte
Drazcwa
Nétows
Laarnn

Hatureine

HKlarunek
Stacja bazowa PFTK Centerte|
ul. Abramowicka 2 w Lub[inje
Lubiin/B25

s

\OKP 44418/144

Z-XOTKtd 144J

[ 7 2 Hiabdeska

OKZ 44624/12
Z-XOTKtd 12J

I

Opracowal:  inZ. L. Stulka upr. TPI07/94

L |16.55‘2012

Skala:

N/S:

i
| q?Vﬂ [15.05.2012 | Sprawazit morin. G. Gismakowskl upr. 02477104U |
L) ]

Rozplyw widkien kabla OKP 44419/144

Remonl wf. Gluskigj w Lublinie

Qdeinzk od skreyzowania: ul. Kenickisgoe - ul. Abremowicha da mostu ng rz. Czemigjdwee

TELTEV-2

Rys. 8

Arkusz:

| Arfuszy:
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XOTKDSsd 324

Dtugodé trasowa: 825 m
Dlugesc instalacyjna: 840 m
Diugo$é optycena; B57 o

Klerunek
CA Hychawa
ul. Pllsudeldega 42
BYCHAWA/SA1

53

1 ?l
Opracowat  inZ L. Suilka upr, TRIO7/04 I 16.05.2012 | Sprawdzif, mgrini. G. Glermakowsk upr. 02477i04/U I y . I 16.05.2012
7 T
Skala: E4
Rozpiyw winkien kahls OKD 430/32 TELT 2
N/S: Rys. G

Remanl ul. Gluski=] w Lublinie

Qdeinek of skizyiowania: ul. Kunickiege - ul. Abramowicka do mostu na rz. Caemisiowce

Arlwsz:

| Arkuszy:




