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29.02.2012r. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja nizej podpisany Grzegorz Giermakowski

Uprawnienia ur 02477/04/U

Jestem czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie pod
numerem ewidencyjnym MAZ/TE/0639/04

(zaswiadczenie izby wazne na dzien sporzadzania projektu w zalaczeniu) po zapoznaniu si¢
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 19994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pdiniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze
niniejsza kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium projektu budowlano - wykonawczego-
na przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych w ulicy Abramowickiej] w Lublinie w ciggu ulic
Kunickiego — Abramowicka od ul. L. Staffa do projektowanej petli nawrotowej zostala wykonana
zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi
oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
magr inz. Grzegorz Giermakowski upr. 02477/04/U FRgERT

orz Gierm.aa’i@ws!u

iz, Gy a0

29.02.2012r. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO%" upr. ©
Ja nizej podpisany Witeld Orminski
Uprawnienia ar 1256/98/U |
Jestem czlonkiem Kujawsko Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
pod numerem ewidencyjnym KUP/BT/0220/05

(zaswiadczenie izby wane na dzien sporzadzania projektu w zataczenin) po zapoznaniu sig
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 199941, — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze
nini¢jsza kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium projektu budowlano - wykonawczego
na przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych w ciggu ulicy Abramowickiej w Lublinie w ciggu
ulic Kunickiegoe — Abramowicka od ul. L. Staffa do projektowanej petli nawrotowe] zostala
wykonana zgodnie z umows, obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma shazy¢.

mgr inz. Witold Orminski upr. 1256/98/U

mgrinz. Witold Orminiski
Uprawnienin budowlangfw telekomunikacii
do projektowania i Kifrowania robotami
budawlanymi w specjfl,
w telekemunikads,
z infrastrukturg ta szacq bez opraniczen.
Nr 1236/98/0

instalacyjoych

przewodowej wraz
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TELEKOMUNIKACJA — projelt budowlano - wykenawezgy

1. Cze¢sé ogdlna

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Urzad Miasta Lublin Plac Krdla Wiadyslawa Lokietka 1, 20-109 Lublin , natomiast
zleceniodawca DHV POLSKA Sp. z 0. 0. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

1.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest usunigcie kolizji kanalizacji
telekomunikacyjnej wraz z przebiegajacymi w niej kablami w rejonie skrzyzowania ulic:
Kunickiego — Abramowicka ~ Gluska — Sierpinskiego - dzialki nr ew. 2/1, 3/8, 80/2, 269/4, 259,
oraz projektowanymi zatokami komunikacji miejskiej przy ul. Abramowickie] - dzialki nr ew. 3/8,
29, 269/4 w Lublinie.

Projekt obgjmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w branzy telekomunikacyjne;

po

-, Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul.
Abramowickiej. Przebudowa sieci telekom. na dzialkach nr ew. 2/1, 3/8, 80/2, 269/4, 259, ”
opracowanej w roku 2007 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o.

- Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa i rozbudowa trakcji
trolejbusowej w Lublinie — Abramowice. Zatoki komunikacji miejskiej przy ul. Abramowickief
w Lublinie. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na dzialtkach nr ew. 3/8, 29, 269/4”
opracowanegj w roku 2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0. o.

z dostosowaniem dokumentacji do planowanego zakresu prac budowlanych.

1.3. Podstawa opracowania projekiu

— Umowa pomigdzy Urzgdem Miasta Lublin, a DHV POLSKA nr 34/DM/10;

— Zlecenie nr 2896/3025/2010 z dnia 26.10.2010r;

— Warunki techniczne TP nr TOTTESBU/MR-1/05.04/1 z dnia 05.04.2011r.;

— Pismo Netia S.A. nr DUU/CW/U/2009/189/WT z dnia 26.10.2009r.;

— Pismo PTC ERA nr 1044/ROW-SAC/20-10/09-W z dnia 20.10.2009r.;

— Pismo PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin nr 666/S1/2012 z dnia 11.05.2012r.;
— Opinia ZUDP Miasta Lublin nr 280/2011 z dnia 09.08.2011r.;

— Opinia ZUDP Miasta Lublin nr 696/2007 z dnia 17.07.2007r.;

— Uzgodnienia robocze;

— Obowiazujace normy polskie, branzowe 1 zakladowe;

— Dane uzyskane od Zleceniodawcy.
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TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykonawezy

1.4. Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej — 325,0 m
- przebudowa kabli miedzianych - 2825,0 m
- przebudowa kabli $wiatlowodowych - 2780,0 m

1.5. Wykonawca i termin realizacji

Wykonawce i termin realizacji ustali Inwestor. Wykonawca powinna by¢ firma wyspecjalizowana
w robotach telekomunikacyjnych.

1.6. Uzgodnienia

Projekt uzgodniono w ZUDP Lublin opinia nr 280/2011 z dnia 09.08.2011r., Telekomunikacja
Polska, UMCS w Lublinie i branzowo z DHV POLSKA.

1.7. Dokumentacja zwigzana

- Projekt budowlano - wykonawczy (niniejsze opracowanie) na przebudowe sieci teletechnicznej
w Lublinie - ciag ulic Kunickiego — Abramowicka od ul. L. Staffa do projektowanej petli
autobusowej — opracowanie SUP TELTEL-2 — luty 2012r.

- Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowe sieci teletechnicznej w Lublinie - ul. Gluska
na odcinku od skrzyzowania z ul. Abramowicka do mostu na rzece Czerniejowce — opracowanie

SUP TELTEL-2 — luty 2012r.

2. Czesé techniczna

2.1. Wiadomosci ogolne

W zwigzku z przebudows skrzyzowania ulic: Kunickiego — Abramowicka — Gluska — Sierpinskiego
oraz projektowanymi zatokami komunikacji miejskiej przy ul. Abramowickiej w Lublinie zachodzi
konieczno$¢ przebudowy istniejacej kanalizacji TP wraz z przebiegajacymi w niej kablami
miedzianymi 1 $wiattowodowymi.

Przebudowa kolizyjnej kanalizacji kablowej polega na wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji
po trasie nie kolidujacej z projektowana inwestycja i przebudowie przelqcz;eniu kabli.

Przebudowana kanalizacja nawigzuje do istniejgcej i zapewnia ciaglosé polaczenia.
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2.2. Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej

Roboty zwiazane z budowg kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z normami
zakladowymi TPSA: ZN-96/TPSA-011 i 023 oraz zgodnie z oininiac ZUD. Studnie kablowe
w oparciu o norme ZN-96/TP §8.A.-23 z wlazem wewngtrznie zamykanym wg normy ZN-96/TP
S.A.-041.

Opis dla odcinka rejon skrzyzowania ul.. Kunickiego — Abramowicka - Gluska —
Sierpinskiego:

Zaprojektowano nowy odcinek kanalizacji magistralne;j:

- odcinek BC — jako kanalizacjg szesciootworowa

Kanalizacjg nalezy utozy¢ tak, aby najmmiejsze przykrycie wynosito 0,7 m. Do budowy kanalizacji
zaprojektowano niry AROT DVK 110.

W punkcie C istniejacg studnie kablowa przewidziano do demontazu, a w miejsce nigj
zaprojektowano studnie kablowa prefabrykowana typu SKMP-4,

Na projektowanym odcinku BC przewidziano studnie kablowa prefabrykowang typu SKMP-4.
Projektowane studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy dodatkowe wewnetrzne PIOCH z zamkiem do
blokowania uktadu ryglujacego z wiotami wentylacyjnymi.

Na rys. nr 2 pokazano trasg¢ projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej z zaznaczeniem ilosci
otwordw, typem studni i odleglosciami pomigdzy studniami.

Wprowadzenie kanalizacji do komory kablowej nalezy wykona¢ ze spadkiem minimum 2%
w Iderunku studni kablowej. Wprowadzenie do budynkéw — ze spadkiem 0,5% w kierunku studni.
Ramy studni A 1 B dostosowa¢ do projektowanych rzadnych terenu w migjscach
ich posadowienia.

Otwory rur (zarowno wolne jak i zajgte) po wprowadzeniu kabli do studni i budynkéw powinny byé
zaslepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby nie mogilo nastapi¢ zamulenie rur lub falowe
(swobodne) przenikanie pazu z kanalizacji telekomunikacyjnej do komory studni i budynku lub
odwrotnie.

Opis dla odcinka - rejon ul. Abramowickiej:

Z uwagi na kolizj¢ istnicjacej kanalizacji telekomunikacyjnej TP z projektowanymi zatokami
komunikacji miejskiej przy ul. Abramowickiej przewidziano ich przebudowe.

Zaprojektowano nowe odcinki kanalizacji telekomunikacyjne;j:

- odcinek BCDEF — jako kanalizacj¢ 4 otwory,

- odcinek FG — jako kanalizacj¢ 6 otwordw,

- odcinek EH — jako kanalizacje 1 otwor.
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Przejécie kanalizacji pod jezdniami nalezy wykonaé tak, aby najmniejsze przykrycie liczone od

poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosilo 1,0 m. Poza jezdnia kanalizacje
nalezy ulozy¢ tak, aby najmniejsze przykrycie wynosito 0,7 m. Do budowy kanalizacji
zaprojektowano rury DVK 110. Pod jezdniami i wjazdami kanalizacje zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi HDPE 140/8.

Studnie B, G s nabudowane na istniejgcym ciggu kanalizacji telekomunikacyjnej . W punktach B,
D, E, G zaprojektowano studnie kablowe prefabrykowane typu SKMP-4. W punkcie F
zaprojektowano studnie kablowa prefabrykowana typu SKMP-3.

Na skrzyzowaniu ul. Abramowickiej z ul. ul. P. Michalowskiego w miejscu kolizji zaprojektowano
wymiang studni kablowej na typu SKR 2, ktéra nalezy posadowi¢ na istniejacym ciggu kanalizacji
w miejscu bezkolizyjnym bez przebudowy istniejacych kabli kanatowych.

Projektowane studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy dodatkowe wewnetrzne PIOCH z zamkiem do
blokowania uktadu ryglujacego z wlotami wentylacyjnymi.

Wprowadzenie kanalizacji do komory kablowej nalezy wykona¢ ze spadkiem minimum 2%
w kierunku studni kablowej. Wprowadzenie do budynkdow — ze spadkiem 0,5% w kierunku studni.
Otwory rur (zardwno wolne jak i zajgte) po wprowadzeniu kabli do studni 1 budynkéw powinny byé
zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie moglo nastapi¢ zamulenie rur lub falowe
(swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji telekomunikacyjnej do komory studni i budynku lub
odwrotnie.

Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i sygnalizacyjnymi, kable obce zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dzielonymi AROT A 110 PS da kabli NN i AROT A 160 PS dla kabli WN.

Narys. nr 4 ark. 11 2 pokazano trasg projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej z zaznaczeniem

ilosci otwordw, typem studni 1 odleglosciami pomiedzy studniami.

2.3. Przebudowa kabli miedzianych magistrainych i rozdzielczych

Do wybudowanej kanalizacji nalezy zaciagnac¢ projektowane kable telekomunikacyjne miedziane
typu XzTKMXpw o pojemnosciach 1 przekrojach zytl podanych na rysunkach nr 2 1 35,
Kable przetaczyé w studniach kablowych pokazanych na rys. nr 2 1 5 za pomoca ziaczy
rownoleglych RAYCHEM bez przerw w lacznoscei.

Zyty kabli laczy¢ pojedynezymi odgateznymi tacznikami 3M.

Po przelaczenin kabli wykona¢ obowiazujace pomiary elekiryczne pradem stalym 1 zmiennym.
Pomiary wykona¢ dla wszystkich przebudowanych kabli.

Rury kanalizacji z kablami uszczelnié¢ pianka poliuretanows.
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2.4. Przebudowa kabli swiattowodowych

Kanalizacj¢ wtdrng nalezy budowaé tylko na odcinkach nowoprojektowanej kanalizacji pierwotnej
bo przebudowa kabli $wiattowodowych bedzie polegala na ich wyciggniecin i ponownym
zaciagnigeiu z uwzglednieniem nowej trasy.

Kanalizacjg wtoma nalezy budowac z jednej rury HDPE 32/2,9 z wewnetrzng warstwa, poslizgowa z
uwzglednieniem nowego odcinka kanalizacji pierwotnej i poddaé badaniu szezelnosei i kalibracii.
Polaczen kanalizacji wtérnej nalezy dokonaé zlaczkami skrecanymi z odpowiednio kolorystycznie
rurami kanalizacji. Rur¢ wtérna nalezy zaciagnaé we wskazany przez TP otwér kanalizacji
pierwotne;j.

Wszystkie rury przechodzace przez studnie kablowe nalezy mocowaé do wspornikéw kablowych
uchwytami lub uchwytami do $cian studni.

Konce rur przepustowych nalezy uszczelnié.

Otwory rur wprowadzanych do studni powinny byé¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby
nie moglo nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji kablowej
do komory studni lub odwrotnie.

Po pozytywnym odbiorze kanalizacji pierwoinej i wtémej nalezy przebudowaé poszczegélne kable
opto w nastepujacy sposob:

- Na odcinku nowej kanalizacji pierwotnej wybudowaé kanalizacje wtorna z rur RHDPE 32/2.9
dla poszczegblnych kabli $wiattowodowych.

- Poszczegolne kable wypiac ze zlacz, a nastepnie wycofaé z kanalizacji poza obszar kolizji w
rejonie przebudowywanej drogi.

- Polaczy¢ planowane rury RHDPE 32/2.9 z istniejaca kanalizacja witrna dla poszezegolnych
kabli opto. Kable opto zaciagna¢ do nowej i istniejacej kanalizacji, a nastepnie wpiaé do zlacz.
W zlaczach odtworzy¢ potaczenia spawane.

- Nawydluzenie trasy wykorzystaé cze$¢ istniejacych zapasdw kabli.

- Zdemontowa¢ odcinki kanalizacji wtérnej i przekazaé wladcicielowi celem dalszego
wykorzystania.

Opis dla odcinka rejon skrzyzowania ul. : Kunickiego — Abramowicka — Gluska -
Sierpinskiego:

Zakresem przebudowy przewidziano kabel $wiattowodowy LUB MAN UMCS typu XOTKid 24]
w kanalizacji TP.

Przebudowg nalezy wykona¢ z minimalna przerwa w tacznosci w porze nocnej z wykorzystaniem
istniejacego kabla swiattowodowego typu Z-XOTKtsd 24J od istniejacej studni kablowej w punkcie
C do istnigjacego zlacza w studni H wg rys. or 3.
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Po ulozeniu kanalizacji wtérnej nalezy ponownie zaciggna¢ istniejacy kabel $wiattowodowy typu

Z-XOTKtsd 24] i zakoniczy¢ w ztaczu, W nowoprojektowanych studniach kablowych przewidziano
zapas rury, ktére po zaciagnigciu kabla swiattowodowego nalezy wylozy€ 1 zamocowaé uchwytami

do gomych elementéw studni.

Opis dla odcinka — rejon ul. Abramowickiej:

Zakresem przebudowy przewidziano nastepujace kable swiattowodowe TP w kanalizacji kablowej:

- kabel $wiattowodowy nr OKD 430 typu XOTKDFsd 32J na odcinku od studni przy ul.
Wyzwolenia 193 (mufa ZP-5) do studni w punkcie J (mufa ZP-6). Przebudowe nalezy wykonaé
z minimalng przerwa w lacznosci w porze nocnej z wykorzystaniem istniejacego kabla
swiattowodowego typu XOTKDFsd 34T od istniejacej studni przy ul. Wyzwolenia 193 do
istniejace;j studni w punkcie J. Po wybudowaniu kanalizacji pierwotne] na odcinku BG nalezy
zaciggna¢ dwie rury kanalizacji widmej typu HDPE 32/2,9 (jedna rura rezerwa). W kazdej
studni kablowej przewidziano zapas rury, ktéry po zaciagnieciu kabla swiatlowodowego nalezy
wylozy¢ i zamocowaé uchwytami do gérych elementéw studni. Po wyciagnieciu kabla i
zaciggnigciu kanalizacji wtérnej do nowoprojektowanego odcinka kanalizacji pierwotnej nalezy
kabel opto ponownie zaciagnaé z uwzglednieniem nowego odcinka kanalizacji pierwotnej i
wlaczy¢ w istniejace zlacze dokonujac w istniejacej mufie kablowej 32 zgrzewow. Przy
istniejacych mufach kablowych ZP-5 przy ul. Wyzwolenia 193 i ZP-6 w punkcie J pozostawié
zapasy istniejgcego kabla ok. 30,0 m. w ismiejacych skrzynkach Zapasu.

- kabel swiattowodowy nr OKZ 44624 typu Z-XOTKid 127 od studni w punkcie A do studni w
punkcie I Przebudowe nalezy wykonaé¢ z minimalna przerwa w lacznosci w porze nocnej z
wykorzystaniem istniejacego kabla swiattowodowego typu Z-XOTKtd 12J od istniejacej studni
kablowej w punkcie A do istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej w pkt. I. Po wybudowaniu
kanalizacji pierwotnej nalezy zaciagnaé jedna rure kanalizacji wtrnej typu HDPE 32/2,9. W
kazdej studni kablowe] przewidziano zapas rury, ktéry po zaciagnigciu kabla swiattowodowego
nalezy wylozy¢ i zamocowaé uchwytami do gérych elementéw studni. Po wyciagnieciu kabla i
zaciggnigciu kanalizacji wtornej do nowoprojektowanego odcinka kanalizacji pierwotnej nalezy
kabel opto ponownie zaciagna¢ z uwzglednieniem nowego odcinka kanalizacji pierwotnej i
wlaczy¢ w istniejace zlacze dokonujac w istnigjacej mufie kablowej 12 zgrzewow. Przy
1stniejacych mufach kablowych pozostawié zapasy istniejacego kabla w istniejacych skrzynkach

zapasu.
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UWAGI:

A. W rejonie budowy nie wystepuja kolizje z urzadzeniami telekomunikacyjnymi NETIA
iPTC.

B. Demontowane wurzadzenia telekomunikacyjne nalezy przekazaé wlascicielowi celem
dalszego wykorzystania.

C. Kabel opto nalezy przelaczy¢ w istniejacych punktach dostepowych w godzinach nocnych
lub dniach wolnych od pracy przy zmniejszonym nat¢zeniu ruchu z minimalna przerwa
w lacznosci.

Kabel opto nalezy przebudowaé zgodnie z wymaganiami normy zaktadowej ZN-03/TPSA-005

i zawartymi w niej normami branzowymi, instrukcjami oraz KT-94 ZDB1.-3,4,5,6.

Po zaciagnigeiu kabla do kanalizacji wtomej otwory rur kanalizacji pierwoinej w studniach powinny

by¢ ponownie zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie moglo nastapi¢ zamulenie rur ani

falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji kablowej do komory studni lub odwrotnie.

Prace wykonac pod nadzorem odpowiednich shuzb technicznych TP.

Zastosowana technologia zaciagania kabli do rurociagdw kablowych powinna zapewnié zgodnie

z norma TDC-061-0509-S ulozenie tych kabli bez uszkodzen i1 naruszania zewnetrznych oslon

ochronnych, przy zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego $rednic. Zaleca

sig stosowanie pneumatycznych metod zaciagania kabli OTK.

Technologia pneumatycznego zaciagania kabli OTK zostala opracowana z mysla o maksymalnym

zabezpieczeniu wildkien S$wiatlowodowych w kablach przed wszelkimi naprezeniami

mechanicznymi 1 przegigciami, jakie moga wystapi¢ w procesie ukiadania kabli. Polaczenia rur

wiornych za pomocg zlaczek rurowych skrecanych typu ZRs.

Kabel opto nalezy wybudowaé zgodnie z wymaganiami normy zakiadowej ZN-03/TPSA-005

1 zawartymi w niej normami branzowymi, instrukcjami oraz KT-94 ZDBE.-3,4,5,6.

Zaciagane do kanalizacji kable optotelekomunikacyjne nie moga by¢ poddawane nadmiernym sitom

rozciggajacym 1 zagigciom. Jednak jesli na kabel dziala jednoczesnie sita rozciagajaca,

dopuszczalny promien gigcia nie moze by¢ mniejszy niz 24 srednice zewngtrzne kabla.

Zaciaganie kabli optotelekomunikacyjnych mozna przeprowadzié:

- za pomoca specjalnych wciagarek mechanicznych ze stala kontrola sily naciagu
1 z zastosowaniem plynow poslizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,

- rgczoie, ale tylko w wyjatkowych przypadkach, gdzie nie mozna zapewnié rdwnomiernego

ciagniecia kabla i moga wystapi¢ szarpnigcia z sita niebezpieczna dla kabla,
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- za pomoca Sprezonego powietrza z uzyciem elastycznego tloczka, do ktorego mocuje sig

zaciggany kabel, nalezy stosowad wszystkie mozliwe zabiegi zmniejszajace tarcie kabla
w rurach,

- za pomoca duzego strumienia powietrza, do szczelnego rurociagu podawany jest kabel i jest on
,niesiony” w rurociagu duzym strumieniem powietrza (rzedu 5-8 m’/min.), w punktach
posrednich mozna zastosowac wspomaganie procesu zaciagania,

W studniach kablowych rury kanalizacji wtornej oznakowaé przywieszkami identyfikacyjnymi

zawierajacymi: napis ,,UWAGA KABEL SWIATEOWODOWY”, numer kabla, jego typ oraz

wlasciciela zgodnie z normg ZN-96/TPSA-022. W celu latwiejszej identyfikacji nalezy zastosowac

2 przywieszki w jednej studni. Na kablu powinien by¢ umieszczony napis ,,UWAGA [!

NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE?”,

Przywieszki identyfikacyjne powinny byé wykonane w sposdb estetyczny, gwarantujacy ich

trwato$é. Przywieszki identyfikacyjne nalezy mocowac do kabla i ziaczy za pomoca wiazadet

uniemozliwiajgc ich przemieszezanie.

Kazde ziacze kabla opto powinno by¢ zaopatrzone w woreczek ze $wiezo wysuszonym barwionym

zelem krzemionkowym, pochlaniajacym wilgoc¢, gromadzacg si¢ w oslonie zlaczowe] podczas

montazu 1 wieloletniej eksploatacji linii.

Caly proces spajania swiatlowodéw na trasie linii nalezy wykona¢ w wozie montaZzowo-

pomiarowym. Oslonka spoiny swiatlowodowe] powinna stanowi¢ trwale zabezpieczenie miejsca

polaczenia swiattowodow.

Do montazu kabli swiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony zlacz owe wg ZN-96/TP S.A.-

008&/T, z tworzyw sztucznych odpornych na korozje, wytrzymatych mechanicznie i zapewniajgcych

dlugotrwata hermetycznos¢ przy umieszczaniu ztaczy w studniach kablowych.

Oslony zlacz powinny zapewnia¢ Ilatwe ulozenic wewngtrz nich wszystkich wldkien

Swiattowodowych (wraz z ich zapasami) faczonych odcinkéw kabli, bez przekraczania

dopuszczalnego promienia zginania §wiattowodow (R>35 mm).

Oslony zlaczowe powinny umozliwiac¢ ich wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli

odgateznych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych polaczen $wiattowoddw oraz bez

potrzeby wymiany calego osprzetu ztaczowego.

Zaleca sie stosowanie oslon dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym, wprowadzeniem kabli,

uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym.

Nie wolno dopusci¢ do wystapienia skokowej sily ciagu w trakcie zaciagania. Dopuszczalna sila,

z jakg mozna zaciaga¢ kabel powinna by¢ okre§lona w warunkach technicznych na dany typ kabla.
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Sita ta, przy zaciaganiu mechanicznym, nie powinna przekracza¢ wartosci rownej cigzarowi 1 km

zaciaganego kabla, Przy zacigganiu recznym powinna by¢ mniejsza; orientacyjnie mozna przyjac, ze
wartos¢ ta nie powinna by¢ wigksza niz 100 kG (f. ok. 1000 N) przy zacigganiu mechanicznym,
a 30 kG (ok. 300 N) przy koniecznosci zaciggania rgcznego. Szezegolowe zalecenia dotyczace
zaciggania kabli do kanalizacji zawarte sg w instrukcji IT —90/ZDBE-60, opracowanej przez Zaklad
Doswiadczalny Budownictwa Eacznosci, w istniejacej kanalizacji dla kabli OTK nalezy wybiera¢
otwory usytuowane w poblizu scian studni i w srodkowej warstwie otworow.

Otwory wprowadzeni kablowych dla kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowe] pierwotnej oraz
kanalizacji wtornej przy mufie zlaczowe] nalezy uszczelnic pianka poliuretanowa.
Po przelozeniu kabla, istniejacy wolny odcinek rury kanalizacji wtérnej zdemontowac.

Po zaciagnigciu kabli do kanalizacji wtdmej otwory rur kanalizacji pierwotnej w studniach powinny
by¢ ponownie zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie moglo nastapi¢ zamulenie rur ani
falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji kablowej do komory studni lub odwrotnie.
Na czasowe wylaczenie linii swiattowodowe] 2z eksploatacji nalezy uzyskaé akceptacje
i zgode odpowiednich stuzb dyspozytorskich Telekomunikacji Polskiej.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzgodnié z przedstawicielern TP harmonogram prac.

Prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych TP.

2.5. Pomiary koricowe

Po zmontowaniu calych odcinkdw nalezy wykonac nastepujace pomiary dla linii §wiattowodowe;j:

a) pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla - przed
przystapieniem do montazu kabli nalezy wykona¢ na bgbnach pomiar reflektometrem przy
dtugosci fali 1310nm celem sprawdzenia zgodnosci z parametrami odbiorczymi dostarczonymi
przez producenta;

b) pomiary wiasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczng dla fali
1310nm, 1550nm — po ulozeniu kabla, a przed rozpoczeciem montazu zlaczy nalezy wykonaé
pomiary kontrolne reflektometrem, nastgpnie po wykonaniu polaczen $wiattowodow nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne reflektometryczne z obydwu stron zmontowanego odcinka, w celu
stwierdzenia poprawnos$ci wykonanych potaczen, dopiero po pozytywnym wyniku pomiaru
mozna przystapi¢ do zamkniecia zigcza;

c) pomiary tlumiennosci wynikowe] tordw optycznych metoda transmisyjng dla fal 1310nm

11550nm - po catkowitym zmontowaniu calego odcinka linii s$wiattowodowej.
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W przypadku uzyskania podczas pomiaréw warto$ci parametrdw technicznych niezgodnych

z norma (defekty, wartodci mienormatywne) nalezy poszczegolne elementy linii poprawié i po
ponownym pomiarze zglosi¢ do odbioru.

Po zakonczeniu prac montazowych linii nalezy dokona¢ obustronnych pomiarow
reflektometrycznych i mocy optycznej w II i Il oknie optycznym. Pomiary reflektometryczne
powinny obejmowaé pomiary thumiennosci jednostkowej oraz thumiennosci spawéw. Nalezy
wykonaé¢ réwniez pomiaru reflektancji optycznych zlaczy rozlacznych za pomoca reflektometru lub
sprzggacza kierunkowego. Charakterystyki reflektometryczne nalezy zarcjestrowaé w postaci
wykresow, ktore bedg stanowic wzorcowe charakterystyki linii.

Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

2.6. Warunki odbioru koncowego

Calos¢ robodt oraz odbior techniczny budowanej sieci telekomunikacyjnej dokonaé w oparciu
o obowiazujace normy: ZN-96/TPSA 004, 005, 006, 008, 011, 012, 013, 015, 017, 020, 021, 022,
023, 027, 028, 0930, 031, 041 oraz instrukcje wymienione w normie DT-30/ZDBL-52
. lelekomunikacyjne sieci miejscowe”, DT-88/ZDBL-43 ,Pomiar tlumiennosci, lokalizacja
niejednorodnos$ci 1 uszkodzen telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych reflektometrem”.
Kablowe linie optotelekomunikacyjne”, KT-94/ZDBL-6 oraz o instrukcje TPSA T-01 — ,,0dbiér
i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych” i dokumentacje powykonawcza
zawierajaca wyniki pomiardw.

Wykonane prace oraz materialy zastosowano zgodnie z odpowiednimi normami oraz wymaganiami

technicznymi TP.

2.7. Wytyczne dodatkowe

1. Roboty nalezy wykonaé¢ pod bezposrednim nadzorem wiasciciela przebudowywanych urzadzen

telekomunikacyjnych TP oraz przedstawiciela Inwestora.

2

. Przed przystapieniem do robot ziemnych mnalezy =zleci¢é uprawnionej jednostce robot
geodezyjnych  wytyczenie trasy w terenie lokalizacji projektowanej kanalizacji
telekomunikacyjnej oraz zblizen 1 skrzyzowan z urzadzeniami istniejacymi, zgodmie
z zaleceniami opinii ZUD i zalacznikiem do tej opinii,

3. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé

wystapienia niewykazanych urzadzen podziemnych.
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4,

Dla dokfadnej lokalizacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu (najcze$ciej przy niepewnym

polozeniu) nalezy wykonac przekopy konirolne.

. Na skrzyzowaniu przylacza kanalizacji telekomunikacyjnej ukiadanego bezposrednio w ziemi

z kablami energetycznymi 1 sygnalizacyjnymi, kable obce nalezy zabezpieczy¢ nirami
ochronnymi zgodnie z norma PN-76/E-05125 i ZN-96/TP S.A.-004. Zaleca sie stosowac
dzielone rury oslonowe dzielone z polietylenu wysoko udarowego (PEH) typu AROT A110 PS
dla zabezpieczenia kabli NN i AROT A 160 PS dla kabli WN.

. W migjscu zblizen i skrzyzowan z gazociggiem prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z norms: PN-

91/M.-34501 1 ZN-96/TP S.A.-004 oraz Zarzadzeniem Ministra L.acznodci z dnia 2 wrzesnia
1997 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ linie 1 urzadzenia telekomunikacyjne,
w razie ich skrzyzowania lub zblizenia (MP Nt 59, poz. 567). W rejonie zblizen i skrzyzowan
studnie kablowe powinny mie¢ budowg monolityczna. Dopuszcza sig¢ budowe studni z matej
liczby elementéw przy zachowaniu szczegodlnej uwagi podczas uszczelniania miejsc polaczen.
Studnie wewnatrz 1 zewnatrz powinny by¢ pokryte zaprawa cementowa, a sciany zewnegtrzne
od strony gazociggu dodatkowo pokry¢ dwukrotnie warstwa asfaltu. Wszystkie wolne i zajete
otwory kanalizacji powinny by¢ uszczelnione uszczelkami kofcow rur wg ZN-96/TP S.A.-021.

W pokrywach wlazéw studni nalezy umiesci¢ wietrzniki wg ZN-96/TP S.A.-023.

. Wszystkie nowobudowane studmie kablowe powinny by¢ zabezpieczone wewnetrznymi

dodatkowymi pokrywami wg ZN-96/TP S.A.-041.

. Wszystkie wolne 1 zajete otwory kanalizacji powinny by¢ uszczelnione uszezelkami koncdw rur

wg ZN-96/TP S.A.-021. W pokrywach wlazéw studni nalezy umiesci¢ wietrzniki wg ZN-96/TP
S.A.-023.

. Nowobudowane studnie kablowe powinny byé zabezpieczone wewnetrznymi dodatkowymi

pokrywami wg ZN-96/TPSA-041.

10.W czasie wykonywania 1obdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP wprowadzonych

Zarzadzeniem Nr 176 Dyrektora TPSA ds. Zasobow Ludzkich z dnia 16.08.1999r.

11.Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktére ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,

powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzadzajacym terenem.

12, Zgodnie z Ustawa z 17.05.1989r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz.

163) inwestor jest zobowiazany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji 1 ewidencji

powykonawezej wykonywanych robét przez uprawniong jednostke robot geodezyjnych.

SIEC) Opracowal:

Y,
YINYCH inz. Leszek Stutka

upr, 108/94 upr. TP-07/94
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3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1. Wplyw inwestycji na srodowisko

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasic prowadzemia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i robot wykonczeniowych wykonawca powinien utrzymywaé teren
budowy 1 wykopy bez wody stojgce]. Stosowac si¢ do przepiséw 1 norm ochrony Srodowiska.
Sposdb prowadzenia robot 1 charakter inwestycji oraz przyjgte rozwiazania przestrzenno
funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wplyna mniekorzystnie na s$rodowisko i1 jego
wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwic projektowanej inwestycji
obiekty. Nalezy poinformowaé wilascicieli posesji o prowadzonych pracach budowlanych
1 zastosowac niezbedne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

Poza tym inwestycja nie wymaga: dodatkowego zatrudnienia obstugi, komunikacyjnej, zaopatrzenia

w energi¢ elektryczng i wode oraz odprowadzenia sciekéw 1 odpadéw.

3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych mateniatow

na srodowisko.

3.3. Istniejgce obiekty budowlane
Na terenie inwestycji wystgpuja istniejace obiekty takie jak: kanalizacja telekomunikacyjna,
wodociagl, kanalizacja $ciekowa, doziemne kable elekiryezne, shipy energetyczne, gazociag. Przy

gléwnych drogach asfaltowych istniejg chodniki, oraz pedjazdy do dzialek sa utwardzone.

3.4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozemie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi wystepujace przy budowie urzadzen telekomunikacyjnych nie wystepuja.

3.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- wykopy przy budowie rowu telekomunikacyjnego,
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- zagrozenia zwigzane z ruchem jezdnym,

- roboty przy uzyciu dzwigu samojezdnego podczas montazu studni telekomunikacyjnych,
- roboty przy zabezpieczaniu projektowanych kabli na skrzyzowaniu kablami energetycznymi.

3.6. Sposob prowadzenia robot

Prace budowlane w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w niniejszym projekcie.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznych nalezy prowadzié
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, kable elektryczne zabezpieczaé rurami typu AROT

Al10PS 1 A160PS.

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem obowiazkowych

czynnosci ,,dokumentacyjnych™.
Prace moga by¢ prowadzone wylgcznie w oparciu o:

o Skompletowana pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

o Ze¢ wzgledu na konieczno$é prowadzenia robot skomplikowanych terenowo
(blisko$¢ czynnego parkingu oraz jezdni, chodnikoéw i zieleni wysokiej) projekt
organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnosé prac oraz terminy realizacji
poszczegdlnych etapéw robodt

o (Opracowany na podstawie obowigzujacych przepisow oraz w oparciu o ninigjsze
informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w migjscu dostepnym wyltacznie dla osob

do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidlowosci prowadzenia budowy
1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza ocena wizualng wylacznie w oparciu
o te dokumenty. Sg one réwniez jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane
w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie
miejsca prowadzenia prac, jego zaplecza, odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu
sktadowego materialow oraz zapewnienie zaopatrzenia w wode do celow sanitarnych
1 przemystowych. Szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras transportowych
zwigzanych z bliskoscia publicznego ruchu kolowego. Wigkszoéé robdt budowlanych bedzie
wykonywana na poboczach drog.
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3.7. Instrukiaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystapieniem do prac budowlanych powinien zosta¢ przeprowadzony instruktaz zasad
bezpiecznego prowadzenia robot ze wskazaniem zagrozen 1 sposobu postgpowania w przypadku ich
zaistnienia w zakresie zasad udziclania pierwsze] pomocy w przypadku porazenia pradem
elektrycznym, zastabnigcia 1 utratg przytomnosci. Do prac dopuszecza¢ pracownikow uprzednio

przeszkolonych.

3.8. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi

Podczas prac szczegolnie niebezpiecznych osoba odpowiedzialna za bezpieczna realizacje prac
zostanie wylaczona z bezpodredniego uczestnictwa w realizacji zadania 1 skierowana do nadzoru
nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi. Osobic tej oprocz obowigzkowego szkolenia BHP
zostanie udzielony dodatkowy instruktaz przez brygadziste robot w zakresie szczegdlnej organizacji
prac zabezpieczenia miejsca wykonywania robot, sposobdéw komunikowania 1 powiladamiania
w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zdrowia i Zycia, sposobu zabezpieczenia
miejsc szczegOlnie niebezpiecznych przed przypadkowym wtargnigciem przechodnia.

3.9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

1. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpicczefistwom wynikajacym
Z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie muszg zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na
wypadek pozaru, awaril 1 innych zagrozen.

2. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, posiadac tablice ostrzegawcze,
a wykopy powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone za pomoca deskowan. Nalezy ustali¢ i §cisle
egzckwowaé zasady ostrzegania o pracach transportowych zwiazanych z przemieszczaniem
elementow ciezkich.

3. Nalezy prawidtowo zorganizowac ruch pieszy i kolowy w otoczeniu robot.

4. Dopuszczaé¢ do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych pracownikow
posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowe badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

9. Zaopatrzy¢ wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej: odziez
robocza, obuwie ochronne, rekawiczki, okulary ochronne, maski przeciwkuzowe oraz srodki

sanitarne takie jak woda, $ciereczki higieniczne, apteczka lekarska.
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6. Przestrzegac wszystkich instrukeji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania materiatoéw
oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen,

7. Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowiazujacymi normami
1 przepisami, w szczeg6lnosci dotyczacymi zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;.

PROJEKTOWANIE SIE CiOpracowa%:

" Lpszek Stutha
o nprf 108/94 upr. TP-07/94
4. Wykaz materiatow podstawowych

1. Kabel Xz2TKMXpw 150x4x0,5 330,0 m
2. Kabel XzZTKMXpw 100x4x0,5 205,0m
3. Kabel Xz2TKMXpw 50x4x0,5 560,0 m
4. Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 35,0m
5. Kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 110,0 m
6. Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 125,0 m
7. Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 2450 m
8. Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 165,0 m
9. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,8 2450 m
10. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 3500 m
11. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 305,0 m
12. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 160,0 m
13. Studnia kablowa typu SKMP-4 6 szt.
14, Studnia kablowa typu SKMP-3 1 szt.
15. Studnia kablowa typu SKR-2 1 szt.
16. Pokrywa dodatkowa wewnetrzna PIOCH ryglowana 8 szt.
17. Zamek systemowy 8 szt.
18. Rura DVK 110 1350,0 m
19. Rura dzielona AROT A 110 PS8 32,0m
20. Rura dzielona ARQT A 160 PS 4.0m
21. Rura HDPE 140/8 440 m
22. Rura RHDPE 32/2,9 1000,0 m
23. Rura trudnopalna PCV 660 fi 25 20,0 m
24. Mufa zlaczowa do kabla dw. 12J 1 szt
25. Mufa zlaczowa do kabla §w. 24] 1 szt.
26. Mufa zlaczowa do kabla §w. 32] 1 szt.
27. Eacznik typu Eton 23 8 szt.
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28. Lacznik modutowy 10 parowy 3M typu 9708-10-C 40 szt.
29. Lacznik modutowy 25 parowy 3M typu 4008-25 144 szt.
30. Oslona zlacza Raychem XAGA-500 43/8-300 16 szt.
531. Ostona zlacza Raychem XAGA-500 55/12-300 PO 10 szt.
32. Oslona zlacza Raychem XAGA-500 75/15-300 PO 16 szt.
33. Oslona ztacza Raychem XAGA-500 92/25-300 PO 3 szt.
34. Ostona ztacza Raychem XAGA-500 122/30-650 PO 1 szt.
35. Laczniki Zyt modutowe odgalezne 10x2 40 szt.
36. Laczniki zyt pojedyncze odgatezne 120 szt.
37. Ostonki spawow (100szt. — 1 op.) lop.
38. Zlaczka skrecana ZRs 32 8 szt.
39. Pianka pohiuretanowa HILTI CP 620 4kg
40. Przywieszka identyfikacyjna 100 szt.
41. Piasek 160,0 m3
42, Cement 7.5t
43. Ziemia urodzajna (humus) 9,0 m3
44. Nasiona traw 2,1kg
45. Kostka brukowa gr. 6 cm 50,0 m2
46. Tabliczka oznaczeniowa 100 szt.

Materialy drobne i pomocnicze przewidzi Wykonawca
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Numer pisma: TOTTESBU/MR-1/20.06/12
Temat: uzgodnienie projekiu

Szanowni Panstwo,

Telekomunikacja Polska

Techriczra Chshuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Krakowie
Wydziat Zaszgdzania Zascbam! Sieci

Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci w Lublirie

ul. Chodiki 10, 26-093 Lublin

1sl; 081718 14 30

fax: 0 81718 14 69

www.oranga.pi

Lublin,20 czerwiec 2012 .

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02 - 672 Warszawa

informujemy, ze projekty budowtano-wykonawcze: Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci teletechnicznej
— ul. Gluska na odcinku od skrzyzowania z ul. Abramowickg do mostu na rz. Czernigjdwee
oraz Zeszyt 4.2 — Przebudowa sieci teletechnicznej — ul. Abramowicka, ciag ulic: Kunickiego-
Abramowicka od ul. Staffa do projekiowanej petli nawrotowej w zakresie kanalizacji teletechnicznegj

i kabli miedzianych uzgadniamy bez uwag.

Przebudowe infrastruktury teletechnicznej nalezy zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projektem

oraz wydanymi warunkami technicznymi.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrekfora Operacyjnego

Grzegorz Salis
Kierownik
Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci

Do wiadomosci;

Zarzad Drdg i Mostdw w Lublinie
3l. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

PROJEXTC
TELEKC 84U

mgr ing Greesor: ffi
upr, STK-Wagf.

Telekomunikacjz Palska Spatka Akeyjna 2 siedziba i adresem w Wars2zawie (00-165) przy ullcy Twarde} 18, wrisana do Aejesiru Przedsighioncdw prowadzonego przez Sad
Rajonowy dia m.s1. Warszawy Xi Wydzial Gospedaczy Krajowega Rejestru Satowego pod numsrem GO00010661; REGON 012100784, NIP 525-02-50-085; 2 pokrytym w

calodct kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 006 847 082 .
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UNIWERSYTET MARit CURIE-SKLOGOWSKIES W LUSUINIE

LubMAN UMCS

DL- 2012 Lublin, 19 czerwea 2012r.

Sz P. inZ Leszek Stutka
DHV Palska Sp. z 0.0
UL Domaniewsﬁa 41
02-672 Warszawa

Szanowny Panie,

W zalgczeniu plzesyl‘am uzgodnione. dokumenty dot. przebudowy skrzyzowania ulic: ‘Abramowickiej,

Gluskisj, Kumcklego oraz SIEI’le‘lSkIEgO

Uprze1mle prosze o pow:adomleme o fakcte rozpoczgcla robét na min. tydziefi pmed lch rozpoczec:em na nr
FAXu - 81 537 61 92.

Z powazarniem,

PROJEXTCWANIE
TELEI\\ 1l i

mgrinz, Greegors o Firakowski
upr. DT-NSBA T 7/04/L

ot Mari Curie-Sklodovsskisi £, 20-031 Lublin, wvhw.man. lubiin.pl
el +48 81 537 61 82, {2y +48 81 53761 82 hiP Ti2-010-26-08
2-mail: bivrg ubman@umcs kubin.pl REGOM: 00000135
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&v“ Telekomunikacja Polska
’ Techniczna Obshuga Klienta

: Operacyjne Utrzymania Sieel | Usiug w Krakowie
Wydziat Zarzadzania Zaschami Sieci

Dzia Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinis

1, Chodétd 19, 20-093 Lublin

tel: 08171814 30

fax: 38171814635

. www.orange.pl

KOPIA

Lublin, 04 czerwiec 2012 r.

DHV POLSKA Sp. z0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa '

Numer pisma: TO'I'I'ESBU/MH 1/04.06/12
Temat: przedtuzenie waznosm warunkow techmcznych

Szanowm Panstwo : : -

w odpowiedzi na wystapleme z dma 31 05 2012 r. ;nformulemy, Ze waznosé warunkow technlcznych
znak: TOTTESBU.{MR 1/05.04/11 z dnia 05.04.2011 r dotyczape 11kw1dac:1| kolizji sieci teletechn_[cznej z
~planowane przebudowa Ulic: Ab'ramoWickiej (odc. Gluska- proj. petla trolejbusowa), Kunickiego (odc.
Staffa- Slerpinsklego) Gluskiej (odc Kumcklego rzeka Czermejowka) w Lublinle przedh.tzamy do
-05-06—2013 roku.’ -

Jednoczesrtle mform ujemy ze:.

'Przed przystapremem do reahzacp robét naleZy uzgocintc z. Dnaiem Za:za_dzama Zasobami Sieci
w Lublinie zgodnosc dokumentacp 26 stanem faktycznym urza_dzen telekornumkacyjnych UJQ’fych do
przebudowy, na dzten rozmczema robct

quoty w zakreme przebudowy mfrastr_uktury te[ete'chh'icznej winny byé wykonane zgodnie

‘'z warunkami technicznymi w uzgodnieniu ze sfuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za.

utrzymanie sieci terminowoi zgodnie ze sztukg budownictwa telekomunikacyjnego.

Ponadto pragmemy zasygnallzowac Z8 roboty budowlane naleiy wykonac zgodnle zwymogami -
' F'rawa Budowianego.. :

W razle }akIChKOIW[ek wqtplnw050| w trakme reahzacn prosnmy o kontakt z DZIafem Utrzymanla Sieci
w Lublinie pod numerem te!efonu 81718 1132.

Po zakoniczeniu robot budow]anych Inwestar, zn‘uenlaja_cy warunki techniczno — uzytkowe |stn:ejqcej
sieci tetetechmcznej, dostarczy dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczonymi warunkami
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, protokotami odbioru skrzyzowari i zblizen. dokonanymi

z wiasciclefami poszczegolnych sieci.uzbrojenia terenu, gecdezying mwentaryzac:je powykonawczq
wraz z zaznaczeniem sposobu usuniecia kolizji (art 60 Prawa Budowlanego)

Z powazaniem

'z up. Dyrektora Operacyjnego

PROJEKTOWAMIE
TELEI”OMUHI" O ’nggz-z

mgr iaz. Grzego

. . i Giermakowshi
Dziatu Zarzgdzania Zasobami Sieci ‘upr. DTK-W

10247704/
Telekomunikacia Poiska Spolka Akcyjna 2 siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarnds) 18, wpisana do Rejssiru Przetisighiorow prowadzonego przez Sad

Azjonowy dia m.st. Warszawy XH Wydzial Gespeaarezy Krajowego Rsjestn Sqdowena pod numersm (00C0105AT: AEGCN 012100782, NP 528-02-50-385; z pokrytym w
calosct Kapitalem mkkadowym wyneszaeym 4 005 947 063 2.

25
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Taiekemunikacjz Palska
Fion Technizzng] Gslugi Kienls
ion Dpsmcyiress Uaymaeia Seci | Usiug w Riskowis

Wydriat Zazadzania Zesotami St

Dxziat Zarzdeeri Zesthamt Sk w LBlnie’
ul. Chediki 16, 20-033 Lublin
t2l:DBYF1834 30

fap O B1 713 1468

L tn.

 ublin, 0B kwiecien 2011r.

Urzad Miasta r,-{ublin
Wydziat Drog i.:ﬁhostéw
Ul. Wieniawska 14
20071 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-/05.04/11
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci ielekomunikacyjne]

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pisma znak: DM-0S-17013.8.3.2011 z dnia 30-03-2011 przedstawlamy
akiualne warunki lechniczne dotyczace likwidacji kolizji sieci teletechniczne] z planowang
przebudowa ulic: Abramowickiej (odc. Gluska — proj. pétia trolejbusowa), Kunickizgo {cdc. Staffa
— Sierpinskiego), Gluskiej {odc. Kunickiego — rzeka Czemiejowka) w Lublinié.

Usunizcie kolizjl jest uwarunkowane speinienism ponizszych wylyocznych:

{. istnigjacy infrastruldure teletechniczng, kolidujgca = planowang inwestycia nalsy
przebudowad poza obszar kolizji.

2. W-przypadku wprowadzénia zmian istnisjgcego zagospodarowania w zakresie papraw!enla
statecZnosct konstrukcii padh:xza lub abnizenia paZiomt Llic istnigjgee przeifaia poprzeczng
kanalizacji Lele{echmczne; nalezy zabaszucayc rlirami ostonowymi oraz tawami

z pianobetanu przy = zachowaniu odleglosci panO‘quj minimum 1,0 m od nawierzehni ulicy do
gonej powlerzchm zabezpieczane] kanalizacj,

3. Lmlegch kanalizacje teletechniczng kolidujacy = budowa z;aLdom:‘oraz_ skr-y~ow~
crrouama lokainyml na!&.y .;abe_piacvyc lawg 2z psanobetonu przy z_.chowamu 0,7 m
gr;,—boko:cx przywcma i:czag od pianowursnj na‘v'zrz_chm dao gomaj numerzchrl
b':-zmeczancj ‘«:anahzqq Kofice rur nalezy uazc*fahac W pr"ypad%cu braku zachowania
u.rymaczene; gtﬂ‘aomécx przykrycia, ﬂ:anahzao.e talg =6 chruf*zna wraz z iﬁqblamt naléiy
preet 'udowa‘.

4, latmelace doziemne kable isletechniczne koliduface =z udowa ‘qav'do N oraz skraveowan
z diogami lokalnymi nalezy 7aba:m==c:yc ru,arn pr.-_epu dwudﬂehvm: przy
- S - > I y I8 i
aniu 0.7 m afebckc: ol Gr—ykryma [u: 1y ‘ol planoy :me; af arzehni da EO reg,\ Y PRC) QC
rvchru mr csmowych Rc ice rur nalew LS ze{nlc W Drmzadku_ braku -am‘**"maj :

},rz, aczm dabokodet -prvkivoia, kanaliza

. [ e
e idletednnioing wraz z keblam o ARy GINALEM

i
i1

v studnt kablewyeh w “ur—ﬁz:;ﬁ planowanyah ebot natedy rju

' PROJE:(TO 'ANIE SIECI
TELEKOMUPKACY JHYCH

eklorz Gierinakowskl
upr. DTKWSBI02477/04/U
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12,
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. P\osv*y mmlezdu mzebudou

Przebudowa oraz zabszpieczenie wszysikich elementow infrastrukiury telekamunikacyjne]
muszg byé realizawane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrestruiiury
z dnia 26 pazdziarnika 2004,

W orzypadku zmiany rzgdnych ferenu nalezy uwzglednic reguiacie poziomu istnigjgee
infrastruktury telekomunikacyinej, z zachowaniem normatywnego przykrycla, w stosunky do
projektowane] niwelety. '

Przebudowe oraz zabezpleczenie urzadzen telekomunikacylnyeh nalezy wykonaé bez
przerw w fgcznosci.
Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sig na podstawie uzgodnione]
i zaakceptowane] przez ZUDP dokumeniacii proiekiows], oraz na podstawie
zatwiérdzonego przez TP S.A. projekit wykonawczego i kopii projekitu budowlanego.
w czascl telskomunikacyinel, zawlerajacego potwierdzenie zgodnosct z oryginatem. Projekt
wykonawezy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiada¢ do
zatwiardzania w Dzigle Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie przy ul, Chodzki 10.
Dokumeniacis projektowa powinnz zostaé sporzadzona przez osobe posiadejacs
uprawnienia do projekiowania zgednie z wymagantami praepisow Prawa Budowlansgo.
Szezegdiowe dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu | dotyczace kanalizac]i
i kabli misdzianych zostana udostgpnione w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Lublinie przy ul, Chodzki 10 (sprawse prowadzi Marek Rodak tel, 81 71 81452}._
W przypadku koniecznodci przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy opracowac
stosowne projekly wykenawcze kidre muszg zawleraé przebiegl trasowe oraz
schematy: optyczne | rozptywu widkien. W dokumentacii projektowej dia kabli
swiattowodowych nalezy postugiwaé sie nazwami wezlow uzywajge oznaczen stownika
M1400. Dokumentacje nalezy uzgodnic w TF 8.A. Pian Siecl i Platform Ustugowych,
Dziat Gospodarki Zasobami w Krakowie, ul. Kapalanka 4, 30-347 Krakow. Informacis
dotyezace danych do projekiowania przebudowy kabli dwiattowodowych mozna uzyskad
w Dziale Gosnodarki Zasobami w Krakowie p. Wojciech Sled? tel. 18 447 07 78 lub
p. Aobett Malinowskl tel. 18 447 07 77
Przebudowe kehli swistiowadewych mozna wykonaé po uprzednim zgloszenju do TPSA
kompletnago wrlosku o wykonanie Prac Planowych z 30 dniowym wyprzedzeniem i po
uzyskaniu stosowngj zgody na ich realizacje. Osoba odpowiedzialng za koordynacie
prac i odbior w zakresie kabli smattewcdnwyuh z ramienia TP jest p. Wojciech Stedz
el kontak{owy 118 447 07 76 lub p. Robert Malinowski tei. 18 447.07 77.
Do odoioru  przebudowanych finii oplyeznych nalezy przecisiqvnc jako oscbne
opracowania dla poszezegdlnyeh kabli, dokumentacie paszportyzacying | poriary
zgodnis T instrulcig T-01.
‘stystm~ prar‘e mwiazane ¥ infrastrukturg telskomunikacying nalezy wykonywat zgodnie
z ohowiazuigeyml m"vepasﬂma techniczno — budowlanymi ora, :,alvrinrdiorym 1 uzgadnionym
z TP S.A. projakiam, pad écislym nadzoram pr:.eucrammﬂh stz fer*hmcmvch TR S.A,
Na stapls opragowywania projekiv o ykon;wczego W nr-'ypadm. m‘imerd:&ﬂ..., ¥ frakeie wizjl
lokalnel, wystepowania w kanalizacii teiskomunikacyingj kabhl nala.’.acucﬂ do innyeh
operatordw nalezy wystapic do ;:ﬂszczeﬂg inych flem o wydanie :echmc:_n,zch NETURKDW
pr—fs«budo‘w kab bedapycn ich wiagnoscia.
iV OrEZ abuzp:esvemc dozism anyeh urzadzes 'zeletnchnicznych
+ iub koniscznodel zmian stanu f‘g-}cncz_awwaﬂo urzadzed
lsmow»fcb przy zacncv AaniL dw;chc**%v_ ohow iar_-z: WOSc)

wynikajste z narus?
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17. Roboty budowlano — meoniazowe nalszy zleclé wylcznie firmis specjalizujzce] sie
w robotach teletechnicznych, kidra poslada udokumentowane dodwiadezenie
w budawniciwie teiekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych
branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

« Firma Parinerska "ELMO - Siadice®, { Zelkdw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce
sl 25 B43 B0 75}, kidra kompleksowo keonserwuje infrastrukiurg telekemunikacying
stancwiaca whasnosé TP, posiada certyfilaty {SO 9001 gwarantujgce wysokg jakost prac
oraz duze doSwiadczenis w prowadzeniu prac telekamunikacyjnych.

Firma "RELACOM® Sp. z 0.0. {33-300 Nowy S3cz ub. Lwowska 220 tel. 18 441 01 72), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada cerbyfikaty 1SC 9001

gwarantuigce wysoka fskosé prac oraz dure doSwiadczenle w prowadzenh: prac
telekomunikacyjnych.

18. Dla prac polegajgeych na przebudowie cbiekidw budowlanyeh [inii telekomunikacyjnych
nalezy powolac inspekiora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury
Dz.U.Nr138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz Z wymogami ustawy
Prawo Budowiane art. 18 punkt 1-5.

19. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych inwestor ma
obowiazek pisemnie wystgpic, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami | ochrana sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kisrowad na ponizszy adres:

Teiekamunikacia Polska

Region Operacyjnego Uirzymania Sieci | Ushug w Krakowie
Dzjat Utrzymania Siegci '

ul, Chodzki 18

tal. 81 7181132, fax. 81 7402448

Zgloszenie powinng Zawierat min.:
= informacie o wykonawey robd,
s certyiikal jakosal  serll 15O 8000,
raferancie wydans przez TP S.A, lub innyeh operatordw telekomunikacyjnych, w zakresie
wyonywania prac o zhlizonym charaktsrze | zakresie rzeczowym,

EA =L PR

Iy

wpis W relestrze iub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dzigtainosci otgjmujgoym
"robaty zwiazane z budowa linil tslekomunikacyjnych | elektroenergelycznych” g2zl
wg PKD 2G07), .

»  wyksz robot zwiazanych z budows lub przebudows sieci, realizowanych przez
\,»‘fhicskugapego Whiltonawos w okresis ostatnich 24 missigoy

=1

I

a

upravinienia kiercwnika budowy oraz akiuainy wiis do izby InZynierow,
s harmonooram rohdt,
s jeden komplet dokumantac)i projeidowe] {wraz z kopig zetwisrdzania projekiu praez TP

S.A. oraz kopig pozwalgnia na budows),

i . z1 il ; 74 Feaiy A
s inne dokumenly okredlone na slaple projeiowania LA LU
trzega a0ble praws do odmowy wydank

. - (S H gy 1 - 3 ' 1
ardiei robdt swigzanyeh z budowa lub pr

=
7y

et
wadze N pENRINE

;. raafizowanyeh na

mgr inz. Grzegefz Giorzakowski
upr. DTK-WSB/02477/04/U
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20, Zakoficzone prace zwiazana z przebudowa infrastrukiury TP S A, nalszy zghosic do odiiory
zgodnie z ustaws Prawo Budowiane z dnia 07.07.1884r. art. 3 pki 14, co najmniej 14 dni

przed planowanym odbiorem;

21, Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okras 12 miasizoy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrekiora Regionu Operacyjnego
Utrzyipania Sieci i Ustug w Krakowie

HER
Grzegorz §‘piis
Kierownik
Dziaty Zarzgdzania Zasobami Sieci

Da wiadomodci:

DY POLSKA Sp. z 0.0,
dl. Gemaniawshka 41
02-672 Warszawa

ZA ZGODNOSC
7 ORY(GINALEM

PROJEKTOWANIE SIECH
TELEKOMUNJKACY InY CH

mgr inz. Grzegbrz Giermakowshi
upr. DTK-YWSB/02477/64/U
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Telekomunikacja Paolska

) Pion Technigznsi Obslugi Kienta
{:/ o Lo Region Wschdd
Rozwoj | Gospodarka Zascbami

Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Siect

S/ Uk, Chodzki 10, 20-093 Lublin
s tei: 0 B1 718 14 30
A+ fax: 0 81 718 14 68

/ﬁZ’/‘P www.tp.pl
. e

Lublin, 20 pazdziernik 2009 r.

- _ - B
' Urzad Miasta L.ubiin
Kancelaria Qgoina -

]
‘l iznue A0 23
|

Urzad Miasta Lublin

jv BY l 5{1 BT D Wydziat Drég i Mostéw
a0 | ' ;}D( ul. Wieniawska 14
L. a2 Al 2521110 Zcpﬂ...._.U 2 oniawska 14

Numer pisma: STTEERELU/MB-/20.10/08
Temat: przediuzenie waznosci warunkow technicznych.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: DM.OS.1.7051/1 8/12/09 z dnia 01.10.2009 r. informujemy, ze
waznose warunkow technicznych znak: SEL/ZAW/KF/2010/882/06/1966 z dnia 20.10.2006 r.
dotyczacych przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidujacej z planowang przebudowg
ul. Abramowickiej i Gluskiej w Lublinie przediuzamy do 31.12.2010 . '

Jednoczesnie informujemy, ze na dzien 20.1 0.2009 iloé¢ uwzglednionych w opracowanych
projektach technicznych kolizyjnych elementdw sieci pozostaje bez zmian . Przed przystapieniem
do realizacji robét nalezy uzgodni¢ z Dziatem Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Lublinie
zgodnose dokumentacji ze stanem faktycznym urzadzen telekomunikacyinych ujetych do
przebudowy, na dzief rozpoczgcia robot.

Roboty w zakresie przebudowy infrasiruktury teletechnicznej winny by¢ wykonane w uzgodnieniu
ze sluzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie sieci terminowo i zgodnie ze sztukg
budownictwa telekomunikacyjnego. Jednoczesnie pragniemy nadmieni¢, ze konserwacig

i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym terenie wykonuje na nasze zlecenie
firma "ELMO - Siedlce”, Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice {tel. 0 25 643 60 75).
Wymieniona firma posiada wykwalifikowana kadre techniczna oraz nowoczesny i specjalistyczny
sprzet budowlano — montazowy.

Ponadto pragniemy zasygnalizowac, ze roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do zaopiniowania przez Dziat Ewidencii Zasobow
Fizycznych w Lublinie sposobu zabezpieczenia oraz przebudowy istniejgeej infrastruktury
teletechniczne}.

W razie jakichkolwiek watpliwosci w trakcie realizacji, prosimy o kontakt z pracownikiem T
Czestawern Popiotkiem ped numerem telefonu 0 81718 14 40.

Po zakohczeniu robdt budowlanych Inwestor, zmieniajacy warunki techniczno — uzytkowe 7 (2 G SC
istniejacej sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacjge powykonawcza Wraz z zaiac;zqaymi‘ £ —
warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, protokotami odbioru skrzyzowan Tzﬁifgﬁ‘ I

dokonanymi z wiascicielami poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu, geodezyjng inwentaryzacje c}‘b

- =~
7 powazaniem URZAD MIASTA LUBLIN &
. e e

. Dy;refktcfara ydzial Drog i Mostow & lﬁ'

! &

i/l . A
Grzegorzlafb{is Dnia 2008 19~ 27 ng?g A
Kierownik : P— N ‘~§f§}
Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci Lo AL O &7

Telekamunikaciz Polska Sp6ika Akcyjna 2 sted2iby | adtesey w Warszawia (00-105) proy uliey Twande) 18, wirsana do Rejestry Priudsigbiarcdw prowadzenggn
przaz Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xil Wydziat Gospodarczy Krajcwega Rejestru Sadowegs pod numarem ouan o651 REGOM 012100784, MIP 526-02-50995,
2 pokrytyrit w catodc kapitalem zakladowym wynoszacym 3 108 3187234
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Telekomunikacja Polska
Fion Sieci
Obszar Eksploatac]i w Lublinis

ul. W, Chodzki 10, 20-093 Lublin
lel. 6BY 71831 00 -

2% 0817181108

wwwin. ol

Lublin, 20 pazdziermnik 20086 r.

URZAD MIASTA LUBLIN - F
Wydzial Gospodarki Komunaine] , _
ho -Urzad Miasta
2006 -10- 29 A _ g’u%fl : Wydziat Gospodarii Komunalnej
J ; R/-/’ ufd ul. Wieniawska 14
3 . it Fad \C/ r, -
‘ : ut o 20 - 071 Lublin
L /M‘(Sbjf 05 A [ .

Nurner plsma SEL/Z/MW/KF/2010/ fffz lUG/?QEg M

Temat: warunki techniczne

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: GiK.4.2.1.7044-93/2006 z dnia 2.10.2008 w sprawie warunkow

technicznych na przebudowe istnigjgee] infrastruktury teletschniczne z projekiowang przebudows,

georrvetrii ulic: Abramowickie] (od ul. Gluska do posesjl nr 41 przy ul. Abramowickiej — siacjs TRAFO),

Kunickiege (od ul. Staffa do ul. Gluska) i Sierpinskiego (od posesji nr 35 przy ul. Sierpifiskiego do ul.

Giuska) w Lublinie informujemy, e nalezy:

1. W przypadku wprowadzenia zmian istniejscego zagospedarowania w zakresie poprawienia
statecznosci konsirukcfi podioza nawierzchni lub obnizenia istnigjacego poziomu terenu ciggu
jezdnego istnigjgce przejscia poprzeczne przez ul. Abramowickg oraz ul. Sierpiniskiege w Lublinie
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu PP lub PE oraz {awg beionows, Koncdwki rur ostonowych
uszczeknic. _ '

2. lstnigjgce odcinki kanalizac]i oraz kable doziemne pod projektowanymi ulicami, zjazdami na

- przylegle dziatki oraz projektowanymi skrzyzowaniami z drogami lokalnymi zabezpieczyé rurami

estonowymi grubosciennymi przy zachowaniu co najmniej 1,0 m glebokosci przykrycia liczong] od
nawierzchni projekiowanej drogi do gérmej pawierzchni rur ostoriowych oraz co najmnigj 9,5 mb
cdlegiosci paziernej liczonej od zewneirznei krawedzi ciggu jezdnego, W przypadku braku
‘zachowania gigbokosci przykrycia istniejacy kanalizacje wraz z kablami nalezy przebudowac.

3. Istnigjacy ciag kanalizacji teletechniczne] wraz z kablami tefetechnicznymi (miedzianymi oraz

swiattowodowymi), oznaczony na zatgczone] mapie, ziokalizowany wzdiuz ulicy Gluskie]

przebudowad poza projekiowany ciag jezdny. Ciag kanalizacji wykonac¢ rurami osfonowymi typu PP

lub PE ¢ 110 mm z zachowaniem co najmnigj 0,5 mb odlegiosci poziome] liczone] od zewneirznej

krawedzi ulicy.

Istniejgce przylgcza teletechniczne w rurach astonowych do budynkéw ar 2 i 4 przy ul. Gluskigj

w Lublinie przebudowaé przy zachowaniu co najmniej 0,7 m giebokesci przykrycia liczonei od

nawierzchni terenu do gdmej powierzchni rur ostonowych. Koncowki rur astonowych uszezelnic.

5. Powyzsze nalety wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z przedstawisniem do
zzopiniowania przez Dziat Ewidencji Zasobow Fizycznych w Lublinie spasobu zabezpieczenia
| przebudowy istniiejgeej infrastruktury teletechnicznej, Z G O DP‘J’ S é

8. Szczegotowe dane dotyczace istniejgce] sieci teletechniczne} przeznaczang] do p ’, GINAEEM
otrzyme Inwestor lub upowazniony przez Inwestora projekiant w DLi:li Ewidencji z.==s d e

e PROJEKTOWHNIE, SIEC
T HOMUNEACYINYCH

mar inz. Grzegfrz Giern: shotwak-
SSE02477 04U

DTK
Teiekomunikaciz Poiske Spaba Akcyins 2 sizaziba | zoresem w Warstswie (06-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Aeiesty Frzagsizbioreow umuari-nnﬂﬂu przz
Sad Rejonowy dlz muse Warszawy < Wydzial Gaspadarczy Krsjowegp Rejestr Saduwego ped numerem 6000010685 : REGON 012100784, NIP 525-03-50-935



&

|

Nz etapie wykenawsiwa robdt wymagana jest wspoipraca z Dzialem Wspdipracy = Parinerami
Technicznymi. TP teiefon kontakiowy 0 81718 14.40.

8. Istniejacs i projekiowans infrastrukiure teletechniczng, dostosowaé de projekiowanych rzednych
terent.

9. Zabezpieczenie i przebudowe kolidujgacyeh odcinkdw sieci wykanac bez przerw wtgcznosci.

10. Pracs zwigzane z zabezpieczeniem inirastruktury telekomunikacyjnej podlegaja odbiorowi | nalezy
je wykonac ped nadzorem przedstawiciela Telekomunikaci Polskigj.

11. Po zakonczeniu rob6t budowlanych inwestor, zmieniajgcy warunki techniczno — uzytkowe istnigjace]
sieci teletechniczne], dostarczy dokumentacje powykonawezg wraz z zaigczonymi warunkarni
technicznymi, opiniami, uzgodnianiami | protokotami odbioru skrzyzowari i zblizen dokenanymi
z wizscicielami poszczegoinych sieci uzbrojenia terenu oraz geodezyjng inwentaryzacig
powykonawczg Wraz Z Zaznaczeniem s'po'sobu usuniecia kolizii (art. 80 Prawes Budowlanego).

12. Koszly zwigzane z zabezpieczeniem i p'fiebudowq istniejgcych- urzadzen telekomunikacyjnych
ponosi inwestor. Kaoszty zwigzane Z ninigjszg inwestycig nie podlegajg zwrotowi przez T7.

13. W razie jakichkolwiek watpliwosci w sprawie kanalizacii | kabli miedzianych, prosimy
 kantakt z pragownikiem TP Tomaszern Sobsfylem pod numerem telefonu 0 81 718 14 54.

147 Przebudowa kahli optotelekomunikacyjnych w zakresie wiaczenia wstawek kablowych i pomiaraw

winna by¢ wykonana za odpfatnoscig, przez tutejszz Grupe Techniczng Liniowa lub pod ich Scistym
nadzoram.

15. W razie jakichkolwiek watpliwosci w sprawie kabli Swiatlowodowych, prasimy o kontakt

z pracownikiem TP Andrzejem Gapem pod numarem telefonu 081 718 14 18,
16. W terminie 21 dni Inwestor podejmie decyzje dotyczgeg wydanych warunkow. Brak odpowiedzi

w okrestonyrm ierminie uznamy za Ich akceptacie.
Niniejéze warunki fechniczne wazne sg jeden rok od daty ich wydaniza [ nie uprawniajg do razpoczecia
robdt. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedgcs] wlasnoscig Teiekomunikac
Polskiej, Inwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystgpieniem do robdt powiadomié stosownym
pismem Telekomunikacje Polskg z podaniem osoby odpowiedzialng] fimie i nazwisko/ oraz kontaktem
telefonicznym. Osoba wymieniona w niniejszym pismie winna zgtosi¢ sie do TP i spisac stosowny
protokél wejscia na rohoty na sieci bedscs] wiasnoscig Telekomunikach Poiskigj.
Roboty winny by¢ wykonane w uzgodnieniu ze sluzbami tachnicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie
sieci terminowo | zgodnie ze sztuks budownictwa telekamunikacyjinego. Za eweniualne przestoje
czynnych fgczy i straty wynikie z tego tytulu oraz zniszczenia infrastrukiury teletechnicznej
Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochedzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmienic, ze konserwacjs i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym terenie
wykonuje na nasze zlecenie firma ,ELMO — Siedige", Zelkdw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 — 110 Siedlce
{tel. 0 25 64380 75). - Wymieniona firma posiada wykwaiifikowans kadre fechniczng oraz nowoczesny '
i specjalistyczny sprzet budowlano - montazowy.

Z powazaniem

be. PUPARLE

Raman Hetman

Dyrektor

Obszaru Eksploatacji
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Netia S.A.
z.siedziba w Warszawie
uf. Poleczki 13; 02-822Warszawa

adres do korespondencii
ul. Wolska 114, 20-411 Lublin
iel, 0B1 444 B8 32: fax: 0B1 444 88 50
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L%a 24.10.2008

Urzad Miasia Lublin
Wydz. Gosp. Komunainej
Ul. Wieniawska 14
20-071 LUBLIN

e
W odpowiedzi na Pansfwa pismo GK.4.2.1.7044-92/2006 z dnia 10.09.2006r.,
Netia S.A. w Lublinie informuje, ze w rejonie planowanej inwestycji przebudowy ulicy
Abramowickiej i Sierpinskiege w Lublinie, nie wystepujg kolizje z kanalizacjg telefoniczna

Netii S.A. '

Z powazaniem

SPECJALISTA
Wepercia Reakzach | Audyt Korrakiu - 3
Netia SA

Jacak Fig tkiawicz

ZA ZGODNOES

£ QRVEGINAFFEA
PROJEKTOWA SIEC]

TELERGMUNIKILY INYCH

g . Grazegorg Giermakowski
upr. DTKAWSB/02477/024
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Warszawa, 20.10.2008 r.
“Urzad Miasta Lublin

& 5/ Wydziat Drog i Mostow

L.dz. 1044/ROW-SAC/20-10/09-W

T ul. Wieniawska 14
e 20-071 Lublin

ul. Abramowickiei | Gluskie

Szanowni Pasistwo,
W nawigzaniu do pisma z dria  01-10-2009r. e DMOS.?1.7051/18/6/02 informujemy, 22 nie posiadamy w
. L

Pawe! Wicherkiewicz

Specjalista ds. Inwestycji Budowlanych
Dzial Budowy Infrastruktury Sieci

mgr inz. & ZE’
upr. DTK- SE/02477/04/U

URZAD MIASTA LUALIN
R\ E‘I_Zt_qf Droe i Mostow

2009 -10- 30
Adweifey .

EDnna

¥

A1)
Drzial: NC/SAC Osobu odpowiedsialna w sprawie: Pawel Wicherkiewicz Nrielefonur =28 802 20 2561, 7 /&2

it
o tel #3840 22 215 6000, /’%E’ ’

sud puiserem KRS 36133, 7
.72 1140 1010 0000 3369 150 1601,

Iareissironans w Spdae Reenaw
HiP 226-10-20-347, REGON 011317295,
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DHV POLSKA Sp. z 0.0.
02-672 Warszawa
UlL. Domaniewska 41

Dot.: Trasy kabla swiatliowodowego.

W odpowiedzi na Wasze pismo L.dz. 2896/1455/2012-064 z dnia 26.04.2012 r. dot.
warunkow technicznych na przebudowe kabla Swiattowodowego w kanatizacji TPSA

przy ul. Abramowickiej i Gluskiej w Lublinie, informujemy ze takiego kabla nie

posiadamy.
Z powazaniaim
piE Dystrybucia S
Vo ddziad Lu\g*‘;}sw__p_
[ - cjatistysa s e
Eepé“(“m‘;'msmq i ZA ..../_GO‘Z}
Dyrekior | - N R
Rozdzielnik rzysetol STGT £ U
1xSt

PROJEKTOWAMIE SIECH
TELERKOMUMHZACY JNVCH

mgr iné. Grzegoft Giermokowahi
upr. DTK-WEB/02477/04/U
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Lublin, dajz 9082011
ZUDP Nr 380/2011

OPINIA

dotvezace uzgodnienia dokumentacii projekiowej obiektu Lublin —ul. Abramowicka,
Gituska

Zleceniodawcea - DBV Polska Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domamewska 41

Data wplywu zlecenia © 4.03.2011 r.

Stadium opracowania ; projeld trasy

Nazwa jednostki projektowe] (proiektant) : DHV Polska Sp. z o.0.

iowestor - Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z daia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U, z 2010 r nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U, Nr 38 poz. 453} 3
sprawie geodezyine] ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoiow uzgadmania
dokumentacit projektowe).

Zespdt Uzgadninnia Dokumentacji Projektowe]j biiasta Lublin na posiedzeniu w
dni 11032011 r1 5082011 r. uzgodnil lakalizacie kanalizacyi deszezows) z
orzykanalikami, teletechniczne], ensrgetyeznych linii kablowych NN, SN, oswietlenia
drogowego, trakeji trolejbusowe} ze stupami, elementdw svgnalizagji drogowej oraz

nrzebudowy siect: gazowe] | wodaciqgowe] w ul. Abramowickis] 1 ul. Ghuskigj w Lubhnie.

Uhwagi § zalecenia

fuowanie sieci azhrojenta terenu podicgs wylyozeniu i b{."lLiP}:‘.“] ] amweniaryzacii
DYZET Jednostki uprovnione dowik ia prgc ﬁea:lez
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Preed praystapieniem do vealizacy w wrenic uzgadmicnyel obizkidw budewlanyeh
nalezy dokonaé stosownego zgloszenia lub uzysked wynizgane prawem pozwolenic na budows =
Urzeduo Mizsta Lublin,
W projekceie budewianvm nalezy przewidzied wykonanie zbigedl § skyzyzowan z oy
urzadreniami zgodnie 7 ohowlazajacymi preepisami i normanii techniczaymi.
Na Zujgeic pasa drogewvege tub rozkeponic jezdni, chodnike nalezy uzysiac zgode Zarzadu Dirog i
Muostow w Lublinie zgodnie v przepisami zawartymi w Dz 11 Nr 6z 1 marca 1986 T
Ma 7 dni przed rozpoczgciem robét wykenawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomiznia o
terminie roxpaczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.
Roboly ziemne w rejonic istnicjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznle.
W miciscach skrzyzowad z isnigjacymi kablami energetyeznymi kable zabespicezy€ rurami
oslonowymi zgednie z PN 76/E-03125, Zaberpicarenic podlega odbiorowi przez ZE Tublin-Miusto.
Na takalizacie w pasie drogowym i, Abrumowicliej, Gluskiej nalezy vzyskaé decyzje 2 ZDiM
UM Laublin.
W razie prowadzenia robdt ziemnyeh w bezposrednim sgsiedziwic urzadzen glektrvenerperyeznych
nalezy ckrestic bezpicezna odlegiosé (w pioniz 1w poziomic), w jakie] moga byé wykonywane te
raboty 1 zapewnic nad aimi fachowy nadzdr techniczny.
Rreczywiste rzedne wysokadciowe podziemnych urzadzen clektracnergelyeznyeh moga rozaid sig
od warladel okresionych w normach, przepisach § dokumentag)i gecdezyjne;.

tizgodatenie usyinowania projektowmych steci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3
lat od dnis wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okrestonyeh w § 13 ust. 2
razporzadzeniz Ministrs Ronweju Regionalnego 1 Budowniciwa 7 dnia 2 kwietnfa 2601 r. w sprawie
seodezying] ewidenci sieci uzbrojoniz terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentaci: projektowe]
Dz 1. Hr 38 poz. 4353

. W razic niezgodnodei zreslizowane] sicci uzbrojenia lerenu 2 uzgednionym projekien inwestor

zobawiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy # wynikami inwentaryzacji Organowl
nadzoru budowianego.

TELEXKIZMUN]



URZAD MI25TA LUBLIN
:.esaéi Uzsadniania e -

Dokumentac)i Projalctows] ———— .
Miasza Liztvijm - ‘1

29-072 Lubln, wl Wianiawska 14
tel 44-35:-277, 44-35.301

ZUDP Nr 6262007

OPINTIA wArov D Dhila ..._1.. fifﬁg?

dotyczaca uzgodmema deDD.l&M_]l projekiowe] obiekin Lublm Abramowicka, Ghzska,
Kumicldega, Sferpm..k:ego
Zleceniodawesa : Biuro Projekdow Budown_m Kommalnego Sp Z0.0. ’70-71 8 Lublm,
ul. Hitnicza 7,
Deta wpbywa zlecenia : 18.05.2007 1.
Staditm opracowaniz ; projekt trasy
Nazwa jednostki prcjektuwe_] (zro Jelc*,_aat) anro Projektdw Budowmctwa Komims.nego
Sp. z o.0.
Iowestor : Gmina Lublin
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z daia 17 maja 1985 roku — Prawo geoderyjne |
kariograficzne (Dz. U, Nt 104, poz. 1086 z pdznieiszymi zmlanaml), OIaz razpozzad_..ma
MJJJJ.S‘{ZE RezwajuRe gzonalneco i Budownictwa z dnia 2 kwistnia 2001 rokn 1{Dz U.Nr38
poz 435) w sprawie geodezyinej emdencp sleci uzbro;amq terenu craz zespotéw
uzuadmm dokumentacii projektowej.,
- Zespé} Uzgadniania Dokumentacii Projekiows] Miasta Lablin na posiedzenin w
driu 25.05.2007 1.1 6.07.2007 . u2godnil lokalizacie linii keblowych BNN | esN, lini
Dapowictzne] 2NN, limii kablowych oswietleniz teremuy, linii kabiowej trakeji
trolejbusowei, kanalizacyi | mesztéw sygmalizacji drogowej, petli maukcyjnych, sieci
| telefonicinej, kanatizaci deszezowej oraz preshudowy odcmka sieci gazowej wrejonie

. ulic: Abramowicka, Glusks, Ku._mgego, Szexpmsklego w Lublinie, o
: : ' 7A 7500 .-"‘--f*”’i‘f}

Z OSE:J:\:-F{_‘;‘::: it

Uwagl i zalecenia :

1. Uzgednione usyinewenis sieci uzbrojenia tersnu podlaga wytyczeniu 1 geodezyine] inwentaryzacji
powyknnawmj przez jednestki tprawnicne do Wykonywania prac gecdezyjaych.

2 W réjonie ismiejacych punkttw osnowy ﬂesde"‘_g"e_; Wwykopy nalezy prowadzié recmie, W wypadin
‘naruszenia, uszkodzenia Iub zniszezenia Puricow mwestor 12 wizsy keszt zleci ich edtworzeniz .
Jednostes wykanawstwa geadezymago. PROJEKTOWALE 1=
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* zobowiazany jest do niezwiocznego przediozenia mADY Z wynikari imwentaryzec]i arganowi

. Wystapié do Wydzizin Ochrony &rodowisks Urzadu Missiz Lablin 0 wydanie szczegdtowych L&

1. W miejscach skazyzowai projelcowanych sieci z ismiejacymi kablami energetyczmyimi keble

%9

: 2
Wpr=ypadka brakn imrwentaryzaci sieci na mepach { braka infcmacj'i bramzowyeh o foi przebiézn
za pwentnaine nszkodzenia siec w trekele prac Zemnyen adpowiedzZianosé pancst zarzadzaiacy
dana siecia.
Projekt budowlany pod wegledem branzowym alezy nzzecnié 2 ZE Labiin-Miasto, MPWIK w
Lublinie, ZG w Lublinie, TF 3A. : ’
Przed przysizpieniem do realizacii w terenie wzzodnionycs obieladw budowlamych naiedy dekonad
stosownego Zghoszenia lub-uzyskad Wymagane prawemt pazwolenie na budewe 2 Urzedn Mias2
Lubiin.
W rrojekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zoifzed t skrmyzowet 2 mmymi
urzadzeniemi zgodnie 2 sbowiazaiacymi przepisami | normesni technicamymi. '
Na zzjecie pasa drogowego 1nd rozknpanie jezdni, chadnika naley vzyskad zzods Wydziata
Gospodarid Komonainej U.M. Lublin zgcdnie z przepisemi zawartymi w Dz U. Nr § z | mar<a
1986 . ' .
Na 7 dni przed rozpoczesiem Tobdt wykongwea zohowiazany jest do pissTmego powiadomienia 0
tarminie rozpeczecia 1 spesobie wykonywania Tobot wezystkich wrytkownikow orzadzed
podziemmyeh. : P . E
Roboty Ziemne W rejonie istigjacych trradeen podziemnych naley wykomywad recznia.

warankdw na prowadzenie prc Ziemmych w pasacl sieleni 1 w pobiizu drzew.
z=bezrpieczyd rurami astonowymi zgodnie 2 PN 76/E-05125. Zakezp isczenie podiega odbiorowt
przez ZE Lublin-Miasto, .

. Nz lokalizacje linii kablowych NN § eSM, Hinil napowietzne MM, siesi telefoniczne] i gazowe] W

pasie drogowym ol. Abramowicka, Giuske, Kimickiege, Sierpinsidego naleZy uzyskaé decyzie Z
wWDiM UM Lublin. ‘

. Przejscie projelaowanym siecie—przytaczem ped wrzadzonymi ciagami teqmimikasyinymi wykonac

hez naruszenia konsmukeii nawierzeiml. )
W razie prowadzenia robdt ziemmyeh w bezpodrednim sasiedziwie orzadzen elelcToenergstycamych
nalezy okresiié bezpieczna odleghosd (w pionie 1 W pozicmiie), w jakiej moga byé wykonywane 8

roboty 1 zzpewnié nad nirni fachowy nadzdr eehmiczry.

. Reeczywiste rzedne wysckosciowe podziemych urzadesd e'iek:rcenergetycznych moga rozié sie

od wartoscl ckreslonyeh W niormach, przepisach i dvkumentacii geodezyjnel.

. Uzgodnienie psyryowania projektowanyci sieci uzbrojenia terent mchowaje Wainess prez pkres 3

lat od dnia wydania cpinil. Uzgodnienie trasi WaZnosé W przypadkach ocireslonyeh w § 1308t 2
rozporzadzenia Mimisira Rozwofu Regionalpeso i Budowniciwe ¢ dniz 2 kwietmia 2001 . W sprawie
geodezyine} ewidencjl gieci mzbrojenia terent OTEZ zespotbw wzgadaiznia doknmentac]i projekiowe]
(Dz U. Nr 38 poz. 435). ‘ ‘
W razie niszgodnesci realizowane] sieci uzbrojenia tareni 2 uzgadniocmym projelsm imwesicT

'ﬁ%p\.\‘

—

admmistac architaktomiczno-budowiane).

PRIRWODNIEATY ZESP0LU

iAMIE SIEC]
HACY INYCH
mgr inz. s leorz Giermakowski
upr. DT LAWSBIG24TT04U
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(migjscownst, dala)

Zaswiadczenie

Pan/Pani  ORMINSKI WITOLD

miejsce zamieszkania
89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

ul. BOJ. O WOL. I DEM. 11

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie;

Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym :  KUP/BTI0220/05

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnei.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia  2012-01-01

do dnia 2012-06-30

v

{pisczedi onnis prresodczacego}

SODMNOSO
PROJEKTOWAN | ZA ZGODNOSC
" B ZORNYGINAEEM

TELER MR Y I8

. AT
ins. Grozesoe: floierinnhowast

wpr, DTK-WSE 6241710411



Warszawa, dnia 22.09.1998 ¢.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.G/DBLS *¥M )08

DECYZJA nr 1256/98/U

Pan mer in?. Witeld Ormisski

urodzony dnia 29.05.1966 r. w Grudziadzu

Na podstawie art.104 usawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postgpowania
administiracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji iechnicznych w budownictwie telekomunikacyjaym
po Tozpatrzeniu wniosku, z daia 1_{}.02_'.19_98 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu.

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

‘w specjalnodciach instalacyinych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

O

.

bez ograniczed

Pouczenie
Ou ninizjszel d2cyzfi shuzy stronie odwolanie do Minsirz Lacznosei
=4 pudrediictwemn 'GhS'-mcgo Inspekiorz PITi, w izrminiz 14 dni od
dnia jei dureezenin (2m.127 §1 082, a5z 129 §11 2 Kpay

—
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

MAZ-TWN-SCK-BM9 *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2012-05-01 do 2013-04-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-04-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izhy [nzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dans w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wetyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnargcznymt.}

mgr.ing, Grae

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu meina sprawdzié za pomecg numeru weryfikacyjnego zgswiadezenia na
stranie Poiskiej izby Enzynierdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasciwej Okregowej tzby Inzynieréw
Budownictwa.

PoEownovs iy
o iy
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PREZES URZEDU REGULACII
TELEKOMUNIKACJI
1POCZTY

Witold Grabos

 DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK—WSB/02477/04/U

z dma =2: G kw1etn1a 2004 r. )

_ Na podstaw1e § 11 rozporzagizema Mm:stra f_.apznosm z dma 10 pazdzlermka 1995 1.
w- sprame samodZIelnych funkeji technicznych'w budownictwie telekomumkacyjnym {(Dz.U.
21995 1 Nr120, poz 581 zpozn'. zm) oraz at: 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.-

Kodeks postqpowama adrnn_n Stra cygnego 0 i Dz U. z 2000, r. Nr 98, poz. 1071) po.
rozPauzemu VWmosku Pana - Grzegorza . Marka G1ermakowsklego z dma 26 02 2004 .,
w sprame nad'ama uprawmen budowlanych W telekomumkacp

Nadajf; Parnu L mgr mz. Grzegorzom Markow: Glermakowsk]emu |
. _urodzonemu L 09 05 1970 r.wSanokn ' g

uprawmema budowlane w telekomumkaql |

do | 5 " Pro;ektowama i klerowama robotann budowlanyml
' ' ' wspecjalnofciach ‘instalacyjnych
w telekomumkacji przewodowej wraz z mfrastruktura towarzyszch

bez‘_ogr_a_anlc_zen

UZASADNIENIE |

Na podstawie z{ufmnych dokumcntaw, przez uh:egaja_cego 51; a umemcma budowlane w tcchumumLac_u Komisja
Epzaminucyjna w posighowaniu kwalifikacyinym stwlerdZIIa, 2 spelm! on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zachsm Jednoczesnie ublcgajqcy sig zlozyl egzamm przed
Komisjg Egzammacyjnqz pozytywnym wymklem Wobec powstaego nalefalo orzec jak na wstepie.

._,.}__%

Decyzja jest ostateczna W 1dmm15trnc5 3] uym toko mstancjx.

POUCZENIE

*Qd d:cyz_u odwaolanie nie przyslugujc _]ednak st -
niezadewolonej z rozstrzygniceie sluzy prawo Zozdmia -~
wniesku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezmsa 7o * : s
Urzgdu  Repulscji Telekomunikacii  § 0 Poczy. oo o 0 7.7

" (ul. Kasprzaka 1820  01-21) Warszawa) w terminie- . ... '
14 dni od otrzymania decyzji (ar.127 §3 § 129 § 2 Kpa).

Bl i
‘Ca\:;{.! «

TELEK

mgr iz, Orzegord Cisrnahowaki
upr. DTK-WS5/02477/04/U
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21635,0

©

7]

OZNACZENIA

-istniejgca kanalizacja teletechniczna magistralna
-Numer studni magistralnej

-Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna magistralna

-Istniejgcy otwor kanalizacji pierwotnej z
projektowang kanalizacjg wtorng lub kablem

-istniejacy otwdr kanalizacji pierwotne] woiny z
projekiowana kanalizacja wiomg
-istniejacy otwdr kanalizacji pierwotnej zajety kablami

-2 kilometr linfi

Studnia kablowa z zapasem

-Dlugos¢ optyczna linit
-Dlugosé trasowa linit

-Zapas kabla o dtugosei 15 m

-Przefgcznica swiatfowodowa

-Zigcze przelotowe nrnp..1

-Zlgcze dostepowe nrnp..1

-Projektowana linia kablowa $wiattowodowa
kanalowa jub kabe! QR 540 w kanalizacji

-Projektowana linia kablowa swiattowcdowa
ziemna

Oznaczenia sieci optotelekomunikacyjne
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