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Aktualizacja dokumentacji projekiowej pn.
<Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

| ZESTAWIENIE DZIALEK

1. Zestawienie dzialek objetych linia rozgraniczajaca — trwale zajecie
Ul. Gtuska
Lp. Obreb Arkusz Nr dziatki

g 11 77

g- 11 78/4

g 11 79

8 10 62

1 3 21

1 3 269/3

1 4 11

9 10 89/

g 10 8972

9 10 89/3

9 10 89/4

g 10 89/7

Ul. Abramowicka

Lp. Obreb Arkusz Nr dziatki
9 11 80/2
9 11 651
9 11 B6/2
9 11 67/2
9 11 58/1
9 11 59/1
9 11 70/1
9 11 70/5
9 11 7143
9 11 7213
9 12 259
9 12 268
9 12 255
1 2 225
1 2 30/24
1 3 37
1 3 3/8
1 3 269/4
1 3 27812
1 8 278/6
1 2 223
1 3] 1973
1 B 19/4
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
JZintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowe] w ul. Abramawickiej.”

1 15 292

1 15 112

1 15 11

1 2 45/1

1 2 44/13

1 2 97/1

1 7 71/4

1 7 71/5

1 7 25117
2. Zestawienie dzialek poza linia rozgraniczajacg — czasowe zajecie
Ul. Gluska

Lp. Obreb Arkusz Nr dziatki

1 4 12

Ul. Abramowicka
Lp. Obreb Arkusz Nr dziatki

1 2 125/1

1 7 2517

1 B8 22

1 2 44/14

9 12 259

Tom 1 — Projekt Zagoespadarowania Terenu, Zeszyt 1.1




Aktualizacja dokumentacii projektowe]j pn.
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie, Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

Il czes$é ocoLNA

1. OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze opracowanie:
TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
bedacy czescig dokumentacji projektowe}:
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. ,Zintegrowany system transportu

miejskiego w Lublinie. Budowa ftrakcji trolejbusowej w ul. Abramowickief’ opracowanej w roku
2007 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

zostat wykonany zgodnie z Umowa, akiualnie obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej
oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

mgr inz. Stawomir Dziewit mgr inz. Andriej Jaczewski
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Akiualizacja dokumentacji projektowej pn.
JZintegrowany sysiem transportu miejskiege w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickis].”

Il koPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

1. ZESPOL PROJEKTOWY

Nazwisko i Imie

Stanowisko

Specjalnosé

Nr uprawnien

MAZ/0196/POOD/04

Dzjewit Stawomir Projektant Drogi MAZ/BD/1262/04
Jaczewski Andrzej Sprawdzajacy Drogi Mm?aoDsg ‘ggl?)g ’
Gt i 0 Tom 2 = PROJEKT DROGOWY. MO B o [P g 30 S S LT TED
Dziewit Slawomir Projektant Drogi M!\AAig'ng; f 2%%%1104
Jaczewski Andrzej Sprawdzajacy Drogi Mﬁgfggg %csj,%g 0
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Aktualizacja dnkumenfacji projektowej pn.
JZintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowei w ul. Abramowickiej.
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.

JZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

Szezepdlowy zakres uprawnied
do prejektowania bez ograniczen

w apecjalnodei drogowej

L Na mocy art. 12 ust, 1 pkt. 1 | pké. 5 oraz art 13 ust, I pki. 11 ust. 4 wstawy -
Prawo bufewlane, w zmkresie objotym wyZei wymienions specjainodeiy, niniejsze
aprawnienia stanewiy podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlsnych 1 sprawowania
nadzoru antarakiega,
2/ sprawowazia koniroli techniczne] utczymania obiek!w budowlanych

J1. Na mocy rozpurzgdzema’ﬂnmstra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa =
dnia 30 gradnia 1994r., w sprawie samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnieniaz )

1. Zgoduie z § 4a ust. 1, stanowiy pedstswe do projekivwania wszystkich drég kotowych
orzz drog przezasczonych do moim i postoju statkw powietrznych, facznie z typowymi lub
powlarzalnymi mostemi o diugosei catkowitej do 10 m i przepustaimni;

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowiz podstawe do gporzadizania projektow zapospodarowania
deiatki 1 terenu w wyZej wymicnionef specjalnosci, zgoduie z arf. 34 ust 3b nsiawy — Prawn
budowlans (jezeli calodé preblematyld jest przedstawiona w projekeie zapospedarowaniz
dziatki lub terenm).-

3. Zgudnie = § 5 ust. 3c w zwigzku z wst. 2 pki 1, Bprawniajz do projeldfowania w
gpecjalnoscd konstr ino - bndowlsnej w oproniczonvm zukresie obejmujacym
projektowanic badowli oraz budyakow v kubaturze mmiejszej niZ 1000 m ’, takich jak
domy jednorodzinne, ohickty gospodareze, inwentarskie, skladowe, handlowe lnb
ushigowe:

I/ nie wyiszych miz I2.m ned poziomem tercou lub o wysoko$ci do 3 kondygmacii

nadzicmnych w odniesienin do budynkow mieszkatnych; :

2/ zagtebioaych nie wigcsj niz 3 m ponizej poziomn ferenu & posadowionych na Iawach hadZ
stopach fundementowych bezpodrednio za stabiluoym gruncie nosnym;

3/ zawierajacych elementy konstmkcyjne o rozpigtoéci do 6 m, wysicgu do 2 m Iub

wysokosci dia jednej kondygnacii do 4,8 m;

4f majacych konstrukcje, dia kirej jest wialciwy schemat obliczeniowy  staiyczmie

wymaczalny, lub zzwierajacy prostoliniowe belkd 1 piyly ciagle obliczane jednckicronkows;

5/ nie zawierajgeych clementSw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennsmu

techmologicznemn wigkszemu iz 5 WN/m’, a takie nie wymagajacych vwezglednienia

obciazen mniennych ruchomych, percia prunty, materialéw sypidch albo cieczy, sd

sprezajacych oraz wplywow dynamiczaych, termicznych lub przemieszezen podpér;

6/ nie wymagajacych uwzglednicnia wplywu eksploatacji grmicz MR
7/ drog wewnetrznych i A

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Adem Dziewit

nt. Straslecka 27/29 m. 137

3-433 Wesszawn

2, Glaway Inspefdor Nadzor Budowlmnego
J.ala

£a zgodnos¢ z oryginatem

E %
mgr iz, Stthwomir Deziewir
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Aktualizacja dokumentacji projektowe] pn.
.Zintegrowany system transporty migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej.”
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CIMZYNIEROW g
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VWarszawa, 27 pazdziernika 2011
Zaswiadczenie

Pan SEAWOMIR ADAM DZIEWIT

migjsce zamieszkania:
STRZELECKA 27/29 M 137
03-433 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa

1 b A6, 22 066 35 01, 22 868 35 B2, iax 22 868 35 40, www,

o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1262/04

i poslada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnesci cywiinei.

IKamlaje 1Swali

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 paZdziemnika 2011 r. do dnia: 30 wrzesdnia 2012 r.

WP 525.22.50.201. Dzlal Czlonlkowski

Biuro: ul.1 Slerpnio 368, 02-134 Warszews, Lol 22

Za zgodnosd z oryginalem
Projekiant

mgr i, Stawomir Dziewit
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Aktualizacja dokumeniacji projektowej pn.
Zintegrowany sysiem transportu miejskiego w Lublinte. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

il

V3
;(;af

\p

syga, akt. MAZ/7131/232 /46 /D Warsznwa, dnia 21 czerwea 2000

DECYZJA

Ma podstawie art. i1 ust. 1 fart. 24 use | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawedowych
architekow, inzynierdw budownietws oraz urbanistdw (Dz U, z 200] r. Nr 5 poz. 42 z pdin, 2m), art 12 ust |
pkt 1135 ust. 3, art. 153 ust. | pht {, ust 4, ast. 14 ust. [ pht 2 a) ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. — Prawe
budowlane {ickst Jedn.: Dz.U. 22006 r, Nr (56 poz 1118 zpddn. an)oraz § 1 use 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzydzenia Ministra Transportu | Budownicewa z dnia 28 kwietain 2008 r, w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Wieslawowi Jaczewskiemn
magistrowi inZynierowi
arodzonemu duda 10 listopada 1972 roka w Warszawie, svnowi Kazimierza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/B00S/POOD/I0

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegdlowy zalires uprawnied

1. Nz mocy art. 12 ust. 1 pkt 175 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust, 4 ustawy - Prawe budowlane, w zakresie
objetyin wyie] wymieniong specjainesciy, ninicjsze uprawnicnia stanowiy podstawe de:

1/ projektowaniz, sprawdzania projekidw srehitektoniczna-hudowlanyeh | sprawowania nadzom aumtorskiego,
2 sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektdw budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzdzenin Ministra Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnis 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownichwis, ninigjsze oprawnienis budowlane
uprawniajz do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub tereno, w zakresie wyiZs] wymienione] specjalnoget.

1L Na moey § 18 ust. | rozporzydzenia Ministra Transporte [ Budewnictwa 2 dnia 28 kwistnia 2006 r. w
sprawie samedzielnyeh funkeji techoicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowaniz obiekiu budowlanego, takiege jak:

[/ droga, w rozumieniu przepisew o drosach  publicenyeh, z wylaczeniem drogowwveh  obielnéw
ingynierskich oprocz przepusiow;

2/ droga dla ruchu § postoju smthdw powierrzmvel: oraz przepust,

Za zgodnose z oryginatem
Projekta
>

mgr iz Sawonir Deiewit

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1 13



Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
<Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakciji trolejbusowej w ul, Abramowickiej.”

UZASADNIENIE
W zwigzkn z uwrglednieniem w caloici dndanin strony, s podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postigpowanin
administracyjnego odstepuje sic od uzasadniania decyzii.

POUCZENIE
}Zgodnie = wt 12 usi. 7 ustnwy ~ Prawo budowlang, podsiowe do wykowmywanio samodzichych funkci
sechnicsnveh w badownichwie stanowi wpis de censralrege refesiry, prowad-anego przez Gléwnego Inspektora
Nadrory Budmwianego cros wpis na liste colonkdw winsciwej by samorzqru zewodowegoe,
2. Od ninfeissef decyzii shoy odwolanie do Krajowej Kowighi Kwalifikacyjne Polskief izhy lhywierdw
Budowsictwa w Warszawiz zn posrednictwem Okregowef Komisii Kwalifikaryinaf Ma-owieckief Okregowef by
Imiynieriw Budownichwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef der¢ezenia,

Skiad Orzekajgey
t/ mor ink Krzysziof Latoszek
2/ mer int. Irena Churska

3/ mgr inz Krzysziof Booss

Otrzymsin
1. Pan Andrzej Wieslaw Jaczewski
ul. Korkowa 72 m. 2
G4-514 Warszawa
2, Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego
J

a7

Za zgodnosc 2z oryginalem
Projekiagt

mgr 1z, Slawomir D=igwit

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1
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Akiualizacja dokumentaciji projektowe] pn. o
JZintegrowany system transpartu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcii trolejbusowej w ul. Abramowickie].”

5

I

Warszawa, 18 stycznia 2012

Zaswiadczenie

B2, fax 22 BOB 35 49, www.maz il ol e-mal: biurn@maz.piie or.pl

B78 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 90 Q0. Drisd Szkolpn; tel. 22 BIA 04 1. 22 068 36 50

Kombsj Kerdlifkacyjoa: lel. 22 878 04 03, 22 TR 04 D4, fax 22 426 26 67 w. 153

Painn ANDRZEJ WIESEAW JACZEWSK!

miejsce zamieszkania:
ul, KORKOWA 72 m.2
O4-514 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieraw Budownictwa

i 36, 22 B8H 35 81, 22 A60 35

o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0534/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj,
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lutego 2012 . do dnia: 31 fipca 2012 r.

myr ina ey Bslovecki

NIF 525-22-60-203. zial Calonkowskl

Biure: wl. 1 Sierpola 368, 02-131 Warszowa., lof, 22 6

Za zgodnosc z oryginatem
Projekiap:

mgr inz. Slawomir Dziewit

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
LZintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

IV opis TECHNICZNY

2.  ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest akiualizacja | dostosowanie do planowanego zakresu prac dokumentacji
projektowej pn. ,Zinfegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji frolejbusowef w ul.
Abramowickiej” opracowanej w roku 2007 r. przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
Zakres opracowania obejmuje nastepujace dokumentacje projektowe:

1. Zintegrowany system transporiu migjskiego w Lublinie. Przebudowa skrzyZzowania ulic: Kunickiego-
Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projekiow
Budownictwa Komunalnego Sp. z 0. 0.

2. Zintegrowany sysiem transportu miejskiego w Lublinie. Przebudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie”
opracowanegj w 2007 roku przez Biuro Projekidw Budownictwa Komunalnegeo Sp. z 0. o.

3. .Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie. Petla nawrotowa komunikacji miejskiej przy
ul. Abramowickiej 24 w Lublinie" opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projekidw Budownictwa
Komunalnego Sp. z 0. 0.

4. Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie. Remont ul. Gluskiej w Lublinie” opracowanej
w 2007 roku przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projekiu jest umowa nr 34/DM/2010 zawaria w dniu 26.07.2010 r. pomiedzy
Urzedem Miasta Lublin i firng projekiowg DHV Polska Sp. z 0. o.

2.3. Materialy wyidciowe

» Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia na opracowanie dokumentacji technicznej,

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr. 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 41)
wraz z pozniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004t. w sprawie szczegdiowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).

»  Whytyczne projektowania skrzyzowan drogowych wprowadzone Zarzadzeniem nr 10 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 12 czerwea 2001 r.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestycyjnego, obliczania planowanych koszitow prac projektowych oraz
planowanych kosziow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
Z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

+ Mapy sytuacyjno — wysokoséciowe skali 1:500, akiualizowane we wrzesniu i pazdzierniku 2010 roku.

s Pomiary wysokosciowe uzupetniajgce.

» Uzgodnienia z inwestorem i zainteresowanymi instytucjami.

o Projekty Budowlano — Wykonawcze opracowane w 2007 roku przez Biuro Projekiéw Budownictwa
Komunalnego Sp. z 0. o.

2.4. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie lubelskim, miasto Lublin. Projektowane

odcinki przebudowy ulic: Abramowickiej i Gluskiej znajdujg sie w potudniowej czesci miasta Lublin.
Wspoirzedne geodezyjne poczatkdow i konicow przebudowywanych odcinkow ulic:
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
JZintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji frolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

ul. Abramowicka:

Poczgtek km 0+000,00 Y(N) = 5675913,71 X(E) = 8401163,11
Koniec km 1+525,62 Y(N)=5674418,74 X(E) = 8401158,46
ul. Gluska:

Poczatek km 0+000,00 Y{N)=5675713,63 X(E) = 8401242,71
Koniec km 0+571,68 Y(N) = 5675589,16 X(E) = 8401799,14

2.5, Zakres przedmiotowe] inwestycji

W zakres robét przedmictowej inwestycji wchodza:

1)

3)

4)

o)

6)

7

Roboty drogowe:
- przebudowa skrzyzowania ulic Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego,
- przebudowa ul. Abramowickiej na odc. od km ... do km...
- przebudowa ul. Gluskiej na odc. od km ... do km...
- przebudowa ul. Kunickiego na odc. od km ... do km...
- przebudowa ul. Sierpinskiego na odc. od km ... do km...
- budowa chodnikdw, zajazdow, zatok autobusowych, zatok postojowych,
- przebudowa istniejgcych skrzyzowar.

Sie¢ energetyczna:
- trakcja trolejbusowa,
- linie kablowe zasilajgce trakcje,
- zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej,
- przebudowa urzadzen SN, nN,
- oswietlenie drogowe,
- sygnalizacja swietina.

Siec¢ teletechniczna:
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Kanalizacja deszczowa:
- przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ gazowa:
- przebudowa sieci gazowej,

Zielen:
- wycinka isiniejace] zieleni w niezbednym zakresie,
- nasadzenia,

Sie¢ wodociggowa:
- przebudowa sieci wodociggowej.

2.6. Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w calo$ci i nie przewiduje sie etapowania robdt w
rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie wystapi¢ w rozumieniu posiepu prac
budowlanych.
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1, Charakierysiyka terenu

3.1.1. Budowa geologiczna

Rozpoznanie podioza gruntowego oraz istniejgcej konstrukcji nawierzchni zostato wykonane w 2006 roku
przez Laboratorium Drogowe ,LABDROG'. Na ciggu ulic Kunickiego — Abramowicka wykonano trzy
otwory badawcze oraz jeden otwor badawczy na ul. Gluskiej. Na podstawie wykonanych badar ustalono
nastepujace grubosci warstw nawierzchni:

- warstwy bitumiczne:

Ul. Abramowicka —15+18¢cm
Ul Kunickiego —12cm
Ui, Gluska —15cm

- warstwy podbudowy z ttucznia:

Ul. Abramowicka ~35cm

Ul. Kunickiego - 34 cm

Ul. Gluska —-22¢cm

- podioze gruntowe:

Ul. Abramowicka —gliny pylaste i pyly
UL, Kunickiego — gliny pylaste i pyly
Ul. Gluska — gliny pylaste i pyly

Warunki wodne okreslone jako dobre.
Wyniki badari znajdujg sie w archiwum Urzedu Miasta Lublin.

3.1.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgca infrastruktura techniczna zwigzana z drogg, znajdujaca sie w pasie drogowym w/iw ulic:

- kanalizacja deszczowa,

Istniejaca infrastruktura techniczna niezwiazana z drogg, znajdujgca sie w pasie drogowym w/w ulic:
- Kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sieé teletechniczna,

- siec energetyczna.
3.1.3. Isiniejges siec drogowa

Ulica Abramowicka

Ulica jest czgscig drogi wojewodzkiej nr 835. Przekrdj uliczny, jednojezdniowy, 2x2 pasy ruchu w kazdym
kierunku, nawierzchnia bitumiczna. Na skrzyzowaniu ulic: Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego
poszerzony wlot (szer. 10,0m) i wylot (szer. 7,0m).

Ulica Kunickiego

Ulica jest czescig drogi wojewddzkiej nr 835. Przekréj uliczny, jednojezdniowy, 2x2 pasy ruchu w kazdym
kierunku, nawierzchnia bitumiczna. Na skrzyzowaniu ulic: Kunickiego-Abramowicka-Gtuska-Sierpiniskiego
poszerzony wlot (szer. 10,5m) i wylot (szer. 7,0m).
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
JZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgciji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

Ulica Gluska

Ulica stanowiaca droge powiatowa. Przekroj uliczny, jednojezdniowy, 1x2 pasy ruchu w kazdym kierunku,
nawierzchnia bitumiczna. Na skrzyzowaniu ulic: Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpiniskiego
poszerzony wlot (szer. 7,0m) | wylot (szer. 5,0m).

Ulica Sierpiriskiego

Ulica stanowigca droge gminng. Przekrdj uliczny, jednojezdniowy, 1x2 pasy ruchu w kazdym kierunku,
nawierzchnia z kosiki brukowej.

Wiw ulice tworza skrzyzowanie skanalizowane.
Trasy komunikacji migjskiej przebiegaja ulicami: Abramowicka, Gluska, Kunickiego.
Nawierzchnie zatok autobusowych wykonane z kostki kamiennej granitowej.

Ciaqi pisze

ul. Abramowicka — chodniki obustronne, odsuniete od jezdni, szer. 3,5 — 10,0m,
ul. Gluska — chodnik jednostronny, str. pdinocna, szer. 2,0m,

ul. Kunickiege — chodniki obustronne, odsuniete od jezdni, szer. 3,5 — 5,0m,

ul. Sierpinskiego — chodniki obustronne.

Pochylenia podtuzne wiw ulic majg wartosci od 0,1 % do 2.0 %.

3.2. Rozbiorki

Roboty rozbidrkowe w zakresie drog:

4.

4.1,

krawezniki betonowe: opaski, wyspy dzielgce, petla nawrotowa trakcii trolejbusowei,

zatoki postojowe w rejonie zjazdu do PRD oraz zatcka TAXI {nawierzchnia z kostki betanowej),
zatoki autobusowa (nawierzchnia z kostki kamiennej wraz z podbudowa),

chodnik z piyt betonowych, kostki betonowej lub asfaltowe,

warstwy mineralno — asfaitowe (ulice, petle nawrotowe),

Ziazdy na posesje.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pas drogowy

Pas drogowy wyznaczony przez linie rozgraniczajace na planie zagospodarowania terenu zostat prawnie
ustalony obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi wymienionymi w zeszycie 1.2 — Uzgodnienia.
Wszystkie elementy inwestycji mieszcza sie w pasie drogowym za wyjatkiem przebudowy niektorych
elementéw istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktérych przewidziano czasowg zajetosé terenu. Teren
w liniach rozgraniczajgcych zostal pozyskany na rzecz Urzedu Miasta w Lublinie. Dla terenow
przewidzianych do czasowego uzytkowania (przebudowa badz umieszczenie elementéw podziemnej
infrastruktury technicznej) wystapiono o zgody ich wiascicieli.

4.2, Ukiad drogowy

4.2.1. Ulica Abramowicka

Projektowane parameiry techniczne:

- klasa techniczna G
- predkos¢ projekiowa 50 km/h
- predkosc miarodajna 60 km/h
- liczba paséw ruchu 4 (przekroj 2x2)
- szerokose pasa ruchu o ' ' ' 3.5 m (3.0 m pasy wylgczen)
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Aldualizacja dokumentagji projektowej pn.

JZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickigj.”

- szerokoS¢ pasa dzielgcego

- szerokosé chodnika

- pochylenie poprzeczne na prostej
- skrajnia pionowa

- kategoria ruchu

- pochylenie skarp wykopu i nasypu

4,22 Ulica Gluska

Projekiowane parametry techniczne:
- klasa techniczna

- predkos$c projekiowa

- predkosc miarodajna

- liczba pasow ruchu

- szerokosEé pasa ruchu

- szerokosé pasa dzielagcego

20-40m
min. 2.0 m
2.0 %

450 m
KR4

1:1,5

A
50 km/h

80 km/h

1 (przekroj 1x2)

3.5 m (3.0 m pasy wylaczen)
2.0 m (wysepki dla pieszych)

- szerokos¢ chodnika min. 2.0 m
- pochylenie poprzeczne na prostej 20%
- skrajnia pionowa 450 m
- kategoria ruchu KR3
- pochylenie skarp wykopu i nasypu 1:1,5
4,2.3. Ulica Kunickiego
Projektowane parametry techniczne:
- klasa techniczna G
- predkosc projekiowa 50 km/h
- predkos¢ miarodajna 60 km/h
- liczba pasow ruchu 4 (przekroj 2x2)
- szerokoSé pasa ruchu 3.5 m (3.0 m pasy wylgczen)
- szerokos¢ pasa dzielacego 20-40m
- szeroko&cé chodnika min. 2.0 m
- pochylenie poprzeczne na prosiej 20%
- skrajnia pionowa 450 m
- kategoria ruchu KR4
- pochylenie skarp wykopu i nasypu 1:1,5
424, Ulica Sierpinskiego
Projektowane parametry techniczne:
- klasa techniczna Z
- predkosc projektowa 50 km/h
- predko$c miarodajna 60 km/h
- liczba pasow ruchu 2 (przekrgj 1x2)
- szerokos¢ pasa ruchu 3.5m
- szerokoéé chodnika min. 2.0 m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0%
- skrajnia pionowa 450 m
- kategoria ruchu KR3
- pochylenie skarp wykopu i nasypu 1:1,5
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4.2.5. Petla nawrotowa

Projektowane parametry techniczne:

- klasa techniczna D
- predkosc projekiowa 40 km/h
- liczba pasoéw ruchu 1
- szerokosé pasa ruchu 6.0m
- pochylenie poprzeczne na prostej 20%
- skrajnia pionowa 450m
- kategoria ruchu KR4
- pochylenie skarp wykopu i nasypu 1:1,5
4.2.8. Projekiowane konstrukcje nawierzchni
ul. Abramowicka, ul. Kunickiego {(konstrukcja poszerzenia) | KR4
warstwa scieralnaz SMAS 4 cm
warsiwa wigzgcaz AC22W 7 cm
warstwa wyrownawcza zAC22W 8 cm
podbudowa zasadniczaz AC22P 10 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
Nasyp lub podioze doprowadzone do G1/ Razem | 59 cm
ul. Abramowicka {konstrukcja wzmocnienia, frezowanie 29 cm) | KR4
warstwa scieralnaz SMAS8 4 cm
warstwa wigzacaz AC22W 7 cm
warstwa wyrownawczaz AC22W 8 cm
podbudowa zasadniczazAC22P 10 cm
Konstrukeja istniejaca / Razem [ 29 cm
ul. Abramowicka,ul. Kunickiege (konst. wzmocnienia, frezowanie 24 cm) I KR4
warstwa scieralnaz SMA8 4 cm
warstwa wigzacaz AC22W 7 cm
podbudowa zasadnicza zAC22P 13 cm
Konstrukcja istniejaca / Razem | 24 cm
ul. Abramowicka {zatoka autobusowa - nowa, petla nawrotowa) | KRS
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypka z grysu 2’5 mm 3 cm
asfaltlany 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=9,0 MPa 20 cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa 20 cm
warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementern Rm=2,5 MPa 15 cm
Nasyp lub podioze doprowadzone do G1/Razem | 69 cm
ul. Abramowicka (zatoka autobusowa - przebudowa) | KR5
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypka z grysu 2/5mm 3 cm
asfaltlany 3 cm
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warstwa wyrdwnawcza z chudego betonu Rm=9,0 MPa 12 cm
Istniejgce warstwy chudego betonu / Razem | 26 cm
ul. Abramowicka (zatoka TAXI) |
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypkazgrysu2/5mm 3 cm
asfaltlany 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=9,0 MPa 15 cm
warstwa wyrownawczaz AC22W 20 cm
Nasyp lub podioze doprowadzone do G1/ Razem | 49 cm
ul. Abramowicka {chodniki, wysepki) |
kostka betonowa, szara 6 cm
podsypkazgrysu2/5mm 3 cm
gruni stabilizowany cementem Rm=1,6 MPa 10 cm
Nasyp lub podioze doprowadzone do G1 / Razem | 19 cm
ul. Abramowicka (zjazdy) |
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypka zgrysu 2/5mm 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm
warsiwa wzmacniajaca - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 10 cm
Nasyp lub podioze doprowadzone do G1/Razem | 31 cm
ul. Giuska (konstrukcja poszerzenia) | KR3
warstwa scieraina z SMA 8 3 cm
warstwa wigzaca z AC 22 W 7 cm
podbudowa zasadnicza z AC 22 P 9 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanege mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
Nasyp lub podtoze doprowadzone do G1/ Razem I 54 cm
ul. Gluska (konstrukcja wzmocnienia) | KR3
warstwa scieralna z SMA 8 3 cm
warstwa wigZzgca z AC 22 W 7 cm
Konstrukcja istniejgca / Razem | 10 cm
ul. Gluska (zatoka autobusowa - przebudowa) | KR4
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypka z grysu 2/5 mm 3 cm
asfali lany 3 cm
warstwa wyréwnawcza z chudego betonu Rm=9,0 MPa  11-13  cm
Istniejgce warstwy chudego betonu /Razem | 25-27 cm
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ul. Gluska (zatoka autobusowa - nowa) | KR4
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypka z grysu 2/5 mm 3 cm
asfalt lany 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=9,0 MPa 20 cm
podbudowa pomacnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa 12 cm
warstwa wzmacniajgca z gruniu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
Nasyp lub podioze doprowadzone do G1/Razem | 61 cm

ul. Gtuska {chodniki, wysepki) |

kostka befonowa, szara 6 cm

podsypka z grysu 2/5 mm 3 cm

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 10 cm

Nasyp lub podioze doprowadzone do G1/ Razem | 19 cm

ul. Gluska (zjazdy) |

kostka betonowa, szara 8 cm

podsypka z grysu 2/5 mm 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt siabilizowany cemeniem Rm=1,5 MPa 10 cm

Nasyp lub podioZze doprowadzone do G1/Razem | 31 cm

4 3. Energetyka

4.3.1. Trakcja trolgjbusowa

Szczegolowy projekt trakeji trolejbusowe]j znajduje sie w opracowaniu ,,Tom 3 — Elekiroenergetyka, Zeszyt
3.1.1 — Trakcia trolejbusowa” stanowigcym czedé skladowg niniejszego projektu budowlano —
wykonawczego.

4.3.2. Linie kablowe zasilajgce trakcje

Projektowany odcinek sieci trakcyjnej ul. Abramowickie] w stanie pracy normalnej zasilony bedzie z
projektowarnej podstacji irakcyjnej zlokalizowanej przy petli nawrotowe] w okolicach GPZ Abramowice.
Podstacje trakcyjne sa podstawa oddzielnych opracowan technicznych.

W jednej linii pracowac bedg po dwa kable YKY 1x400mm2 na biegun.

Kable bieguna ,+" oraz .-" wyprowadzono na dwa oddzielne slupy zlokalizowane w sekgji zasilania,
ograniczonej izolatorami sekcyjnymi. Slupy te nalezy wyposazyc w odigczniki jednobiegunowe z
napedem silnikowym zasilanym z baterii akumulatorow 24V zgodnie z projektem ftrakcji trolejbusowej
Zeszyt 3.1.1.

W celu ochrony linii kablowych od przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych nalezy zastosowad
odgromniki prgdu statego 100kA/3kV DC w oslonie silikonowej zgodnie z projektem trakciji trolejbusowej.

Szczegolowy projekt linii kablowych zasiajacych trakcje znajduje sie w opracowaniu ,Jom 3 -
Elektroenergetyka, Zeszyt 3.1.2 — Linie kablowe zasilajgce trakcje” stanowigcym czes¢ skladowg
niniejszego projekiu budowlano — wykonawczego.
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4.3.3. Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej

Zasilanie nowoprojektowane] szafy sterownika sygnalizacji drogowe] wykona¢ nalezy zgednie z
otrzymanymi warunkami przylaczenia do sieci elekiroenergetyczne] wydanymi przez PGE ZE Lublin-
Miasto nr 47465 z dnia 26.11.2009r. wraz ze zmianami z dnia 11.12.2009r. (Umowa nr 342658 z dnia
25.11.2010r.)

Zgodnie z wiw warunkami zasilania ztacze ZK-3a+P nalezy wykona¢ poprzez przelotowe wpigcie w linie
kablowa YAKY 4x120 relacji: stacja transformatorowa K-384 — szatka oswietlenia drogowego SZ0 nr
384/1. Istniejacg linie kablowa zasilajacg szafke oéwietlenia ulicznego SZ0-384/1 nalezy zdemontowaé
na odcinku od szafki do projektowanego wolnostojacego zlgcza kablowego typu ZK-3a + P a nastepnie
podigezyé do ztacza kablowego. Miedzy projektowanym wolnostojgcym zigczem kablowym typu ZK-3a +
P a istniejgcy szafkg oswietlenia ulicznego SZ0-384/1 ulozyc linie kablowa nn typu YAKY 4x120 mm2 .
Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej zaprojektowano z projekiowanego wolnostojgcego zigcza
kablowego typu ZK-3a + P linig kablowa nn typu YKY 4x10 mm2. Zlacze kablowe typu ZK-3a + P
zlokalizowano prey istniejgcej szafce oswietlenia ulicznego SZ0-384/1 ul. Abramowicka. Wyposazenie
projektowanego zlacza kablowego typu ZK-3a + P pokazano na rysunku nr 2. Numeracje ztgcza ustalic
na etapie wykonawstwa z ZE Lublin-Teren. '

W zlgczu kablowym przewidziano zainstalowanie bezposredniego jednokierunkowego ukladu
pomiarowego energii czynnej. W zigczu na wewnetrznej stronie drzwiczek namalowac schemat zigcza z
podaniem podstawowych parametrow technicznych. Na sironie zewnefrzne] drzwiczek umocowac
tabliczke ostrzegawczg oraz opisaé jego typ. Ztgcze przystosowac do zamykania [ plombowania. Zigcze
powinno by¢ wyposazone w zamki baskwilowe, przystosowane do wkiadek typu ,Master Key". Zgodnie z
w/w warunkami przewdd ochronny instalacji elekirycznej wykonac poza zlaczem kablowo-pomiarowym,
od tablicy gtownej. Zlacze powinno by¢ wykonane z tworzyw termoutwardzalnych oraz lakierowane.

Szczegolowy projekt zasilania sterownika sygnalizacji $wietlnej znajduje sie w opracowaniu ,7om 3 —
Elektroenergetyka, Zeszyt 3.2.1 — Zasilanie sterownika sygnalizacfi drogowej” stanowigcym czeSé
skladowg ninigjszego projektu budowlano — wykonawczego.

4.3.4. Przebudowa urzadzen SN i nN — ul. Gluska

Przebudowe kolidujacych sieci elekiroenergetycznych z projektowang droga wykonano zgodnie z
warunkami usuniecia kolizji:

e PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, ZE LUBLIN-MIASTO nr 31/3181/K/TU/2009 z dnia 2009.04.27.
Umowa nr 31/ZE-1/2009 z dnia 19.05.2009r

Odcinki istniejacych linii kablowych pod ul. Gluskg zgodnie z planem sytuacyinym nalezy zabezpieczyc
rurg dwudzielng. Faktyczna ilos¢ i dlugo$é rur dostosowaé do istniejgcego sposobu ulozenia i
zabezpieczenia kabli.

W celu siwierdzenia przekroju istniejgcege kabla SN {nieznany typu, relacja, wiasciciel) ulozonego w
okolicy skrzyzowania Gluska/Abramowicka nalezy wykonac wykopy wstepne.

W przypadku czynnego kabla po stwierdzeniu przekroju i typu dobraé odpowiedni kabel, utozyé go w
nowej trasie wg planu. Dobraé typ muf do fypu laczonych kabli.

Przy przejsciach pod jezdniami kable chroni¢ rurami ochronnymi SRS o $rednicy $=160 mm (dla kabla o
przekroju 400mm? rury $=200) oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy
chronié rurami ochronnymi DVK ¢ érednicy =160 (dla kabla o przekroju 400mm? rury $=232) mm lub
rurami dwudzielnymi A PS o srednicy $=160 mm (dla kabla o przekroju 400mm? rury dwudzielna ¢=232).

W przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia isiniejacego kabla na odcinku biegngcym pod
projektowanym dojazdem do posesji nalezy zabezpieczy¢ odcinek kabla rurg dwudzielng. Wszystkie
nieczynne kable zdemontowac.

Szczegblowy projekt przebudowy urzadzen SN i nN znajduje sie w opracowaniu ,Tom 3 -
Elektroenergetyka, Zeszyt 3.2.2 — Przebudowa urzgdzeri SN i nN — ulica Gluska” stanowigcym czes¢
- skladows niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.
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4.3.5. Przebudowsa urzgdzen SN | nMN — ul. Abramowicka

Przebudowe kolidujacych sieci elekiroenergetycznych z projektowana drogg wykonano zgodnie z
warunkami usuniecia kolizji:

* PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, ZE LUBLIN-MIASTO nr 31/3181/K/TU/2009 z dnia 2009.04.27.
Umowa nr 31/ZE-1/2009 z dnia 19.05.20009r.

Przebudowe istniejgcej linii kablowej nN YAKY 4x240 na odcinku od stacji transformatorowej K-751 do
proj. mufy M1.1 (Relacja linii: K-751 - ZK-3a+2P nr 751/5/2) wykonad nalezy kablem YAKY 4x240

Przebudowe istniejacej linii kablowej nN YAKY 4x120 na odcinku od stadji transformatorowej K-751 do
proj. mufy M1.2 {Relacia linii: K-751 - SzO 751/1) wykona¢ nalezy kablem YAKY 4x120

Przebudowe istniejacej linii kablowej nN YAKY 4x240 na odcinku od stacji transformatorowej K-751 do
proj. mufy M1.3 (Relacja linii; K-751 - ZK nr 751/7/1) wykonac nalezy kablem YAKY 4x240

Przebudowe istnigjacej linii kablowej nN YAKY 4x50 na odcinku od stacji transformatorowej K-751 do proj.
mufy M1.4 (Relacja linii: K-751 - ZK ul. Abramowicka 37 - wt. PHU ELMASZ Krzysiak Bogdan) wykonaé
nalezy kablem YAKY 4x395

Przebudowe istniejgcej linii kablowej nN YAKY 4x240 na odcinku od stacji transformatorowej K-751 do
proj. mufy M1.5 (Relacija linii: K-751 - ZK3j nr 2/5) wykonaé nalezy kablem YAKY 4x240

Przebudowe istniejacej linii kablowej nN YAKY 4x120 na odcinku od stacji transformatorowej K-751 do
proj. mufy M1.6 (Relacia linii: K-751 - 8z0 751/2) wykonad nalezy kablem YAKY 4x120

W celu stwierdzenia przekroju istniejacego kabla nN (nieznany typu, relacja, wiasciciel) utozonege po
zachodnie] stronie ul. Abramowickie] od okolic skrzyzowania Abramowicka/Gluska do okolic
skrzyzowania Abramowicka/Zarembiny nalezy wykonac wykopy wstgpne.

W przypadku czynnego kabla po stwierdzeniu przekroju i typu dobra¢ odpowiedni kabel, ulozyé go w
nowej trasie wg planu. Dobrac typ muf do typu tgczonych kabli.

Przebudowe istniejacej linii kablowej nN YAKY 4x120 na odcinku od proj. mufy nN M1.8A do proj. mufy
M1.8B (Relacja linii: K-384 - Sz0 384/1) wykona¢ nalezy kablem YAKY 4x120

Przebudowywane odcinki linii kablowych LKSN s$redniego napiecia kolidujgce z nowym ukiadem
drogowym, nalezy wykonaé kablami typu 3 x XRUHAKXs 1x120mm?

Linie kablowag SN relacji STPW — k-751 nalezy rozcigc w taki sposob, aby mozliwe byto doprowadzenie
istn linii kablowej SN do projektowanej mufy kablowej M15.3.1 i M15.3.2.

Na odcinku AB nalezy dokonac korekty istnigjace] trasy linii kablowej SN (relacja K-384 - K-751) zgodnie
z planem sytuacyjnym.

Istniejgce przeslo linii napowietrzna SN AFL 3x35 na odcinku od stupa nr 94 do stupa nr 95 nad ul.
Abramowickg (relacja linii: RS ABRAMOWICE - kierunek stacja K-977) przeznaczone jest do demontazu.
Stup nr 94 nalezy zdemontowac.

W przypadku stwierdzenia hraku zabezpieczenia istniejgcego kabla na odeinku biegngcym pod
projektowanym dojazdem do posesji nalezy zabezpieczy¢ odcinek kabla rurg dwudzielng. Wszystkie
nieczynne kable zdemontowaé.

Szczegdtowy projekt przebudowy urzadzen SN i nN znajduje sig w opracowaniu ,Tom 3 —
Elekiroenergetyka, Zeszyt 3.2.3 — Przebudowa urzgdzen SN i nN — ulica Abramowicka” stanowigcym
czesG sktadowg niniejszego projekiu budowlano — wykonawczego.

4.3.6. Oswistlenie drogows — ul. Gluska

W projekcie przewidywana jest przebudowa oswieilenia ulicznego wzdiuz ulicy Gluskiej przylaczonego do
istniejacej szafy oswietlenia drogowego: Sz0-746 zgodnie z zatgczonymi planami i schematami, zgodnie

.z warunkami technicznymi. usunigcia kolizji PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, ZE LUBLIN-MIASTO nr
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31/3181/K/TU/2009 z dnia 2009.04.27 (przediuzenie waznosci warunkow usuniecia kolizii nr
31/3181/K/MU/2009 z dnia 18.04.2011r.). Umowa nr 31/ZE-1/2009 z dnia 19.05.2009r. Wszystkie
demontowane stupy i oprawy oswietleniowe nalezy przekazaé wiascicielowi.

Istniejgce szafa oSwietleniowa SzO-746 (dawna SzO-162) zasila 6 obwodow. W szafie ilos¢ obwodow
pozostaje bez zmian. Zmianie ulega warto$¢ wybranych zabezpieczen. W projekcie przewiduje sie:

Obwdéd 1. Latarnie na ul. Kuncewiczowej
- pozostawiony bez zmian, w razie braku zabezpieczenia kabel przy przejSciu przez droge
zabezpieczyc rurg dwudzielna;

Obwod 2. Latarnie wzdiuz ul. Gluskiej (strona poinocna)} w kierunku ul. Kunickiego do stupa nr (4) —
rozciecie, w projekcie do szafy 5z0-384/1
- demontaz stupow od numeru (2) do (14)
- demontaZ linii kablowej od szafy 5z0-746 do slupa nr (2};
- montaz nowych latamni i linii kablowej od szafy $z0-746 do szafy Sz0-384/1;

Obwdd 3. Latarnie wzdluz ul. Gluskie] (strona poludniowa) w kierunku ul Wyzwoclenia
- demontaz slupéw od numeru (15} do {21)
- demontaz linii kablowe] do slupa nr {23)
- montaz nowych latarni od nr 746.03.01 (15} do nr 746.03-04 (21) [kolejny slup nr {23)
wymieniany w projekcie TomarDrog]
- montaz linii kablowe] oswietleniowej od szafy do stupa nr (23)

Obwdd 4. Latarnie na ul. Nadrzecznej
- przebudowa kabla od szafy Sz0-746 do stupa linii napowietrznej nr 5;

Obwdd 5. Latarnie wzdiuz ul. Gluskiej (strona pétnocna) w kierunku ul Wyzwolenia

- demontaz stupdw od numeru {16) do (24)

- demontaz linii kablowej od szafy do stupa nr 24

- montaz nowych latami od nr 746.05.01 (16) do nr 746.05-05 (24) [kolejny stup nr (26)
wymieniany w projekcie TomarDrog]

- montaz linii kablowe] o$wietleniowej od szafy do stupa nr 746.05-05 (24)

- istniejacy linie kablowg oswietleniowa od slupa nr (26) do stupa nr (24) wprowadzi¢ na
projektowany siup nr 146.05-05 (24)

Obwdéd 6. Latarnie wzdiuz ul. Gluskiej (strona potudniowa) w kierunku ul. Kunickiego do szafy Sz0-384/1
(wprowadzony obwdd sterujgey kaskada)
- demontaz stupow od numeru (1} do (13)
- demontaz linii kablowej od szafy Sz0-746 do szafy Sz0O-384/1;
- montaz nowych latarmi od szafy Sz0-746 do szafy Sz0-384/1.

Szczegotowy projeki budowy oswietlenia drogowego w ul. Gtuskiej znajduje sie w opracowaniu ,Tom 3 —
Elektroenergetyka, Zeszyt 3.3.1 — Oéwietlenie drogowe — ulica Gluska” stanowigcym czes¢ skladowsg
niniejszego projekiu budowlano — wykonawczego.

43.7. Oswietlenie drogowe — ul. Abramowicka

W projekcie przewidywany jest montaz nowego osprzetu odwietleniowego przytaczonego do istniejgcych
szaf oSwietlenia drogowego: SzO 384/2, SzO 384/1, SzO 751/1 zgodnie z zatgczonymi planami i
schematami, wedlug warunkow przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napigcia
PGE Dystrybucgja LUBZEL Sp. z 0.0. nr 47466 z dnia 26.11.2009r. (Umowa nr 342656 z dnia
03.02.2010r.). Linie kablowe oswielleniowe projekiuje sig jako kable miedziane 5-cio zylowe o przekroju
nie mniejszym niz 16mm2. Wszystkie demontowane stupy i oprawy oéwietleniowe nalezy przekazad
wlascicielowi.

Istniejace szafa oswietleniowa SzO 384/1 zasila 7 obwodéw i posiada 1 obwod rezerwowy. W szafie ilos¢
obwodow pozostaje bez zmian. Zmianie ulega wartos¢ wybranych zabezpieczen. W projekcie przewiduje

sie:
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Obwod 1. Latarnie wzdiuz ul. Gluskiej (strona poludniowa ,P") do szafy 746
Przebudowe istnigjacege obwoadu oswietleniowego przewidziano w projekcie oswietlenia ul
Gluskigj - Zeszyt 3.3.1

Obwdd 2. Latarnie wzdiuz ul. Abramowickiej (strona wschodnia L") w kierunku potudniowym do szafy
384/2
- demontaz linii kablowe] oraz latarf na odeinku od szafy $z0 384/1 do szafy Sz0 384/2;
- montaz nowej linii kablowej oraz opraw na sfupach trakcyjno-oswietleniowych na odcinku od
szafy 5z0 384/1 do szafy SzO 384/2;

Obwod 3. Latarnie na ul. Sierpifskiego
- demontaz istniejgee] linii kablowej do stupa nr 1;
- montaz nowej linii kablowej do stupa nr 1;
- zapas kabla od stupa nr 1 pozostaje bez zmian;

Qbwdd 4. Latarnie wzdhuz ul. Abramowickiej (strona zachodnia ,P") w kierunku potudniowym do szafy
Sz0 384/2
- demontaz linii kablowej oraz latarf na odcinku od szafy $z0 384/1 do szafy 5z0 384/2;
- montaz nowej linil kablowej oraz opraw na slupach trakcyjno-oswietleniowych na odcinku od
szafy Sz0 384/1 do szafy 520 384/2;

Obwod 5. Latarnie wzdiuz ul. Abramowickiej i ul. Kunickiego (strona zachodnia L") w kierunku szafy 241
(wprowadzony obwad sterujacy kaskada)
- demontaz linii kablowej od szafy SzO 384/1 do slupa 2516 oraz opraw z istniejacych siupow
trakcyjnych od numeru 2518 do 2542;
- montaz linii kablowej do stupa 2516 oraz opraw na slupach trakcyjno-oswietleniowych do slupa
241-2518; ‘
- wprowadzenie obwodu sterujgcego zalgczaniem kaskady;

Obwaod 6. Latarnie na ul. Wadowskiego
Obwad pozostawiony bez zmian, w razie braku zabezpieczenia kabel przy przejsciu przez drogg
zabezpieczyt rurg dwudzielnag;

Dbwod 7. Rezerwa
Wprowadzanie obwodu z szafy 746 zasilajgcy latamie wzdluz ul. Gluskiej (strona pdinocna)
[rozciecie] zgodnie z projektem oswietlenia ul Gluskiej Zeszyt 3.3.1;

Obwod 8. Latarnie wzdluz ul. Abramowickiej i ul. Kunickiego (strona wschodnia ,,P"} w kierunku szafy 241
(wprowadzony obwdd sterujacy kaskada)
- demontaZ linii kablowej od szafy SzO 384/1 do stupa 2513 oraz opraw ze stupéw od numeru
2515 do 2531;
- monitaz linii kablowej od szafy Sz0O 384/1 do stupa 2513 oraz opraw na stupach trakcyjno-
oswietleniowych do slupa 241-2515;

Istniejacq szafa SzO 384/2 zasila 5 obwodow i posiada 3 obwody rezerwowe. W szafie iloS¢ obwodow
pozostaje bez zmian. Zmianie ulega wartos¢ wybranych zabezpieczen. W projekeie przewiduje sig:

Obwod 1. Latarnie wzdiuz ul. Abramowickiej (strona zachodnia ,P") w kierunku szafy 751/1
- demontaz linii kablowe] oraz iatami od szafy SzO 384/1 do szafy Sz0 751/1;
- montaz linii kablowej oraz opraw od szafy SzO 384/1 do szafy SzO 751/1 na stupach trakcyjno-
osSwietleniowych;

Cbwdd 2. Latarnie wzdhuz ul. Abramowickiej (strona wschodnia L") w kierunku szafy 751/1
- demontaz linii kablowej oraz latami od szafy 5z0O 384/1 do szaiy 5z0 751/1;
- moniaz linii kablowej oraz opraw od szafy $z0 384/1 do szafy SzO 751/1 na stupach trakeyjno-
oswietleniowych;

Obwdd 3. Latarnie na ul. Zargbiny
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- demontaz linii kablowej do stupa nr 1;
- montaz linii kablowej do stupa nr 1,

Obwod 4. Rezerwa
- montaz linii kablowe] - zapas przy ul. Porazitiskiej;

Obwod 5. Rezerwa
- montaz linii kablowej - zapas przy ul. Orlowskiego;

Obwod 6. Rezerwa
- demontaz linii kablowej od slupa nr 27 do slupa nr 1 przy ul. Michalowskiego;
- montaz linii kablowej od szafy 384/2 do slupa nr 1 przy ul. Michatowskiego;

Obwdd 7. Latarnie wzdiuz ul. Abramowickiej {strona wschodnia L") w kierunku szafy 384/
- (wprowadzony obwad sterujacy kaskada z szafy Sz0 384/1)

Obwod 8. Latarnie wzdiuz ul. Abramowickiej (strona zachodnia ,P”) w kierunku szafy 384/1
- (wprowadzony obwad sterujacy kaskada z szafy 5z0 384/1)

Istniejaca szafa SzO 751/1 zasila 5 obwodow i posiada 1 obwdd rezerwowy. W szafie projekiuje sie
dolozenie 3 obwodow, wymiane listwy przytgczeniowej oraz zmieniane wartosci zabezpieczen.

Obwod 1. Rezerwa
- montaz linii kablowej - zapas przy ul. Makowej;

Obwod 2. Latamie na ul. Zamenhofa
- demontaz linii kablowej do stupa nr 1;
- montaz linii kablowej do stupa nr 1;

Obwidd 3. Latarnie wzdluz ul. Abramowickiej (strona wschodnia L") w kierunku szafy 751/2
- demontaz linii kablowej od szafy $z0-751/1 do slupa 66 oraz latarni od szafy $z0-751/1 do stupa
64;
- montaz linii kablowej od szafy Sz0-751/1 do slupa 66, latarni oraz opraw na stupach trakcyjno-
oswietleniowych, oswietleniowych od szafy 52z0-751/1 do stupa 64;

Obwdd 4. Latarnie wzdiuz ul. Abramowickiej (strona zachodnia ,P") w kierunku szafy 751/2
- demontaz linii kablowe] od szafy Sz0-751/1 do slupa 65 oraz latami od szafy $z0-751/1 do stupa
63;
- montaz linii kablowej od szafy $z0-751/1 do stupa 65, latarni oraz opraw na siupach trakcyjno-
oswietleniowych, oéwietleniowych od szafy 5z0-751/1 do stupa 63,

Obwad 5. Latarnie wzdluz ul. Abramowickiej (strona zachodnia ,P") w kierunku szafy 384/2
- {(wprowadzony obwdd sterujacy kaskadg z szafy $20-384/2)

Obwod 6. Latarnie wzdtuz ul. Abramowickie] (strona wschodnia L") w kierunku szafy 384/2
- (wprowadzony obwaéd sterujacy kaskada z szafy 5z0-384/2)

Obweod 7. Obwad dodany
- montaz linii kablowej - zapas przy ul. Pocka;

Obwdd 8. Obwad dodany
- montaz linii kablowe] - zapas przy ul. Gierymskiego;

Obwdd 9. Obwod dodany
- montaz linii kablowej - zapas przy ul. Klonowica;
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Szczegdlowy projekt budowy osSwietlenia drogowego w ul. Abramowickiej znajduje sie w opracowaniu
~lom 3 — Elekiroenergetyka, Zeszyt 3.3.2 — Oswielfenie drogowe — ulica Abramowicka” stanowigcym
czes¢ skiadowa niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.

4.3.8. Zasilanie sygnalizagji swietlnej

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu projektuje sie zainstalowanie na
skrzyZowaniu sterownika dwuprocesorowego 24-grupowego, z kontrolg pradows wszystkich sygnatow (R,
Y, G} z wbudowanym systemem wideo-detekgiji dia 6 kamer.

Na skrzyzowaniu projektuje sie zainstalowanie typowych latarm sygnalizacyjnych 2-komorowych ®200mm
LED, 3-komorowych & 300 mm LED i 4-komorowych 3x& 300 mm +1x200mm LED oraz bram
sygnalizacyjnych.

Parametry sygnalizatordow powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegolnych warunkow technicznych dla znakow | sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach oraz z normag PN-EN-12368.

Szczegolowy projekt zasilania sygnalizacji Swietlnej znajduje sie w opracowaniu ,Tom 3 —
Elektroenergetyka, Zeszyt 3.4 — Projeld sygnalizacji swietinegj na skrzyzowaniu wlic: Gluska, Kunickiego,
Sierpiniskiego, Abramowicka” stanowigcym cze5¢ skladowsg ninigjszego projektu budowlano —
wykonawczego.

4.4. Telekomunikacja

441, Przebudowa sieci ielekomunikacyjng — ul. Gluska

Szczegolowy projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej znajduje sie w opracowaniu ,Tom 4 —
Telekornunikacja, Zeszyt 4.1 — Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Gfuska® stanowigcym czesc
skladowg niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.

4.4.2. Przebudowa sieci ielekomunikacyine] — ul. Abramowicka

Szczegdlowy projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej znajduje sie w opracowaniu ,Tom 4 -
Telekomunikacja, Zeszyt 4.2 — Przebudowa sieci telekomunikacyjnej — ulica Abramowicka” stanowigcym
czesc skladowa niniejszego projektu budowlanc — wykonawczego.

4.5. Kanalizacja deszczowa
4.5.1. Siec¢ kanalizacji deszczowe] — ul. Gluska

Projekt przewiduje budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Gluskiej. Odwodnienie ulicy Gluskisj
zaprojekiowano do isiniejgcego kolekiora deszczowegoe DNG600, zlokalizowanego w rejonie ulicy
Kuncewiczowej, odprowadzajgcego wody opadowe do rzeki Czemniejowki. Do projektowanej kanalizacii
deszczowe] w ulicy obejmujace] kanat o $rednicach DN300 + 600 wigczono istniejace kanaty: DN300 z
potudniowej | péinocne] czesci ul. Gluskiej. Na projektowanym kanale odplywowym DN600
zaprojektowano podczyszczalnie sciekdw opadowych.

Podczyszczanie wod opadowych odbywac sie bedzie w  osadniku wirowym i separatorze lamelowym.
Budowie kanalizacji deszczowej towarzyszyé beda nastepujgce roboty towarzyszace: zabezpieczenie
istnigjgcych kabli energetycznych (rury oslonowe dwudzielne) oraz innego uzbrojenia pedziemnego
kolidujacego z projekiowanym kanalem a nieujawnionego na mapach zasadniczych, zamulenie
istniejgcych studni, wpustéw i kanatdw przeznaczonych do likwidacji, nabudowanie studni na istniejgcym
kanale deszczowym, regulacja studni na kanale sanitarnym.

Szczegolowy projekt kanalizacji deszczowej znajduje sie w opracowaniu ,Tom 5§ — Kanalizacgja
deszczowa, Zeszyt 5.1 — Siec kanalizacji deszczowef — ulica Gfuska” stanowigcym czes¢ skladowg
niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.
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452, Siet kanalizacji deszczowe] — ul. Abramowicka

Projekt przewiduje budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Abramowickiej i Kunickiego. Qdwodnienie ulicy
Abramowickiej zaprojektowano poprzez wpusty deszczowe wlaczone do istniejgcych kolektorow
PN1000 i DN1200 zlokalizowanych w ulicy Abramowickiej. Odwodnienie ulicy Kunickiego zaprojektowano
poprzez wpusty deszczowe do projekifowanego kanalu o srednicy DN600 wigczonego do istnigjgcego
kolektora deszczowego DN1000, studni zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Abramowickiej i Kunickiego.

Budowie kanalizacji deszczowej towarzyszy¢ bedg nastepujgce roboty towarzyszace: zabezpieczenie
istniejacych kabli energetycznych {rury oslonocwe dwudzielne) oraz innego uzbrojenia podziemnego
kolidujgcego z projekiowanym kanalem a nieujawnionego na mapach zasadniczych, zamulenie
istniejgcych wpustow i kanaldw przeznaczonych do likwidacii, regulacja studni na kanale sanitarnym,
regulacia studni na kolektorze deszczowym.

Szczegolowy projekt kanalizaci deszczowej znajduje sie w opracowaniu ,Tom & — Kanalizacja
deszczowa, Zeszyl 5.2 — Sie¢ kanalizacji deszczowej — ulica Abramowicka” stanowigcym czes¢ skladowg
ninigjszego projekiu budowlano — wykonawczego.

4.6. Gazociag

46.1. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy odcinka sieci gazowej ér./c w ul. Gluskiej (przy skrzyzowaniu
z ul. Abramowickg) ze zmiang trasy i materiatu rur (zamiana rur stalowych dn 100 na rury PE dn 125) i
jest zwiazany z projekiem drogowym przebudowy ulicy Gluskiej. Koniecznosé przebudowy gazociggu
wynika z potrzeby dopasowania usytuowania gazociggu do projekiowanego ukladu drogowego.

Szczegolowy projekt przebudowy gazociggdw znajduje sie w opracowaniu . Tom 6 — Gazocigg, Zeszyt
6.1 — Przebudowa sieci gazowej — ulica Gluska” stanowigcym czesc sktadowsg niniejszego projekiu
budowlanc — wykonawczego.

4.6.2. Przebudowa sieci gazowsj — ul. Abramowicka

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy odcinka sieci gazowej sr./c w ul. Abramowickiej ze zmiang
trasy i materialu rur (zamiana rur stalowych dn 150 na rury PE dn 180) oraz dostosowanie isiniejacego
odgatezienia dn 40. Koniecznosé przebudowy gazociagu wynika z potrzeby dopasowania usytuowania
gazociggu do projektowanego ukfadu drogowego.

Szczegolowy projekt przebudowy gazociggdw znajduje sie w opracowaniu ,Tom 6 — Gazocigg, Zeszyt
6.2 — Przebudowa sieci gazowef — ulica Abramowicka™ stanowiacym czesc sktadowg ninigjszego projekiu
budowlano — wykonawczego.

4.7. Woadocigg
4.7.1. Przebudowa sieci wodociagowe] ~ ul. Gluska

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK w Lublinie zaprojektowanc przebudowe istniejgcych zasuw i
hydrantow zlokalizowanych w pasie jezdnym modemizowane] ulicy. Na modernizowanym odcinku ul.
Gluskiej przewidziano:

- budowe (W3) i przebudowe (W4) przewoddw wodociggowych od istniejacej sieci wodociggowej
do hydrantéw p.poz. o srednicy DN80 i faczne diugesci L= 7,5 m, oraz zainstalowanie zasuw i
hydrantow, zgodnie z nowg trasa uzgodniong w ZUDP,

— przebudowe przylgcza wodociggowego (nr 1) po isinigjgcej trasie na odeinku od istnigjgcej
zasuwy (wraz z jej demoniazem) do nowoprojektowanej zlokalizowanej poza pasem jezdnym,

— przebudowe przylgcza wodociggowego (nr 2) po istniejgce] trasie na odcinku od istniejacej
zasuwy do nowoprojektowanej zlokalizowane] poza pasem jezdnym.

Szczegolowy projekt przebudowy wodociggow znajduje sie w opracowaniu ,Tom 8 — Wodociggl, Zeszyt
8.1 — Przebudowa sieci wodociagowej — ulica Gfuska” stanowigcym czesc skladowsa niniejszego projektu
budowlano — wykonawczego.
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4.7.2. Przebudowa sieci woedociggowsi — ul. Abramowicka

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWIK w Lublinie zaprojektowano przebudowe istniejgcych zasuw i
hydrantow zlokalizowanych w pasie jezdnym modernizowanych ulic. Na modernizawanym odcinku ul.
Abramowickiej i ul. Kunickiego przewidzianc:

— budowe nowych (W11, W16, W21) i przebudowe istnigjgcych (W5, W10) przewodow
wodociagowych od istniejgcej sieci wodociagowej do hydrantéw p.poz. o Srednicy DN80 i igcznej
dtugosci L= 36,0 m, oraz zainstalowanie zasuw [ hydrantow, zgodnie z trasg uzgodniong w ZUDP,

- przebudowe sieci wodociagowej (nr 15) po istniejgcej trasie na odeinku od istniejacej zasuwy
(wraz z jej demontazem) do zasuwy nowoprojektowanej zlokalizowanej poza pasem jezdnym,

— przebudowe przylgcza wodociggowego (nr 6, 7, 8, 12, 13, 14) po istniejgcej trasie na odcinku od
istniejacej zasuwy (wraz z jej demoniazem) do zasuwy nowoprojektowanej zlokalizowanej poza
pasem jezdnym,

- przebudowe przylacza wodociggowego (nr 9, 17, 18, 18, 20) po istniejgcej trasie na odcinku od
istniejgcej zasuwy (zasuwe wyremontowac poprzez uszczelnienie, obudowe i skrzynke uliczng
zdemantowac) do zasuwy nowoprojekiowanej zlckalizowanej poza pasem jezdnym,

Szczegdtowy projekt przebudowy wodociggow znajduje sie w opracowaniu , Tom 8 — Wodociggi, Zeszyt
8.2 — Przebudowa sieci wodociggowsj — ulica Abramowicka” stanowigcym czes¢ sktadowsg niniejszego
projekiu budowlanc — wykonawczego.

4.8. Urzadzenia ochrony $rodowiska

Ucigzliwosci powodowane przez halas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby dzigki
zastosowaniu takich rozwigzarn jak: kanalizacja deszczowa, urzgdzenia oczyszczajgce splywy opadowe z
jezdni (separatory), nasadzenia, nowa nawierzchnia zmniejszajgca halas od kot pojazdow zostaly
ograniczone do minimum wymaganege przepisami szczegalnymi.

Szczegolowe rozwigzania w zakresie urzadzen ochrony Srodowiska znajdujg sig w poszczegdlnych
projektach branzowych.

4.8, Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
491, 0Oznakowanie poziome i picnowe

Projektowane znaki i urzadzenia bezpieczensiwa ruchu nalezy wykonaé i ustawi¢ w terenie zgodnie ze
"Szczegolowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczanta na drogach™. Stupki do znakdw nalezy
wykonaé z rur stalowych, ocynkowanych o Srednicy 60 mm, pomalowanych na kolor szary. Tarcze
znakow podwojnie giete. Po uzgodnieniu z WGK UM Lublin mozZliwe jest wykorzystanie znakow
pionowych i urzadzen bezpieczerstwa ruchu obecnie isiniejacych — po uprzedniej ocenie ich sianu
iechnicznego.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe stukiuraine przewidziane dla
odpowiednich nawierzchni (masa bitumiczna i kostka betonowa) oraz zgodnie z Polskg Normag PN-EN
1871 ,Materialy do poziomego oznakowania drag — Wiasciwosci fizyczne” | PN-EN 1436 ,Materialy do
poziomego oznakowania drog — Wymagania dotyczgce poziomego oznakowania drog”.

Nalezy zastosowad znaki pionowe z grupy Srednich. Nalezy zastosowac folie odbilaskowg na tarcze
znakow typu 1.

Szczegodlowe rozwigzania w zakresie oznakowania pionowego i poziomego zawarto w opracowaniu ,Tom
9 — Stafa organizacji ruchu” bedgcym czescig skladowg ninigjszego projektu budowlano — wykonawczego.

4.9.2. Bygnalizacja swistlna
W ramach przebudowy odcinka ul. Abramowickiej i Kunickiego projektowana jest rowniez przebudowa

skrzyzowania skanalizowanego Kunickiego — Gluska — Abramowicka — Sierpinskiego wraz z sygnalizacjg
swietlna.
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Nowa sygnalizacja projektowana jest jako akomodacyjna, czterofazowa, izolowana. Zastosowano sysiem
detekeji oparty o: petle indukcyjne na wlotach skrzyzowania, kamery wideodetekcji (jako system
minimalizujgcy inwazyinos¢ w nawierzchnie} i przyciski dla pieszych (zaloZzono detekcje pieszych przez
droge gldwna).

W oparciu o prognozowane natezenia ruchu opracowano 2 programy pracy sygnalizacii oraz algorytm
sterowania akomodacyjnego. W przypadku awarii systemu detekcji sygnalizacja przechodzi w tryb pracy
staloczasowe] zgodnie z zalozonym harmonogramem realizacji programow.

Szczegdlowe rozwiazania w zakresie sygnalizacji $wietlnej zawarto w opracowaniu ,Tom 9 — Siafa
organizacji ruchu, Zeszyt 9.3 - Projekt stafej organizacji ruchu — ufica Abramowicka — sygnalizacja
swietina " bedgcym czescig skladowg niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.

4.93. Ogrodzenia

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni,
uniemozliwiania im przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych. Wysoko&C ogrodzenia wynosi
1,10 m.

Szczegolowe rozwigzania w zakresie zastosowanych ogrodzen zawarto w opracowaniu ,Tom 9 — Siafa
organizacji ruchu” bedacym czescig skladows niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Zsstawieni powierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie Powierzchnia [ha]
1 Nawierzchnia bitumiczna X
ul. Gluska 0.558
ul. Abramowicka 1.351
ul. Kunickiego 0.343
ul. Sierpiriskiego 0.030
Pozostale drogi 0.028
2 Nawierzchnia z kostki brukowej X
Chodniki 0.898
Zatoki autobusowe 0.193
Ziazdy 0.209
Wyspy dzielgce 0.020
3 Tereny zieleni 1.055
4 Pozostata powierzchnia 0.113
Calkowita powierzchnia 4.800

6. OBIEKTY PODLEGAJACE GCHRONIE

6.1. Pomniki przyrody

Przeprowadzona inwentaryzacja frenu inwestycji nie wykazala wystgpowania kolidujgcych z nig
pomnikéw przyrody, jak rowniez obiektow, kidre planuje sie objac ochrong prawng w najblizszej
przysziosci.

8.2. Zabyiki chronione

Przeprowadzona inwentaryzacja trenu inwestycji nie wykazala wystepowania kolidujacych z nig zabytkdw,
jak rowniez obiektow, kidre planuje sie objg¢ ochrong prawng w najblizszej przysziosci.

7. WPLYW EKSPLOATACJ GORNICZEJ
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7.1. Wpiyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenami gérniczymi i nie wymaga z tego tytutu dodatkowych
zabezpieczen w ramach profilaktyki budowlanej.

8. OCHRONA SRODOWISKA
8.1. Cchrona wdd powierzchniowych

Wody powierzchniowe beds zahezpieczone przed wodg opadows z drogi poprzez wykonanie systemu
kanalizacji deszczowej.

8.2. Oddzialywanie na powisirze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac beda okresowe uciazliwosci zwiazane z emisjg
substancji ze spalin maszyn budowlanych.

8.3. Zielen

Projekt zieleni okredla sposob gospodarowania roslinnoscig istniejgcg w trakcie wykonywania robdt
budowlanych. Jest on bazg do stworzenia formalnegj i technicznej podstawy do wykonania wycinki i
karczowania istniejgeych drzew i zarosli rosngeych w projektowanym pasie drogowym i kolidujacych z
projektowanymi obiektami i urzgdzeniami.

Wycinka zostata ograniczona do niezbednego minimum, natomiast drzewa znajdujace sie w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczy€ przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz innymi zagrozeniami bedgcymi wynikiem prac wykonawczych na terenie inwestycji. Wycinke drzew i
krzewow trzeba przeprowadzaé poza sezonem legowym piakéw ustalonym od 1 wrzesnia do konca
lutego wlacznie (okres legowy ptakéw zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 28
wrzesnia 2004 roku trwa od 1 marca do 31 sierpnia wilgcznie).

Szczegotowy projekt zieleni znajduje sie w opracowaniu ,Tom 7 — Zielen), Zeszyt 7.1 — Projekt gospodarki
zielenia — ulica Gluska” oraz ,Tom 7 — Zielen, Zeszyt 7.2 — Projekt gospodarki zielenig — ulica
Abramowicka” stanowigcym czesé skladowg niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.

8.4. Srodowisko przyrodnicze

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuja korytarze ekologiczne.

8.5. Zasieg oddzialtywania

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy ulic. Realizacja przedsiewziecia poprawi przepustowosé drogi.
Przebudowa ulic ma takze bezposredni wplyw na ograniczenie negatywnego oddzialywania ruchu
pojazddw na ofaczajgce Srodowisko. Plynnosc ruchu i wymuszenie zmniejszenia predkosSci poprzez
wybudowanie wysp kierunkowych na skrzyZzowaniach wplynie pozytywnie na zmniejszenie odczucia
drgan i hatasu.

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuijg cieki wodne i korytarze ekologiczne.

9. INTERES OSOB TRZECICH
8.1. Zabezpieczenie interesu osdb trzecich

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlano — wykonawczym zabezpieczajg interes osdb

trzecich w nastepujgcych aspektach:

- Dostepu dzialek sasiadujgcych do drogi publiczne] poprzez projekiowane skrzyZowania Iub
bezposrednie zjazdy do posesii,
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- Zapewnie ciggow pieszych wzdiuz przedmiotowej inwestycii oraz umozliwienie przekraczania drogi
{przejécia w poziomie jezdni na skrzyzowaniach),
- Przebudowy istniejgcsj infrastruktury kolidujgcej z przedmiotowa inwestycia, a w szczegdinosci:
sieci elektroenergetycznych,
sieci telekomunikacyjnych
sieci kanalizacyjnych,
siect wodociggowych,
sieci gazowych
- Ucigzliwosci powodowanych przez halas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby dzigki
zastosowaniu takich rozwiazan jak:
o urzgdzenia oczyszczajgce splywy opadowe z jezdni,
o nasadzenia,
o nowa nawierzchnia zmnigjszajgca hatas od kdt pojazdow

g O O 0 O
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V CzESG RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny - skala 1:20 000 rys. 1

2. Plan zagospodarowania terenu -skala 1:500 rys. 2.1-2.4
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