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Aktualizacja dokumentacii
LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projekt zagospodaraowania terenu
Zeszyt 1.1 Czes¢ opisowa i rysunkowa
Zeszyt 1.2 Uzgodnienia
Zeszyt 1.3 Kopie uprawnieri i zaswiadczeri z Izby Inzynieréw Budownictwa
Tom 2 Projekt drogowy
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Gfuskief
Zeszyt 2.2 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickief
Tom 3 Elekiroenergetyka
Zeszyt 3.1.1 Trakcja trolejbusowa
Zeszyt 3.1.2 Linie kablowe zasifajgce trakgje
Zeszyt 3.2.1 Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowef
Zeszyt 3.2.2 Przebudowa urzgdzen SN i nN — ulica Gfuska
Zeszyt 3.2.3 ' Przebudowa urzadzen SN i nlN — ulica Abramowicka
Zeszyt 3.3.1 Oswieilenie drogowe — ulica Gluska
Zeszyt 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ulica Abramowicka
Zeszyt 3.4 Projekt sxgnalizacji swietinej na skrzyzowaniu ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpiriskiego,
Abramowicka
Tom 4 Telekomunikacja
Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Gluska
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Abramowicka
Tom 5 Kanalizacja deszczowa
Zeszyt 5.1 Sieé kanalizacji deszczowsj — ulica Gfuska
Zeszyt 5.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej — ulica Abramowicka
Tom 6 Gazociag
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej — ulica Gluska
Zeszyt 6.2 Przebudowa sieci gazowej — ulica Abramowicka
Tom7 Zielen
Zeszyt 7.1 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gfuska

Zeszyt 7.2 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewosfanem — ulica Abramowicka

Zeszyt 8.2 Przebudowa sieci wodociggowej — ulica Abramowicka

Tom 8 Stala organizacja ruchu
Zeszyt 9.1 Projekt stalej organizacji ruchu — ulica Gtuska
Zeszyt 9.2 Projekt stalej organizacji ruchu — ulica Abramowicka
Zeszyt 9.3 Projekt statej organizacji ruchu — ulica Abramowicka — sygnalizacja Swietina
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Aktualizacja dokumentacji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcii trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TOM 8 / Zeszyt 8.1 Przebudowa sieci wodociggowej — ul. Gluska
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Aktualizacja dokumentacji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

3. ZALAGZNIKI

— Decyzjia nr 41/179 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczeniu
powiatowym

— Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o0.0. w Lublinie — pismo TOT/5004-
27712011 z dnia 18.04.2011r.

— Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z 0.0. w Lublinie — pismo KT/5004-277-
2/2/2011 z dnia 10.08.2011r.

— Uzgodnienie projektu z MPWIiK w Lublinie

— Uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia w pasach drogowych z ZDiM w Lublinie

Opinia ZUDP Nr 280/2011 z dn. 09.08.2011 _

Opinia ZUDP Nr 1731/2011 z dn. 13.01.2012

Opinia ZUDP Nr 78/2012 z dn. 24.01.2012

Opinia ZUDP Nr 1558/2011 z dn. 25.01.2012

7. SPIS RYSUNKOW

1. ORIENTACJA - SKALA 1:10000 RYS. NR 8.1.1
2. PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:5800 RYS. NR 8.1.2
3. PROFIL PODEUZNY - SKALA 1:100/500 RYS. NR 8.1.3
4. SCHEMATY WEZLOW RYS. NR 814
3. SCHEMAT POSADOWIENIA RUR RYS.NR8.1.5
6. SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI RYS. NR 8.1.6

DHV Polska Sp.z o.0. 4



Aktualizacja dokumentacii

Lintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej

1

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym osSwiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy
.PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. GEUSKIEJ W LUBLINIE™

TOM 8/ Zeszyt 8.1 PRZEBUDOWA SIEC| WODOCIAGOWEJ — ul. Gluska

zostat wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletnym
opracowaniem z punkiu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant branza sanitama:

Imig i nazwisko / nr uprawnien

Dala i podpis

mgr inz. Krzysztof Tahernacki
MAZ/0475/PO0OS/M0

mgr inz. sztof Tabernacki

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spt_acialnuéci.
instalacyjnej w zakresie sieck, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylagyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0475/PO0OSN0

31.08.2011

Sprawdzajgey:

Imig i nazwisko / nr uprawnien

Data i podpis

mgr inz. Anna Tabernacka
ST-117187

mgr inz. ;—%nna Tabernacka

Upr. bud. do proi i kier. rob. bud.
bez ograniczen w spacjalnodc
fnZizl. inZynieryine] w zakresie

e mo310820d SUTIET

DHYV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumentacii
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

2 Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
izby inzynieréw budownictwa

D MAIGWIELARA

4
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R L Esows
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e TEIVHIERDW
e L REnOWNIETA

syga, akt, MAZTIIVS10000/8 Warszawa, doia 28 grudnia 20106 e,

DECYZJA

MNa podstawie art, P oust, § 8 art, 33 gst | pkt 2 ustawy 2 dnin 13 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynierdw budownictwa orax urbanistdw (DU 2 2001 v Nr 3 poz. 42 2 podn. zm.), art 132 wat, 1
pht 175, ust 3, are, B3 ust, T ophy B, ust 4, ot 14 ust, 1 pkt 2 astawy zdnia 7 bipea 1994 r, — Prawo badowlins

(tekst Jeds: Dzll 2 2008 v Nr 156 por 1118 2 pidn, 2m) omz § B oast | opkt 1, § 150§ 23 wst.

rozporzdienia Ministra Transpors § Budowniciwa 2 dnja 28 kwietnia 2008 r. w sprowie samodzielnyed fuskeji
technicznyeh w budownictwie {Da . Nr 83 poz. 378 pddn. zm.}

Okregowa Komisje Kwalilikacyina
Mazowieckicj Okregowej fzby Indynierow Budownictwa;
nadaje
Panu Krzysztofowi Tabernackiemu
magistrowi inzynierowi
wrodzonemu dnia 22 listopada 1975 roku w Warszawie, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/Q47/PO0OS/1G
do projektowania bez ogragiczen
w specjalnodel instalacyinej w zakresie siecl, instalaci i urzadzen efepinych,
wenfylacyjoyeh, gazowych, woadocizgowych { kanalizaeyjnaych

Szezegdlowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. ! pkt 11 ust. 4 ustawy - Prawo badowlane,
w rakresic objetym wyie] wymicniony speciainescia, niniejsze uprawnicnia stanowin
podstawe do: '
1/ projeligwania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych t sprawowanin
nadzore autorskiego,
2/ sprawowania konwroli iechaiczne) ntrzymania obicktdw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

. Na moey § 15 rozporzadzenin Ministra Tronspartn § Budownietwa z dnia 28 kwietnia
206 r. w sprawie samodzielnyeh fonkcji fechmicznyeh w budewnichwvie, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe do:

sporzadzania projekty zagospodarowania dzialkl lub terenu w zakresic wyzel wvmienioneg
specialnosel.

iH. Na moey § 23 ust. 1 rozporzgdzenis Ministra Transportu | Budownictws 2 dnia 28
kwietpin 2006 r. w sprawie samodziclnych fTunkeji technicznych w budownictwie,
minicjsze uprawaienia stanowin padstawe do:

projektowania obizktn budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine. wentylacyine,
gazowe, wodociggowe 1 kanolzscyine, z doborem wisSciwych uwrzadzen w projekeic
budewlanym.

DHV Polska Sp.z 0.0. 6



Aktualizacja dokumentacii
LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

UZASADNIENIE
W ozwigzdu £ wwzgleduieniemn w calodel zadania srony, ne podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
asdministmcyjnego odstgpuje sig od vzasadnianta decyzii

POUCZENIE
5 Zpodrie o oare. 12w 7 ustawy — Prowe budowlene, podsiowy do wykomwertia samodcielrvch finskofi
wehmiczmyeh w budownivtwis stanowl wpix Jdo ventralnego refestrn, prowadzonego proes Gléwaege Inspekiora
Nadrors Budmelanego oraz wpls sa liste eolonkiw whlascheef by samorzgdu cmvodmwega.
20 Od nivigiasef deeysji shidv odwolunie do Krgfowe) Komrigli Kvwolifikacyine] Polskici Izby Ieynierdw
Budownicrwa w Warsnawie ra pesvednictwens Okregowef Komigfi Kwalifikocyinef Mezowieokief Ohregowef Izhy
frimierdw Budownionva w Warssawie, w tarminie 14 dni od difa jof direcoenia.

Sklad Crzekajycy
U/ mgr ini. Kreysziol Latoszek
24 may ing. Trena Churska

3 mgrink Zygmont Garwolisski

UHrEymaga:
1. Pon Krzysoo! Tebemacki
ul. Prey Bazanmmt 13 m, 6lA
02797 Warsemws
2. Glinvny Inspeiior Nadror Budvatanan

Joaa
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Aktualizacja dekumentacji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
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Aktualizacja dokumentacji ) _ _ e
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej

URZAD Wartzzw, au;u_.“g__élé?_—@,-;?;_,—_;’ﬂ/ SRR
FIASTA STOLECZNESO WARSZAWY ) CT
WYDZIAL PLANOWAMIA PREESTRZENNEGO
URBANISTYK], ARCMITEKTURY | HADZORU BUDOWLANEGD

N ewidencrimy | ST-117,/87

STWIERDZERIE POSIADARIA PRITEOTOWAKIA ZAWCDOWERD
cz'o“ pr:fn?en?cz“ ;qmodlgialpeiifunkcii techniczne] w sudewniciwia
3 vslawy T dniq 24 "pc-fdﬁcmi?cu 1974 . -

Na podefawia art. 18 wst. 5 arl, 57 gsf.
— Prowo budowlaneg (D= U. Ne 32 poz, 229} oroz 5~ _
2 ust.i' pkt 1, § 5 ust.z pkt 1, 5 7,'§ 13 wstr 4 p
Terenowej | Ochroay Srodowiska = deia 20 Twlego 1075
Dz U. Nr 8, po= 45).

]

ki 4 1it,

128

roxp. Minisiro Gospadorks
W Iprowie Sﬁmndziefnych-funk:ﬁ'iecliniznycﬁ w bedowniciwie

STWIERDZAM

C.Stanistows

f= Op__OHNA KRYSTYNA TADERRAC KA
C ~mEgister intvnier brzadzesd sznitarnych
ister > —
85 stycznis 1550 . Bydgoszez

vrodzony(c) daia
pesiada prrzygoicwanie zawodowa do pelnienig samedzielne] fenkefi_
projektants orez kisrswniks budowy i robst”

zzltregie sisci szpi-
sEkd.gEd~

w specialnodc ins‘talacv"inc-inix_,fnieryinej w
tarnych: L
i/ ©o sporzadzania projeltéw siec
nych uvzbrojenia terenu, _
_ . ol L] - i - [ » - t‘
: 2/ do kiero‘::ania,nnadzuruwan:.a i kontrolowansia budewy i robdr,
kierowsnia i kentrolowenis wytwarzania konstrukeyinych gle-
mentor sieci erez oceniznia i badanis stenu technicznegn w
zadkresis siec: wodoeizgorvch i kanalizzcyjinych uzbrajenies

terenu.—

i wodoeizgowych 1 kanzli=s ey i~

LZASTEPC A W
IR pre . Ao

Bor i5Z Toy Pdoowsk;
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Aktualizacja dokumentacji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”

Warszawsa, O listopada 2019

Zaswiadczenie

Fani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA

migjsce zamissTkaniar
ul. ZAMIEJSKA 1T m 7
13-580 WARBZAWA

jest czionkiam Mazowieckisl Okragowe] Izby Insynierdw Budownichwa
o numerze swidencyinym: MAZAS/TFO701

i coslads wymagans uberpisczanis od odpowledzizinosc oywiing).
Minieisze zadwizdezenis jest waine

od dnia: 1 siyeenda 20717 r do diiss 31 grudnis 20771 .

DHV Polska Sp.z 0.0. 10



.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

Aktualizacja dokumentacji

3 ZALACZNIKI

Wi aseaant W PH10 ke Termne traalnbed M 2 fat.

Latin. 201612 29

ABIDULT331Y - 54 12040 e
DECYZJA m _ .
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.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakciji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”

/

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
ekl

tego 135, 20407 tubln

N TN

KT5001/544/11 Lublin, 28.08.2011
KT/5001/545M11
KT/2001/546/11
KT/5001/84711

DHV POLSKA Sp.z 0. 0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszaws

Dotvezy: Projekiow budowlanych przebudowy sieci wodociggows w ul

Abramowickie] | w ul. Gluskiej craz kanalizacil deszczowe) w b
Abramowickis § w ul. Gluskiej projektowanych w ramach inwesiyti
JZintegrowsany system {ransporiu miejskisge w Lubliniz. Budows
trakgji trolejbusowe] w ul. Abramaowickiej.

W cdpowiadzi na wyslapieniz w sprawie jw. uprzeimie informujemy, ze

uzgadniamy przediozona dokumentacje projektows w zakresie projekidw
budowlanych.

W projektach wykonawcezych, ktére nalezy przadiozy¢ do

uzgodnienia w MPWIK vwzglednic nastepuiace uwagi.

1.

N

» o

1]

Projekty wykonaweze przebudowy sieci wodociagowe; wo ul
Abramowickiej i w ul, Gluskiej

Da budewy przylgczy hydrentowych zzstosowad irdjmiki  kolnierzows,

faczniki rurowo - kolnierzowe oraz prostki dwukolnierzows — wykonane

z zeliwa sferoidalnego.

Rury i ksztaitki z zeliwa sieroidainego projekiowad alternatywnie klasy KS

ub ©40,

Do pudowy przewoddw wodociagowych z PE zastesowad rury PEIG0 RC

Nz przylaczach, w ¢alu polaczenia isinigjacych preewoddw z zasuwami

zastosowad laczniki rurowo — keinierzowe,

Przylacze wodociagowe w ul. Abramowickizi do punkiu konfrolnege MPK

zlikwidowat tylko na odeinky townelegiym do pasz jexdni Ponzdio

przewidzieé do fikwidacii studnie isinisiaca na ww przylaczu orsz

preykanahik sanitarny.

Przewidzied da regulaci wszystkie zasuwy sieciows doziemns.

Zasuwe zlokalizowsna przy sieci - na przyiaczu do posasi przy ol

Abramowickiej 11 zabezpleczyt oraz zaprojektowad zasuwe pozs pasem

jezdni — zgodnie z pismem KT/&E004-277.2/2011.

Nieczynna studnie wodomisrzowa na ww. proylacze preswidzisc do

fikwidaci,

Przeznaczony do fikwidach hydrani istniglacy w skrzyZowaniu ulic Groske!

Agramowicka znajduie sie w studni, kldrg rowniaz naledy zliowidowad,

. Przewidzieé do regulacji zasuweg na przyiaczu do posesj przy ul Gluskis

nr 8,

. Wiazy na studniach projekiowac z zamknigciem zatrzeskowym.
. Do projektu zalgozyé  wyliczenie  powierzchni  rzutu poziomeas

projektowanego uzbrojenia wodoc. w drodze misjside].

DHV Poiska Sp.z o.0.
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Aktualizacja dokumentac;i

.Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abrarmowickiej”

1.
2. Zarzad Drog i Mostdw w Lublinie

3.

1l Projekty wykonaweze sieci kanalizacji deszezowe] w ul.  Abramowickiej
i w ul. Gluskiej:

1.

2

W3

Do obliczen hydraulicznych zalgczye plan zlawni obliczeniowej z podziatem
na wycdregbnions zlewnie czastkowe.

. Zalczyd do dokurmentacji opracowanie branzy kanstrukcyjnej w zakresie

posadowienia: urzadzen podezyszezajacych sciski deszczows, studni
t przewodow.
Zgodnie z warunkami technicznymi MPWIK znak TOT/5004-277/2011
zdn.18.04.2C11r. naledy przebudowas: caly kanal deszczowy z ul. Gluskigj,
ti. objaé przebudowa réwnies odcingk od studni w ul. Kuncewiczows] do
przepustu $ 1000,
Sludnig D1 zlokalizowang w rejonie Ul Kuncewiczowe] profektowal
w calogdi z elemantdw prefabrykowanych.
Uporzagkowaé odwodniente przsbudowywanege skrzyZowania  ulic
Kunickizgo/Stafia. Nie wyrazamy zgody na wigczenie wpusidw istniejacych
do kanalizacjl projektowans] poprzez wpust W40.1.
Na etapie realizacii rooot przeigezyé przylacze kanzlizacii deszezowsi
2 Preedsighiorstwa Robdt Drogowo - Mostowyeh na nows siec
z wigczeniem do studni D11 w ul. Giuskiej —uwzglednit powyzsza uwage
w dekumentac)i projekiowe].
Skorygowat wigczeniz przykanalikdw do kanalu przyjmujae w miars
moZiiwosci wiaczenia nie nizej niz wyrownanie sklepien,
Dla wpustéw z przylaczami zaglebionymi na 2.0 m projektowst osadniki o
wysokodei 0.5 m — ze wzgleddw ekspioatacyinych.
Projektowas osadniki wpusiow o wysakodci max 6.95 m.

. Uwrglednic w ozesai rysunkowe], Ze szyjka studni kanalizacyjne] nie
powinna byé dhsisza niz 0.5 m.

. Zalagzyt rysunek studni polgczeniows] Dit istnisjaoe] w skrzyzowaniu ul,
Kunickiego/Gluska.

. Zaslosowad wpusty deszczows kiasy D400, )

. Zapewnit dojazd sprzetu specialistycznego do urzadzen
podezyszezalacych - przewidzied odleglosé max. 2 m od krawedzi drogi
tlo whazu urzadzenia.

14, PrzewidzieC zabezpieczenie ww, wizzéw przed dostepem  oséb

17.
18.

11k

postronnych oraz ich rwale preytwierdzenie do stropu.
. Zeiaczyt szezagdt projektowanego wlaczenia na trgjnik sicdlowy kanalizacii
2 petl trolejbusows).
. Studnie kaskadowe projekiowac =z zasiosowaniem kaskad wykonanych
fabrycznie. Dia kaskad zewnetrznych zastosowsd zamiast betonu C8/10
pianaobeton.
Skorygowat epis Srednicy na odcinku D25 -W40.1 (rys. 5.2.8 ).
Nie (zywad nazw wihasnych wyrobdw oraz nazw  producenidw
w dokumentaci.
Uwaga ogdlna: Nalezy uzyskal | przediozyC razem z ww. dokumsentaciy
opinie ZUDP m. Lublin na wszystkie prewidziane do przsbudowy
preawady wod — kan.

W sprawach dotyczgcych ninigiszego  pisma  mioina  kontakicwad sie

2 Dzialem Technicznym MPWIK Sp. z 0. 0. Al Pilsudskiego 15 pok. 124 {{ef. 81 53-242-81 w.
262},

Otrzymuja;
Adresat + 11 29z, dokumentacji

ul. Wieniawskza 14, 20-071 Lublin
alz

DHV Polska Sp.z 0.0,
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Aktualizacja dokumentacii
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejousowej w ul. Abramowickiej”
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Aktualizacja dokumentagji
LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

Leshling dma 9083011 =

ZUDP Nr 282011

OPINIA

dotvezacs urpodnienia dokumermag)i projekipws] obiektn Lublin —ul. Abramowacka,
Gluska

Flevenivalawen « DIV Polska Sp. 2 0.0, 024672 Warsznwe ul. Damagiewska 47

Diante wpbeown zlecenis - 4632681 o

Stadum opracowana | projekt frasy

Nazwa jednosid projekiowe; (prajelzant | DHY Polska Sp. zom,

Tnweestor @ Gming Maasty Loblin

Ba podstawie mre 28 ust ] ustawy z deia 17 maja 1989 roku - Prawo geadegyine
kertopraficene (D= 1 2 2010 ¢ or 193, poz 1287} orag ropporzadzenia Minisirs Bozwoiu
Regionaineso | Badownictwa z dnie 2 lowictrza 2007 moku (De T INr 38 poe. 455§ w
sprawie geoderying seddancii siecl ushrolenln tereny oraz respodiv wrppdmania,
dokumsentaci] projeiiowe.

Zesptl Uzgadnianiz Dolammentacii Projekiowe] Miasta Lublin na posiediesiv w
dons PEOS20LI re 308200 & wzpedall lobalizucie kanplieach deseeazows) 2
prevkanalibami, teletechniesns), enerperyeznveh lindi kablowyoh MM, SN, oéwictlenia
drogowege, trakaii trelefbusowe) ze shapami, lementdw syenalizag)t drogowe) oraz

mrzehudowy siech garewel | wodociygowe] w ol Abramowiskiel ol Gheskig) w Lubline.

Uwnigd § ealecents

i Tlzzpdaiomed srindi she welin
;:rﬂlﬂ‘;"f& sy pwey jednanths pra

Eni bovpmy g’«-;.ejs. wylpmremb ¢ ety vinm weemieryss
sme o \”“; .\&ﬁﬂg'ﬂv”@juu e g.&dm. é_m wohi

¥
i

2 ’A nrjomic syl pudiow mmewy peodesying wykesy nedary prawndall ppeenie. W
wypudin auvsseniz, ustkodzenis lob enimepmia punkids inwesor ag wlemy ke aleoi ich
twrrrenie joinosios wikonswwn genderrinepy

st
Arenis sioen e welone poas 2he

3 é& prevpmahi bk mwenlayi
2 wwimtuslne wi
dang sheefs,

”a § bradons iufeamned lranzowvek o kb “*r*ub%mu
siyeh odpeavindeininess ponesl 2arsd

4 Proick boadusdany pod wegledon brmvewym nalety wepedrpd  MIDRSERD) B4, B Loblia Bdenste,
TE RA w Lallinie
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Aktualizacja dokumentacji
JZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

2

R Preed preyssagensn deo retizoc w tersmie wrgodnbanyel aliekeios budoshenpeh
nadery dokoned stesovegs relenemia lub wrysked wymagane prasvis prswalenis nz budusy 2
Urpeeby hfiasts Labdin,

G W predeleis Budowlammm nalezy proewiilzied wekonanie Zalined | s 2 insyml
wrzglmeied rgvebnie 2 ublnagacyml preepsEm | oormems techodnym.

-

7. Marwede poss dropewego Ioh rockopanie jeednd, dhodnika veleiy ueysbed vgede Zeraada Drag

Mratdw w Lubleis zpodnic z pemeplsimt Zutvaripmnt w e 1 Mede L marss 1986 T

B a7 daipoed repscascies: robdt wykonowo eobavinzany foit do psemniegn powiadusioni o
ieminie SRR oIy o crsivh &"&}Q’kﬁ'ﬁﬁ"ﬁﬁmn yoitsiit Sx?{.:{f-‘?kiﬁh szﬂ'ggﬁsﬂﬁligiﬁ'ﬁ“ iﬂﬁgﬁﬁ&ﬁ
posiemarch,

4. Hobuly vimnme w rejonie iérigasreh weadved podeiemayed pulsy wykoppwad rpsnie.

1 W misfseach sreyhowet ® baniajeoymi allam enerpelyomymi kalds mbsrpieryt rarami
sslopuyormi spodnie £ PH TEEUS15, Tebaphersmni podiepa sdbdonmd prese ZE Leldin-linie

1b. a lokwifagy w pisse drogonerm ol Almamoviekied, Puskde] nalery nryvskad denyzio z 200
[REES HE

13, W pode prosendzenie robét shameysh w beppobednim mpedzrle urespke oebirpenegeizeayeh
naleiy whredlit beapleszng odbeglodd § plonts | w pordomic, w e megy byd webnnywane te
sobvety §ppeunit nat nimd fachory noded echrbemy,

13 Hrecywisie realis wyaekssicines podriemnyeh wregdeed dlidtroenerpeireanyel mogs riknid sig

o wartednl shresloayel wBositec, praepesadh 3 debementned geedersined

14, Uzgndnieniewmylamwnnia poeitowsnysh sizel uebrofenis terems Duchovie wainedt prner vkres 3
bl el adnitie wrdzmta opnis, Urgednienie el waknosd w prerpadkadh okeodlowpsl w 5 15 v 2
regporzgdzemia Ministe Reewaio Roghosalnagsd Bistownieion 2 deda 2 bwisinis 3031w sprowis
erderying ewidengl siesl uebrojenis teseny exar pespobie axpadnianls ddrioentash prazckineg

(M U M 35 pow, 4350

15, W rmere rioe pedordol srealizovwnng] sheed ebiupmis loem » wrpedniomym projeklenn mwetor
yabnwigrany jen do siezwiomaenn praadioedy mapy £ wyntham inwaisryeel organow
madseri bakedanege.
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) Aktualizacja dokumentacji
JZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

URZAD MIASTA LUBLIN
Zaspdt Urguinimia
Doyumentach Prolskiows
Wik Lubis
2007 Lubling ol Wisniewska 14 1
el D81 4858 2154, 087 48527187 i R
Lubiin, drja 13.01.2012r,

ZUDP Nr 173172011

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Abramowicka
Zleceniodawcea : DHV Polska Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41
Data wplyws zlecenia : 21.12.201 1 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : K. Tabernacki

Inwestar - Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U, z 2010r. Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalaego i Budownictwa z daia 2 kwietnia 2001 roku (Dz, U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projekiowe).

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posicdzenia w
dniu 23.12.2011ri 13.01.2012 r. uzgedait lokzlizacje przylacza wodociagowego w ul.

Abramowickiej w Lublinie,

Lhwagi i zalecenia :

1. Uszgodnions usymowanic sieci uzbrojenia teroun pedlegs wytyezenin i geodezying inwentarvzaci
powykonawezej prizez jednostki uprawnione do wykenywania prac geodezyinyeh,

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyine] wykopy naicZy prowadzi¢ recznie, W

wypadint naruseens, uszkodzents lub zniszezenia punkidw imwestor na whisny koszl zleci ich

odrworzenic jednostee wykonawstwa grodezyjuege.

W przypadics braku imwentaryzacii sieci na mapach | braku informacii brapzowych o ich preebicgu

zn evenlulne nszkodzernia stecl w trakcie pme ziemnyech odpowiedzialnodE ponosi zorzdamjacy

dang sieciy,

Projekt budowlany ped wzgledem branzowym naledy wzgodnic 2 MPWIK Lublin

Przed prevsiapieniem do realizagii w lerenic uzgodnionych obicktdw budowlanych nalezy dokonad

stosownego zetoszenia Jub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe = Urzgdu Miasta

Lublin.

6. W proickcie budewlanym nalezy przewidzed wykenanic zblized i skrzyrowan 2 innymi
urzadzeniini zgodmie z obewiizujacymi przepisami i normarnmi techmiczoyimi.

7. Na zajgcic pasa drogowego b rozkepanic jezdnl, chodnika nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drég
Mostéw w Lublinic zgednic z preepisami mwarhni w Dy, U, 2 20070 N 19, poz. 115 4.

s

e
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Aktualizacja dokumentacji

.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

11,

12

14,

2

N 7 dni preed rozpoezgeicm robot wykonawea zobowinzany jest do piscmnego
powiademieniy o terminiz rozposzecia 1 sposobic wykanywania robot wizysthich wkytkewnikdw
urzadeen podricmnyeh

Roboly demme w rcjonic istnigjacyeh vezadzen podriemaveh nately wykonywad recenia

. W migjecach skrzyzowad z istuicacyni kablami encrpetyeznymi kable zabezpieczye nummi

oslonowyni zgodnie z PN 76/E-(13125. Zabezpisczenie podlega odbiorow przez ZE Lublin-Miasto.
Na lokalizagjs w pasie drogowym ul. Abmmowickisl nalery nzyskad decyzje 2 ZDiM w Lublinie.
W razie prowadzenia robot ziemmych w bezpodrednim sysfedztwie urzadeed elekirosneraetycanych
nalezy okreslis bezpieczra odleglagé (v piose 1w paziomic], w jakig) mogs byd wykonywane e
roboty | zapewnic oud ninid fichowy nadedr echniceny,

. Rrecrywiste rzedns wysokodclows podziemnyeh urzadaes: clektroonersetyzznyeh mogy réanié sig

od wanodct okrelonych w nonmach, przepisach | dokamentacii geodezzing.

Uzpadnienie ugyuonanis prejekrowanych sieci uzbrojenia toronu zachowge wiznose przez okres 3
Iat od dnia wydanin opinil. Uzgpdnicnic treci waznesc w preypadkach ohredfonych w € 13 ust. 2
mzporeadizenis Minist Rogweju Regienatnege i Budownictwa 7 dnia 2 Jovizinia 2001 . w sprawic
geoderyine) ewidendii sieci ezbrojenia terenn oz zespelow vzgadniania dokemertacii projektaws]
{Dz {J. Nr 38 poz. 433),

. W rnzie miezgodnodcl zronlizowans sieci uzbrojends terenu 2 uzgodnionsm projekiem fnwestor

zobowizany jest do nierlocernego przedlozenia mopy 2 wynikami inwentanaaci organomwt
nadzors bedowlanego.

Ll
S B howskn
iy
~ neniziinwy!

DHYV Polska Sp.z 0.0.
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' Aktualizacja dokumentagii
~Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

Lublin, dnin 24.01.2012 ¢

ZUDP Nr 78 /2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacii projektowej obiektu Lublin —uf. Abramowicka
Zleceniodawea : DHV 8p. z 0.0. 02-672 Warszaws ul. Domaniewska 4!
Data wplywu zlecenia 1 19012012 ¢

Stadium: opracowainia : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : Stawomir Dziewit

Inwestor ; Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. L ustawy 2 dnia 17 maja 1989 roku — Prawa geodezyjne 1
kartograficzre (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regicnalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku {Dz. UL Nr 38 poz. 455 w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania

dokumentacii projektowe].

Zespél Uzgadniania Dokumentacii Projektowej Miasta ELublin na posiedzeniu w
dniu 20.01.2012 r. nzgednil lokalizacjg zmienionegj trasy wpustdw deszozowych na
ode. 1-2 i 3-4 wul. Abramowickiej w Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie

lokalizacii odnoénych odcinkow dokonane protokdlem ZUDP 280/1 L.

Usvagi § zalecenia :

1. Uzzodnione usyluowanie sicei azbrojenia tercun podicga wytyezettin | geodezying inwentaryzucil
powykenwezel preez jednostki upravaione da wykanywania prac geoderyinych.

2. W rcionie istnigieych punkidw osnowy seodezyine] wykopy nalezy prowndzid reeunie. W

wypadku naruszenis, uszkodzenia lub #niszezenia puakidw inwestor na wlasny kaszt lect ich

odoworzenic jednostee wykonswstwa geodezyjnego.

W przypadkn brakn inwentaryzacii siect na miapach i braku informacii brmzowych o ich prasbiegu

23 ewentealne uszkodeenia st w trakeic prac zienmyeh adpowiedzialnosd ponosi zarzadzaiey

dang stecia.

4. Projeld budowlany pod weglpdem branzowym nalezy nzpodnié z MPWIK,

Przed preysiapieniem do realizacji w terenic uzzodnianych obickidw budowlanych malezy dokonac

stosotwnego zgteszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowg ¢ Urzedo Miasta

Lublin.

6. W projekcic budowlunym nalezy przewidzied wikonanie zbiized | skrzyzowanz innym
urzadzeniami zeodnie z obowigaaecynst preepisami | norsnami technicenyni.

Lad

w
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- o Aktualizacja dokumentacji
LZintegrowany system transporiu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejpusowe]j w ul. Abramowickiej”

2

7. Mo zajecie pasa drogowego hib rozkepanic Jjozdni, chodnika natezy uzyskaé zgode Zarzadu
Droe i Mostéw w Lublinie zgodnic 7 przepisami zawartymi w Dz, UL Nr 6 z 1 marca 1986 1.

8 Na'7 dnipried rozpecageiom 1obdt wykenawes zobowinzany jest ds pisemnego powiedomienia o
terminie rozpoczgeia i sposobie wykonywonia robot wszystkich uivthownikiw urzadzen
podziesyeh.

5. Roboty ziemne w rejonie istnigjacyveh wrzadzen podrizmaysh nolery wykonywac rgcznie.

10. Ma lokatizacje w pasie drogowym ul. Abramowickiej nalezy wayskad decyzje 2 ZDIM w Lublinie,

11, Uzgodnienie nsytiowania projektowanych siect uzbrojenia tereny 2achownje waznodt pracz okres 3

Tat od dnia syedania optati. Uzgodnienic traci wainosé w przypadkach okreglonych w 13ust. 2

rozporzadzenin Ministra Romvoju Regiousinezo i Badownictwa z dnia 3 kwictnia 2001 . w spriwie

genderyinej owidencdi siect uzbrojenia terenu omz zespolow wzendnianiz dokumentagii projekiowe;

{Dz. U. Nr 38 poz 433}

W rizie niezgodnoscl zrealizowangj steci uzbrojenia tferenn 2 uzgoduionyin projekism inwestor

zobawigzany jest do niczmvlocznego przedlozenia mapy « wynikami inwentnryzacii organowl

nadzore badowhmego.

DHV Polska Sp.z o.0.
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Aktualizacja dokumentadji
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”

Lublin, dnja 25.01.2012r.

ZUDP Nr 1558/2011

OPINIA

dotyezaca uzgodnienia dokumentacii projektowej obiekis Lublin - ul. Abramowicka
Zieceniodawra : DHV Polska Sp. zo.o.
Data wplywu zlecenia : 16.11.2011 r.
Stadiem opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projeltowej {projektant) : Siawomir Dziewit

Inwestor : Gmina Miata Lublin

Na podstawie art. 28 ust. ! ustawy z daia 17 maja 1989 rokn — Prawo geodezyijne |

kartograficzne (Dz. U. z 20105, Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzemia Ministra Rozwaoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U, Nr 38 poz. 433) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacii projektowei.

Zespdl Uzgadniania Dokamentacii Projektowej Miasta Lublin na posiedzenia w
dniu 18.11.2011r 20.01.2012 1. nzgodnil lokalizacjg zmienionych tras : kanalizacji
deszezowej na ode. 1-2-3: energetycznych linii kablowyeh sygnalizacii drogowej ze
studoiami na ode. A-B, B-C, C-E, F-G, H-1, H-J, T-U osaz kabH energetyczaych petli
indukeyinych naode. B«E'é’, H-F, T-T7 wrejonte ul, Abramowickie] | Gluskie] w
Lublinie. -

Uwagl i zalecenia :

1. Uzgodnione usyluowanie sieci nzbrojeais terenu podlega wytyczenin § geadezyjne} inwentaryzmcji
powvkonawtzg przez jednostid uprownione do wykouywania prac geodezyinycl,

3. W rejonie istnigiasych punktéw asnowy geodezyinef wykopy matedy prowadzié recznia, W

wypadku naruezenia, nszkodzenia lub zniszezenia punktdw inwestor na wlasny kosat xlecd ich

odiworzenic jednostee wykomnwstwa geoderyjneno.

W praypadke braku inwentarvzacii sieci na mapach { bk informacii branzowsch o ich przebiegu

za eventualne uszkodrenis sieci w irakcie prac ziennyveh odpowiedzialnese ponosi zarzadzaiacy

dang sleciy.

Projekt budowlany pod wzeledem brapzowym nalady uzgodnié z MPWIK.

Przed przystapicniem do restizacy w terenie uzgodnienych dbiskiow budonwlanych naledy dokonnc

stosownege zgloszenia fob uryska® wymagane peawvers pezwolenie na budows 7 Urzedu Miasta

Lublin.

i

o da
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-1

2
W projekeie budowlonym nalezy preewidzied wykonanie zblizen i skrzyzowan z
innymi urzadzeniant zgodnie z obowinzujacynd przepisami 1 normami technicznym.
Na zijgcie pasa drogowege lub rezkopanie jezdni. chodnika nulely uryskad zeode Zarzado Drog 1
Mostéw w Lublinie zgodoie z przepisami zawartymi w Dz. U, 2 20075 Nr 19, po 115 4.
Na 7 dui preed rozporzgciom robst wykenawea zobowinzuny jest do pisemmege powindomienia o
terminie rozpotzeci 1 sposobic wykonywania robol wszystkich wiythownikdw nrzndzed
podziemnych.
Reboty ziemne w rjonie itnicjzevel wzadzed podziemnych nafedy wykonywad rgcznie.

. W miciscach skrzyzowan ¢ Isticjacymi kublami energetycznym kuble zabezpieczye rummi

oslanowymi zgodnie 2 PN T6/E-05123. Zaberpicczenic podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto,

11. Na lokstizacie w posic drogowym ul. Abramowickicj nalezy vzyskné decyzie z Zbiv w Lublinie,

12. W razie prowadzenia robdl ziemnych w bezpodrednim sysiedztwic urzadzen elektroenergetyczaych

ralezy akredlié bezpiecmy odleglodé (w pionie 1 w poziomic), w jakiej mogy bye wykomywine (¢
robety § zapewni¢ nad nuni fechowy nadedr technicany.

. Brecrzywiste mzedne wysokosciowe podziemnych urndzend elektroenergelvezayel mogs roznic sig

od wartodei olrestonych w normach, przepisach i dokumentagii geodezyine.

. Uzgodnienie usyluowania projektowanych sieci nzbrojenia tereny zachowuje wainest prrez okres 3

lat od dnis wydnnin opinii. Uzgodnienic tract waznos w praypadkach okreslonychw § 13 ust. 2
tozporzadzenia Minisim Rezwoju Regionalnego 1 Budowiictwa 2 dnia 2 kyvietnia 2001 ¢, w spravwia
reodezyine] ewidendcji sieci urbrojenia werenn oraz zespoldw uzendniania dokumentacii projelzevej
{Dz. U. Nr 38 poz 455).

5. VW razic niezgadnodel zroalizowaned sieci uzbrojenin terenu z nzgodaionym projekiem inwestor

zobowiqzany jost do niezwlocenego przediczenia mapy z wynikami inwentanveac] arganowi
nadzoru budowlanego. 4

DHV Poiska Sp.z 0.0.
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4 OPIS TECHNICZNY — TECHNOLOGIA

do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej
w ul. Gluskiej w Lublinie

4.1 Dane ogolne

4.1.1 Podstawa opracowania
Podstawa formalno prawng opracowania jest :

— Zlecenie i umowa z Inwestorem.

-~ Decyzja nr 41/179 o ustaleniu lokalizag)i inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym

—  Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o0.0. w Lublinie — pismo TOT/5004-277/2011 z dnia
18.04.2011r.

—  Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o0.0. w Lublinie — pismo KT/5004-277-2/2/2011 z dnia
10.08.2011r.

—  Projekt drogowy przebudowy ulicy Abramowickiej opracowany przez DHV POLSKA

—  Opinia ZUDP Nr280/2011 z dn. 09.08.2011 wraz zatgcznikami mapowymi

—  Wizja lokalna w terenie

— Materialy informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez producentow

— Obowigzujgce nommy i przepisy.

4.1.2 Celizakres opracowania
Celem opracowania jest projekt przebudowy hydrantéw, zasuw hydrantowych i zasuw przydomowych poza pas jezdny
ul. Giuskiej w Lublinie.
Zakres opracowania obejmuje:
— lokalizacje hydrantéw i zasuw,
—  profile dla nowych odcinkéw wodociggowych

— schematy potaczen i wezldw

4.1.3 Inwestor, Uzytkownik
Inwestor: Urzad Miasta Lublin
Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin
Uzytkownik: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Lublinie
Al J. Pilsudskiego 15
20-407 Lublin

4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Projektowane kanaly zlokalizowano w ul. Gtuskiej na dziatkach o numerach ewidencyjhych:
'~ Dzialki nr 211, 11 ~abr. 1
—~  Dzialki nr 78/4 — obr. 9

4.1.5 Charakterystyka inwestycji

4.1.5.1 Przewody wodociggowe
—  srednica DN80, materiat: zeliwo sferoidalne L=7,5m
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—  Srednica D50, materigl PEHD L=7.5m
—  grednica D75, material: PEHD L=4,5m
— zagiebienie od 1,79 do 1,90 m p.p.t.

—  hydranty nadziemne DN80 szt. 2

—  zasuwy hydrantowe DN80 szt. 2

- zasuwy przydomowe DN4D szt. 1

— zasuwy przydomowe DNE5 szi. 1

4.1.5.2 Roboty towarzyszace
— demontaz istniej'qcych przewoddw, zasuw i hydrantoéw
- zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych (rury ostonowe dwudzieine) oraz innego uzbrojenia
podziemnego kolidujgcego z projektowanymi przewodami
— remont istniejacych zasuw przy sieci wodociggowej
— regulagja istniejacych zasuw do projektowane] niwelety terenu

— regulacja istniejgcych studni do projektowanej niwelety terenu

4.1.5.3 Wielkosé mas ziemnych i sposéb ich zagospodarowania
Wielkosé mas ziemnych powstata w wyniku lokalizowania przewoddw | uzbrojenia, wykonania obsypki i zasypki
przewoddw wynasi okoto 15,0 m°.

Nadmiar mas ziemnych wywieziony bedzie przez Wykonawce.

4.1.5.4 Zapotrzebowanie energii i surowcow
Nie przewiduje sie zapotrzebowania energii | surowcow.

4.1.5.5 Wplyw na srodowisko
Inwestycja umozliwi prawidtows eksploatacje istniejace]j sieci wodociggowei.

4156 Zielei

W pasie ulicy, w rejonie budowy inwestycji nie wystepujg drzewa [ krzewy, ktdre kolidowalyby z projeklowang
przebudowsg sieci wodociggowe]. W zwigzku z przedmiotows inwestycjg nie przewidziano wycinki drzew [ub Krzewow.
Inwentaryzacje zieleni przedstawiono na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w projekcie “Inwentaryzadji zielenl |
gospodarki drzewostanem” — zeszyt 7.1.
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4.1.5.7 Powierzchnia inwestycji

Zestawienie powierzchni zajetego pasa drogowego przez umieszczone nowe urzgdzenia infrastruktury technicznegj

taczna
¥Yaczna powierzchnia
Szerokoss rzuty Diugosé |.1CE|SC ‘ powierzchnia r.zutu
L . B studni/érednica rzutu poziomego
Lp. Wyszczegolnienie poziomego Dz urzgdzenia L . .
fm] i zewnetrzna N/D poziomego zajetego przez
[szt.fm] studni Fs= N x urzgdzenie
0,785 xd’[m? | Fc=Dz x L=Fs
[m*
1 Jezdnia ulicy 0,05 53 - - 0,265
2 Chodniki 0.05 0,8 - - 0,03
Inne etementy
3 0,05 . - -
{pobocze, zielenice) ' 1.6 0,08
4 Jezdnia ulicy 0,075 3,7 - - 0,278
5 Chodniki 0,05 - - - -
inne elementy
6 (pobocze, zielefice) 0,05 08 ) ) 0,04
7 Jezdnia ulicy 0.1 2,6 - - 0,26
8 Chodniki 0,1 17 - - 0,17
Inne elementy
9 1 3, - -
(pobocze, zielence) 0, 6 0,36
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5 CZESC TECHNOLOGICZNA

5.1 Proponowane rozwiazanie

511 Trasy projektowanych przebuddw
Zgodnie z warunkami technicznymi MPWIK w Lublinie zaprojekiowano przebudowe istniejgcych zasuw i hydrantow

zlokalizowanych w pasie jezdnym modernizowangj ulicy. Na modernizowanym odcinku ul. Gluskiej przewidziano:

—  budowe (W3} i przebudowe (W4) przewoddw wodociggowych od istniejace] sieci wodociggowej do hydrantow
p.poz. o Srednicy DNBO i lgcznej diugosci L= 7,5 m, craz zainstalowanie zasuw i hydrantéw, zgodnie z nowg
trasg uzgodniong w ZUDP,

—  przebudowe przylgeza wodociggowego (nr 1) po istnigjacej trasie na odcinku od istniejacej zasuwy (wraz z jej
demontazem) do nowoprojektowanej zlokalizowanej poza pasem jezdnym,

— przebudowe przytacza wodociggowego (nr 2) po istniejgcej trasie na odcinku od istniejacej zasuwy do

nowoprojektowanegj zlokalizowanej poza pasem jezdnym.

5.1.2  Material i uzbrojenie
Zgodnie z warunkami MPWIiK przebudowywana sie¢ wodaciggowa bedzie wykonana z rur cisnieniowych z zeliwa

sferoidalnego o srednicy DN8O oraz z rur z PE-HD o Srednicach D50, D75. Zaprojektowano rury wodociggowe z zeliwa
sfercidalnego z wewngtrzng powiokg cementowg klasy K9 wg PN-EN 545 lub alternatywnie C40, tgczone na uszczelki
gumowe, do przebudowy przylgczy wodociagowych zaprojekiowano rury PE100RC PN10 faczone za pomocag
zgrzewania elektrooporowego. Nad przewodami z rur PE-HD, w odlegtosci 30cm nad przewodem, utozyé tasme
lokalizacyjna szerokosci 20 cm z tworzywa sziucznego w kolorze niebieskim, z zatopiong wkiadkg metalowa,

Wigczenie projektowanych przewodow wodociagowego do istnigjacego wodociagu DN150 | DN200 odbywad sig bedzie
przez zastosowanie tréjnikow kolnierzowych | tacznikow rurowoe ~ konierzowych - wezet W3 1 W4,

Projektowane uzbrojenie to:
-~ zasuwy réwnoprzelotowe, koinierzowe, z migkkim uszczelnieniem z zeliwa sferoidalnege na cinienie min.
PN10 o srednicach DN80, DNG5, DN40
— hydranty nadziemne (koloru czerwonega) o Srednicy DN80, z samoczynnym odwodnieniem i podwojnym
zamknigciem, na cisnienie PN10.
Kotnierze projektowanego uzbrojenia taczy¢ za pomacs Srub ze stali nierdzewnej. W celu zabezpieczenia trojnikow oraz
kolan hydrantowych nalezy wykonaé bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9182-05, a zabezpieczenia zasuw bloki
podporowe, Bloki wykonac z betonu klasy B20, pomiedzy blokami a przewodem wodociagowym zastosowag izolacjg z
2 warstw papy lub grubej folii.

51.3 Uzbrojenie istniejace
Zgodnie z warunkami MPWIK w Lublinie zasuwy zlokalizowane przy sieci wodociagowej nalezy wyremontowac przez

uszczelnienie, a obudowe i skrzynke uliczng do zasuw zdemontowac, w pozostatych przypadkach zasuwy demontowag.
Demontowane uzbrojenie jako ziom przekazac do MPWIK.

W przypadku likwidacji odcinkéw sieci nalezy przewody i armature zdemontowac, a adejscie trwale odciaé przez
zainstalowanie §lepych kolnierzy.. Odcinki sieci przeznaczone do likwidacji pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2 Istniejacy stan uzbrojenia _
Na trasie projektowanych odcinkéw wodociagéw wystepujg skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym typu: przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne.
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W sgsiedztwie isthiejacego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu napowietrznej linii
elektroenergetycznej wykopy wykonywac recznie - bez uzycia tomow i kiloféw, z zachowaniem nalezytej ostroznoscl.
Na skrzyzowaniach siecl z innym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego
uzbrojenia, tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania robdt oraz docelows.

Istniejace kable przeznaczone docelowo do wylaczenia, w momencie wykonywania projektowanych odcinkéw
wodociagow, mogs by¢ pod napieciem. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi winny odpowiada¢ wymaganiom PN/E-
05125 - odleglodci bezpieczne wedtug wiw normy. Skrzyzowanle z istniejagcym kablem elektrycznym eNN wykonad
poprzez zatozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej z PP lub PE o $rednicy 110 mm np. AROT typ A 110 PS o
diugosci 3,0 m oraz eweniualne uzupelnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej koloni niebieskiego (dla eNN}).
Skrzyzowanie z istniejacym kablem elektrycznym eSN wykonac poprzez zatoZenie na kabel dwudzielnej rury oslonowej
z PP lub PE o Srednicy 160 mm np. AROT typ A 160 PS o diugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupelnienie nad trasa kabla
pasa folii ostrzegawczej koloru czerwonego (dla eSN). Zabezpieczenia podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela
Zakladu Energetycznego. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elekirycznege nalezy wylaczy¢ napiecie w tym
kablu.

Odkopane kable telefoniczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie ftrwania robdt. W razie potrzeby kabel
telekomunikacyiny (lub jego obudowe) podwiesié, aby linia nie ulegla zatamaniu.

Podczas prowadzenia rohot moze sie okazad, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na
planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim przypadku razem z wiascicielem sieci i projektantem okreslic
migjsce ewentualne] kolizii oraz sposoh zabezpieczenia podezas wykonawstwa.

W frakcie realizacji nalezy przestrzegaé uwag i zalecen wynikajgcych z wydanej przez ZUDP opinii uzgadniajgcej
lokalizacje sieci. Nalezy rowniez Scisle przestrzegad zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz w
instrukcjach i wytycznych producenta. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg |
jej dwa egzemplarze przekaza¢ komisji odbioru. Odbioru wykonanych przebuddw winna dokonac komisja z udziatem
upowaznionych przedstawicieli MPWIK sp. z 0.0. - Lublin oraz Wydziatu Gospodarki Komunalnej UM -Lublin.

Catosé robdt nalezy wykonac i dokonad ich odbioru zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 .Budowa i badania przewoddw
wodociggowych", Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych " - opracowanie COBRT! "Instal -
Warszawa 2003 r. (zeszyt 9) oraz z ,Warunkami technicznymi wykonahia i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”
wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r. przy
zachowaniu wymagan zawartych w "Rozporzgdzeniu Ministra [nfrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa | higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. pdz. 401).

5.2.1 Istniejace uzbrojenie wod-kan

Istniejaca sie¢ wodociagowa niepodlegajgca przebudowie, znajduje sie pod jezdniami przebudowywanych ulic. W
zwigzku z tym studzienki z zasuwami zlokalizowane na przewodach wodociggowych nalezy dostosowaé do nowej
niwelety i wyposazyc we wiazy z zamknigciemn zatrzaskowym na obcigzenie 40t.

Po wykonaniu projektowanej przebudowy odcinki przewodoéw wodociggowych zaznaczone na planie sytuacyjnym
nalezy zdemoritowad.

5.3 Préby, plukanie, dezynfekcja i odbiory

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci polaczen nalezy przeprowadzic probe cidnieniowo-hydrauliczng na
ciénienie 1,5 raza wigksze od ci$nienia roboczego, nie mnigj niz 1,0 MPa. Przed wykonaniem proby nalezy wodociag
napetnic woda 1 odpowletrzyé. Probe przeprowadzaé po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronne, z
podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym, w temperaturze wyzszej niz 0°c. Wszystkie zigcza powinny byd
odkryte dla sprawdzenia i lokalizacji ewentualnych przeciekdw. Wynik proby mozna uznaé za pozytywny, gdy w czasie
60 min. nie bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy przeprowadzic
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dezynfekcje rurociggu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ w czasie 24h.
Po usunieciu wody ze zwigzkami chloru nalezy przeprowadzi¢ intensywne plukanie. Przewod plukac z predkoscig 1mfs
pod nadzorem firmy prowadzace]j eksploatacje sieci. Po zdezynfekowaniu | przeplukaniu wodg wodeciagows | wykonad
analize bakteriologiczng i fizykochemiczng przez Stacje Sanitamo-Epidemiologiczna.

Przed zasypaniem sie¢! wykonac inwentaryzacje geodezyjng i jej dwa egzemplarze przekazac komisji odbioru,

5.4 Oznakowanie trasy
Trasg przytgczy wodociggowych z rur z tworzywa oznakowac tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng o szerokosci 20 cm
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, z zatopiong wikiadkg metalowg. Hydranly i zasuwy ponumerowaé i

oznakowad trwale zgodnie z wytycznymi Uzytkownika — na scianach budynkéw, ogrodzeniu lub stupkach,

5.5 Warunki gruntowo - wodne
Na podstawie archiwalnych badan podioza gruntowego, opracowanych przez GEOPROJEKT Lublin w czerwcu 1989r.

stwierdzono, ze na trasie projektowanego kanatu wystepujg grunty korzystne do bezposredniego uloZzenia przewoddw
kanalizacyjnych na przewidywanej glebaoko$ci 4,0 do 5,0m p.p.t W poziomie projekiowanego utoZenia kanatu
stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych pleistoceriskich utwordw wodno — lodowcowych wyksztalconych w
postaci glin pylastych, piaskow gliniastych, pytow | pyldw piaszczystych wilgotnych twardoplastycznych, o uegdlnionym
stopniu plastycznosci 1,=0,20, pytow i pyléw piaszczystych wilgotnych i mato wilgotnych w stanie pdlzwartym o 1.=0,00,
piaskdw drobnych i pylastych, wilgotnych sredniozageszczonych o uogodlnionym stopniu zageszczenia lp= 0,60,
wietrzeliny gliniastej marglu, gdzie glina pylasta zwietrzelinowa wystepuje w stanie twardoplastycznym 1. = 0,10 oraz
wietrzelina kamienista.

Do 6,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, woda wystepuje na gtebokosci 7,0 -10,0m p.p.t.

W zwigzku z wystepowaniem pytow i pylow piaszczystych oraz wietrzeliny gliniaste] marglu, wrazliwych na dziatanie
wody, zaleca sie ochrong wykopéw przed zamoczeniem lub zalaniem wodami opadowymi. Roboty ziemne nalezy
prowadzié w okresach suchych, bez opadéw atmosferycznych.

5.6 Wytyczne odwodnienia wykopow

Zgodnie z w/w warunkami gruntowo — wodnymi nie wystepuje potrzeba odwadniania wykopdw.

5.6.1 Wykopy, posadowienie rur, obsypka i zasypka

Przewiduie sie, ze przewody ukladane bedg w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskaml stalowymi
uktadanymi poziomo. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie (zakiada sig 70% mechanicznie i 30% recznie).
Przewiduje sig czesciowg - okoto 30% wywdzke urchku, 70% urobku na odklad. Miejsce skiadowania mas ziemnych
Wykonawca zlokalizuje we whasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczyt wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgce
sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robdt nalezy zgtosié do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i
pad ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczyé rurami typu AROT @110
¢ dlugosci min. L=4.0m.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami zaopatrzonymi w
$wiatla koloru zottego zapalone od zmierzchu do Switu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1989 ,Reboty ziemne —
Wykopy otwarte dia przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z

norma PN-EN805 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci skiadowych”.
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Qdbior robdt instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z Polskg Norma PN-82/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne.
VWymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywad wykopdw duzo wczesSniej przed ukladaniem rur. Roboly zlemne wykonywac zgodnie z
przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepiséw zawartych w normie
branzowe] BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze." w powigzaniu z
normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane®.

Rury ukladaé na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Obsypke ochronng wykonywac po obydwu stronach rury i 30cm
ponad nig, z piasku Sredniego lub grubego dobrze uziarnionego. Zageszczenie wykonywac warstwami z zachowaniem
ostroznosci, bezposrednio nad rurg wykonywad zasypke o zmniejszonym zageszczeniu, a roboty wykonywacd recznie.
Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronnej wykonywac rownoczesnie z usuwaniem szalunkow obudowy wykopdw, gdyz
musi by¢ zachowana sztywnosé gruntu rodzimego w strefie obsypki | wspdipraca obu gruntow.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-B-03020.
Zasypka wykopu sklada sig z dwdch etapow:

— etap | to staranne ochronnej rury piaskiem warstwami o gruboéci nie wigkszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do
potowy wysokosci rury nalezy ubijaé dalszymi warstwami w kierunku od cian wykopu do rurociqgu. Ohsypka
ochronna musi siegaé 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezpoérednio nad rurg,
nalezy zageszczad recznie.

— etap !l to wypelnienie nad strefg ochronna. W tej strefie mozna zaggszcza¢ mechanicznie warstwami grubosci

20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod jezdnig wykonaé zgodnie z warunkami zarzadzajacego droga.

6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1 Zakres i wykonanie robét

6.1.1 Sieé wodociggowa:
— Srednica DN80, materiak: zeliwo sferoidalne L=7,5 m
—  Srednica D50, material: PEHD L= 7,5 m
~  $&rednica D75, materiai. PEHD L=4,5m
— zaglebienie od 1,79 do 1,80 m p.p.t.
—  hydranty nadziemne DN80 szi. 2
—  zasuwy hydrantowe DN80 szt. 2
- zasuwy przydomowe DN40 szt. 1
- zasuwy preydomowe DNE5 szt. 1

6.1.2 Roboty towarzyszace:
—  usuniecie drzew kolidujacych z projektowanymi przewodami wodociggowymi
— zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych (rury oslonowe dwudzielne) i innego uzbrojenia
podziemnago kolidujacego z projektowanym wodociggiem, a nieujawnionego na mapach zasadniczych
— remont istnigjgcych zasuw przy sieci wodociggowej remont istniejacych zasuw przy sieci wodociggowej
- regulacja istniejgcych zasuw do projektowanej niwelety terenu

— regulacja istniejgcych studni do projektowane] niwelety terenu

6.1.3 Wykonanie robét:
Wykop olwarty waskoprzestrzenny umocniony wypraskami stalowymi wozonymi poziomo lub szalunkami stalowymi

kiatkowymi.
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6.2

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowane] sieci i przytgczy wodociagowych wystepuje isinigjaca infrastruktura podziemna, zlokalizowana

w pasie drogowym i terenach przyleglych jak przewody wodociggowe | kanalizacyjne, gaz, przewody cleptownicze,

kable energetyczne i telefoniczne.

W sgsiedziwie prowadzonych sieci wzdluz istniejgcych ulic ziokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

budynki uzytecznosci publicznej i obiekty handlowe.

6.3

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczensiwa | zdrowia ludzi moze wystapié w czasie nastepujgcych robot:

wykonywanie robot ziemnych

umacnianie glebokich wykopdw i praca na ich dnie
transport materiatéw do migjsca ich wbhudowania
montaz rur w wykopach

wykonywanie podsypki pod rurociggi
wykonywanie zasypki | zageszczenia gruntu

wykonanie tymczasowych podlaczen elektrycznych

Oprocz zagrozen zycia [ zdrowia moga wystapié okresowe ucigzliwosci wywolane prowadzeniem robét, do kidrych

naleza:

6.4

wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopéw, sktadowania i transportu urobku

halas pochodzacy od srodkdw transportu, urzgdzen i elektronarzedzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajagce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi moze
nastapié¢ podczas wykonywania robot ziemnych, takich jak:

wykopy liniowe,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skarpy,
roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,
skladowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow energetycznych.O

Ponadto zagrozenia mogg byc nastepstwem:

6.5

nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepisow odnosnie robdt budowlano—-montazowych,
niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich szkoleri okresowych pracownikow,

poépiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

niezachowania elementamej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace znalezé sig rejonie
frontu robét.

Wskazanie  srodkéw  technicznych 1  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

. pozaru, . awarii .i innych zagrozenn budowa projektowanej inwestycji winna byé
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realizowana w sposdb minimalizujgcy wystapienie zagrozen dla bezpieczeristwa i
zdrowia zaréwno pracownikéw budowy oraz wszelkich oséb mogacych znajdowac
sige w tym rejonie.

6.5.1 Przed przystagpieniem do wykonywania robét nalezy:

— okreslié w ,Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenia
ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

— zorganizowac plac budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrany zdrowia,

— zorganizowad prace w sposob uniemozliwiajacy kolizie stanowisk roboczych | stanowisk materiatow,

— drogi w rejonie prowadzonych robdt winny zapewnié bezpieczng komunikacie | dowdz materialdw bez
zagrozenia dla pracownikow budowy i okolicznych mieszkancow,

— sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego posiadajg
stosowne paszporty | $wiadectwa,

— doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym migjsce | sposéb prowadzenia robdt, aby uniknaé kolizji z trasami
instalacji, urzgdzen pedziemnych i nadziemnych,

- oznakowaé doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okreslic bezpieczng odlegiosé pracy,

6.5.2 Ponadto w trakcie trwania roboét nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
wykopy liniowe [ub obiektowe powinny byé:

wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75cm poza krawedz wykopu,

— zabezpieczone barierkami posiadajacymi balusirady o wysokosci 1,1m nad terenem, umieszczonymi min.
1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

—  w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone $wiattem Zdltym, a w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy robotach, powinny by& zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego,

- wykopy w czasie prowadzenia prac | w czasie przerw w wykonywaniu robdt winny byé odpowiednio
zabezpieczone,

—  przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed zejsclem do
wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu,
przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dZzwigu nalezy zwracac uwage na to czy:

— nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

-~ nie tworzy si¢ niebezpieczenstwo osuniecia sig skarpy urobku lub niebezpieczenistwo upadku urobku badz
pojemnika na pracownika przebywajgcego wewngtrz wykopu,

- podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowad
osuniecie sie gruntu,

—  pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg swiadectwa homologadii,
znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

—  sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i poddawany okresowym przegladom,

—  przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem | zageszczaniem gruntu nalezy uwazad na to czy:

— przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikow,

—  wwyniku prowadzonych prac nie tworza sie nawisy gruntu oraz mozliwoes¢ podkopania skarpy,

- urzﬁdzenia stuzgce do zageszezania sa sprawne technicznie,

skladowanie, transport | mentaz materiatéw budowlanych:
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— urobek powstaly podczas wykonywania wykopow nalezy skladowad w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu obudowanego,

— elementy skiadowane powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem skladowanej pryzmy i
przygnieceniem osob znajdujgcych sie w poblizu skiadowiska,

— materialy budowlane powinny byc zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowacd zagrozenia
zdrowia i zycia osob znajdujgeych sig w poblizu Srodka transporty,

— roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i sziukg budowlang
pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych powinny byé wykonywane: w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mnigjszej niz: 3,0 m — dla [inii o napigciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1kV; 5,0 m dla linii o napieciu znamiocnowym powyzej 1kV — 18KV; 10,0m — dla linii o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV; 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, a jezeli
nieznane jest potozenie przewodow na glebokosci wigkszej niz 40cm nalezy kopad tylko lopatami bez uzycia
kilofow, ’

- przy wykonywaniu wykopdw przebiegajgcych w poblizu napowietrznych linii energetycznych sprzet (koparka,
dzwig) nalezy wyposazyt w czujniki | sygnalizatory napigcia
wykonywanie wykopow po blednej lokalizac]i skrzyzowan z mediami:

- W wyniku btedow w okresleniu przez sluzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych
przewodow, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia przebywajgcych w sgsiedztwie ludzi —
wybuch gazu, porazenie pradem,

- przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno byé sygnatem do przerwania
robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania,

6.6 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczeristwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy przestrzega¢ nastgepujgcych
zasad:

— wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy z
czestotliwoscia wynikajgeg z przepisow prawa oraz winni uzyskac¢ wyczerpujgcy instrukiaz na stanowisku
pracy. Zakres szkolenia pracownikow musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

— do pracy nalezy dopuscié tylke pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe

— kazdy pracownik winien posiadaé karte szkoler stanowiskowych, ktdra obejmuje takze zakonczone
egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

— do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnierl kierownictwo robdt moze skierowaé tylko tych
pracownikow, ktdrzy speinigjg te wymagania,

—  pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg | ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony osobistej.
QOdziez winna by¢ odpowiednia do warunkdw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochrony do charakteru

wykonywanej pracy,

6.7 Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.
- Ustawa z dn. 07.07.2003 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych {Dz.U. nr47/03 poz.401).

— D=z.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace] bezpieczensiwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

—  Dz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projekiu budowlanego.

—  Oprécz ,,F'.lanu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia" nalezy przestrzegaé w czasie realizacii inwestycji
nastepujacych przepiséw prawnych i norm:

- Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego wykonywania robot.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach | konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr
96/93 poz.437).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26.08.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa [ higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03 poz. 401).

- Rozporzadzenie Minisira Infrastrukiury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401}

—  Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.

—  Norma PN-80/2-06050 o sposohach indywidualnej ochrony pracownikéw.

mgr inz. Krzysztof Tabernacki

ff——
uprawrieria do proje+ towania
nr MAZ,0475/P0O0S 10
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- = T = opracowanej w roku 2007 przez
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Odcinek po
wstawieniu zasuwy
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Isin. zasuwa do
remontu

Odeinek po
likwidacfi zasuwy

Odcinek po
wstawieniu zasuwy

OZNACZENIE | NAZWA KSZTALTKI WODOCIAGOWEJ SREDNICA JEON. | 1osE
1 ] 3 ¥ 5
1 ZASUWA ZEL. KONIERZOWA 2 TRZPIENIEM DRAD S7T. 1
2 |><] NEWZNOSZACYM, Z MIEKKIM USZCZELMIENIEM, DNES 71 1
3 7 OBUDOWA | SKRZYNKA LLICZNA DO ZASUW TrED 5T, 7
' TRGJNIK KOENIERZOWY Z ZEL. ON150/80 ST, 1
- I I I SFEROIDALNEGO DN200/80 ST, 1
B EACZNIK RUROWD—KOENIERZOWY INI50 S7T. 2
7 'r 2 ZEL. SFEROH)ALNEGD ﬂsz} SZT_ 2
- PROSTKA DWUKOENIERZOWA Z
8 7E1l, SFERCIDALNEGO L=1.0m DNED SIT. 2
. = == BLOKE PODPORDWE st 4
BLOKI GPOROWE stt. 3
HYDRANT P.POZ. NADZIEMNY 2 SAHOCZYNN'M
0 i'@" ODWCONIENIEM | POTWGINYM ZAMKNIECIEM Dxao SIE. 2
RURA DWUKOYNIERZOWA Z ZEL.
n H SFEROIDALNEGO wg PN—EN 545 ONED m. 50
1 l— TULEJA KOENERZOWA PE B50 SZ1. 2
7 75 T 7
14
o e e | MUFA ELEKTROOPORDWA 250 S21. 2
15 75 5] Z
18 RURA PEHD PE100 PN1O D50 mh. 75
17 {dlugest doposawat w czasie monteiu) 075 o, 45
18 [ I KOLAND HYDRANTOWE DNED S7T. 2
19 : EACZNIK RUROWO-KOLMIERZOWY PRIO ON4D at 1
i DLA RUR Z PE ONES szt 1

UWAGA!

1. Zosuwy przeznaczone do remontu (1 szt.) nalezy
uszczelni¢ oruz zdemontowoé obudowe wraoz ze
skrzynkq uliczng

2. Zgodnie z Informacjq uzyskanq w Dziale Techn.
MPWIK istn. przyfqcza wodociqgowe wykonane sq z rur
siolowych. Ne etapie wykonywaniao nalezy dokonaé
odkrywek istn. zasuw, usiali€ lokalizacje i materiaf
przyfgczo.

W przypadku stwierdzenio maoteriafu innego niz w
dokumentac]ji projektowej nalezy zastosowat
odpowiednie pofgczenia.

3. Dla rur i ksztattek z zeliwa sfercidalnego stosowat
z zeliwo klasy K9 lub C40

4. Dla rur przewoddéw wodociqgowych PE stosowat z
PE100RC
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BIURO PROJEKTOWE
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DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ut, Domaniewska 41

02-672 Warszawa

fel, (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mait: dhvpolska@dhv.pl

obiekiu budowlenego:

FUNKCJA IMIE, 1 NAZWISKD BRANZA NR. UPR./ SPEC. PCDFIS
Projekiant mgr inz. Krzysztof Tebernacki senitarna | MAZ/0475/P005/10 -
Opracawat: mgr inz Wojciech Stawifiski sanitarna C-f[b‘;ph'y‘(

mgr inz. Robert Zawadka sanitarna /// ,L&,
£
—— n/
Sprawdit: mgr inz. Anna Tabernacka sanitarna St-117/87 /At
Nozwe i odres

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany stystem transportu migjskiego w Lublinie.

Budowa trakcji

rolejbusowef w ul. Abramowickiej”

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projekiéw Budownic

a Komunalnego Sp. z o.0.

Ul. Gluska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czerniejéwce

Nazwa kamu/podtomu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. GLUSKIEJ

Nozwa rysunku:

SCHEMATY WEZLOW POLACZENIOWYCH

Stadium: Branza: Nr umowy / data zawarsio umowy: Nr projekiu:
PBW Sanitama 34/DM/2010 2896
Data: Skala: Nr tomu / podtamu: N rysunku: Ne rewizjt
08.2011 bs TOM 8.1 8.14 c.0




SCHEMAT ULOZENIARUR W WYKOPIE

TASYRYA GRUNTEM REDTIMYM NOSNYH STARANNIE
"R0ZOROEMONYM | ZAGESZCZON'M (POZA JEZDNIAML

| 23SYPKA DIASKIEM STARANNIE ZAGESZCZONYM

a7 DO PODBUDOWY JEZDNI (POD JEZDNIAMI)

STOPIEN ZAGESZCTENIA ZASYPKI NA WYS. 1,20m 00 SFODU
. PODBUCOWY JEZDNi Is=1,0; PONIZEJ 1=0.98

RZEDNA TEREM
- | W6 PROFILY

ZAKEAD GEO—~

L © STREFA OBSYPKIT L sciany wykoPu
i [NEZAGESZCIONES |~ UMOCNIONE

TKANINY 30cm

L e Hi ZAGESZCZONEGO; DO |s=98%

i'" a 3 < b
GEOTKANINA 1 <Al
e 0 Y | y
o . Ly 'RZEDNA DNA RU
Hll e N | foon ii?i WG PR'?}FIL%
CEORUSZT-SIATKA SS36 e . o NSt v
| WARSTWA ““-\-T.“‘_ T D M v sokase Popsyeki
4“_ T‘i-";': e i i e o e '__'_.‘_JH 1 ZALEZNA 0D SRECNICY RURY
L!iL_.'..__..'...,..-‘_.:.;.i_‘_.'.._._____z___U “ '
SZEROKOSC WYKOPU i
o — ~ft
UWAGE 1. NA OBSYPKE OCHRONNA STOSOWAC  WYLACZNIE PIASEK SREDNI

LUB GRUBY ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLCGA
| ODPOWIEDNIEGO SPRZETU (NP PENETROMETR).

9. ZAGESZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAC JEDNOCZESNIE Z
USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNA OBUDOWE
7 DREWNA POZOSTAWIC W STREFIE OBSYPKI

h'.-. B . :'{‘_- g E".‘_ . R

RS 'TWT’T.’T@“;‘T‘”QH :

R A BR T A e el S%L

5{ L \ R e -A” | OBSYPKA | PODSYPKA OCHRONNSY 7 PIASKU
oo “ “H| —%=-7"SREDNIEGD LUB GRUBEGO DOBRIE UZIARMIONEGO

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
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BIURO PROJEKTOWE

DHV POLSKA Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 41

Ay

02-572 Warszawa
tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
g-mail: dhvpolska@dhv.pl
FUNKGIA ME | NAZWESHO BRANZA NR. UPR SPEC. POCPIS
Projektant mar in2. Kezysziof Tabemacki sanitama MAZI0475/POOSH0 g_
Oprect mge inz. Wojciech Stawifiskd sanitama LA N,
mgr inz. Robert Zawadka sanitama /// M
iy
Sprawdzh mgr inz. Anna Tabemacka sanitzma SHATRT Ll
Nemmiaies o Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
thegrowany__styste_m transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickiej"
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. Z 0.0.
UL Gluska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czerniejowce
uipodom:
Namkaom e PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBDOWA SIEC! WODOCIAGOWES W UL. GLUSKIEJ
Nazwa rysunka: ‘
SCHEMAT ULOZENIARUR W WYKOPIE |
Stadiom: Branza: Nrumowy ! dala ZEwartia umcwy. Nr projekiu: |
PBW Sanitama 34/DM/2010 2896 |
Data: Shela: Nrtornu / podinmm: Nr rysunke: N reiz ‘
08.2011 bs TOM 8.1 8.1.5 0.0 |
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ZABEZPIECZENIE KABL!I TELEFONICZNYCH ZABEZPIECZENIE KANALIZACJ TELEFONICZNEY
| ENERGETYCZNYCH - A l

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KANALIZACJA

o belka drewnigna
A f ~A0
. Al +___-—M"’50Cf” IMH s § belka drewniana AI ‘f_cg”n'L‘lr
?Sll% drewmano\ ﬁ:—D___/_;.—?’ D :D,——)_'—“ad:\ i 10x12 \ . I -
. e — 5 : T IR B R
== >~ oS5 i BB L D
| @ ] J= @ j ' IR razpora ! PR ' @ q
TR .{ AL AL
IR N i 3 ) ) i rozgora
. rozporg - ret stalowy #10 o o :D,)\j : ;’;E-——ﬂ';;i;’m"' ukfadzie pret stalowy 910 /
pret stelowy 910 v 4 =g z nagwintowanymi keficBwkami O~ p Z nagwintowanymi &S ) e P N Rzedne sieci istniejgcych
z nagwintowanymi "3 ) Bl i e % korficowkamni _ i\ | .
koficowkami e~ . fr na rys. PROFIL PODLUZNY
Y bale rozporowe , _
g | ' bale rozporowe Y53
| { -
bale rozporowe — —— ' .
L l AR
kabel ’ L o [ Py N Y -
energetycny™ =~ = E |
==53 eI konafzacia kobloye” 2311 A kgtownik 75x7ows- : - ZAMAWIAJACY
3 & L ‘ _ '.:A__ ,_ 0 - = Rk =
- Sl P AR A SR i B 7 wleia och A-A zasypka piaskiem o parametrach 'f i
zasypka piaskiem o parametrach uleja_ochronng 3 —_— @ i@ Jak dla obsypki ochronnej do ] UI'Zﬂd Miasta Lublin
iok dla obsypki ochronnej do A=A d:&;ugimelré? Ilngl Ai% T spadu istniejgcego uzbrojenia _
spodu istniejgcego uzbrojenia . @ : telgr'o :i c:.?nego U= Ek / Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
;1 8160 — dla kabla WN Vo _w_fgf = BIURO PROJEKTOWE
pret stalowy 910 z no—- =\ )= 7B DHV POLSKA Sp. z o.0.
gwintowanymi koncowkatie— | = = (/ UL, Domariowskadl
= = /E ret stalowy 810 & | 02-672 Warszawa
== ==l | V= pre h y ———— v \/ tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
=" == = = z nagwintowanymi =) | / e-mall: dhvpolska@dhv.pl
= - — cIE . kofcdwkami — } \4
.ﬂL tuleja ochronna s | E = FUNKCIA IMIE 1 NAZWISKO BRANZA NR. UPRU SPEC. PODPIS
/E dwudzielna typu AROT }E\J !V! = = == Profekznt mgr in2. Krzysztof Tabemack sanlzma | MAZDMTSPODSHO 5
wypraski l#{\ — ] LO O Q' [ = = _/ ; | S mgt Inz. Wojcisch Stawifsk sanitama 45N
P I — T
golzjiléﬁd}t[z‘il']e E \/ U ,‘OO\O‘O U ; _WM/ e g\} — ] mgr inz. Robert Zawadka sanltama //{ M
g]\ | k j%#ﬁ ' 1Lr ; go%{r%dyﬁ\e = L/ Sprawait mgr Iz Anna Tabermacka saritame | StH17I7 ‘ /%1/2\/ '
= v, T AN o e WWykonanie aktualizacji dokumentacii projektowej pn.
¢=l : = ---“—\—-— B\ e ' "Z:ntegmwany_stystem transportu migjskiego w Lublinie.
= \/ / zabezpieczane blaki | Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickiej"
——a \ /L 7547546 | deski 25mm opracowane{w roku 2007 przez

Biuro Projekiéw Budownictwa Koemunalnego Sp. z o.0.
Ul. Gluska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czemigjowce

Nazva oo PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGCZY

PRZEBDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL, GLUSKIEJ
Nazwa rysunku:

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI

Stadium: Brenzs: - Nrumowy/ deie Zswarcia Umowy: Nr orojeidu:
PBW Sanitama . 34/DM/2010 28896
Dala: Shala: " Nriomu/ podomu: - Rrrysunkc Rir rewizf:
08.2011 bs TOM 8.1 B.1.6 0.0




Aktualizacja dokumentaci
,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejousowej w ul. Abramowickiej®

8 PRZEDMIAR

DHV Polska Sp.z 0.0.

50



DHV POLSKA Sp. z 0.0, 02-872 Warszawa ul. Domaniewska 41

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdinego Stownika Zaméwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggow do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYC.!
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
Budowa trakgjl trolejbusowsjw ul. Abramowickiej
Przebudowa siecl wodociagowej
Lublin ul. Gluska
URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Krola Wiadyslawa tokietka 1 20-109 Lublin
Wspélny stownik CPV : Roboty hudowlane w zakresie budowy rurociaggow do odprowa-

dzania Sciekow 45232440 8
SPORZADZIE KALKULACJE :  Kamil Swigtek - \
DATA OPRACOWANIA : 02.2012r /
AN /
Vi ‘_/
Wartosc kosziorysowa robot bez podatku VAT : zt
Stownie:
WYKONAWCA :

Data opracowania
02.2012r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

.Dokument zostal opracowany przy pomacy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia | j.m. i Poszez Razem
Przebudowa sieci wodociggowej
1/45231300-8 |Przebudowa sieci wodocignowei
1.1 Roboty ziemne
1:KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3wagr.  |m3
d.1.]0202-06 kat. 1ll-IV z transp.urcbku na odl.do 1 km sam.samawytad.
1
liniowy do 3m |13,76 13,760
(7.5+4,5*0,9"1,8 19,440
A (obliczenia pomochicze) ========
33,200
ohiektowy da |0 0,000
3m
B (obliczenia pcmocniczs) s========
0,000
{poz.1A+poz.1BY0.7 m? 23,240
RAZEM 23,240
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokesci 0,8-2,5 m i glebokosei do 3,0 m o Scianach piono-  |m?3
d.1.(0307-04 wych w gruntach suchych kat. [[I-1V
1
poz.1A*0,3 md 9,860
RAZEM 9,960
3|KNNR 1 Robaty ziemne wykcnywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3war.  |m3
d.1.|020B6-03 kat, -1l w Ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urabku na edl. i km sam.sa-
1 mowytad.
paz.2 m3 9,960
RAZEM 9,960
41KNNR 1 Dodatek za 14 km transportu ziemi samochodami samowyltadawezymi po drogach) m?
d.1.}0208-02 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-[V}
1 odwz nadmiaru gruntu
Krotnasé = 14
2,57+1,35 m? 3,920
11,90,9*0,55 m? 5,891
RAZEM 9,811
5 Umocnienie scian wykopu ebudowami - typ boksowy, p; szerokosé wykopu 0,90-  1m?
d.1.|anglizaindy- (1,8 m )
1|widualna
30,57 m?2 30,570(
11,9"1,8*2 m? 42,840
RAZEM 73,410
BIKNNR 1 Zasypywanie piaskiem wykopow o Scianach pionowych a szerokosci 0.8-25 mi |m?
d.1.0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. -]
1]8T-1B
2,57 m3 2,570
11,9*0,90,35 m? 3,749
RAZEM 6,319
7| materjat Piasek do zasypld wykapdw m3
d.1.
1
{poz 6)"1,22 m? 7,709
RAZEM 7,708
B|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca absyphe 2 geotkaniny m?2
d.1.{0101-01
1
1,35/0,2*2 m? 13,500
7.5°0,6%2 m? 9,000
RAZEM 22,500
9[KNNR 1 Zasypanie wykopdw fund.podtuzniych, punktowych, rowdw,wykopdw obiektowyeh  |{m?3
d.1.]0214-05 spycharkami z zageszcz mechanicznym ubijakemi {(gr.warstwy w stanie luznym 25
1 cm) - kat.gr. lll-{V
{poz.1A+poz 1B)-paz.4 m? 23,389
RAZEM 23,389
10{KNR 2-01 Zageszezenie nasypow ubfjakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-ll m
d.1.]0236-01
1
poz.9 m3 23,389
RAZEM 23,389
1.2 Montaz rurociagow
11|KNNR 4 Pedtoza pod kanaly i abiekty z materisléw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|1411-03
2
1,35 m? 1,350
12,8*0,8'0,2 md 2304
RAZEM 3,654
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR AT-04 |Warstwa wzmacnigjgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu - siatka m2
d.1./0101-03 5830
2
3,654/0.2 m? 18,270
RAZEM 18,270
13|KNNR 4 Podiaczenie instalacji do sieci wodaciggowych - tréjniki whudowane do istnigja- kpl.
d.1.[1701-04 cych rurociagow a &r. 200 mm
2
1 kol 1.000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 Padtgeczenie instalacji do sieci wodociggowych - trajniki whudawane do istnigja-  |kpl.
d.1.|1701-03 cych ruroeiggdw o &r. 150 mm
2
1 kpl. 1,060
RAZEM 1,000
15/ KNNR 4 Sieci wodaciagowe - rurociagi Zeliwne cidnieniowe kislichowe TYT o 4r. nominalnej|m
d.1.|1003-01 80 mm
2
4,5+3 m 7,500
RAZEM 7,500
16|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. BJ mm 2 zasuwami edcinajgeymi kol
d.1.}11119-03
2
2 kol 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 4-051  |Dernoniaz Zasuwy Zeliwne] kofnierzowej o Srednicy nominalnej 80 mm z obudowa |kpl.
d.1./0221-01
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 4 Sieci wodaciggowe - mentz: furaciagdw z rur polietylenawych (PE, PEHD) 150 Im
d.1.|1009-01
2
7.5 m 7,500
RAZEM 7,500
18| KNNR 4 Sieci wadociagowe - mentz2 rurociggow z mur polietylenowych (PE, PEHD)f{ 75 |m
d.1./1008-02 mm
2
45 m 4,500
RAZEM 4,500
20|KNNR 4 Stecl wodociagawe - pofaczenie rur polietytenowyeh cinieniawych PE, PEHD za ztgcz.
d.1.1011-01 pomocy kszialtek elektrooporowych o &r. zewn. 63 mm
2
2 zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 4 Sieci wodaciggowe - potaczenie rur polietylanowych cignieniowych PE, PERD za 2lacz,
d.1.[1011-02 pomoeg ksziattek elektrooporowych o §r. zewn. 75 mm
2
2 Zlacz, 2,000
RAZEM 2,000
22{KNNR 4 Zasinwy typu"E” ketnierzawe z obudawsg o ér. 50 mm montowane na ruragiggach  |kpl.
d.1.1112-01 PVCiPE
2 chudowa i skrzynka z demontasy
1 kpl, 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Zasuwy typu”E" ketnierzowe z cbudows o $r. do 65 rmm mentowzne na rurocig- [kl
d.f.]1112-01 gach PVC i PE
2 Zasuwa po remoncie, obudowa | skrzynka z demontazu
1 kgl 1,000
RAZEM 1,000
24/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggawych z rur zeliwnych ciSnieniowych o &r.[200m -
d.1.[1601-01 do 100 mm 1 preh.
2
2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
25|KNNR 4 Naldady za kezde 10 m réznicy dlugosci {od 200 tub 500 m} przy probach szezel- |10m
d.1.|9914a-02 nosSci przewodow z rur Zeliwnych i stalawych o $r. 80-100 mm roen.
2
-19*2 10m -38,000
razn.
RAZEM -38,000
26 KNNR 4 Dezynfekcia rurcciagow sieci wadocizgowych o sr.neminalne] do 150 mm ode.
d.1.]1611-01 200m
2
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2 ode. 2,000
200m
RAZEM 2,000
27|KNNR 4 Jednokratne plukanie sieci wodociqgowej o 5r. nominalnej do 150 mm ode.
d.1.|1612-01 200m
2
2 ode. 2,000
200m
RAZEM 2,000
2B|KNNR 4 Naklady za kazde 10 m rdznicy dhugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekefi | plu- [10m
d.1.|9915-02 kaniu przewadow z rur o &r. 80-100 rézn.
2
-19*2*2 10m -76,000
RAZEM -76,000
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Lp. Opis Jedn. miary llose Cena Wartoscé
zt zt
{4 x5)
1 2 3 4 5 ]
Przebudowa sieci wodociagowej
1|Przebudowa sieci wodociggowej
1.1|Roboty ziemne
1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pgjyzki 0, |m? 23,240
d.1.1]40 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urebku na odl.do 1 km sam.samowy-
fad.
21Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi glebokescido3,0mo m3 poz.1A*0,3 =
d.1.1!Scianach plonowych w gruntach suchyeh kat. 1IHV 9,960
3| Raboty ziemne wykcnywans koparkami poedsigbiernymi o pojyzki 0.{m?3 poz.2 = 9,960
d.1.1/40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urabku na odl. 1 km sam.samowylad.
4|Dodatek za 14 km transportu ziemi samochodami samowyledow-  [m?3 9,811
d.1.1| czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
odwdz nadmiaru gruniu
Krotnosé = 14
5{Umacnienie Scian wykopu cbudowami - typ boksowy, p; szerokogé [m?2 73,410
d.1.1iwykopu 0,90-1,8 m
6] Zasypywanie piaskiem wykopdw o $cianach pionowych o szero-  |m? 6,319
d.1.11kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w ar.kat. [-11!
7| Piasek do zasypki wykepdw m3 (poz.6)*1,22 =
d.1.1 7.709
8|Warstwa wzmacniajgca absypke z gectkaniny m2 22 500
d.1.1
9|Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktawyeh rowdw,wykopdw [m? {poz.1A+poz.
d.1.1|obiektowych spycharkami z zageszez mechanicznym ubijakami (gr. 1B)-poz4 =
warstwy w stanie Juznym 25 cm) - kat.gr. H-IV 23,389
10| Zaggszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m? poz.9 = 23,389
d.1.11kat. [-1il
Razem dzial: Roboty ziemne
1.2|Montaz rurociagéw
11} Podiaza ped kangly i abiekty z materiztow sypkich grub. 20 cm m3 3,654
d.1.2
12| Warstwa wzmacnigjgea grunt pod warstwy technologiczne z geo-  [m? 3,654/0,2 =
d.1.2{rusziu - siatka $SS30 18,270
13| Padigczenie instzlac)i do sieci wodociagowych - trajniki wbudowane |kpl. 1
d.1.2|do istniejacych rurociagdw a Sr. 200 mm
14| Podigczenie instalaci do sieci wodociagowych - trdjniki whudowane |kpl. 1
d.1.2|do istnieiacych rurociagéw o £r. 150 mm
15| Stecl wodociagowe - rurociagi zeliwne cidnieniowe kielichowe TYT o|m 4,5+3=7,500
d.1.2|4r. nominginegj 80 mm
16| Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwami odcinajgcy-|kpl 2
d.1.2{mi
17| Demontaz zasuwy zaliwnej kolnierzawej o Srednicy nominalngj 80 kpl. 2
d.1.2|mm z obudowa
18| Sieci wodociggowe - menta? rurociggéw z rur polistylenowych (PE, |m 7.5
d.1.2|PEHD) fi 50
18| Siect wodociggowe - montaZ rurociggdw z rur palietylenowych (PE, |m 4.5
d.1.2|PEHD) fii 75 mm
20| Sieci wodogiagowe - pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ;zigcz. 2
d.1.2|PE, PEHD za pomocy ksztaltek elektrooporowych o §r. zewn. 63
mm
21 Sieci wodociggowe - polgczenie rur pelietylenowych cisnieniowych  |zlacz. 2
d.1.2|PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrocporowych o §r, zewn. 75
mim
22 Zasuwy typu"E" kolnierzowe z cbudowa o 5r. 50 mm montowane na |kpl. 1
d.1.2|rurcciggech PVC i PE
vbudowa | skrzynka z demontazu
23| Zasuwy typu"E" kolnierzowe 2 obudowa o Sr, do 65 mm montowane |kpl. 1
d.1.2{na rurociagach PVC i PE
2asuwa po remoncie, obudowa i skrzynka z demontazu
24; Préba wodna szezelnosci sieci wodociggowyeh z rur Zefiwnych cis- [200m -1 prab. 2
d.1.2| nienjowych o §r, do 100 mm
25| Nakiady za kazde 10 m ra#niey diugosct (od 200 lub 500 m) przy | 10m rézn. -1§2=.
d.1.2| prébach szezelnosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o r. 38,000
80-100 mm
26| Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o Sr.nominalngido  jode.200m 2
d.1.2/150 mm
27| Jednokrotne plukanie sieci wodeciggows] o &r. nominalngj do 150  |odc.200m 2
d.1.2|mm
28| Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy  |10m rézn. -19*2*2 =-
d.1.2|dezynfekeii i plukaniu przewoddw z rur o Sr, 80-100 76,000

|Razem dzial: MontaZ rurociagéw
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