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Aktualizacja dokumentacji
~Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgii trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu
Zeszyt 1.1 Czesc opisowa i rysunkowa
Zeszyt 1.2 Uzgodnienia
Zeszyt 1.3 Kopie uprawnien i zaswiadczern z Izby Inzynierow Budownictwa
Tom 2 Projekt drogowy
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Gluskiej
Zeszyt 2.2 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickiej
Tom 3 Elektroenergetyka
Zeszyt 3.1.1 Trakcja trolgjbusowa
Zeszyt 3.1.2 Linie kablowe zasilajgce trakcjg
Zeszyt 3.2.1 Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej
Zeszyt 3.2.2 Przebudowa urzadzen SN i nN — ulica Gfuska
Zeszyt 3.2.3 Przebudowa urzgdzer) SN i nlN — ulica Abramowicka
Zeszyt 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ulica Gfuska
Zeszyt 3.3.2 Oswietlenie drogowe - ulica Abramowicka
Zeszyt 3.4 Projekt sygnalizacji swietlnef na skrzyzowaniu ulic: Gtuska, Kunickiego, Sierpiriskiego,
' Abramowicka
Tom 4 Telekomunikacja
Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnejf - ulica Gluska
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Abramowicka
Tom 5 Kanalizacja deszczowa
Zeszyt 5.1 Sie¢ kanalizacji deszczowef — ufica Gluska
Zeszyt 5.2 Sieé kanalizacji deszczowej — ufica Abramowicka
Tom6 . Gazociag |
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej — ulica Gluska
Zeszyt 6.2 Przebudowa sieci gazowej — ufica Abramowicka
Tom 7 Zielen
Zeszyt 7.1 Inwentaryzacfa zieleni i gospodarka drzewostanem — ufica Giuska
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Abramowicka

Zeszyt 7.2

FETEeT IR

Wodociagi
Przebudowa sieci wodociggowef — ulica Gfuska

Tom 9 Stata organizacja ruchu
Zeszyt 9.1 Projekt stafef organizacfi ruchu — ulica Gluska
Zeszyt 8.2 Projekt stafej organizacji ruchu — ulica Abramowicka
Zeszyt 8.3 Projekt stafej organizacji ruchu — ulica Abramowicka — sygnalizacja swietlna

DHV Polska Sp.z 0.0. 2



Aktualizacja dokumentacji
JZintegrowany system fransportu migjskiege w Lublinie, Budowa trakcji tralejbusowe] w ul. Abramowickiej”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TOM 8 / Zeszyt 8.2 Przebudowa sieci wodociagowej — ul. Abramowicka

10SWIADCZENIE PROJEKTANTOW [ SPRAWDZATACYCH ...ommmeeecteceereeeeeraeeeeveraesenverasaes s s sesssssens 3
2Kserokopie uprawnien i zasdwiadczefi o przynaleimoéci do izby inzynierow budownictwa........coooevvcrvrersisinannns 6
FZALACZNIK oo oo s e seeasesesssesasesassre s ssese st et sase e aese s sess s et s e s s est s s e es e sararesssenssssaaas 11
40PIS TECHNICZNY - TECHNOLODGIA ..ottt ssisnissesissssesasessessonsssssnssassssss s resssmsssnsssebesssnsssanins 32
4.1 DANE OZOINE ..oovereeerererrererereeersrernererrermss e rec s sessmeems s e s sm e sm e aeemceae i sdss et b sas b e b sa b bs bR s s s st s s e R s A e s mR L e rRnR L e e as 32
4.1.1 POdStawa OPTACOWRILIA .evvevrrrevrrererermrsreermcecsmrre s e s e e et st s b bt sa b b s e s s s e s b ma R e s e R b ab b sa b b abnsnsen 32
4.12 Celi ZakTes ODTACOWEIIA......ceeeerreerererresserermssnsrermenasssmrsesrerossrssacascesmssmeeeeme s e s btss e edims s s e sassnsasssanabes 32
4.1.3  IDWeStor, UZYTKOWIIK ..eovvvoeiieieierirensiee st et eyttt 32
4,14 LoKAHZACIA IHWESEYCILvrevrevirssirsisesnerissssserssinsesisssssessmmssssrssnssse e smssms s sn s sissns b boea s s sns b ssanasssrsssanasns 32
4.1.5 CharakteryStyka INWESEYCTI...corerereerrerereesnerereernescreemsssnses s samscs sese s rs s s bo b bbb s b ba bbb b b ma b s 33
5CZESC TECHNOLOGICZNA .....ccorrmmmmmmeverssmseereresmsesesssesmsesesesssmsssosssssrossesasarisssesssaresesessmmsssssssssasissssssismsiness 23
5.1  PrOpONOWANE TOZWIAZATIIE ......eveoceeeenerersrevresesssreressessssssesesssssssssssenssssmsasssassssnssessssmsssnsssessssmsssesssesssssnsessanes 23
3.1.1 Trasy projektowanych PrzeDUAGOW. ... vcicrniriniiiiin ittt smsas s s s s e eae s 23
512 MALETial 1 UZDIOTEILE. ... vveeeveceeeiirrreererneeri s seeme e st saesms e cae s sesme e sesmr e st et a s s bbb sa s st s s bbb ss b e 23
52  Istnigjacy StAn UZDIOJETHA.......ceveeeceeereararmrreersriri e s reses s e me e seemns s seeeenms sttt a s bbb e bbb e s s b s s sat e 24
52.1 Istniejace nzbrojenie WOQ-KaT ..ot sscs st n s s s e b s e 24
53. Préby, plukanie, dezynfekcja i 0dbiory ... 25
5.4, OZNAKOWALLE TTASY +veverermenerrermemsrasrmsemeresmcemsresoesmsresoeams e smeemesebissd 4 a4 d s b L s a8 s AL s E e v e s R e st e ve s Rt b e resas s b san s ssnsenn 25
5.5. Warunki Sruntowo = WOADE ......oceoeeeeeeee ettt sas st s e s e e e s s e e s e 23
3.6, Wytyczne odwodnienia WyKOPOW oottt e s e s e 23
5.6.1. Wykopy, posadowienie rur, obsypka i Zasypka......cccvveveninnni i 23
3.7. Zestawienie isiniejacych studzienek na sieci wodociagowe] do regulacii.....cccooccvvceninnsrisssninnn 26
6. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i 0chrony ZArOWIA ....cooecee et 27
6.1, Zakres 1 wyKORADNIE TOBOE ..ottt n s csaessr e e v e ars e s s sa e e en s e s nesns s e msns rrssres 27
6.1.1. Siec i przylacza WodoCIAZOWE ... .cccir ettt et retnses et ears s r s ra s e e e e e e nn e e em e e er et enae 27
0.1 R OB 0Ty IOWAIZYSZACE 1ueerneerarsrrerseensrenrersenaserser amesatasasssne st asaress b rssssanssnnssansnmmenasenssssneesenssseesseranmnmnsannsntsbss 27
6.1.3. Wykonanie robOt ... s s et e en e e 27
6.2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlamych ......c.coccimieeirinisiciinsir s 27
6.3. Wiskazanie elementéw zagospodarowania dzialkd lub terenu, kidre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
a3 1 T3 11 .« OO DOV 27

6.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizac)i robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapic podczas wykonywania robot ziemnych, takich jak: ... 28
6.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w sirefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewiiajacych bezpisczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

INDYCH ZAEIOZEN. cueveeireeieseererecsreresssateserssesesesesesssmmeeaent st s b arar b b e AR b REsa e e A8 o0 s e oA PR S nE s nmnsem s et sheannsa b bt sbsan bbb e banran s 28
6.5.1.  Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy:........corvvenirmsmssmem e 28
6.5.2.  Ponadto w trakcie trwania robot nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad: ... 29

6.6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

5ZCZegOINie NIEBEZPIECZIYCH . e s e e e g e e sn e s 30

6.7. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”. ...ttt s e e ene s 30

To RYSUNKL. ...ttt etteeriressassasaasesresass s e e sasssasesarssesesusasestsansesssessansesmrassessmrmssssrasassesraresrscassaesecassren 31
SPRZEDMIAR.......coccciriiiimrrairnirirscisnassnsrassssmrassssmnrsssssesssssassssserssssssssssssassms sesssnns s st s nsssrm s me st s berbbebans i bmsbaasibssabens 40
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' Aktualizacja dokumentac;i
~Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickigj”

3. ZALACZNIKI

- Decyzja nr 36/180 o ustaleniu [okalizacji inwestycji celu publicznego znaczeniu powiatowym

- Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z 0.0. w Lublinie — pismo TOT/5004-277/2011 z dnia
18.04.2011r.

—  Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o.0. w Lublinie — pismao KT/5004-277-2/2/2011 z
dnia 10.08.2011r.

~ Uzgodnienie projekiu z MPWiK w Lublinie

— Uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia w pasach drogowych z ZDiM w Lublinie
— Opinia ZUDP Nr 280/2011 z dn. 09.08.2011

—  Opinia ZUDP Nr 1731/2011 z dn. 13.01.2012

— Opinia ZUDP Nr 78/2012 zdn. 24.01.2012

— Opinia ZUDP Nr 1558/2011 z dn. 25.01.2012

8. SPIS RYSUNKOW

1. ORIENTACJA - SKALA 1:10000 RYS. NR 8.2.1
2. PLAN SYTUACYJNY ul. KUNICKIEGO — SKALA 1:500 RYS. NR 8.2.2
3. PLAN SYTUACYJNY ul. ABRAMOWICKA cz.1 — SKALA 1:500 RYS.NR 8.2.3
4, PLAN SYTUACYJNY ul. ABRAMOWICKA cz.2 — SKALA 1:500 RYS.NR 824
5. PROFIL PODLUZNY - SKALA 1:100/500 RYS.NR 825
6. SCHEMATY WEZLOW RYS.NR 8286
7. SCHEMAT POSADOWIENIA RUR RYS. NR 8.2.7
8. SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJ! RYS.NR 8.2.8

DHV Polska Sp.z 0.0. 4



Aktualizacja dokumentacii

Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickigj”

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym oSwiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy
,PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ABRAMOWICKIEJ W

ILUBLINIE™

TOM 8 / Zeszyt 8.2 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
- ul. Abramowicka

zostat wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletnym
opracowaniem z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Projekiant branza sanitama:

Imig i nazwisko / nr uprawnieri

Data i podpis

mgr inz. Krzysztof Tabernacki
MAZ/0475/POOS/10

mgr igi. Krzysztof Tabernacki

upr. bud. do proj. bez ograniczen w specialnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/D475/PO0S/10

31.08.2011 rok

Sprawdzajgcy:

Imig i nazwisko / nr uprawnien

Data i podpis

mgr inz. Anna Tabernacka
ST-117/87

mgr inz. Anf bernacka
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.
Dez ograniczen w specjalnosci
instal, inZynisryjnej w zakrasle

SIECH sag‘ul‘_adgyz"ﬁ.‘birrgi(—117/87

DHV Polska Sp.z 0.0.




Aktualizacja dokumentacii
LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

2 Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
izby inzynieréw budownictwa

S WALGWIRGKA
i BEREGCWA
i M # a
THZYHIEAGW
COHUDOWHICTWA

sypn. akt, MAZ/ZI3U/ 5101648 Waorszaws, dnin 28 grodnia 26190

DECYZJA

Ma podstwie arl, 1 ust, ¥ Ead, 24 ast. | pkt 2 ustawy z doia 13 gradpia 2000 1. o sumerzadoach zawodowych

architektdw, inzvaierdw budownictwa orar urbanistow (Dz.U. 2 2001 v Nr § poz 42 2 podn. 2.} et 12 ust, 1

phi 15, ust. 3, art 13 w2 | phe T, ast 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustowy 2 dpia 7 lipoa 1994 1. — Prwe hedowhane

(tekst jedn: Dell 2 2006 o MNr 156 poz. 1118 2 pddn. zm) omz § 1 ust o pk: L 15 § 23 ust 1}

rezprzidecnin Ministns Trensponis § Budownictwa z dnjo 28 kwiemia "0{}15 . w sprawie samodzielnych éunl;.cy
2ehnicanych w budownictwie (D=l Nr 83 pox. 578 pddn. zm,}

Okregowa Komisja Kwalilikaeyina
Maxowicckic] QOkregowej Izby Indynierdw Budowniciwas
nadaje
Panu Krezysztofowi Tabernackiemu
magistrowi inkynierowi
urodzonemu dnia 22 listopada 1975 rokn w Warszawie, synowi Jaon

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/AG473/POOS/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen cieplnveh,
wentyiaeyjoych, garswych, wodeciagowych i kanalizacyinyeh

Szezeodlowy zakres uprawnies

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pI\! 115, art. 13 ust. 1 pkt 11 ast. £ ustany - Prawe budowlane,
w rakresic objetym wyZej wymienions speeialnoscia, niniejsze uprawnicnia st.mmnzg
podstawyg do:
V projektowania, sprawdzania projeledw architektoniczno-budowlanyeh 1 sprawowania
nadzorn: autorskiego,
27 sprawowania kontroli wechnicrne) wirzymania obickidw budowlanveh, 2 zastrzezeniem
art. 62 ust. 31 6.

11 Na moecy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportn § Budownictwa z dnia 28 kwietnin
2006 r, w sprawic sumodzicinyeh funkeji technicznych w budewnictwie, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe da:

sporzadzania projektu zagespodarowania dziatki lub ferenu w zakresic wyZe] wymieniongj
spegjalnoge.

1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporte § Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownietwie,
nigicjsze uprawnienin stanowiy podstawe do:

projekiowania obiekiu budowlanego takicgo jak: sieel | insialagie cieplne. wentylacyine,
gazowe, wodoclagowe 1 kanalizacyine, = doborem wlasciwveh wzadzet w projekcie
budowhanym.

DHV Polska Sp.z 0.0. 6



Aktualizacja dokumentac;ji
LLintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej'

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwzglednieniem w calodcl sadania  sirony, na podstiawde art. 107 § 4 Kodeksu poswepowania
administracyjnego odstepuie sic od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I, Zgudnic = art. 12 wst. 7 ustawy — Prowo budowlane. podstowe do wykomnwania samuodsiehnel funkefi
technicznyeh w budownichets stanowi wpis do vearralnege rejesirn, provadsonego proes Gldenego Inspekiora
Nadzory Budmwlanege oras wpis na Esie exlonkow wlaschvef Eby samorqin zawodmwego.
2 Od ninigiseel devyoji shiy odwelanie do Krajowej Koemisii Kwalifikecyinej Polskiei Izhy Inoynierdw
Budownicnea w Warszawie za posrednicreent Olrepovwef Konisfi Kwollfkaeyingl Mazewicokic] Okrggone] by
Irdynierdw Budownicnea w Warszawie, w tzrminie 14 dni od diia Jof dargeseitia

Sklad Orzekajacy
1/ mgr ink Kreysziof Latoszek

2i mgr ind. Irena Churska

3 mgr in2. Zypmaund Garwolidski

Lhravmiiy
¥, Pan Krnysoofl Tabemacki
u}, Prew Bazaniami [3 m. 61a
02793 Worszaws
2. Uhwny Inspekior Naduors Budowlaneg
Iafa

DHV Poiska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumentaci
<Lintegrowany system transporfu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej”

POLSEA
1 & 8 &
INITHIEROW

RUDOWRICTWS

Faswizdczenis

OmRITE ey TRED YRy

MAZL-TFL-FCESXE ™

Pan KRZYSZITOF TARSANACK! o numerze swidenoyimym MAZ/E/0073/11

=dres zomizszkeniz ul. PRZY BAZANTARNI 11721, 02-793 WARSZAWA,

jest czbonkism Marowizckis] Okregowsi by Inévrisrdw Budownickwrs | posieds wymagsne
ubezgiaczenie od odpowisdeiainosc cywilne].

Mimizjszs zzéwisdczenie jast waine od 2011-08-03 do 2012-01-35.

Ladwizdmiania tastsls wyfdne ibwEne Sakirenitini | spatitbne Bhinlstaym pedoiism slaktranizinym

wiaryTisswenym prry pomady wainggs aweiiffkowansgs sartyfikate w dnin 3GL107-27 rohp praen
hiigrivaleny Groded, Prodwednitraey Bady Rl atdeiadiag Dhragdaves] 1tby Indynisrdw Budowniztwe,

27 SAZE dank s pEFEO

-

-~ ww

flgsdnia art £ o5t D ulssy 2 oeis DR wrTednis 2000 oo poocitia alebTraniziogm §200 1L Z0OL Wr 1D p
ANETHER: STy BT ALY WRlP RS ke el lRonE g Chm Tk 55

AETIONICNE IREIIANGE DAISIETTA OARKREM AN OTETR wary
SHETERRING Pl wiigletem tnkdoy praan el oS LMBITam SEIIIIAAT SONE IR TR )

®ONEreasly BOaRenOdnl SanyETve ARREED TEbATRNRI LG MY SAEWITE T8 DOMVILE, SuimEry walyTREDIREES Zei
32 5 T Bheram wikdniwe) DRggoes] 25

sraniz Folzkia) 2hy Indyainddy SulSnioieg dwe piRarg 2f b kanmEhiugs

IR PN s bt B
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Aktualizacja dokumentagji ) _ _ o
Zintegrowany system {ransportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej

URZAD Wertrawa, dniu_j-____g_g?_—g;_._ "f E} 18 o
FUASTA STOLECZNEGO WARSTAWY ) S
WYDZIAL FLAKOWANIL PRZESTRIENNESD

UREANISTYRL, ARCHITEKTLRY | NADZORY BUDOWLANEGD

hp evidnnoyiny | 52.“'.—13_.2,{87

STHIERDZERIE POSIADARIA PRIVGOTOWANIA ZAVICDOWERD

do pelnfenfu_‘ ;qmodz‘iafnef‘ funkeii fechniczre] w svdawniciwia

HNg podslawie arl .18 wl. 5 | orf- 57 vt 3 uvslowy z dnig 24 -pc‘icfzx'emiku 1974 .

— Prowo budowlene (D= U. Nr 32, por 229 eroz § =
2 ust,i'pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, §7,'8 13 ust,1 pkt 4 13t =

sha =z dnig 20 Tulegp {975 .

rozp. Minisre Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowix
Gz U. Nr 5, poz. 46}

W sprowie su’mou‘:ielnych'fuaftcfi'fecﬂnimych w bodownicheie

STWIERDZAM

SERNACKA

. 22 Op__AHHA KRYSTYHA TAGSE
Con o ~mEgister indynier przsdszen sznitarnveh

1850 r. Bydgoszez

vrodzony(c) dnfa 66 siyczniz
' pasiade prrygoiowanie zowedowe do pefniznia samodzielnef fonkei_,
projektanta orex kierownika budowy i robst

-
.

zzkresie sieci szni-

w specfﬂfncﬁcf iﬂS.talﬂcy'ing—ini'ﬁ’niﬁr‘,"iﬂﬂj W
tarnych: I '
1/ do sporzadzenia projelktsw
mych uvzbrojenia terenu, ) 7

T . . . . - . - - . .‘
- 2/ do kierowa-nia,‘nadznrmwanla i kontrolowzniaz budowy I robdrt,
kierowsnia i kontrolowsnia Wytwarzania konstrukeyjnych sle—

mantow sieci prez ocensznia 4 badenia srzau techniczaego w

zakresis gigei wodociagovych i kanalizacyjinych uzbrojendz
tareny.— ' o ' '

sleci wodpcizgomwych i kanalizacys—

ZASTEPD &
S £ s Ao
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Aktualizacja dokumentacji
Lintegrowany system fransportu migjskiego w Lublinie. Budowa frakeji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”

Warszaws. 8 lislopads 2010

Zaswiadczenis

Panf ANNA KRYSTYNA TABERNACKA

migjsce zamieszkania:
ul. ZAMIEJSKA 1T m7
3-530 WARSZAWA

jest cefonkiem Mazowisckis] Okregows] lzby Infynierow Budowniciua
o numenze ewidencyjnym: MAZAS/ 70701

i posiada wymagans ubezpizczenis od odpowiedzialnoscl cywilng).
Miniejsze zadwizdczenis jest waine

od dnia: 1 siycznie 2071 r. do dnia: 37 grudnia 2077 r.
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Aktualizacja dokumentacji

JLintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

y

Miejsldie Przedsiebiorstwo Wodociagbéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0,

ol J Fihsudskiege 13, 20-207 Lubln

it

FEETERS

T

KT/5001/544M1 Lublin, 28.02.2011
KTi5001/345/11
KT/5001/548/11
KT/5001/547/11

DHV POLSKA Sp.z 0. 0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Dotyczy: Projekidw budowianych przebudowy sleci wodeciagows] w ul
Abramowickie] | w ul. Gluskiej oraz kanalizacii deszezowe) w Uk
Abramowickiei { w ul. Gluskiegj projekiowanych w ramach inwastyci
LZintegrowany system ansporiy miejskiego w Lublinis. Sudowa
trakdi frolejbusowej w ul. Abramowickie:,

W odpowiedzi na wyslgpienie w sprawie jw. uprzejmis informujemy. ze
uzgadniamy przediuzeng dokumentacje projekiows w zakresie projektow
budowlanych.

W oprojektach wykonawezych, kidre nalezy przedloiyé do
uzgodnienia w MPWIK uwzglednic nastepuiace uwegi:

L. Projekty wykonawcze przebudowy sieci wodociagows] w ul
Abramowickiej i w ul. Gluskie]

1. Do budowy preyigczy hydrantowych zastosowad irdjniki kohisrzows,

fgezniki rurows — koinierzowe oraz prostki dwukolnierzews — wykonans

z zeliwa sferoidalnego.

Rury i ksztaltki z 2eliwa sferoidalnegoe projektowat alternatywnie klasy K9

iub C40,

Do budewy przewoddw wadociggowych z PE zastosowad rury PE100 RC

Na przyltaczach, w cslu polaczenia istniejacyeh pewodow z zasuwami

zastosowad faceniki rurowe — kelnisrzowe,

Przylacze wodocidgows w ul. Abramowickiel do punkiu konirolnego MK

ziikwidowaé tvlko na odcinku rownoleglym do gpass jezdni. Ponsdic

przewidziec do likwidacfi studnig isiniejaga na ww preylaczy oraz

przykanahik sanitarny.

Przewidzied do regulacii wszystkie zasuwy sieciows doziemne.

Zasuwe zlokalizowana przy siecl - na przylaczu do pesssj prav Ul

Abramowickie] 11 zabezpieceye oraz zaprojektowad zasuwe poza pasem

jezdni —~ zgodnie z pismem KT/E004-277-2/2011.

B. Nizczynng studnie wodomisrzowa na ww. preylaczu przswidzied o

likwidagji.

Przeznaczeny do likwidaci hydrant istniglaty w skizyzowaniu ulic Guska/

Abramowicka znajduje sie w studni, kidra rdwniez nalezy zlikwidowad,

10. Przewidzist do regulacii zasuwe na przylaczu do posesii prey ul Gluskis
nr 6.

11. Wiazy na studniach projektowst z zamknigciem zatrzaskowym,

12 Do  projektu  zslgczye  wyliczenie  powierzchnai  rzuty poziomsge
projsktowanego uzbrojenia wodoc, w drodze migjskis]

[

~ o o s

©
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Aktualizacja dokumentacji

Lintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickigj”

1]

L.

1-3

e

uh

Froiekly wykonawcze sieci kanalizacii deszczowej w vl. Abramowickiej

iw ul. Gluskis:
Do ebliczen hydraulficznych zalaczyé plan zlewni obiiczeniows] z podziatem
na wyodrebnione zlewnie czastkowe,
Zataczyt do dokumentacii opracowanie branzy konstrukeyine] w zakresie
posadowienia: urzadzefl podezyszezajgcych Scieki deszozowe, studni
1 preewoddw.
Zgodnie z warunkami technicznymi MPWIK znak TOT/5004-277/2011
z dn.18.04.2011r. nalezy przebudowat caly kanal deszezowy 7 ul. Gluskie],
ti. obja¢ przebudowsg réwniez odcinek od studni w ul. Kuncewiczowej do
przepustu ¢ 1000,
Studnie D1 zZickalizowana w rejonie ul. Kuncewiczows] projskiowad
w calosei z elementdw prefabrykowanych.
Upcrzadkowad odwodnienie  przshbudowywanego skrzyzowania  ulic
Kunickiego/Stafia. Nie wyrazamy zgody na wigczenie wpustow istnigjgeych
co kanalizaci projektowane] peprzez wpust W40.1
Na etapiz realizacfi robét przelaczyé preyigcze kanalizac) deszezowe)
z Przedsighiorstwa Robdt Drogowo - Mostowych na nowa  sied
z wiggzeniem do studni D11 w ul. Gluskie] —uwzglednic powyisza uwage
w dokumentaci projektowsi.
Skorygowaé wigczenia przykanalkow do kanalu przyjmujgc w miars
mozliwasci wigczenia nie nizej niz wyrdwnanie sklepiea.
Dia wpustow z przylaczami zaglebionymi na 2.0 m projekiowac osadniki o
wysckosei 0.5 m — 2e wzglgddw ekspinatacyjnych.
Projektowac osadniki wpustdw o wysokesSci max .85 m.

'10. Uwzglednit w czesci rysunkowe], 2 szyjka studni kanalizacyingj nie

powinna byt diuzsza niz 0.5 m.

11, Zalgozyd rysunek studni polgezeniowe] Di1 istniejace] w skrzyzowaniu .

Kunickiego/Gluska.

12, Zastosowad wpusty deszczowe klasy D400,
13. Zapewnic dojzzd spregtu specialistyeznego do urzadzen

podezyszezajgeyeh - przewidziad cdieglosé max 2 m od krawedzi drogi
do wiazu urzadzenia.

14, Przewidzie¢ =zabezpieczenie ww. wilazédw przed dostepem osdb

postronnych oraz ich trwale przytwierdzenie do stropu.

15, Zalgeayt szezendt projekiowsnego whiczenia na troinik siodlowy kanalizacy

z petli troleibusows).

16. Studnie kaskadowe projekiowac  z zastosowaniem kaskad wykenanych

faprycznie. Dla kasked zewngtrznych zaslosowad zamisst betonu C8/10
pianobeton.

7. Skorygowat opis Sradnicy na odcinku D25 —W40.1 (rys. 828).
i8. Nie u2ywac nazw whasnych wyrobdw oraz nazw produceniow

w dokumentacii.

lil. Uwaga ogdina: Malery uzyskas | preediozyé razem z ww. dokumentacig

opinie ZUDP m. Lublin na wszystkie przewidziane do przebudowy
przewody wod — kan.

‘W sprawach dotyczacych niniejszego  pismd motns kostakipwad sl

z Dziatem Technizznym MPWIK Sp. z ¢, 0. Al Pilsudskiego 15 pok. 124 (tel. 81 53-242-81 w.
252).

Otrzyrauja:

1.
2.

3.

Adresat + 11 2gz. dokumentaci

Zarzad Drog 1 Mostaw w Lublinje

ul, Wieniawska 14, 20-071 Lublin
ala
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Aktualizacja dokumentacji
Lintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie, Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”"
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Aktualizacia dokumentacji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji frolejbusowej w ul. Abramowickiej”
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“‘%ﬁuism o W Bgrinach, pepaeed 1 delbumeniocg geederyineg
13, Thegedunienie povtmwnnin profskiovwnnyd s aphrefenia trens Guchowiie et s idizes
b e wedanta opmi, Usgedniaie irsc wasnosl w poypadiad u%&‘mlunea:z; wHidusn 2
reperail s Winistrn }'&lﬁfﬁ’“ﬁjﬁ Regiosabregs 1 Hudisnmwa 7 dn
epcleivrmer owndencl sieal whrajenia teesn crae segpredin o ﬁnwiﬂ LY
1211» U H‘:r R e, 4333

Lk !mmlw«—ii friat s

Lublin, dofa $.08.2011 ¢,

SUDP MWr 283201

OPINLA

dngyeracs urpadnisniz dolumengag projektonen; obickon Lublia —ul, Abramenwdcks,
Ghigha

Zheeriodawen » DIV Polskh 3p. 2 0.9, BR-672 Warszaws ub Domaniswska 41

Dats wphywa zlocenia -9 032031 =

Stadium oprsrowanis © projekt tragy

Mazwa iednosk projektows) [projelzanty | DHY Polska 5p. z 0o

Inwestor ;| Gmins Minsta Lublin

Na podstawic art. 28 nst. | ustuwy z dnia 17 maja 1989 roku -~ Prawo geodsayine |
kartopraficzne {[z. 1, 2 2010 r nr 193, poz, 1287), omuz roeporzydrenia Ministrs Rozwoiu
Reploralnezo 1 Budowsictwa z dnta Z kwintnia 2007 roku (Dz UL Nr 38 poz 4557w
sprawis geoderying] ewidencii sleci uzbrojenia tereny orez 2zspolivy urgsdnizma
dedasmsentac]l projeltowsl.

Zespél Uzgndniania Dokamentacjt Projelifowej Miasta Lublin ns posiedeeniu w
dan 11052011 3 80801 E £ azpednil okalizage kubsalivac)i dessesowe) 2
arovkinaiibami, ieletechniozns], enargetyernyeh lnit kabloveyeh NN, 3N, ofactlena
dragowesn, kel rolgbuowel ze shapami, elementdw syprelizac) drogowej orez

prezshedows shecl saowe § wodosingowe) woal Abramawickizl il Gluskis] w Lublime

Lhocpgl 1 zalecenin

i Urgodnions wiyteowale sheel uabogonin terey padlegn wrbveneniy | spedeayne) eenteree
T ¥ T 1 mprntnizog o wyEenyvenis e pevalers X

LW eenie s ¢h P DO § aeedeayine wykepy adeny prevwsdzis spommie. W
wepadkn smnessenis, aebodzenis lob zaisrerenia punkie Imwestor 1 whasne o wlaef fich
wdvwnrzemie wﬂmmm WLBIRWE WA (el megn.

1. W prepmdi bk mwenleryynck sest o mapeeh | brake infonmet brentovond o el przebiere
EERY wmmlag issitosdkpotsa gieel e radde prae iamapch adpowiedziolendd ponost warzadeaisey

2w

Ay pixh vweghadem Sransowym nalely wog smloid o MEFWIERL B, JE Lablin Misss,
ThEa w Latklinde
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Aktualizacia dokumentacji

<Lintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej"

o

14,

W meapzeach slevyiowat ® idnig
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2
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aalesy dolioned stesanenepo dulesientn luh weyskad wymegans prasaen presealenie ns budowp 2
Urpesdy Mingts Lobiin
W arapthale hdaewlanym nelesy proowideied wykenonic 2hliked | Somyrewan T amsvml
wrzgilrentxnd zgodaie ¢ vhawiangaeymi preepizamd 1 normaed echricerym.
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salonowymi poadnis 2 PN PEE-U5125, Zaberpiocrene podlepn sdlsiorow pross Z8 Lible-Sasse
Wit lofitizagy w pdse diegowsm b, Alremoickieg, Gluskiel nalery wrvsknd depweje 2 DR
{104 Lihdie,

. % romie prowwadienis vebet sramepch w bpodrednim aqsisiziede oraglzed slelirsenerpelyezayeh

arbeny okl Berplevera wdlealodt (W planie Dw posiomae, w ki oo kel wybonrwans e
bty [ zagewnat nad nim fachowy modede reehudozny.

. Brevzywize e wysokedoiowe podziemorsh viendzen elebiroener peiyenyel: mogy pldenit sig

ol wanodel ehrailoarel w porrasch, privgsedh 1 debiomentaedl pordderyine.

Tgednienie mymowanio propeliomamerh slecl wrhmjonis ooy rackownie wareed proes oy 3
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. Aktualizacja dokumentacji
<Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickigj”

IRFAD MIASTA LUBLIN
Zagpét Uzpadnienin
Dokumentaci Profekicwet
Minrm Lublin

&
jdd

W78 Loy, i, Wignigwshka 14 1
el OFY A88 2160, 087 488 2157

Lublin, dnia 13.01.20121.
ZUDP Nr 173152011

OPINTITA

dotvezaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin - ul. Abramowicka
Zieceniodawea : DHY Polska 8p. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41
Data wplywu zlecenia 1 21.12.20611 r,

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : K. Tabernacki

Inwestor : Gmina Mizsta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kanograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwaju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwiemnia 2001 roku (Dz. U Nr 38 poz. 435) w
sprawie geodezyinej ewidenci sieci uzbrojenia rerenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacii projektowe].

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posicdzeniu w
drin 23.12.201 171 13.01.2012 . uzgedail lokalizacje przylacza wodociagowego wul.

Abramowickiej w Lablinie.

Uwagl i zalecenia

1. Urgodnione usyiuowanic sieci urbrojenia tereny podieyn wytyczenin i geodenying inwentyzacii
nowvkomawezel preez jednosik uprawnione do wykanywania prac gecdezyjuyeh.

2. W rejonie istnicicych punktén osnowy geodesying wykopy nalezy prowadzié recenie, W
wypadky nanszenia, uszkodzenia lub zriszezema punkidw inwestor m wiasuy koszt zheot ich
adtwarzenic jednostce wykonawstwa geodezyineso.

3. W przvpodkn braku imwventaryzacii sieet na mapach § bk informacii branzowych o ich prichicgn

7 ewentundne usckodzenia siesk w trkele prac iemnych odpowicdzialnodé panost wregdagey

dang siecia,

Projoit bidowlany pod wzgledom branzowym nalery wigodnié 2 MPWIK Lublin

Przed preysiapieniem do redlizacii w terenie ozgodnionyeh obiektow budonlanyeh nalery dokonad

stosownesa zelnszenin lob uzyskas wymogme pravesn pozwolenic na budowe z Urzgdu Afiasta

Lublin.

W projekeie budewlarym naleiy precwideied wykonanic Zhlizen i skrzyzowat 2 innvmt

urzadzeniani zoadnic 2 obowinmincymi preopisami | normami technizoynt.

7. Na zajecie psa drogowego lub rozkopnnie jezdnt. chodnika nalesty weyshad zpade Zarmdy Drdp i
hostow w Lublinie zgodnic 2 przepisami zawitymi w Dz, U, 2 2007r, Nr 19, paz 115 4,

g
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Akiualizacja dokumentacii

Lintegrowany systemn transporfu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickigj”

P

2
Na 7 dni przed rozpeczgeicstt robdt wykonawea zobowizzany fest do pisomnego
poswiadomiznia o terminiz rozpoczesia i spasobic wykonywands robot wszystkich wiythownikdw
urzgdzeh podziemnych,
Roboty Zemne w rojenie istnigaeyel uramdezen podziemnych nalezy wykonywad recznie,

. W migjseach skrzyzownsd 2 Istniciicymi kablami energelycanymi kable zubespieczy s rarumi

vslonowyini zgodate 2 PN 76/E-(5123. Znbezpieczeniz podlegn odbiorowl przez ZE Lublin-Miasie.

. Na lokalizagje w pasie drogowsym 1, Abramowickic] nalciy uzyskad decyzje ¥ ZDIM w Lublinie,
. W razie prowadzenia robdt zivmmyeh w berposrednim sasiedziwie urzadeat elektroznsmgsiycanyeh

nalezy obreslic bespioeznn odleplosS éw pionie § w poromic). w jaldei moun bvé wykonywane te
rebety 1 zapewnic nad nimi Bchowy nadadr techsiceny,

. Rzsezywisie resdoe wysokosciowe podziemmych wrzadacs elekirocnergetycanyeh mogy réznié siy

ed wartosct clreflonyels w normach, przepisach | dokumentacii geodezvine].

. Uzgodniznie usyluowania projektosvanych stecl usbrojenia tereny zachowuje wignode preez ckres 3

int od dnis wydania opinii. Uzgednienic traci waznost w praypadkach okreslonyel w € 13 us0. 2
rozperzndzenia Minisira Rozwoju Reglonainege § Budownicrwn 2 dnia 2 kwiztnia 2001 1, w spriwie
geodezyine] ewidenchi sicoi wbrojenia termn armz zespotdw vzgadniania dokumentacit projekiowz)
(D UL Nr 38 poz. 435)

. W ruzie niezgodsroéai zreatizownngg sieal urbrojenia terenu & uzpednivaym projektem inwester

zobowipmany jest do nicewlocznego przedlozenia mapy z wyniband inwentarvzach organowi
nadzora badowlanega.

DHV Polska Sp.z 0.0.

27



. Aktualizacja dokumentacii
.Lintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickigj"

Lublin, dnia 24.01.2012 ¢

ZUDP Nr 78 /2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projekiowej obiektu Lubfin - ul. Abramowicka
Zleceniodawea : DHV Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41

Data wplywu zlecenia ; 190120121

Stadﬁ:m opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : Slawomir Dziewit

Inwestor : Gnna Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1939 roku — Prawe geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzeaia Ministra Rozwoju
Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentaci projektowsi.

Zespd! Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzenin w
dniu 20.01.2012 r. uzgodnil lokalizacjs zmienionej trasy wpustdw deszezowych na
ode. 1-2 1 3-4 w ul. Abramowickiej w Lublinie, anulujac jednoczednie uzgodnienie

lokalizacji odnosnych odcinkow dokonane protokolem ZUDP 280/11

Usvagi 1 zalecenia :

1. Uzgodaione usylupwanic sieci uzbrojenia tercun podiega wytyczen i i geodezying inwentarysacii
powykonawezg) przez jednastid sprawnione do wykomywania pruc geodeayjnych.

2. W rcionic istnicjacyel: punktiw osnowy gendezyine] wykopy malezy prowndzic reeznie. W
wypadku nanuszenia nszkodzenia lub ymisezenia pupktaw inwestor m wiassy koszt Zlee? ich
odiwarzenic jednosice wykomawstwa geadezyjnego.

3. W przypadku brakn inwentaryzach sieci na mapach i bk informacii branzowych o ich przebicgn
2a ewentualne uszkodzenia siect w trakete prac ziemnyeh odpowiedzialnose ponosi zarzdzajacy
duneyy siecia,

4. Projeki budowlany pod wzgledem branzowym nalezy wzgodnic z MPWiIk.

Przed przystapienicm do realizacii w lerenie uegedrionych obicktow budowlanych nalezy dokorac

stosownego zgtoszenia lub wryshad wymngane prawem pozwelenie na budowe = Urzydu Minsia

Labiin.

6. W projekeie budowlanym nalely przesidzied wykonanie zblized | skrayvzowai 7 innymi
ureadzentuni rrotnie 7 obowigatjacymi przepisami | normami techimicznymi.

e
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2

7. MNaumjecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalesy uzyskal zgode Zarzadu
Drég | Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisamit zawartymi w Dz UL Nr 627 marca 1988 1.

8. Na 7 dni przed rozpeczesiem robdt wykenmwea eobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terininie rozpoczesia i sposobie wykonywania robat wszystkich wythovwnikiw urzadren
podziemnyeh. '

9. Rohety zicmmne w rgjoie istnigjacych urzadzen podziemnych naley wykonywac rgcznie.

10. Na lokalizacie w pasie drogowym ul. Abmmowickicj nalezy uzyskac decyzie 2 ZDiM w Lublinie.

1 1. Uzgodnieniz usytuowania projektowansch sieci nzbrojenis terenn zachowsje waZnosé przez okres 3
tat od dria wydania opinii. Uzgodnienis traci waZnosc w preypadkaci okretonych w & 13 ust. 2
rorporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnege § Budownictwa 2 dnia 2 kwizinia 2001 £ w sprawie
geodezyine] ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw nzgadniania dokumentacii prajekiowej
{Dz I, Nr 38 poz. 433).

12, W mzie niezgodnoscl zrealizowanej siec uzbrojenia terenn z uzgodniony projoktem inwestor
sobowinzasy jest do niezwlocsnego przedlozenins mapy wynikami inwentaryzac)i organowi
nadzorn budewlancgo.
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Lublin, dnia 23.01.2012 .

ZUDP Nr 1538/2011

OPINTA

dotyezacs uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Abramowicka
Zleceniodawcea : DHV Polska Sp. zo.0.

Data wplywu zlecenia : 16.11.2011 r.

Stadium opracowania ; projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : Stawomir Dziewit

Inwestor : Gmina Miata Lublin

Na podstawie art. 28 ust. T ustawy z doda 17 maja 1989 roku ~ Prawo geodezyjne i

kartograficzane (Dz. U. 2 20101, Nt 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kavietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 433) w
sprawie geodezyjnej ewidencji siect uzbrojenta lerenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zespél Uzgadninnia Dokumentacii Projektowej Miasta Luoblin na postedzeniu w
doin 18.11.2011r§ 20.01.2012 1. uzgadnil lokalizacle zmienionych tras : kanalizacji
deszezowed na ode. 1-2-3; energetyeznych lini kablowych sygnalizacji drogowej ze
stedniami na ode. A-B, B-C, C-E, F-G, H-1, H-J, T-U oraz kabli energetycznych peili
indukcyjnyeh na ede. B-B’, H-H’, T-T” w rejonie ul. Abramowickie) i Gluskiej w
Lublinie.

Uwagl t zalecenia

1. Uzgodnione usyluowanie sieci uzbrojesia terenu podiegs wytyezeniu § geodezyjnef inwentaryzacii
powylkonaweze przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnizineyeh pankitew osnowy geodezyine] wykopy naledy prowadzic recrnie. W
wypadku naruszenia, uszkadzenia lub zaiszezenis punkidw imwestor na whisny koszt zleci ich
ndrworzeste jednostee wykonawstwa geodezyiuego.

3. W przypadks braku inwentanvzacii sieci na mapach § bmku informacii bran2owyceh o ich przebiegu
za ewentuilne usZkodzenia sieci w tmkele pmc Ziomnych odpowiedzialnodé ponesi zarmdemjacy
dang siccin. .

4, Proickt budowlany pod wzgledem branzowym naledy wigodnic z MPWIK

Przed prevstapieniem do realizagji w ierenie uzgodnionyeh obickedw budowlanych maledy dokenad

stnsownego zeloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie ns budows 2 Urzedo Missta

Lubliz.

t
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2

6. W projekeie budowlanymn nalezy preesvidzies wykonanie zblizen i skrzyzowasn 2

by wrzgdeeniam zgodaie z obowinzujscyimi przepisami L normant echnicznymi.

Na zajgcic pasa drogowege lub rozkopanie jezdni. chodnika nale2y nzyskaé 2gode Zarmdu Drég

Maostow w Lublinie zgodnie 2 przepisami zrwartymi w Dz, U. 2 20071 Nr 19, poz. 113 ti-

8. Nu7dni przed rozpoczeciem tobdt wykonawca zobowigzany jest do pisemneg powiadoimicnia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywasnia robdt wezystkich uzytkornikow urzadzei
podzemnych. -

. Reboty ziemae w rejonie istnicjacych nrzadzed podzicmuych maleay wykonywaé Tecznie.

10, W rmicjscach skrzyzowad z istnizfacymi kablami energetyeznyny kable zabezpieceyd nrmi
osienowymi zuodnie z PN 76/E-03125, Zahezpteczenic podlega odbiorowi preew. ZE Lublin-Miasta.

1. Na Icknlizagie w pasie drogowym ul. Abrawewickiej wle2y uzyskad decyzje z ZDIM w Lublinie,

12. ‘W razie prowadzenin robdt ziemnyeh w hezposrednim sasiedztwia urzadzen clektroenergetycznych
nalezy okoredlié bezpieczna odleglads (w pienie i w poziomic). w jakiej moga by wykorywane te
baty | zapewnic pad nimi fachowy nadzde weclmicay.

13. Rzeczywiste rzedne wysokodciowe podremuyeh urzadzes clektroenergelycanych mogy TIIC sig
od wartasci okreélonyeh o normach, przepisach i dokumentagji geodezyingg.

14. Uzeodnienie usvtuowanin projektowanych stect uzbrojenia tezems rachowije wilitodé przez okres 3
1t od dnia wydania opinit. Uzgodnienic traci waznosé w przypadkach ohradionyeh v § £3 usi. 2
rozporzidzenia Ministm Rozwoju Regionalnzgo i Budawnictwa 2 dniz 2 kwietnia 2001 r. w spmwie
geadezying] ewidenci sieci uzhrojenia terenn oz zespoldw uzgadnianta dokumenkci projekiowej
Dz U, Nr 38 poz 435},

15. W razic niczgodnodei zrealizowansj sieci uzbrojenia tereny z uzgodnionym projektem inwestar
zobowinzany jest do niezwlecznege praedlodznis mapy 2 wynikami inwenmtaryzaci organowi
nadzoru budowlanego.

~}
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4 OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA

do projekfu budowlano - wykonawczego przebudowy sieci wodociagowej
w ul. Abramowickiej w Lublinie

4.1 Dane ogdlne

4.1.1 Podstawa opracowania
Podstawa formalno prawng opracowania jest :

—  Zlecenie i umowa z Inwestorem.

—  Decyzja nr 36/180 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym

- Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o.0. w Lublinie — pismo TOT/5004-277/2011 z dnia

18.04.2011r.

- Warunki f{echniczne wydane przez MPWIK sp. z 0.0. w Lublinie — pismo KT/5004-277-2/2/2011 z dnia
110.08.2011r.

-~ Projekt drogowy przebudowy ulicy Abramowickiej i Kunickiego opracowany przez DHV POLSKA

— Opinia ZUDP Nr280/2011 z dn. 09.08.2011 wraz zalacznikami mapowymi

- Wizja lokalna w terenie

—  Materialy informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez producentow

—  Obowigzujgce normy i przepisy.

4.1.2 Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt przebudowy hydrantdw, zasuw hydrantowych 1 zasuw przydomowych poza pas jezdny
ul. Abramowickiej i ul. Kunickiego w Lublinie.
Zakres opracowania obejmuje:
- lokalizacjg hydrantow i zasuw,
—  profile dia nowych odcinkdw wodociggowych

—~  schematy polaczen | weztow

4.1.3 Inwestor, Uzytkownik
Inwestor; Urzad Miasta Lublin
Plac Kréla Wiadystawa t okietka 1
20-109 Lublin
Uzytkownik: Miejskie Przedsiebiorstwe Wodocigaow | Kanalizacji sp. z 6.0. w Lublinie
Al. J. Pitsudskiego 15
20-407 Lublin

4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Projektowang armature zlokalizowano w ul. Kunickiego na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
— Dziatka nr 80/2 —obr. 8

Projektowansg armature zlokalizowano w ul, Abramowickiej na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
— Dzialka nr 3/8, 19/4, 30/24, 225, 269/4, obr. 1
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4.1.5 Charakterystyka inwestycji

4.1.5.1 Przewody wodociggowe
— §rednica DN80, materiat: zeliwo sferoidaine L=36,0 m
—  $rednica D150, materiat: zeliwo sferoidalne L= 2,0 m
—  $rednica D50, material: PEHD L=26,0 m
— $rednica D40, material: PEHD L= 19,7 m
—  Srednica D32, material: PEHD L=4,5 m
— zagtebienie od 1,47 do 2,05 m p.p.t.
— hydranty nadziemne DNB80 szt. §
— zasuwy hydrantowe DNB80 szi. 5
- zasuwa sieciowa DN150 szt. 1
— zasuwy przydomowe DN40 szt. 2
- zasuwy przydomowe DN50 szt. 9
-~ zasuwy przydomowe DN32 szt 1

4.1.5.2 Roboty towarzyszgce
- demontaz isiniejacych przewoddw, zasuw [ hydrantow
— zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych (rury oslonowe dwudzielne) oraz innego uzbrojenia
podziemnego kolidujgcege z projektowanymi przewodami
- remont istniejacych zasuw zlokalizowanych przy sieci wodociagowej
— regulacja istniejgcych zasuw do projektowanej niwelety terenu

- regulacja istniejgcych studni do projektowanej niwelety terenu

4.1.5.3 Wielkosé mas ziemnych i sposéb ich zagospodarowania

Wielkos¢ mas ziemnych powstala w wyniku lokalizowania przewoddw i uzbrojenia, wykonania obsypki i zasypki
przewoddw wynosi okolo 65,0 m®.

Nadmiar mas ziemnych wywieziony bedzie przez Wykonawce.

4.1.5.4 Zapotrzebowanie energii i surowcow
Nie przewiduje sig zapotrzehowania energii i surowcHw.,

4.1.5.5 Wplyw na srodowisko
Inwestycia umozliwia uporzadkowane prawidlowa eksploatacie istniejace] sieci wodociggowe).

4.1.5.6 Zielen

W pasie ulicy, w rejonie budowy inwestycii nie wystepujg drzewa i krzewy, kidre kolidowalyby z projekiowang siecig
wodociggowg. W zwigzku z przedmiotowg inwestycja nie przewiduje sie wycinki drzew lub krzewoéw. Inwentaryzacie
zieleni przedstawiono na mapach syluacyjno — wysokosSciowych w projekcie “Inwentaryzacji zieleni i gospodarki

drzewastanem” — zeszyt 7.2.
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4.1.5.7 Powierzchnia inwestycji

Zestawienie powierzchni zajetego pasa drogowego przez umieszczone nowe urzgdzenia infrastruktury technicznej

taczna
taczna powierzchnia
SzerokoseE rzutu Diugost I.Ic-)sc - powierzchnia |_zutu
e . A studniférednica rzutu poziomego
Lp. Wyszczegoblnienie poziomego Dz urzadzenia L . .
m] m] zewnetrzna N/D poziomego zajetego przez
[szt./m] studni Fs= N x urzgdzenie
0,785xd’[m? | Fc=DzxL=Fs
[m*]
1 | Jezdnia ulicy 0.032 2 - - 0,064
2 | Chodniki 0,032 - - - -
Inne elementy
3 0,032 25 - -
(pobocze, zielence) ' ! 0,08
4 | Jezdnia ulicy 0,04 0.8 - - 0,036
5 | Chodniki 0,04 0,6 - - 0,024
6 Inne elemer.lty ) 0,04 ) ) )
(pobocze, zielerice) -
7 | Jezdnia ulicy 0.05 87 - - 0,485
8 | Chodniki 0,05 3.7 - - 0,185
Inne elementy
9 0,08 10,2 - -
{pobocze, zielerice) ' ! 0,51
10 | Jezdnia ulicy 01 16,6 - - 1,66
11 | Chadniki 0,1 10 - - 1
Inne elementy
12 01 10,5 - -
{pobacze, zielerice) ' ' 1,05
13 | Jezdnia ulicy 0,17 1,3 - - 0,221
14 | Chodniki 017 - - - -
Inne elementy
7 - -
10 {pobocze, zielerice) 017 0, 0,119
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5 CZESC TECHNOLOGICZNA

5.1 Proponowane rozwiazanie

§1.1 Trasy projektowanych przebuddéw
Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK w Lublinie zaprojektowano przebudowe istniejgcych zasuw i hydrantow
zlokalizowanych w pasie jezdnym modemizowanych ulic. Na modemizowanym odcinku ul. Abramowickiej i ul.

Kunickiego przewidziano:

budowe nowych (W11, W16, W21) i przebudowg istniejacych (W5, W10} przewodow wodociagowych od

istniejacej sieci wodociggowej do hydrantdow p.poz. o Srednicy DN80 i tgcznej dlugosci L= 36,0 m, oraz

zainstalowanie zasuw i hydrantéw, zgodnie z frasg uzgodniong w ZUDP,

— przebudowe sieci wodociggowej (nr 15) po istniejgce] trasie na odeinku ed istniejacej zasuwy {wraz z jej
demontazem) do zasuwy nowoprojektowanej zlokalizowanej poza pasem jezdnym,

— przebudowe przylacza wodociggowego (nr 6, 7, 8, 12, 13, 14) po istniejgcej trasie na odcinku od istniejgcej
zasuwy (wraz z jej demontazem) do zasuwy nowoprojekiowane] zlokalizowane)j poza pasem jezdnym,

— przebudowe przylgcza wodociggowego (nr 8, 17, 18, 19, 20) po Istniejgcej trasie na odcinku od istniejgcej

zasuwy (zasuwe wyremontowac poprzez uszczelnienie, obudowe i skrzynke uliczng zdemontowac) do zasuwy

nowoprojektowanej zlokalizowanej poza pasem jezdnym,

5.1.2  Material i uzbrojenie
Zgodnie z warunkami MPWIK przebudowywana sieé¢ wodociggowa DN80 i DN150 wykonana bedzie z rur ciSnieniowych

z zeliwa sferoidainego, a o Srednicach D40, D50 z rur z PE-HD. Zaprojekiowano rury wodociagowe z zeliwa
sferoidalnego z wewnetrzng powtokg cementows klasy K9 wg PN-EN 545 lub alternatywnie C40 lgczone na uszczelki
gumowe, do przebudowy przylgczy wodociggowych zaprojektowane rury PE100RC PN10, lgczone za pomoca
zgrzewania elektrooporowego. Nad przewodami z rur PE-HD, w odlegloéci 30cm nad przewodem, nalezy utozyé tasme
lokalizacyjng o szerokosci 20 cm, wykonang z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, z zatopiong wkladkg
metalows.

Wigezenie projektowanych przewoddw wodociagowych do istniejgcego wodociggu DN200 odbywad sig bedzie przez
zastosowanie zeliwnych tréjnikéw kolnierzowych DN200/80 i tgcznikdow rurowo — kotnierzowych DN200 - wezet W5,
W10, W11, W1B.

Whaczenie projektowanego przewodu do istniejgcego wodociggu D225 odbywaé sie bedzie przez zastosowanie

zeliwnego trojnika kolnierzowego DN200/DN80, tgcznikéw rurowo - kotnierzowych | muf elekirooporowych - wezet W21.

Z uwagi na brak mozliwosci jednoznacznego okreslenia materiatu istnigjgcych przewodéw wodociagowych {zgodnie z
informacjami uzyskanymi w dziale technicznym MPWIK w Lublinie — brak danych) zakiada sie, Ze przylacza
wodociagowe wykonane sg z rur stalowych, a sieci z rur zeliwnych sferoidalnych z wyjgtkiem przewodu D225. W celu
jednoznacznego ustalenia materialu przewodow i [okalizacji zasuw, przed przystagpieniem do realizacji
projektowanych przebuddw, nalezy dokonaé odkrywek.

Projektowane uzbrojenie fo:
— zasuwy rownoprzelofowe, Kotnierzowe, z miekkim uszczelnieniem z zeliwne na ciSnienie min. PN10 o
Srednicach DN150 szt.1, DN80 szt. 5, DN50 szt. 9, BN40 szt. 2
—  hydranty nadziemne (koloru czerwonego} o srednicy DNBQ szt. 5, z samoczynnym cdwodnieniem i podwgjnym

zamknieciem, na cidnienie PN10.
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Kotnierze projektowanego uzbrojenia taczyC za pomoca $rub ze stali nlerdzewne]. W celu zabezpieczenia trojnikéw oraz
kolan hydrantowych nalezy wykonaé bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05, a zasuw bloki podporowe. Bloki
wykonad z betonu klasy B20, pomiedzy blokami a przewodem wodociggowym zastosowaé izolacjg z 2 warstw papy [ub
grubej folii.

5.2 Istniejacy stan uzbrojenia
Na trasie projekiowanych odcinkdw wodociggéw wystepuja skrzyzowania z istniejgcym 1 projektowanym uzbrojeniem
podziemnym | nadziemnym typu: przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne.

W sasiedziwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na irasie projektowans] sieci oraz w pablizu napowietrznej linii
elekiroenergetycznej wykopy wykonywac recznie - bez uzycia tomadw i kilofdw, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonac zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego
uzbrojenia, tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania robdt oraz docelowe.

Istniejace kable przeznaczone docelowo do wylaczenia, w momencie wykonywania projektowanych odeinkdw
wodociagow, mogg byé pod napigciem. Skrzyzowania z kablami elekirycznymi winny odpowiadac wymaganiom PN/E-
05125 - odleglosci bezpieczne wediug w/w normy. Skrzyzowanie z istniejacym kablem elekirycznym eNN wykonad
poprzez zaloZzeniz na kabel 'dwudzie!nej rury ostonowej z PP lub PE o $rednicy 110 mm o diugosci 3,0 m oraz
ewentualne uzupelnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawcze] koloni niebieskiego (dla eNN}). Skrzyzowanie z
istniejgcym kablem elektrycznym eSN wykonad poprzez zalozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej z PP lub PE o
srednicy 160 mm o diugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupetnienie nad trasa kabla pasa folii ostrzegawczej koloru
czerwonego (dla eSN). Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu Energetycznego. Na czas
wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytgczyé napiecie w tym kablu.

Odkopane kable felefoniczne zabezpieczyé przed uszkodzeniem w okresie trwania robot. W razie potrzeby kabel
telekomunikacyjny {lub jego obudowe) padwiesic, aby linia nie ulegta zatamaniu.

Podczas prowadzenia robot moze sie okazad, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na
planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim przypadku razem z wiascicielem sieci i projektantem okreslic
migjsce ewentualnej kolizji oraz sposdb zabezpieczenia podezas wykonawsiwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé uwag i zaleceri wynikajacych z wydanej przez ZUDP opinii uzgadniajgcej
lokalizacje sieci. Nalezy rowniez scisle przestrzegaC zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz w
instrukcjach i wytycznych producenta. Przed zasypaniem nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacjie powykonawcza i
jej dwa egzemplarze przekazaé komisji odbioru. Qdbioru wykonanych przebudéw winna dokonaé komisia z udziatem
upowaznionych przedstawicieli MPWIK sp. z 0.0. - Lublin oraz Wydziatu Gospodarki Komunalnej UM -Lublin.

Catosé robot nalezy wykonac | dokonaé ich odbioru zgednie z norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw
wodociggowych”, ,\Warunkami technicznymi wykanania i odbioru sieci wodociagowych " - opracowanie COBRTI "Instal -
Warszawa 2003 r. (zeszyt 9) araz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych"
wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarne], Grzewczej, Gazowej | Klimatyzacji - Warszawa 1994 r. przy
zachowaniu wymagani zawartych w "Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczetistwa | higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

5.21 Istniejace uzbrojenie wod-kan

istniejgca sieé wodociggowa niepodlegajagca przebudowie, znajduje sie pod jezdniami przebudowywanych ulic. W
zwigzku z tym studzienki z zasuwami | zasuwy zlokalizowane na przewodach wodociggowych nalezy dostosowac do
nowej niwelety, w studzienkach zastosowac wlazy z zamknigciem zatrzaskowym na obcigzenie 40t

Po wykonaniu projekiowanej przebudowy odcinki przewodéw wodociggowych zaznaczone na planie sytuacyjnym

nalezy zdemontowac, a aodejscia zaslepi¢ (korek lub $lepy kotnierz i blok oporowy).
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5.3. Proéby, ptukanie, dezynfekcja i odbiory

Dia sprawdzenia wytrzymalosci rur i szezelnosci potgczen nalezy przeprowadzié prébe cidnieniowo-hydrauliczng na
cisnienie 1,5 razy wieksze od ciénienia roboczego, nie mnigj niz 1,0 MPa. Przed wykonaniem préby nalezy wodociag
napetnié woda i odpowietrzyt. Probe przeprowadzaé po ulozeniu przewodu | wykonaniu warstwy ochronnej, z
podbiciem rur- z obu stron gruntem piaszczystym, w temperaturze wyzszej niz 0"C. Wszystkie zlacza powinny byé
odkryte dla sprawdzenia i lokalizacji ewentuainych przeciekow. Wynik proby mozna uznac za pozytywny, gdy w czasie
60 min. nie bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy przeprowadzic
dezynfekcje rurociagu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ w czasie 24h.
Po usunieciu wody ze zwigzkami chioru nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie. Przewod plukaé z predkoscia 1m/s
pod nadzorem firmy prowadzacej eksploatacije sieci. Po zdezynfekowaniu i przeptukaniu woda wodociggowa | wykonad
analize bakteriologicznag i fizykechemiczng przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

Przed zasypaniem sieci wykona¢ inwentaryzacjg geodezyjna i jej dwa egzemplarze przekazac komisji odbionu,

5.4. Oznakowanie trasy
Trase przylgczy wodociggowych z rur z tworzywa oznakowacd tasimg ostrzegawczo - lokalizacyjna o szerokosci 20 cm

z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, z zatopiong wkiadka metalows. Hydranty i zasuwy ponumerowac |
oznakowaé trwale zgodnie z wytycznymi Uzytkownika — na cianach budynkaw, ogrodzeniu lub siupkach.

5.5. Warunki gruntowo - wodne
Na podstawie archiwalnych badan podloza gruntowego, opracowanych przez GEOPROJEKT Lubiin w czerwcu 1989r.

stwierdzono, ze na trasie projektowanego kanalu wystepujg grunty korzystne do bezposredniego utozenia przewoddéw
kanalizacyinych na przewidywanej gtebokosci 4,0 do 50m p.pt VW poziomie projekiowanege utozenia kanatu
stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych pleistoceriskich utworéw wodno — lodowcowych wyksztatconych w
postaci glin pylastych, piaskow gliniastych, pytow i pytow piaszczystych wilgotnych twardoplastycznych, o uogdinionym
stopniu plastycznoscl 1,=0,20, pytow i pytow piaszczystych wilgotnych i mato wilgotnych w stanie potzwartym o 1.=0,00,
piaskow drobnych i pylastych, wilgotnych éredniozageszczonych o uogdlnionym stopniu zageszczenia lp= 0,60,
wietrzeliny gliniastej marglu, gdzie giina pylasta zwietrzelinowa wystepuje w stanie twardoplastycznym I = 0,10 oraz
wietrzelina kamienista.

Do 6,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, woda wystepuje na giebokosci 7,0 - 10,0m p.p.t.

W zwigzku z wystepowaniem pytow 1 pytéw piaszczystych oraz wietrzeliny gliniastej marglu, wrazliwych na dziatanie
wody, zaleca sie ochrong wykopow przed zamoczeniem lub zalaniem wodami opadowymi. Roboty ziemne nalezy

prowadzié w okresach suchych, bez opadéw atmosferycznych.

5.6. Wytyczne odwodnienia wykopow

Zgodnie z wiw warunkami gruntowo — wodnymi nie wystepuje potrzeba odwadniania wykopow

5.6.1. Wykopy, posadowienie rur, obsypka i zasypka

Przewiduje sig, ze przewody uktadane bedg w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo. Wykopy wykonane beda mechanicznie i recznie {zaklada sie 70% mechanicznie i 30% recznie).
Przewiduje sie czesciows - okolo 30% wywdzke urobku, 70% urobku na odktad. Miejsce sktadowania mas ziemnych
Wykonawca zlokalizuje we wiasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace
sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robdt nalezy zgtosié do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i

pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywaé roboty ziemne.
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Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢ ruramt typu AROT @110
o diugosci min. L=4.0m.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych i instalacyinych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w
Swiatfa koloru zditego zapalone od zmierzchu do Switu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1989 _Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dia przewodow wodociggowych | kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z
normag PN-EN805 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych’.
Odbidr robot instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735 ,Przewody Kkanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywac wykopdw duzo wczesnie] przed uktadaniem rur. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z
przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisdéw zawartych w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z
norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

Rury uktadad na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Obsypke ochronng wykonywac po obydwu stronach rury i 30cm
ponad nig, z piasku $redniego lub grubego dobrze uziarmionego. Zageszczenie wykonywadc warstwami z zachowaniem
ostroznosci, bezposrednio nad rurg wykonywac zasypke o zmniejszonym zaggszczeniu, a robaty wykonywad recznie.
Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronngj wykonywac réwnoczednie z usuwaniem szalunkow obudowy wykopdw, gdyz
must by& zachowana szlywnosé gruntu rodzimego w strefie obsypki | wspétpraca obu gruntdw.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-03020.
Zasypka wykopu sklada sie z dwoch etapéw:

— etap 1 to staranne ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wyKonaniu jej do
potowy wysokosci rury nalezy ubijaé dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociagu. Obsypka
ochronna musi siegaé 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezpoérednio nad rurg
nalezy zageszczad recznie.

~ etap 1l to wypeinienie nad strefg ochronna. W tej strefie mozna zageszczaé mechanicznie warstwami grubosci
20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod jezdnig wykonaé zgodnie z warunkami zarzadzajacego droga.

5.7. Zestawienie istniejacych studzienek na sieci wodociagowej do regulacji

QOdcinek ul. Kunickiego

Lp Nr studni RTistn. RTproj. Réznica [m] Uwagi
1 Swit 182,70 182,63 -0.07
2 Swi2 182,77 182,90 0,13

Wysokosé wiazu wyregulowaé przy pomocy pierscieni betonowych regulacyinych do projekiowanego terenu.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Zakres i wykonanie robot

6.1.1. Siec i przytacza wodociagowe
—  &rednica DN80, materiak: zeliwo sfervidalne L= 36,0m
-~ &rednica D150, materiak: zeliwo sferoidalne L=2,0 m
—  srednica D0, material: PEHD L=26,0 m
—  &rednica D40, material: PEHD {=18,7 m
—  &rednica D32, material: PEHD L=4,5 m
— zagtebienie od 1,47 do 2,05 m p.p.t.
—  hydranty nadziemne DN80 szt. §
—  zasuwy hydrantowe DN80 szt. 5
— zasuwa sieciowa DN150 szt. 1
— zasuwy przydomowe DN40 szt. 2
—  zasuwy przydomowe DN50 szt. 9
— zasuwy przydomowe DN32 szi. {

6.1.2. Roboty towarzyszace:

- usuniecie drzew kolidujacych z projektowanym wodociagiem

~ zabezpieczenie Istniejgeych kabli energetycznych (rury oslonowe dwudzielne) i innego uzbrojenia
podziemnego kolidujacego z projekiowanym wodociagiem, a nieujawnionego na mapach zasadniczych

— remont istniejgcych zasuw przy sieci wodociggowej

— regulacja istniejacych zasuw do niwelety projektowanego terenu

— regulacja istniejgcych studni do projekiowanej niwelety tersnu

6.1.3. Wykonanie robot:

Wykop otwarty waskoprzestrzenny umocniony wypraskami stalowymi ufozonymi poziomo lub szalunkami stalowymi
Klatkowymi.

6.2. Wrykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] wystepuje isiniejgea infrastrukiura podziemna, zlokalizowana w pasie.

drogowym i terenach przyleglych jak przewody wodociagowe [ kanalizacyjne, gaz, kable energetyczne i telefoniczne.
W sasiedztwie prowadzonych sieci wzdiuz istniejacych ulic zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

budynki izytecznosci publicznej i obiekty handlowe.

6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapié w czasie nastepujacych robét:

— wykonywanie robot ziemnych

— umacnianie gtebokich wykopdw i praca na ich dnie
— iransport maierialéw do migjsca ich wbudowania
— montaz rur w wykopach

— wykonywanie podsypki ped rurociggi

- wykonywanie zasypki | zageszczenia gruntu

— wykonanie tymczasowych podtgczen elektrycznych
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Oprocz zagrozen zycia | zdrowia moga wystapié okresowe ucigzliwosci wywolane prowadzeniem robét, do ktorych

nalezg;:

6.4.

wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, skiadowania i transportu urobku

hatas pochodzgcy od Srodkdw transportu, urzgdzen i elektronarzedzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze
nastapi¢ podczas wykonywania robot ziemnych, takich jak:

wykopy linlowe,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skamy,

roboly zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,

skitadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych.

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

6.5.

nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepisow odnosnie robot budowlano-montazowych,
niestosowania niezbednych zabezpieczefi i rezimu technologicznego,

lekcewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikow,

pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace znalezé sig rejonie
frontu robot,

Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowa projektowanej inwestycjl winna by¢ realizowana w sposob minimalizujacy wystapienie zagrozefi dla

bezpieczenstwa i zdrowia zardwno pracownikéw budowy oraz wszelkich oséb moggcych znajdowad sig w tym rejonie.

6.5.1.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:

okreglié w Planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia™ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenia
ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowe] inwastycji,

zorganizowacd plac budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowad prace w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robdt winny zapewnié bezpieczng komunikacje i dowbdz materialow bez
zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancow,

sprawdzi, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego posiadajg
stosowne paszporty i Swiadectwa,

dokiadnie ustali¢ z nadzorem technicznym migjsce | sposdb prowadzenia robot, aby uniknaé koliz)i z trasami
instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,

oznakowad dokiadnie trasy instalacji i urzadzer podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng odleglosé pracy,
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6.5.2. Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
wykopy liniowe lub obiektowe powinny byc:

wyposazone w bezpieczne zejécie [ub drabiny wystawione 75cm poza krawedz wykopu,

zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysckosci 1,1m nad terenem, umieszczonymi min.
1,0m od krawedzi wykopu | cznakowane,

w nocy wykopy powinny by¢ oswietione swiatlem z6ltym, a w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy robotach, powinny byé zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w Swiatfo
ostrzegawcze koloru czerwonego,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robdt winny byé odpowiednio
zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed zejSciem do
wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu,

przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwracaé uwage na to czy:

nie fworza sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sie niebezpieczefistwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczeristwo upadku urobku badz
pojemnika na pracownika przebywajacego wewnaftrz wykopu,

podwozie maszyny pracujace] nie jest ustawione zbyt bfisko krawedzi wykopu, co moze spowodowaé
asuniecie sie gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg $wiadectwa homologacii,
znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany okresowym przeglgdom,

przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem | zageszczaniem gruntu nalezy uwazaé na to czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystgpuje ryzyko zagrozenia
bezpieczefistwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikaw,

w wyrniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwosc¢ podkapania skarpy,

urzgdzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,

skliadowanie, transport | montaz materiatéw budowlanych:

urobek powstaly podczas wykonywania wykopow nalezy skladowaé w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu obudowanego,

elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem skladowanej pryzmy i
przygnieceniem 0sob znajdujgcych sig w poblizu skladowiska,

materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowad zagrozenia
zdrowia i Zycia osdb znajdujacych sie w poblizu $rodka transportu,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang
ped nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych powinny byé wykonywane: w odleglosci
liczone] poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz: 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 1kV; 5,0 m dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV — 15kV; 10,0m — dla linii o napigeiu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV; 15,0 m dia linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, a jezeli
nieznane jest polozenie przewodow na glebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopad tylko topatami bez uzycia
kilofow,

przy wykonywaniu wykopow przebiegalacych w poblizu napowietrznych linii energetycznych sprzet (koparka,
dzwig) nalezy wyposazyé w czujniki i sygnalizatory napiecia

wykonywanie wykopow po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:
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6.6.

w wyniku btedow w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe | energelyczne) moze wysigpié ryzyko uszkodzenia tych
przewodow, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia przebywajgcych w sgsiedziwie ludzi —
wybuch gazu, porazenie pradem,

przypadkowe odkrycie instalacji [ub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno byé sygnatem do przerwania
robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania,

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczetistwa i ochrony pracownikow budowy nalezy przestrzegaé nastgpujgcych

zasad:

6.7.

wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad bezpieczensiwa i higieny pracy z
czestotliwoscig wynikajacg z przepisow prawa oraz winni uzyskad wyczerpujgcy instruktaz na stanowisku
pracy. Zakres szkolenia pracownikdw musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjainej z
dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia | higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe

kazdy pracownik winjen posiadad karte szkoleri stanowiskowych, kidra cobejmuje takze zakoriczone
egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robot moze skierowad tylko tych
pracownikow, kidrzy spelniajg te wymagania, _

pracownicy winni by¢é wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze | sprzgt ochrony osobistej.

Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochrony do charakteru

wykonywanej pracy,

Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”,

Ustawa z dn. 07.07.2003 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra [nfrasfrukiury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47/03 poz.401).

Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz 1J.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Oprocz ,Planu Bezpieczenstwa i QOchrony Zdrowia" nalezy przestrzega¢ w czasie realizacji inwestycji
nastepujgacych przepisow prawnych i norm:

Kodeks Pracy, a w szczegolnosc art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego wykonywania robot.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj | Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacii, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr
96/93 poz.437).

Rozparzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjaine] z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny, ™9r inz. Krzysztof Tabernack

g

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow. uprawmienia do projektowaria
nr MAZ/0475/POCSM0

DHV Polska Sp.z c.0. 42
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Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"
_ opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
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odcinsk po /L é Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
likwidacji zasuwy : BIURC PROJEKTOWE
1 5 DHV POLSKA Sp. z 0.0.
5 L ; /// ul. Domaniewska 41 P
; —_— F 02-672 Warszawa
. tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

e-mail: dhvpolska@dhv.pl

Cdcinek po

wstawieniu zosuwy

ISTN.PRZEWOD

UWAGA!
1. Zasuwy przeznaczone do remontu nalezy uszczelni¢
oraz zdemontowaé obudowe wraz ze skrzynkag uliczng

2. Zgodnie z infermac]q uzyskong w Dziale Techn.
MPWiK istn. przylqcza wodociggowe wykonane sq z rur

FUNKC2A IMIE 1 NAZWSKD BRANZA NR. UBR./ SPEC. PCDFIS
Projektant mgr inz Krzysztof Tabernacki sonitorma | MAZ/0475/P00S/10 V-
Oprocanct mgr inz Wojciech Stawifiski sonitarna %%‘5(‘(1

mgr in2. Robert Zawadka snitama /// M
]
Sprowdzit: mgr inz. Anna Tobernacko sanitarng St-117/87 ﬂé‘. K/
Nazwa i adres '

obiekty budowlanego:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projekiowe] En.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa frakgji frolejbusowsej w ul. Abramowickiej”
opracowanej w roku 2007 Rl"(zez
Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

Ul. Kunickiego - Abramowicka od ul. Staffa do proj. petli nawrotowej

stalowych. Na etapie wykonywania nalezy dokonaé

odkrywek istn. zasuw, ustali¢ lokalizacje i materiat
przyfgeza.

W przypadku siwierdzenia materiafu innego niz w

Nazwa tomu/podtomu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ABRAMOWICKIEJ

dokumentacji orojektowe] nalezy zastosowaé
odpowiednie pofgczenia.

3. Dla rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego stosowaé

zeliwo klasy K9 lub C40

4. Dla rur przewoddw wodociqgowych PE siosowac

PE10ORC

Nazwa rystinki:

SCHEMATY WEZt OW POLACZENIOWYCH
Stadium: Branza: Nr umowy / dato zawercia umowy: Nr projektu:
PBW Sanitama 34/DM72010 28886
Dota: Skalo: Nr tomu / podtomu: Nr rysunku: Nr rewiz]i
08.2011 bs TOM8.2 828 0.0




SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE

TASYPHA GRUNTEM RODZMYM NOSHYM4 STARANME
R07OROBMIONYM | TAGESZCZONYM (POZA JEZDNIAMI)
CTASYPKA DIASKIEM STARANNIE ZAGESZCIONYM

TA7 DO PODBUDOWY JEZDMI {POD JEZDNIAM)

STOPIEN ZAGESZCZENIA TASYPKI NA WYS. 1,20m 0D SPGDU
. PCDRUDOWY JEZONE 1s=1,0: POMIZES 1s=0,98

— RZEDNA TERZNU
r | WG PROFILY

. STREFA OBSYPKI'TH spany wykopy
- NEZAGESZCZONES |/ UMOCNIONE

ZAKEAD GEO-
TKANINY 30cm
-
A
4 CD!
<l ™1 oBSYPKA | PODSYPKA OCHRONNA 7 PIASKU
Il = EREDNIERD LUB GRUBEGO DOBRIE UZIARNIONEGO
gy ZAGESZCIONEGO DO Is=S8%
GEOTKANINA S
hik
L lj] [RZEDMA DMA RURY
S T v PROFLY
CEORUSZT-SIATA 5830 s

. | WYSOKOSC PODSYPK!

- - ‘_Jl l i ZALEZNA OD SREDNICY RURY
= a | :

e i ]

1 WARSTWA

UWAGE 1. NA OBSYPKE OCHRONNA STOSOWAC WYtACZNE PIASEK SREDNI
LUB GRUBY ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA
{ ODPOWEDNIEGO SPRZETU (NP PENETROMETR).

2. ZAGESZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAC JEDNOCZESNEE Z
USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNA OBUDOWE
7 DREWNA POZOSTAWE W STREFIE OBSYPKI

ZAMAWIAJACY

)
il
Ja AWM P

Urzad Miasta Lublin

Plac Kréla Wiadystawa t.okietka 1, 20-109 Lublin

BIURO PROJEKTOWE

(//ﬂ/ DHV POLSKA Sp. z0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKCJA [MIE I NAZWISKD BRANZA NR. UPR. SPEC. FODFIS
Projekdant mgr in. Krzysztof Tahemacki sanitama MAZ/0475/PO0SHT &£
Oprcow mgrinz. Wojciech Stawifiski sanitama s,

mgr iz Robert Zawadle : sanitama /” M
y L
| e 1
Sprawdz: mgring. Anna Tabemacka sanitama St417/87 Wdh f-’\/
ombiema‘gﬂ{ﬁﬁmgm Wykonanie aktua!izatiji dokumentagji ;'ojektoweL n.
"Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie.

Budowa trakcji trolefbusowej w ul. Abramowickie]"
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

UI. Kunickiego - Abramowicka od ul. Staffa do proj. pgtli nawrotowej

Nk tomupodors PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ABRAMOWICKIEJ
Nazwa rysunku:

SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE

Stadnam: Bramea: Nr umowy ! dala zawarcia umowy: Nr projekiu:
PBW Sanitama 34/DM/2010 2896
Data: Skala: Nr tomu f podiomie: Nr rysunku: Nrrewizji
08.2011 bs TOM 8.2 8.2.7 0.0




ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH ZABEZPIECZENIE KANALIZACJA TELEFONICINEJ - ZABEZPIECZENIE KOUIZJI Z KANALIZACJA
| ENERGETYCZNYCH : A|

belka drewniang A E 50 |
PSR ‘ ~50cm
L co~Blem L 12x1Bem N 2k : belka drewniang — T
H ‘-‘““\\‘—'ﬂ T ———— '
?Siz% drewmcma\ I 1 1 J;} == =D > Db _ 10x12 N | e

. & -
=S SSTh S5

& <

=SS o O ) B g

) !
i @ ! ’ I e rozpora !
I @ gl— ]P ¥ . 3] / R, \)
R ; rozpora
ALY Ly (]

pret stalowy 210 pret stalowy 410

_"—'-n.

pret stalowy ¢10 R ': dzie z nagwintowanymi koficBwkami Z nagwintowanymi ) 2 Sl == 2 wypraski w_ukfodzie Rzedne sieci istniejacych
z nagwintowanymi 3 : ym koAcOwkami ) :\ ] .
kofichwkami 3 - na rys. PROFIL PODLUZNY

bale rozporowe

bale rozporowe P&

bale rozporowe : 2 i
kabel g --
“energetyczy, [
il . A _ = o
T E== kandlizacja kablowg | —— _

zasypku piaskiem o parametrach
jok dla obsypki ochrannej do

tulejo ochronna ....:.A @ @
dwudzielna typu AROT : :

Urzad Miasta Lublin M

jak dia obsypki ochronnej do 110 — dia kabla NN = spodu istniejgcego uzbrojenia
istniej zbrojenia Py U_E . i - '
spodu istniejgcego uzbroj ! telefonicznego % = = Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
160 — dla kabla WN :§§ ' BIURO PROJEKTOWE
pret stalowy #10 z na— == /i DHV POLSKA Sp. z 0.0.
WInTowanymi_ KoACOWKONTH=—] E 5 = ul. Domarieiska 41 g
E= =] } pret stalowy 910 =="==¢ ¥ tel, {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
= = z nogwintowanymi ,“'m] j \ f g-mall: dhvpolska@dhv.pl
= ) = ) ., koaciwkami ﬁd b/
E/‘ tuleja ochronng — / — FUNKCJA HMIE | NAZWISKO BRANZA NR. UPRJ SPEC. PODPIS
— dwudzielna typu AROT ,—':—‘\/’ — J Pkt myrink. Kizysrof Tehemack sanftama | MAZO4TEIPOOSITO
wypraski /== =\ =8 %\ Jf} e . Opracowst mr inz. Wajclech Stawinsk sanitama Wiy, |
¥ ukladzie = —] IOOQI wvoraski /g_ — ' | mgr Inz. Robert Zawadka santama ’//[’ 1L,
poziomym =7 ] =" =H0000k = =1
= /| - ‘ ( == Nodiomyn =V f SprawizE mgr inz. Anna Tabemacka sanitame | SLA1TET — Ha
= __% }:,_f'____ A 'g { .‘ N e . Wykonanie aktualizacji dokumentacji .rojektoweLFn'.
I ' - \Y" = Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie.
= j : \ \\ zobezpieczane bioki SR N . I P H I S— Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickief"
[ Lo — [V Al N L75x75x6 deski 25mm __opracowanej w roku 2007 przez
deski 25mm e . —_— ' Biuro Projekiow Budowniciwa Komunalnego Sp. z 0.0.
Ul. Kunickiego - Abramowicka od ul. Staffa do proj. petli nawrotowe;
Nazwa tomw/podtomu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ABRAMOWICKIEJ

Nazwa rysunkis;

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI
Stadium: Branzz; Nr umotvy / data zawarcia umowy: Nr projeidu;
PBW Sanitama 34/OM/2010 28986
Data: Shalz: Nrfomu / podtome: Nraysusku: Nr rewizf:
08.2011 bs TOMB.2 8.2.8 0.0




Aktualizacja dokumentagji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcii trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

8 PRZEDMIAR

DHV Polska Sp.z 0.0. 40



DHV POLSKA Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41

PRZEDMIAR:

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamdéwiei
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggow do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJl :  Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie
Budowa trakciji trolejbusowejw ul. Abramowickig]
Przebudowa sieci wodociagowe]

ADRES INWESTYCJI : Lublin Wl. Abramowicka

INWESTOR :  URZAD MIASTA LUBLIN

ADRES INWESTORA  :  Plac Krdla Wiadystawa Lokietka 1 20-109 Lublin

BRANZA : Wspdlny stownik GPV : Robofy budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowa-

dzania Sciekow 452 2_44}0 -

SPORZADZIt KALKULACJIE :  Kamil Swigtek /

DATA OPRACOWANIA ;o 02.2012r y :

7
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT : z
Slownie:
WYKONAWCA, INWESTOR ;
Data opracowania Datz zatwierdzenia
02.2012r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Przebudowa sieci wodociagowej ul. Abramowicka
1/45231300-8 | Przebudowa sieci wodaociaggawej
141 Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty zZiemne wykonywane koparkami podstgbiemymi o pojiyzki 0.40 m3wgr.  |md
d.1.]0202-06 kat. II-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowydad.
1
liniowy do 3m |65,35 65,350
45*0,9*1,8 72,900
A (obliczenia pomocnicze) somoommas
138,250
obiektowy do |0 0,000
3m
B (obliczenia pomacnicze}
0,000
(paz.1A+poz 1B)*0,7 m3 96,775
RAZEM 96,775
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci da 3,0 m o Sclanach piono-  |{m?
d.1.|0307-04 wych w gruntach suchych kat. {1I-IV
1
pcz.1A*0.3 m3 41,475
RAZEM 41,475
3iKNNR 1 Roboty ziemne wykanywane koparkami podsiehlernymi o pojlyzki 040 m3wgr.  |m?
d.1.{0206-03 kat, I-1il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ng odl. 1 km sam.sa-
1 moaowyiad.
poz.2 m? 41,475
RAZEM 41,475
4/KNNR 1 Dodatek za 14 km transpaortu ziemi samochodarmi samowytadowczymi po dragach |m3
d.1.;0208-02 o nawierzchni utwardzonei(kat.gr. I-1V)
1 cdwiz nadmiaru gruntu
Krotnosé = 14
12,31+6,48 m? 18,790
4570,9*0,55 m3 22,275
RAZEM 41,065
5 Umacnienie $cian wykopu obudawami - typ boksowy, p; szerokosé wykopu 0,80-  |m?2
d.1.|analiza indy- |1,8m
1|widualna
145,22 m? 145,220
45*1,8°2 m2 162,000
RAZEM 307,220
B6/KNNR 1 Zasypywanie piaskiem wykopow o Scianach picnowych o szerokasei 0.8-28mi |m?
d.1.{0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
1|8T-18
12,31 m? 12,310
450,970,353 m? 14,175
RAZEM 26,485
7 |materjat Piasek do zasypki wykapdw m?
d.1.
1
(poz.6Y*1,22 m? 32,312
RAZEM 32,312
8|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca obsypke z geotkaniny m2
d.1.[0101-01
1
6,48/0,2*2 m?2 64,800
36'0,6*2 me 43,200
45%(0,5*2+0,55"2) m? 130,500
RAZEM 238,500
3 KNNR 1 Zasypanie wykopaw .fund. podiuznych, punkiowych,rowéw wykopdw cbiektowych  |m?
d.1.10214-05 spycharkami z zageszez. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
1 cm) - kat.gr. HI-1V
{poz.1A+poz 1B}-poz.4 m? 97,185
RAZEM 97,185
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat - s
d.1.|0236-01
1
poz.9 m? 87,185
RAZEM 97,185
1.2 Montaz rurociagdw
11IKNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm e
d.1.{1411-43
2
5,48 3 6,480
4570,9-0.2 m3 8,100
RAZEM 14,580
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgea grunt pod warstwy technologiczne z georusziu - siatka m2
d.1.{0101-03 S530
2
14,58/0,2 m? 72,900
RAZEM 72,900
13|KNNR 4 Podtgczenie instalacii do sieci wodociggowych - trajniki wbudowane do istnieiz- kpl.
d.1.[1701-04 cych rureciagow o sr. 200 mm
2
5 kol. 5,000
RAZEM 5,000
14|KNNR 4 Sieci wodacizggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe TYT a §r. nominalngj|m
d.1.11003-1 80 mm
2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
15|KNNR 4 Hydranty poZarowe nadziemne o r. 80 mm z zasuwami adcinajgeymi kpl
d.1.{1118-03
2
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
16|KNR 4-051 | Demontaz zasuwy zefiwne] kolnierzowsj o Srednicy nominalnej do 80 mm z obudo- | kpl.
d.1.|0221-01 wg
2
11 kol. 11,000
RAZEM 11,000
17|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwne] kolnierzowej o srednicy nominalnej 150 mm z cbudows i kpl.
d.1.18221-03
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw 2 rur palistylenowych (PE, PEHD) fid2 |m
d.1.|1009-01
2
45 m 4,500
RAZEM 4,500
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaZ rureciggow z rur polietlenowych (PE, PEHD) fi4D |m
d.1./1009-01
2
19.7 m 18,700
RAZEM 19,700
20(KNNR 4 Sieci wodaciagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) fi50 |m
d.1.|1009-01
2
26 m 26,000
RAZEM 26,000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgezenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za  [zlgez.
d.1.{1011-01 pomocy ksztaltek elekirooporowych o &r. zewn. 50 mm
2
18 ztacz. 18,000
RAZEM 18,000
22|KNNR 4 Sieci wadociggowe - palgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za  |2igcz.
d.1.|1011-01 pomocy ksztattek elektrocporowych o Sr. zewn. 40 mm
2
4 zlacz, 4,000
RAZEM 4,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi Zzeliwne ciSnieniowe kielichowe LKD o ér. nomina- [m
d.1.|1003-03 nej 150 mm
2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe Koinierzowe o &r, 150 mm szt
d.1./1014-04
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25|KNNR 4 Sieci wodaciggowe - polgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD za  [ztgcz.
d.1.i1011-02 pomocg kszisttek elekircoporowych o &r. zewn. 75 mm
2 .
2 zlacz, 2,000
RAZEM 2,000
26| KNNR 4 Zasuwy domowe z obudowa @ 5r.50 mm montowane na ruraciagach PE kpl.
d.1.[1111-01
2
g9+2 kpl. 11,000
RAZEM i 11,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinawe cwalne kotnierzowe z obudowa o sr.150 mm kpl.
d.1.11105-04
2
1 kpl, 1,000
RAZEM 1,060
28/ KNNR 4 Wykananie réznych elementow drobnowyrniarowych o objetosci do 1.5 m3 -ele-  [m3
d.1./1430-M1 menty betonowe
2 bloki oporowe
39*0,025 md 4,975
RAZEM 0,975
29|KNNR 4 Préba wodna szczelnoSci sieci wodocigoowych z rur zeliwnych cidnieniowych o 5r.{200m -
d.1.;1601-01 do 100 mm 1 préb.
2
5 200m - 5,000
1 prab.
RAZEM 5,000
30[KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |[10m
d.1.(9914=2-02 nosci przewodow z rur Zefiwnych i stalowych o 5r. 80-100 mm razn.
2
—-19*5 10m 95,000
RAZEM 95,000
3i|KNNR 4 Dezynfekeja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm ade.
d.1.[1611-01 200m
2
5 adc. 5,000
200m
RAZEM 5,000
32|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodaciggowe] o &r. nominalng] do 150 mm ade.
d.1.[1612-01 200m
2
5 ode. 5,000
200m
RAZEM 5,000
33|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m rdznicy dlugoéci {od 200 [ub 500 m) przy dezynfekcji | plu- {10m
d.1.19915-02 kaniu przewoddw z rur o 5r. 80-100 razn,
2
-19*5*2 10m -190,000
RAZEM -190,000
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zi zi
{4x5)
1 2 3 4 5 6
Przebudowa sieci wodociagowej ul. Abramowicka
1|Przebudowa sieci wodociagowej
1.1|Roboty ziemne
1| Roboty ziemne wykanywane koparkarmi podsigbiernymi o poj.tyzki 0. m? 96,775
d.1.1|40 m3 w gr.kat, 11l-1V z ransp.urabku na odl.do 1 km sam.samawy-
tad.
2/\Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | glebokoscido 3.0 mo m? poz1AM0,3 =
d.1.1|scianach pionowych w gruntach suchyeh kat. U1-iV 41,475
3| Roboty ziemne wykanywane koparkami podsighiemymi o poj.byki 0. m? poz.2 = 41,475
d.1.1/40 m3 w gr.kat. [l w ziemi uprzednio zmag.w haidach z iransp.
urcbku na odl. 1 km sam.samowviad.
4|Dodatek za 14 km transportu ziemi samochadami samowyladow- m? 41,065
d.1.1|czymi po drogach o nawierzehni utwardzonej(kat gr. HV)
odwaz nadmiaru gruniu
Kratnosé = 14
5| Umacnienie scian wykopu obudewarmi - typ boksowy, p; szerokosé m2 307,220
d.1.1|wykopu 0,90-1.8 m
6|Zasypywanie plaskiem wykopéw o Scianach pionowych o szero- m? 26,485
d.1.1|kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w ar.kat. 1-l|
7| Piasek do zasypki wykapow m3 (pozBy1,22=
d.1.1 32,312
8|Warstwa wzmacniajgca obsypke z geotkaniny m2 238,500
d.i.d
9l Zasypanie wykopdw .fund.podiuznyeh, punktowych,rawdw,wykapdw m3 (poz.1A+poz.
d.1.1|abiekiowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr. 1B}-poz.4 =
warstwy w stanie fuznym 25 cm) - kat.ar. lll-[V 97,185
10| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3 poz.8 = 987,185
d.1.1}kat 111l
Razem dzial: Roboty ziemne
1.2|MontaZ rurociagdow
11!{Podioza pod kanaly i ohiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm m? 14,580
d.1.2
12|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z gee- m? 14,58/0,2 =
d.1.2|rusztu - siatka SS30 : 72,900
13| Padigczenie instalagji do sleci wodociagawych - tréjniki whudowane | kpl. 5
d.1.2|do istniejacych ruracigadw o &r. 200 mm
14| Sieci wodaciagowe - ruraciagi Zeliwne cidnieniowe kiefichowe TYT ojm a6
d.1.2|5r. nominalnei 80 mm
15]Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwami odcingjgoy-1 kp! 5
d.1.2} mi
16| Demontaz zasuwy 2eliwne] kolnierzowej o Srednicy nominaingj do  jkpl. 1
d.1.2|80 mm z chudowa
17| Demontaz zasuwy zeliwnej ketnierzowe] o rednicy nominalng] 150 |kpl. 1
d.1.2\mm z cbudawa
18| Sieci wodociggowe - montzz rurociggow z rur polietylenawych (PE, jm 4,5
d.1.2|PEHD) fi32
19! Sieci wodoclagowe - mantaZ ruraciggdw z rur polietylenowych (PE, [m 187
d.1.2|PEHD) fi40
20 Sieci wodociggowe - montaz ruraciagéw z rur polietylenowych (PE, im 26
d.1.2|PEHD) fi 50
21 Sieci wodociagowe - polgczenle rur polietylenowych cisnieniowych |zlgez. 18
d.1.2|PE, PEHD za pomoca kszisttek elektrooporowych o &r. zewn. 50
mm
22| Sieci wodociagowe - polaczenie rur polistylenowych cinieniowych  |zigcz. 4
d.1.2| PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40
mm
23 Sieci wodociggowe - rurociag 2eliwne cisnieniowe Kielichowe LKD  |m 2
d.1.2|o ér. nominalnef 150 mm
24| Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o &r. |szt 2
d.1.2{150 mm
25| Sieci wodaciggowe - potaczenie rur polistylenowych cisnieniowych  |ziacz. 2
d.1.2|PE, PEHD za pomoca ksziaftek elektrooparowych o sr. zewn. 75
mm
26| Zasuwy domowe z obudowg o §r.50 mm mantowane na rurocia-  [kpl. g+2 = 11,000
d.1.2igach PE
27| Zasuwy zeliwne kliinowe owalne kotnierzowe z obudowy o $r.150 kpl. 1
d.1.2|mm
28| Wykonanie raznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do m? 39*0,025=
d.1.2/1.5 m3 - elementy betonowe 0,975
bloki oporawe
29| Proba wodna szczelnogci sieci wadaciggowych z rur Zeliwnych cié- |200m -1 prob. 5
d.1.2{nieniowych o sr. do 100 mm
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 &
30|Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosc] (od 200 lub 500 m) przy | 10m rozn. —-19"5=
d.1.2|prabach szezelnosci przewodow z rur 2eliwnych § stalowych o 5r. 95,000
80-100 mm
31]Dezynfekeja rurociggdw sieci wodoclagowych o Sr.nominalnegj do jode.200m 5
d.1.2/150 mm
32|Jednokrotne plukanie sieci wodociggowsj o $r. nominalnej do 180  |adc.20Cm 5
d.1.2lmm
33| Naklady za kazde 10 m roznicy dhugosci (od 200 Jub 500 m) przy | 10m ré&2n. 1952 =-
d.1.2! dezynfekcli i plukaniu przewoddw z rur o sr. 80-100 190,000

Razem dzial: MontaZ rurociagow
Razem dziat: Przebudowa sieci wodociggowe}

Wartosé kasztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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wej

Przebudowa sieci wodociggo-

1.1|Roboty ziemne

1.2|MontaZ rurociagow

RAZEM

Stownie:
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