D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw

D.02.01.01. WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
wykopow w ramach inwestycji pn.: ,,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji
trolejbusowej w ul. Abramowickiej™.

1.2. Zakres stosowania STT
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowia czg$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STT dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem wykopow
wzdtuz calego projektowanego zadania.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od
srodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.
1.4.2. Glebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop Sredni - wykop, ktorego glgboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy Iub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni do glgbokosci przemarzania.
1.4.7. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktorej wlasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.
1.4.8. Skarpa — zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZzoru:
Is=pd/ pds.
w ktorym:
Is — wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z norma BN-77/8931-12
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m’),
pds. - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.10. Wskaznik réznoziarnistos$ci — wiclkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow, okreslona wg
WZOru:
U =de/ dio
w ktorym:
U — wskaznik réznoziarnistosci
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
djo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Zaktada sig, ze grunty uzyskane podczas wykonywania wykopow zostana wykorzystane do wbudowania w
nasypy za wyjatkiem gruntéw nie nadajacych sig tzn. torfow oraz gruntéw stabonosnych.

Dla gruntow przeznaczonych do wbudowania w nasypy zaklada si¢ uszlachetnienie poprzez przesuszenie i
ulepszenie spoiwami np. wapnem.

Przed przystapieniem do roboét ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiazek wykona¢ analiz¢ jakosci
gruntu w wykopach. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak
wykaza, to grunt nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odktad po
uzgodnieniu z Inzynierem. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkow Wykonawcy i powinno
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione
poza Plac Budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych albo na polecenie lub za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedace nadmiarem objetosci robot
ziemnych zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Plac Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowiazany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na Placu Budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprz¢t uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaro6wno w obrebie pasa
drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonania Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogélne

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych Wykonawca przygotuje PZJ do akceptacji Inzyniera. W
PZJ Wykonawca uwzgledni szczegdlne warunki wodne i geologiczne wystepujace na terenie robot.

Wykopy nalezy prowadzi¢ sukcesywnie wraz z montazem elementow wzmacniajacych podloze i stabilizacja
gruntu i nastgpnych kolejnych warstw nasypu celem uniknigcia nawodnienia nasypow.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okre§lonych w niniejszej
STWiORB. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji obciaza Wykonawce robot ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w
dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwacé i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory
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podejmie decyzjg dotyczaca kontynuacji robot.

Grunty organiczne nalezy wymieni¢ poprzez bagrowanie na grunty sypkie, gruboziarniste. Odcinki
bagrowania nie powinny przekracza¢ 20m w celu wyeliminowania konieczno$ci stosowania $cianek
szczelnych do zabezpieczenia wykopu. W celu polepszenia warunkow terenowych w trakcie wymiany
gruntu mozna obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej o ok. 1m, metoda igtofiltréw.

Bezposrednio po wykonaniu wykopoéw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami
czynnikow atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposob zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntow przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa
dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego
roztozenie 1 zaggszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji Technicznych. O ile
Inzynier zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5m powyzej projektowanych
rz¢dnych robot ziemnych.

W miejscach gdzie jest to wymagane nalezy mozliwie szybko przystapi¢ do stabilizacji podtoza cementem.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntdw spoistych i 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych roboét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujgtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych oraz uniemozliwiaja naptyw wody do wykopow
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca projektujac i wykonujac
urzadzenia stuzace do odwodnienia placu budowy powinien zwr6ci¢ uwage na szczego6lnie trudne warunki
gruntowe. Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢ na odcinki, na ktorych przewiduje si¢ wybranie gruntow
plastycznych lub torfow, gdzie roboty zwiazane z ich usunigciem nalezy prowadzi¢ przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej oraz na konieczno$¢ czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej w
miejscach, gdzie zwierciadlo wody wystepuje powyzej poziomu robot ziemnych. W okresach mokrych
wykopy nalezy prowadzi¢ po uprzednim obnizeniu zwierciadta wody na glebokos¢ 0,5m ponizej dna
wykopu.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia monitoringu wod gruntowych.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszezenie gruntu w wykopach i1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia ISs:

b) pozostate ulice i drogi o kategorii ruchu KR 3-6

— gbrna warstwa o grubosci 50 cm - Is >1,00;
¢) drogi dojazdowe i ulice o kategorii ruchu KR 1-2

— gobrna warstwa o grubosci 50 cm - Is >1,0;

Jezeli w podlozu gruntowym zbadany wtorny modut odksztatcenia jest nizszy niz 30MPa to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wtornego
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modutu odksztatcenia i wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi. W takim przypadku modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla
przyrostu obciazenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe
obciazenie powinno wynosi¢ 0,35 MPa

5.2. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Szeroko$¢ dna i glgboko$¢ rowu nie moga ro6zni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigeej niz £ 5 cm.
Nieré6wnosci skarp mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn pracujacych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow, obciaza Wykonawce.

5.4. Odklad

Grunty z wykopdéw, nie nadajace si¢ do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odklad. Lokalizacje
odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzmeg o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ pokryte ziemia urodzajna.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sig, ze jest to grunt nieprzydatny do
budowy nasypow. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci obciaza
Wykonawcg.

6. Kontrola jakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogélne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczac
kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w zakresie 1 z
czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdot i wymaganych niniejsza
STWiORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w wykonanych robot ziemnych

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
; gom%ar szerokos’;c% korpusu Z L Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub
omiar szerokosci dna rowow .
3 Pomiar pochylenia skarp nnjvelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
—= — - - gtownych tuku, co 100 m na tukach o R >100 m, co 50 m na
4 Pom%ar TOWNOSC1 p owierzchni korpusu tukach o R <100 m oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
5 Pomiar rownosci skarp
6 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w odstepach co 10 m dla drogi
ziemnego ekspresowej S17/S12 oraz co 20 m na prostych i co 10 m na
tukach dla pozostatych drog, dla kazdej jezdni (obie krawedzie
i o$) dla kazdej warstwy. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje
miejsc pomiarowych dla wszystkich warstw
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy o
grubosci nie wigkszej niz 30cm lecz nie rzadziej niz w raz na
50 mb jezdni lub w dwdch punktach na 100 mb jezdni
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Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

9 Badanie nosnosci VSS Badanie nos$nosci nalezy wykona¢ na powierzchni robot
ziemnych, co najmniej raz na 100 mb jezdni i w miejscach
watpliwych wskazanych przez Inzyniera

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwr6cié na :

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Dokladno$¢ wykonania roboét
Tabela 2. Doktadno$¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czg$¢ budowli Jednostka Doktadno$é¢
1 | Podtoze nawierzchni:
— nieréwnosci powierzchni cm +3
— pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +0,-2
2 | Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):
— 0§ korpusu drogowego (odchytka w planie) cm +5
—  szerokos$¢ gornej powierzchni cm +10
—  nier6wnoSci powierzchni*) cm +3
—  pochylenie poprzeczne goérnej powierzchni % +1
— niweleta gornej powierzchni cm +0,-2
—  pochylenie warstw gruntdéw mato przepuszczalnych % +1
3 | Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia +10
— nier6wno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
—  nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +
4 |Rowy:
—  szerokosc¢ cm +5
— rzedne profilu dna cm +1,-3
) Nierownosci mierzone tata 3 m

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
1 m’ (metr szescienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad lub przemieszczeniem gruntu w

nasyp.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne
pkt. 9.

bk

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje:
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— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— wszelkie koszty zwiazane z tymczasowym skladowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca
odktadu i uzyskania pozwolen na sktadowanie materialdow wraz z kosztami skladowania, likwidacja
sktadowiska, doprowadzenie stanu sktadowiska do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych
odszkodowan;

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie badan gruntow,

— wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezpos$rednio w nasyp

— transport gruntu do miejsca wbudowania na wymagana odleglo$¢ lub transport gruntu na tymczasowe
sktadowisko,

— koszt doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametréw, ewentualne osuszenie, doprowadzenie
do wilgotnosci optymalne;j,

— zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych, mechanicznych,
itp.

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopdéw przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robodt, do czasu
zastabilizowania skarp,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— monitoring wod gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na placu budowy,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach w zwiazku z transportem gruntu,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

— zabezpieczenie przed nadmiernym zawilgoceniem.

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie badan gruntow,

— wykonanie wykopu,

— koszt doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametréw, ewentualne osuszenie, doprowadzenie
do wilgotnos$ci optymalne;j,

— zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych,
itp.

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robot, do czasu
zastabilizowania skarp,

— zaladowanie gruntu na $rodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy, zaakceptowany
przez Inzyniera,

— uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkéw,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

— monitoring wod gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na placu budowy,

— wszelkie koszty zwiazane ze skladowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odktadu i
uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatow wraz z kosztami placu sktadowania, kosztami utylizacji,
itp.

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

— zabezpieczenie przed nadmiernym zawilgoceniem.

UWAGA:
Ilo$ci robodt ziemnych wykazanych w Kosztorysie Ofertowym zostaly okreslone na podstawie przekroi
poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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