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Aktualizacja dokumentaciji projektowej pn.

Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

UL. ABRAMOWICKA

Lp. Nr Speclyﬂka(.:]l Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
Technicznej
Nazwa | llosé
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |D.01.01.01 |Odtw0rzenie trasy i punktéw wysokosciowych wraz z obiektami |
1.1 [D.01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km [ 1.57
ul. Abramowicka 131 km
ul. Kunickiego 0.22 km
ul. Sierpiniskiego 0.04 km
Razem 1.57 km
2 |D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewow |
21 [D.01.02.01 [Usuniecie pojedynczych drzew i krzewéw szt. [ 335
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. do 15cm) 52 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 16-25cm) 43 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 26-35cm) 52 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 36-45cm) 32 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 46-55cm) 24 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 56-65cm) 21 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 66-75cm) 21 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 76-85cm) 14 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 86-95cm) 11 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni powyzej 96cm 65 szt
Razem 335 szt.
2.2 [D.01.02.01 [Wycinka zarosli
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. do 15 cm) 83 szt.
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 16-25 cm) 43 szt.
Mechaniczna wycinka krzewow z karczowaniem 18 m?
2.3 D.01.02.01 Pielegnacja istniejacych drzew (ciecia pielegnacyjne, wycinka posuszu, wycinka odrosli
T przypniowych )
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni do 15 cm 6 szt.
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 16-25 cm 4 szt.
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 26-35 cm 7 szt.
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 36-45 cm 5 szt.
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 46-55 cm 3 szt.
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 66-75 cm 3 szt.
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 76-85 cm 4 szt.
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 86-100 cm 5 szt.
Cigcia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni ponad 100 cm 21 szt.
Razem 58 szt.
Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres realizacj
. 53 szt.
budowy drogi
Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres realizacj
. 175 szt.
budowy drogi
Razem 228 szt.
3 [D.01.02.02 [zdjecie warstwy humusu [
3.1 |D.01.02.01 |Zdjecie warstwy humusu $r. gr. 30 cm m? | 9 287
Zdjecie warstwy humusu $r. gr. 30 cm 9287 m?
4 [D.01.02.04 [Rozbidrki elementéw drég i ulic [
4.1 |D.Ol.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa $r.gr. 15 cm m? | 652
Podbudowa z kruszywa ér.gr. 15 cm 652.00 m?
4.2 D.01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych m? 6 856
Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm 6 856.00 m?
43 [D.01.02.04 [Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej m [ 3136
Krawezniki betonowe 3136.00 m
4.4 ]D.01.02.04 [Rozebranie obrzezy betonowych na fawie betonowej m [ 4 250
Obrzeza betonowe 4 250.00 m
45  [D.01.02.04 [Rozebranie ogrodzen z siatki m [ 320
Ogrodzenie z siatki z podmuréwka, 320.00 m

Przedmiar robét - wyliczenie ilo$ci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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46 [D.01.02.04 [Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. [ 14
ul. Abramowicka 10 szt.
ul. Kunickiego 4 szt.
ul. Sierpinskiego 0 szt.
Razem 14 szt.
4.7 [D.01.02.04 [zdjecie tarcz znakow drogowych szt. [ 12
ul. Abramowicka 9 szt.
ul. Kunickiego 3 szt.
ul. Sierpinskiego 0 szt.
Razem 12 szt.
48  [D.01.02.04 [Rozebranie wiat przystankowych z blachy kpl. [ 2
Wiaty przystankowe z blachy 2 kpl.
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
BILANS ROBOT ZIEMNYCH
WYKOPY
ul. Abramowicka 3058 m?
ul. Kunickiego 442 m®
ul. Sierpinskiego 46 m®
Razem 3546 m?
od obliczonej sumy odejmuije sie objetosci uwzglednione w innych robotach:
objetos¢ frezowanie warstw bitumicznych 2132 m®
objetosé humusu 2786 m®
OBJETOSC WYKOPOW -1372 m*
Objetos¢ wykopéw do wbudowania w nasyp - 686 m?
(50% catosci wykopow)
Objetos¢ wykopéw do wbudowania w nasyp po ulepszeniu - 343 m®
(25% catosci wykopow)
Objetos¢ wykopow do odwiezeinia na wysypisko - 343 m?
(25% catosci wykopow)
NASYPY
ul. Abramowicka 986 m?
ul. Kunickiego 158 m®
ul. Sierpinskiego 46 m®
Razem 1190 m?
do obliczonej sumy dodaje sie objetosci:
objetosé humusu 2786 m®
OBJETOSC NASYPOW 3976 m*
5 [D.02.01.01 [wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych [
5.1 |D.02.01.01 |Wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych z transportem na odktad m® | -1 029
wg blinasu robét ziemnych
Objetos¢ wykopdéw do wbudowania w nasyp - 686 m®
Objetos¢ wykopéw do wbudowania w nasyp po ulepszeniu - 343 m®
Razem: - 1029 m?
5.2 D.02.01.01 |Wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko m® -343
wg blinasu robét ziemnych
Objetos¢ wykopéw do odwiezienia na wysypisko - 343 m®
6 [D.02.03.01 [Wykonanie nasypow [
6.1 |D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw z gruntu kat |-V uzyskanego z wykopu m® | -686
wg blinasu robét ziemnych
Objetos¢ wykopéw do wbudowania w nasyp - 686 m?
6.2 D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw z gruntu kat |-V uzyskanego z wykopu wraz ulepszeniem m® -343
wg blinasu robét ziemnych
Objetos$¢ wykopow do wbudowania w nasyp po ulepszeniu - 343 m?
6.3 D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw z gruntu kat |-V z pozyskaniem i transportem m® 5 005
wg blinasu robét ziemnych
Catkowita objeto$¢ nasypow 3976 m?
Objetos¢ wykopoéw do wbudowania w nasyp 686 m?
Objetos¢ wykopow do wbudowania w nasyp po ulepszeniu 343 m®
Objetos¢ nasypow z pozyskaniem i transportem 5005 m?
D.04.00.00 PODBUDOWY
7 [D.04.01.01 [Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza [
71 [D.04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podioza m’ [ 12115
ul. Abramowicka 10233 m?

Przedmiar robét - wyliczenie ilo$ci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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ul. Kunickiego 1571 m
ul. Sierpinskiego 311 m’
Razem: 12115 m?
8 [D.04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
8.1 |D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa tamanego 5316
ul. Abramowcka 2938 m?
ul. Kunickiego 2302 m?
ul. Sierpinskiego 76 m’
Razem: 5316 m?
8.2 D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 53 837
Podbudowa zasadnicza z AC 22 P, asfalt 50/70
ul. Abramowicka 13233 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ul.Sierpinskiego 307 m’
Razem: 17327 m?
Warstwa wyréwnawcza z AC 22 W, asfalt 50/70
ul. Abramowicka 13233 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ul.Sierpinskiego 307 m’
Razem: 17327 m?
Warstwa wigzaca z AC 22 W, asfalt 50/70
ul. Abramowicka 13372 m?
ul. Kunickiego 3819 m?
ul.Sierpinskiego 311 m’
Razem: 17 502 m?
Warstwa z asfaltu lanego
ul. Abramowicka 1548 m?
ul. Kunickiego 133 m’
1681 m?
8.3 D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrucji po frezowaniu 14 129
Warstwy konstrukcji po frezowaniu
ul. Abramowicka 12 401 m?
ul. Kunickiego 1524 m?
ul. Sierpinskiego 204 m?
Razem: 14 129 m?
8.4 D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw wzmacniajacych z geosiatki 3912
ul. Abramowicka 3294 m?
ul. Kunickiego 474 m?
ul. Sierpinskiego 144 m?
Razem: 3912 m?
9 [D.04.04.02 [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
9.1 |D.O4.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 8428
Chodniki
ul. Abramowicka 5398 m?
ul. Kunickiego 1271 m?
ul. Sierpinskiego 203 m?
Razem: 6872 m?
Zjazdy
ul. Abramowicka 1089 m?
ul. Kunickiego 467 m?
Razem: 1556 m?
9.2 D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 2531

Poszerzenia
ul. Abramowicka
ul. Kunickiego
ul. Sierpinskiego
Razem:

2389
90
52
2531

37\: 37\: 37\: 37\:

Przedmiar robét - wyliczenie ilo$ci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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10 |D.04.05.01 |Podbudowai ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stablizowanego cementem |
10.1 |D.O4.05.01 |Grunt stablizowany cementem Rm=1.5 MPa gr. warstwy 10 cm | 2 6872
Chodniki
ul. Abramowicka 5398 m?
ul. Kunickiego 1271 m?
ul. Sierpinskiego 203 m?
Razem: 6872 m?
10.2 [D.04.05.01 |Grunt stablizowany cementem Rm=2.5 MPa gr. warstwy 10 cm 2 1556
Zjazdy
ul. Abramowicka 1089 m?
ul. Kunickiego 467 m?
Razem: 1556 m?
10.3 [D.04.05.01 Grunt stablizowany cementem Rm=2.5 MPa gr. warstwy 15 cm 2 4136
Poszerzenia
ul. Abramowicka 3949 m?
ul. Kunickiego 135 m?
ul. Sierpinskiego 52 m?
Razem: 4136 m?
104 [D.04.05.01 [Grunt stablizowany cementem Rm=5.0 MPa gr. warstwy 20 cm 910
Podbudowa pomocnicza
ul. Abramowicka 910 m’
Razem: 910 m?
11 [D.04.06.01 [Podbudowa z chudego betonu [
111 [D.04.06.01 [Podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm | 2 1835
ul. Abramowicka 1835 m?
Razem: 1835 m?
12 [D.04.07.01 [Podbudowa z betonu asfaltowego [
12.1  [D.04.07.01 [Podbudowa zasadnicza z AC 22 P, asfalt 50/70 | 2 17 327
ul. Abramowicka 13233 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ul.Sierpinskiego 307 m’
Razem: 17327 m?
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
13 [D.05.03.05 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego [
13.1 |D.05.03.05 |Warstwa wyréwnawcza z AC 22 W, asfalt 50/70 - gr. 8 cm | 2 17 168
ul. Abramowicka 13074 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ul.Sierpinskiego 307 m?
Razem: 17 168 m?
13.2 [D.05.03.05 Warstwa wigzaca z AC 22 W, asfalt 50/70 gr. 7 cm 2 17 168
ul. Abramowicka 13074 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ul.Sierpinskiego 307 m’
Razem: 17 168 m?

Przedmiar robét - wyliczenie ilo$ci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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14 [D.05.03.07 [Nawierzchnia z asfaltu lanego
141  [D.05.03.07 [Warstwa z asfaltu lanego gr. 3 cm 1681
Zatoki autobusowe
ul. Abramowicka 1548 m?
ul. Kunickiego 133 m’
1681 m?
15 [D.05.03.11 [Frezowanie nawierzchni
15.1 |D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, $rednia gr. w-wy 12 cm 17 770
ul. Abramowicka 13 556 m?
ul. Kunickiego 3962 m?
ul. Sierpinskiego 252 m?
Razem: 17 770 m?
16 [D.05.03.13 [Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
16.1 [D.05.03.13 [Warstwa scieralna z mieszanki SMA 11, asfalt 45/80-65 - gr 4 cm 17168
ul. Abramowicka 13074 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ul. Sierpinskiego 307 m?
Razem: 17 168 m?
17 [D.05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
171 |D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm 1681
Zatoki autobusowe
ul. Abramowicka 1548 m?
ul. Kunickiego 133 m’
Razem: 1681 m?
18 [D.05.03.26a [zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przez spekaniami odbitymi
18.1 |D.05.03.26a |Zabezpieczenie geosiatkg na potaczeniu starej i nowej naweirzchni 3912
ul. Abramowicka 3294 m?
ul. Kunickiego 474 m?
ul. Sierpinskiego 144 m?
Razem: 3912 m?
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19 [D.06.01.01 [Umocnienie powierzchni skarp i rowéw
19.1 |D.06.01.01 |Wyréwnanie terenu i humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawg 9342
ul. Abramowicka 8 400 m?
ul. Kunickiego 785 m?
ul. Sierpinskiego 157 m’
Razem: 9342 m?
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
20 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
201 [5o7.0101 anakowanle poziome jezdni materiatmi grubowarstwowywmi (m. termoplastyczna) - linie 639
ciagte
ul. Abramowicka 550 m?
ul. Kunickiego 66 m?
ul. Sierpinskiego 23 m’
Razem: 639 m?
20.2 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatmi grubowarstwowywmi (m. termoplastyczna) - linie 275
przerywane
ul. Abramowicka 219 m?
ul. Kunickiego 53 m?
ul. Sierpinskiego 3 m?
Razem: 275 m?
203 [po7.0101 Oznakowanie poziome je.z'drlﬂ materiatmi grubowarstwowywmi (m. termoplastyczna) - linie 143
na skrzyzowaniech i przej$ciach
ul. Abramowicka 106 m?
ul. Kunickiego 24 m?
ul. Sierpinskiego 13 m?
Razem: 143 m?
20.4 Oznakowanie poziome jezdni materiatmi grubowarstwowywmi (m. termoplastyczna) - 154
D.07.01.01 L
strzatki i inne symbole
ul. Abramowicka 125 m?
ul. Kunickiego 22 m?
ul. Sierpinskiego 7 m?
Razem: 154 m?

Przedmiar robét - wyliczenie ilo$ci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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21 [D.07.02.01 [Oznakowanie poionowe [
211 [D.07.02.01 |Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych | szt. 152
Stupki @ 60 mm
ul. Abramowicka 130 szt.
ul. Kunickiego 17 szt.
ul. Sierpiniskiego 5 szt.
Razem: 152 szt.
21.2 [D.07.02.01 [Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw [ szt. 159
Srednie - folia typu 1
ul. Abramowicka 40 szt.
ul. Kunickiego 8 szt.
ul. Sierpinskiego 1 szt.
Razem: 49 szt.
Srednie - folia typu 2
ul. Abramowicka 20 szt.
ul. Kunickiego 8 szt.
ul. Sierpinskiego 3 szt.
Razem: 31 szt.
Mate - folia typu 1
ul. Abramowicka 50 szt.
ul. Kunickiego 4 szt.
ul. Sierpinskiego 2 szt.
Razem: 56 szt.
Mate - folia typu 2
ul. Abramowicka 23 szt.
ul. Kunickiego - szt.
ul. Sierpinskiego - szt.
Razem: 23 szt.
Razem:” 159 szt
213 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych odblaskowych o pow. do 4,5 nf do gotowych 9
R stupkow (podp6r) szt.
ul. Abramowicka 8 szt.
ul. Kunickiego 1 szt.
ul. Sierpinskiego - szt.
Razem: 9 szt.
21.4 [D.07.02.01 [Ustawienie stupkéw do znakéw kategorii U [ szt. 21
Stupki @ 60 mm
ul. Abramowicka 13 szt.
ul. Kunickiego 4 szt.
ul. Sierpinskiego 4 szt.
Razem: 21 szt.
21.5 [D.07.02.01 [Przymocowanie tarcz znakéw kategorii U do stupkéw szt. 19
ul. Abramowicka 12 szt.
ul. Kunickiego 4 szt.
ul. Sierpiriskiego 3 szt.
Razem: 19 szt.

Przedmiar robét - wyliczenie ilo$ci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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21.6 [D.07.02.01 [Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5 szt. [ 13
ul. Abramowicka 10 szt.
ul. Kunickiego 1 szt.
ul. Sierpinskiego 2 szt.
Razem: 13 szt.

22 [D.07.06.01a [Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydroznych [ [

22.1 |[D.07.06.01a |Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydroznych [ m [ 320
22.2 [D.07.06.01a [Ustawienie bram przy posesjach przydroznych [ kpl. [ 3
23 [D.07.06.02 [Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych [ [
23.1 |[D.07.06.02 [Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych | m | 300
ul. Abramowicka
barierka U-12a 220 m
barierka U-12b 65 m
stupki U-12¢ 15 m
Razem: 300 m
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
24 [p.08.01.01 [Krawezniki betonowe [ [
24.1 [D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie betonowej [ m [ 688
ul. Abramowicka 484 m
ul. Kunickiego 204 m
ul. Sierpinskiego - m
Razem: 688 m
24.2  [D.08.01.01 [Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 na fawie betonowej m 4195
ul. Abramowicka 3412 m
ul. Kunickiego 688 m
ul. Sierpinskiego 95 m
Razem: 4195 m
25 [D.08.02.02 [Chodniki z brukowej kostki betonowej [ [
25.1 [D.08.02.02 [Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm [ m? [ 6872
Chodniki
ul. Abramowicka 5286 m?
ul. Kunickiego 1229 m?
ul. Sierpinskiego 191 m?
Razem: 6706 m?
Wyspy dzielace
ul. Abramowicka 112 m?
ul. Kunickiego 42 m?
ul. Sierpinskiego 12 m’
Razem: 166 m?
25.2 |D.05.03.23 Nawierzchnia dotykowa na przejéciach dla pieszych z plyt betonowych gr. 6 cm m? 84
ul. Abramowicka 52 m?
ul. Kunickiego 20 m?
ul. Sierpinskiego 12 m?
Razem: 84 m?
26 [D.08.03.01 [Obrzeza betonowe [ [
26.1 [D.08.03.01 [Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej [ m [ 4363
ul. Abramowicka 3597 m
ul. Kunickiego 660 m
ul. Sierpinskiego 106 m
Razem: 4363 m
27 [D.08.05.03 [Scieki z kostki betonowej [ [
27.1 [D.08.05.03 [Utozenie $ciekéw z kostki betonowej gr. 8 cm [ m [ 2370
ul. Abramowicka 1934 m
ul. Kunickiego 386 m
ul. Sierpinskiego 50 m
Razem: 2370 m

Przedmiar robét - wyliczenie ilo$ci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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D.10.00.00 INNE ROBOTY
28 [D.10.07.01 [Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne [
28.1 [D.10.07.01 [Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm [ m? 1556
ul. Abramowicka 1089 m?
ul. Kunickiego 467 m?
Razem: 1556 m?

Przedmiar robét - wyliczenie ilo$ci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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