Zalacznik nr 11 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia
Zatgcznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zamdwienia

A. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest :

- zadanie | - zaprojektowanie i budowa drég dojazdowych do Stadionu Miejskiego
w Lublinie wraz z infrastruktura techniczng ( zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym)

- zadanie Il - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe (wraz
z infrastruktura techniczng) przedtuzenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80, na

odcinku od al. Pitsudskiego do planowanej ul. Muzycznej,

- zadanie Il - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe (wraz

z infrastruktura techniczng) ul. Muzycznej od wysokosci zjazdu na teren
budowanego Stadionu Miejskiego do skrzyzowania z ulicami Narutowicza,
Gleboka, Nadbystrzycka

wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego

1. W zakresie zamowienia jest:

Zadanie |:
Wykonanie drog dojazdowych do Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z infrastrukturg techniczng,
techniczng) w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmuje:
a. ul. Muzyczng, w zakresie od skrzyzowania z ul. Krochmalng — ul. Gazowg — ul. Miynskg (wraz ze
skrzyzowaniem) do planowanego zjazdu na teren Stadionu Miejskiego,
W zakresie zadania | nalezy opracowaé rowniez projekt skrzyzowania ul. Muzycznej z ul.
Lubelskiego Lipca "80 oraz projekt zjazdu na teren Stadionu Miejskiego,
b.ul. Lubelskiego Lipca 80, na odcinku od skrzyzowania z ul. Muzyczng do planowanego
skrzyzowania z tgcznikiem ul. Krochmalnej i ul. Lubelskiego Lipca 80 (wraz ze skrzyzowaniem),
c¢. tacznik ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca ‘80 (umozliwiajgcy dojazd do stadionu), wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Krochmalna,
d. ul. Kawig, na odcinku od ul. Krochmalnej do konca zakresu ulicy,
e. ul. Widok, na odcinku od ul. Kawiej do ul. Naditgcznej,
f. ul. Nadtaczng, w zakresie wynikajacym z projektu skrzyzowania ul. Muzycznej, ul.
Krochmalnej, ul. Gazowej i ul. Mtynskiej.
Opis tej czesci zamdwienia zostat okreslony w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym
zatagcznik nr 1 do ninejszego opisu przedmiotu zamdwienia

Zadanie ll:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe i przebudowe ulic (wraz z infrastrukturg techniczng):
a. ul. Lubelskiego Lipca "80, na odcinku od al. Pitsudskiego do planowanej ulicy Muzycznej, wraz z
projektem wiaduktu nad ul. Dworcowa,
b. ul. Dworcowa, na odcinku od ul. Mtyiskiej do zjazdu na teren parkingu usytuowanego przy hali
Targéw Lubelskich.

Zadanie lll:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe i przebudowe ulic (wraz z infrastrukturg techniczng):
a. ul. Muzyczna, w zakresie od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyzowania z ul. Gteboka
— ul. Narutowicza — ul. Nadbystrzyckg (wraz ze skrzyzowaniem) oraz z projektem mostu

nad rzekg Bystrzyca.



B. Opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie Il i lll.

1. W skiad zamawianych dokumentacji projektowych wchodzg nastepujgce elementy opracowania

projektowego:

1.1. Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy odcinkéw istniejgcych
i budowy nowych ulic (dla poszczegdlnych zadan I, 1ll): ul. Muzyczna, ul. Gieboka, ul. Narutowicza,
ul. Nadbystrzycka, przedtuzenie ul. Lubelskiego Lipca 80, ul. Dworcowa, wraz z przebudowg
istniejgcych skrzyzowan i budowg nowych skrzyzowan ulic — w zakresach j.w., wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu, zawierajgcej materiat opisowy oraz graficzny: plan sytuacyjny,
profile podtuzne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocene techniczng
istniejgcych konstrukgji ulic objetych zakresem opracowania projektowego — po 4 egz. dla kazdego
zadania.

Wykonawca, w ramach przedtfozonej koncepcji rozwigzah geometrycznych przebudowy odcinkow

istniejgcych i budowy nowych ulic, przedstawi min. po dwa warianty dotyczace budowy: mostu nad

rzekg Bystrzycg oraz wiaduktu w ciggu ul. Lubelskiego Lipca '80 (nad ul. Dworcowa), wraz z

szacunkowym wyliczeniem kosztéw budowy obiektow mostowych.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji”’, opracowanych dla kazdego zadania
oddzielnie - propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy istniejgcych odcinkéw ulic i budowy
nowych odcinkéw ulic, wraz ze skrzyzowaniami, mostem na rzece Bystrzycy i wiaduktem nad ul.
Dworcowg, wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu i uzyskaniu pozytywnej opinii,
wystgpi o wydanie warunkéw branzowych zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia technicznego
kolidujgcego z budowg ulic — do stosownych zarzadcéw sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi
okreslajgcymi zakres przebudowy).

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a. mapa sytuacyjno—wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 — po 2 egz., oddzielnie dla
kazdego zadania,

b. w przypadku przyjecia rozwigzanh projektowych przewidujgcych wykonanie robét poza istniejgcymi
pasami drogowymi ulic — nalezy wykona¢ dokumentacje opisowo-graficzne podziatu
nieruchomosci i czasowego korzystania z nieruchomosci, obejmujgce: mape sytuacyjng, linie
rozgraniczajgce, wspoétrzedne punktow zatamania linii  rozgraniczajgcych, punktow
charakterystycznych ulic i obiektéw inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje
nieruchomosci — po 6 egz. dla kazdego zadania.

1.3. Przygotowanie materiatdw do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, z wypetnionym wnioskiem (tgcznie z kartg informacyjng przedsiewziecia i projektem
koncepcyjnym) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informaciji
o0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami) wraz z
opracowaniem raportu o oddzialywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko,
jezeli wydana decyzja Srodowiskowa tego wymaga — w ilosci 5 egz.

1.4. Wykonanie badah geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — po 2 egz, oddzielnie dla
kazdego zadania oraz oddzielnie dla obiektéw mostowych.

1.5. Wykonanie projektéw budowlanych wszystkich branz: branza drogowa (w tym min. projekt ruchowy
sygnalizacji $wietinych dla skrzyzowan ulic: ul. Muzyczna — ul. Narutowicza — ul. Gteboka — ul.
Nadbystrzycka ), branza mostowa, branza sanitarna (w tym min. kanalizacja deszczowa), branza
elektryczna (w tym min. o$wietlenie uliczne, trakcja trolejbusowa, projekt elektryczny sygnalizacji
Swietlnej), branza hydrotechniczna (w tym. min. projekt zabezpieczenia skarp rzeki Bystrzycy w
rejonie planowanego mostu w ciggu ul. Muzycznej), branza konstrukcyjna (w tym min. projekty
rozbiérek istniejgcych budynkdéw, ogrodzen, obiektéw matej architektury, innych obiektow
kubaturowych), projekty zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejgcych sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej — po 8 egz. dla kazdego zadania.

1.6. Projekty branzy ,zielen” zawierajgce m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej — zakres
planowanej wycinki drzew i krzewow — po 8 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu opracowania projektu branzy ,zielen” (oddzielnie

dla kazdego zadania), zawierajgce m.in. inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewdw kolidujgcych z
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planowang inwestycjg oraz przygotuje materiaty (w tym min. dla kazdego zadania oddzielny wniosek

0 wydanie zezwolenia na usuniecie / przesadzenie drzew [/ krzewdw, wykaz wiascicieli

nieruchomosci, mape ewidencyjng dziatek) dla uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew

i krzewow.

1.7. Projekty wykonawcze wszystkich branz: branza drogowa (w tym min. projekt ruchowy

sygnalizacjiswietlnej), branza mostowa, branza sanitarna (w tym min. kanalizacja deszczowa),

branza elektryczna (w tym min. oswietlenie uliczne, trakcja trolejbusowa, projekt elektryczny
sygnalizacjiswietlnej), branza hydrotechniczna (w tym. min. projekt zabezpieczenia skarp rzeki

Bystrzycy w rejonie planowanego mostu w ciggu ul. Muzycznej), branza konstrukcyjna (w tym min.

projekty rozbiérek istniejgcych budynkéw, ogrodzen, obiektdéw matej architektury, innych obiektow

kubaturowych), projekty zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejacych sieci i

urzadzen infrastruktury technicznej — po 8 egz. dla kazdego zadania.

1.8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — po 8 egz. dla kazdego zadania,
oddzielnie dla kazdej z branz.

1.9. Projekty zabezpieczen akustycznych, opracowane na podstawie pomiardéw i sporzgdzonych map
akustycznych (opracowanych przez Wykonawce dokumentacji) w stadium projektu budowlanego
i wykonawczego w zakresie niezbednym do wykonania prac budowlanych — w ilosci po 8 egz. dla
kazdego zadania.

1.10. Projekty statej organizacji ruchu — po 6 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.

1.11. Projekty ruchowe i projekty elektryczne sygnalizacji $wietlnej dla skrzyzowah — w ilosci po 8 egz.

1.12. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych (dotyczy wszystkich
branz) — po 8 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.

1.13. Projekty kanatéw technologicznych (oddzielnie dla kazdego zadania), jezeli w ramach inwestycji
wyniknie obowigzek wybudowania w pasach drogowych ulic kanatéw technologicznych — po 8
egz., oddzielnie dla kazdego zadania.

1.14. Operaty techniczne dotyczace podziatu dziatek, opracowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721, z pdzniejszymi zmianami) — po 5 egz., oddzielnie dla kazdego
zadania).

1.15. Przygotowanie niezbednych materiatdbw wraz z wypetnionym wnioskiem dla uzyskania przez
Gmine Lublin decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zadan: I, Il i lll, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721, z pdzniejszymi zmianami) — w ilosci 5
egz.

1.16. Przedmiary robét (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.

1.17. Kosztorysy ofertowe i inwestorskie (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz. oddzielnie dla kazdego
zadania.

a. W przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest
wypetnienie kolumny 2z odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot,

b. Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robat,

c. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢é opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. 2004 r., Nr 130,
poz 1389, tj. metodg kalkulacji uproszczone;.

1.18. Zbiorcze kosztorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie, z wyszczegolnieniem wartosci robot dla
poszczegolnych branz — w iloéci 8 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.

1.19. Dokumentacje fotograficzne i multimedialne (nagrania video) istniejacego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycjg — po 2 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.

1.20. Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektow wykonawczych z
uzytkownikami i wtascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujgcych kolizji,
ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien — w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;.



W/w opracowania (oddzielnie dla kazdego zadania) nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji
elektronicznej edytowalnej (tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xIs, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie
*.pdf; przedmiar i kosztorysy inwestorskie w formacie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie
NORMA PRO) — po 2 egz. oddzielnie dla kazdego zadania.

Nadzér autorski:
Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujacy:

a. wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust.1, pkt. 4, ppkt. a) i b)
ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.),

b. czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robét budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem,

c. uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce
rob6t zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,

d. czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji na realizacje inwestycji
drogowej,

e. dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia
7lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1i 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z
pozn. zm.),

f. biezgce monitorowanie rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdZz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie),

g. Scistg wspoétprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h. udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

Przewidywana ilo$¢ pobytéw na budowie -70

2. Ogodlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejacych droag:

- ul. Muzyczna: nr drogi 106478L, kategoria: droga gminna, klasa techniczna drogi: Z/L,

- ul. Lubelskiego Lipca ‘80: nr drogi 2399L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna drogi: G,
- ul. Gteboka: nr drogi 2345L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna drogi: G,

- ul. Narutowicza: nr drogi 2377L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna drogi: Z,

- ul. Nadbystrzycka: nr drogi 2375L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna drogi: Z,

- ul. Dworcowa: nr drogi 106246L, kategoria: gminna, klasa techniczna drogi: L,

ulica Muzyczna (nr drogi 106478L, kategoria: gminna, klasa techniczna — istn.: Z/L):

Istniejgcy odcinek ulicy, diugosci ok. 240 m, zlokalizowany jest na terenie dzielnicy mieszkaniowej
Srédmiescie, w rejonie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zespotéw garazy, budynkéw
uzytecznosci publicznej, terendéw zieleni publiczne;.

Istniejgce skrzyzowanie ul. Muzycznej, ul. Narutowicza, ul. Gtebokiej i ul. Nadbystrzyckie;:
czterowlotowe, z sygnalizacjg swietlng. Ulica Muzyczna posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego, z
ptyt drogowych Zzelbetowych, obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasami zieleni, stanowiska
postojowe usytuowane przy krawedzi jezdni.

Uwaga: W rozwigzaniu projektowym ul. Muzycznej nalezy uwzgledni¢ przebudowe skrzyzowania ulic: ul.
Muzycznej, ul. Narutowicza, ul. Giebokiej i ul. Nadbystrzyckiej, w zakresie niezbednym dla prawidtowej
geometrii uktadu drogowego.

ul. Lubelskiego Lipca ‘80 (nr drogi 2399L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna: G):




Istniejacy odcinek ulicy, dtugosci ok. 90 m, w zakresie od skrzyzowania z al. Pitsudskiego z
wigczeniem do ul. Miyniskiej, usytuowany w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowo — przemystowej
(magazyny, budynki i obiekty handlowo-warsztatowe, tereny zieleni publicznej).

Istniejgce skrzyzowanie ul. Lubelskiego Lipca "80 z ul. Pitsudskiego — skrzyzowanie skanalizowane z
sygnalizacje swietlna.

2.1. Ogdlny stan techniczny istniejgcych ulic:

ulica Muzyczna (odcinek istniejgcy):
1. Nawierzchnia ulicy:
Ulica klasy technicznej Z/L objeta opracowaniem: o nawierzchni z betonu asfaltowego (obwiedzionej
kraweznikami betonowymi), oraz o nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych. Wzdtuz ulicy usytuowane
sg obustronne chodniki o nawierzchni Scieralnej z ptyt betonowych, z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej lub z asfaltu lanego oraz stanowiska postojowe parkingdw, o nawierzchni Scieralnej z
ptyt betonowych azurowych, z betonu asfaltowego.
Szeroko$ci: pasa drogowego i jezdni ulicy — zmienne.
2. Odwodnienie ulicy: w ciggu istniejacego odcinka ulicy (w niepetnym zakresie) wystepuje kanalizacja
deszczowa.
3. W pasie drogowym ulicy wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, linie teletechniczne, linie elektroenergetyczne,
sie¢ cieptownicza.

ul. Lubelskiego Lipca ‘80 (odcinek istniejgcy):
1. Nawierzchnia ulicy:
Ulica klasy technicznej G objeta opracowaniem: o nawierzchni z betonu asfaltowego, obwiedzionej
kraweznikami betonowymi. Wzdtuz ulicy chodniki obustronne (miejscami jednostronne) o nawierzchni
Scieralnej z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, z ptyt betonowych.
Szerokosci: pasa drogowego i jezdni ulicy — zmienne.
2. Odwodnienie ulicy: w ciggu istniejgcego odcinka ulicy wystepuje kanalizacja deszczowa.
3. W pasie drogowym ulicy wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, sieC gazowa, linie teletechniczne, linie elektroenergetyczne,
sie¢ co.

2.2. Ogodlna charakterystyka projektowanej inwestyciji:

1. Parametry techniczne dla ul. Muzycznej nalezy przyjg¢ jak dla drogi klasy technicznej Z, dla ul.
Lubelskiego Lipca ‘80 — jak dla drogi klasy technicznej G, dla ul. Gtebokiej — jak dla drogi klasy
technicznej G, dla ul. Narutowicza — jak dla drogi klasy technicznej Z, dla ul. Nadbystrzyckiej — jak dla
drogi klasy technicznej Z, dla ul. Dworcowej — jak dla drogi klasy technicznej L.

2. Nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych (w razie koniecznosci): zabezpieczenie, przetozenie lub
przebudowe istniejgcych sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej usytuowanych w obrebie planowane;j
inwestycji, kolidujgcych z przebudowg istniejgcych i budowg nowych odcinkéw ulic i skrzyzowah,
obiektow mostowych oraz z budowg elementéw odwodnienia i oswietlenia ulicznego (z uwzglednieniem
rozdziatu kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego i Wiasciciela sieci i urzadzen).

2.3. W pracach projektowych nalezy uwzglednic:

a. - przebudowe istniejgcych odcinkoéw ulic: ul. Muzyczna, ul. Lubelskiego Lipca ‘80, ul. Gteboka,
ul. Narutowicza, ul. Nadbystrzycka, ul. Dworcowa, wraz z przebudowg istniejgcych skrzyzowan
ulic usytuowanych w obrebie inwestyc;ji.

- budowe ul. Muzycznej, od rejonu ul. Szczerbowskiego do planowanego zjazdu na teren Stadionu
Miejskiego

- budowe przedtuzenia ul. Lubelskiego Lipca'80, od al. pitsudskiego do planowanej ul. Muzycznej .

Uwaga:




Dla wszystkich projektowanych skrzyzowan, tj. podlegajgcych przebudowie lub budowie nalezy
opracowac rozwigzanie warstwicowe, z przedstawieniem ukierunkowania sptywu wéd opadowych.

Projektowane ulice powinny sie charakteryzowa¢ nastepujgcymi parametrami:

ul. Muzyczna, kategoria: droga gminna

klasa techniczna drogi: Z

kategoria ruchu: min. KR4

liczba jezdni: 1

liczba pasow ruchu: 4 (2+2 ,buspasy”)

obcigzenie nawierzchni: 115 kN

W ciggu planowanej ul. Muzycznej nalezy zaprojektowac:

- most nad rzekg Bystrzycg (klasa obcigzenia taborem samochodowym co najmniej B),

- trakcje trolejbusowa,

- skrzyzowanie ulic: ul. Muzyczna — ul. Lubelskiego Lipca "80,

- sygnalizacje swietlng dla skrzyzowania ul. Muzycznej z ul. Gieboka, ul. Narutowicza,
ul. Nadbystrzyckag

- zatoki autobusowe,

- drogi rowerowe,

- rozwigzania zapewniajgce kontynuacje istniejgcych ciggéw pieszych i rowerowych
usytuowanych wzdtuz rzeki Bystrzycy

ul. Lubelskiego Lipca ‘80, kategoria: powiatowa

- klasa techniczna drogi: G

- kategoria ruchu: min. KR4

- liczba jezdni: 2

- liczba paséw ruchu: 6 (3+3)

- obcigzenie nawierzchni: 115 kN

W ciggu planowanej ul. Lubelskiego Lipca "80 nalezy zaprojektowac:

- trakcje trolejpbusowg — do skrzyzowania z ul. Muzyczna,

- wiadukt drogowy nad ul. Dworcowg (klasa obcigzenia taborem samochodowym A),

- parking dla samochoddw, usytuowany pod przedmiotowym wiaduktem,

- zatoki autobusowe,

- drogi rowerowe,

ul. Gteboka, kategoria: powiatowa

- klasa techniczna drogi: G

- kategoria ruchu: min. KR4

- liczba jezdni: 1

- obcigzenie nawierzchni: 115 kN

ul. Narutowicza, kategoria: powiatowa

- klasa techniczna drogi: Z

- kategoria ruchu: min. KR4

- liczba jezdni: 1

- obcigzenie nawierzchni: 115 kN

ul. Nadbystrzycka, kategoria: powiatowa

- klasa techniczna drogi: Z

- kategoria ruchu: min. KR4

- liczba jezdni: 1

- obcigzenie nawierzchni: 115 kN

ul. Dworcowa, kategoria: gminna

- klasa techniczna drogi: L

- kategoria ruchu: min. KR3

- liczba jezdni: 1

- obcigzenie nawierzchni: 100 kN

W ciggu planowanej ul. Dworcowej nalezy zaprojektowac:

- zjazdy na planowany parking (pod wiaduktem, w ciggu ul. Lubelskiego Lipca "80).




b. budowe mostu nad rzekg Bystrzyca - w ciggu projektowanej ul. Muzycznej,

¢. budowe wiaduktu w ciggu projektowanej ulicy Lubelskiego Lipca '80, nad ul. Dworcowg, wraz z
budowg (wariantowo) parkingu pod planowanym wiaduktem,

d. rozwigzanie odwodnienia (budowe, rozbudowe, remont, przebudowe kanalizacji deszczowej),
wraz z zaprojektowaniem urzgadzen podczyszczajgcych, ewentualnie zbiornikéw retencyjnych.
Wykonawca dokumentacji zobowigzany bedzie do przeliczenia przynaleznych zlewni do
istniejgcych i projektowanych kolektoréw deszczowych.

Odwodnienie ulic — poprzez rozbudowe istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej (po wykonaniu

monitoringu i okresleniu stanu technicznego istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowej w ciggu

ulic objetych przebudowg i budowg) oraz zaprojektowanie nowych odcinkéw kanalizacji
deszczowej.

Istniejgce studnie rewizyjne oraz wpusty kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ do regulaciji

sytuacyjno-wysokos$ciowej, z przebudowg (korektg dtugosci) istniejgcych przykanalikow kanalizacji

deszczowej wraz ze zmiang lokalizacji wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej, z

dostosowaniem do projektowanej geometrii ulic i skrzyzowan.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ oczyszczenia istniejgcych kanatow przed

wykonaniem monitoringu sieci kd.

Wykonawca dokumentacji wystgpi o wydanie warunkéw branzowych budowy, przebudowy,

rozbudowy badz remontu sieci kanalizacji deszczowej — do Miejskiego Przedsiebiorstwa

Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie (wraz z zatgcznikami graficznymi okre$lajgcym zakres

przebudowy bgdz rozbudowy),

e. przebudowe i budowe nowych odcinkdéw trakcji trolejpbusowej w ciggu ulic: ul. Muzyczna, ul.

Lubelskiego Lipca 80, z uwzglednieniem powigzan z budowg trakcji — wedtug projektow
wyszczegolnionych w pkt. 2.4.,
budowe zatok komunikacji miejskiej,

. przebudowe zjazddéw; budowe nowych zjazdéw dla zapewnienia obstugi komunikacyjnej dziatek (w

przypadku likwidacji istniejgcych zjazdéw),

. budowe nowych i rozbudowe istniejgcych chodnikéw,

budowe, przebudowe i rozbudowe oswietlenia drogowego. Dla odcinkéw ulic, gdzie przewidziano
wybudowanie trakcji trolejbusowej, nalezy zaprojektowac stupy trakcyjno — oswietleniowe.
Wykonawca dokumentaciji projektowej wystgpi o wydanie warunkéw branzowych budowy,
przebudowy i rozbudowy oswietlenia drogowego — do zarzadcy sieci (wraz z zatgcznikami
graficznymi okreslajgcym zakres budowy, przebudowy badz rozbudowy).

Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcego oswietlenia, wybudowanie nowego, wydzielonego
oswietlenia ulic i skrzyzowan,

j- budowe kanatéw technologicznych,

k. zabezpieczenie badZz przebudowe infrastruktury technicznej kolidujgcej z budowg bagdz

przebudowg ulic,

I. budowe zabezpieczen akustycznych, jesli bedg wymagane w decyzji Srodowiskowe;j.
Dokumentacja projektowa poszczegdlnych zadan powinna sktadaé sie z nastepujgcych opracowan i
projektow:

a. Projekty budowlane dla branz:

- drogowa (w tym min. projekty ruchowe sygnalizacji Swietinych),

- mostowa,

- sanitarna (kanalizacja deszczowa),

- elektryczna (w tym min. oswietlenie uliczne, trakcja trolejbusowa, projekt elektryczny
sygnalizacji Swietlnej),

- hydrotechniczna (w tym. min. projekt zabezpieczenia skarp rzeki Bystrzycy),

- konstrukcyjna (w tym min. projekty rozbidrek istniejgcych budynkdw, ogrodzen, obiektéw
matej architektury, innych obiektéw kubaturowych),

- branzowe — dla przedstawienia rozwigzan zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng, nie zwigzang z drogami,

- zabezpieczen akustycznych

b. Projekty wykonawcze dla branz:
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- drogowa (w tym min. projekty ruchowe sygnalizacji Swietinych),
- mostowa,
- sanitarna (kanalizacja deszczowa),
- elektryczna (w tym min. oswietlenie uliczne, trakcja trolejbusowa, projekt elektryczny
sygnalizacji Swietlnej),
hydrotechniczna (w tym. min. projekt zabezpieczenia skarp rzeki Bystrzycy),
konstrukcyjna (w tym min. projekty rozbiorek istniejgcych budynkéw, ogrodzen, obiektow
matej architektury, innych obiektéw kubaturowych),
- zabezpieczen akustycznych
c. Projekt branzy ,zieler”,
d. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla w/w branz,
e. Projekt statej organizaciji ruchu,
f. Projekt kanatu technologicznego (oddzielnie dla kazdego zadania), jezeli w ramach inwestycji
wyniknie obowigzek wybudowania w pasach drogowych ulic kanatéw technologicznych.
g. Informacje dotyczace bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) — oddzielnie dla kazdej z branz,
h Projekty branzowe usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub projekty
przebuddw istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,
i. Harmonogram realizacji prac projektowych,
j. Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentac;ji projektowe;.

2.4. Materiaty wyjsciowe:
1. Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie:

a. informacje techniczne dotyczace grubosci i stanu technicznego warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogowych,

b. wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego w niezbednym zakresie,

c. niezbedne warunki i uzgodnienia branzowe dotyczgce przetozenia sieci kolidujgcej z przebudowa
i budowa nowych ulic, od stosownych zarzgdcow,

d. Wystgpienie do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie o okreslenie warunkdw i
oraz ilosci wod opadowych mozliwych do wprowadzenia poprzez projektowane kolektory do rzeki
Bystrzycy i uzyskanie uzgodnien.

2. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie pomiary natezenia ruchu drogowego dla okreslenia
kategorii ruchu dla przedmiotowych ulic.

Rozwigzania projektowe skrzyzowan nalezy opracowac¢ w nawigzaniu do opracowan technicznych:

a. ,Projekt budowy trakgciji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowej

przy ul. Choiny w Lublinie” (opracowany przez konsorcjum: ,ELEKTROPROJEKT” S.A. Oddziat w

Lublinie, ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin, Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Spoétka z o.o0.,

ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin, Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,ELEKTROSYSTEM” s.c., ul.

Przedwio$nie 3/15, 20-553 Lublin, w 2010 r.):

- Trakcja trolejpusowa — odcinek 6A, Trakcja trolejpbusowa na skrzyzowaniu ulic: Muzyczna —
Nadbystrzycka — Narutowicza — Gteboka” (ewentualnie),

- Trakcja trolejpusowa — odcinek 6D, Trakcja trolejpusowa na skrzyzowaniu ulic: Muzyczna —
Nadbystrzycka — Narutowicza — Gteboka (do stanu istniejgcego ulic)’

b. ,Projekt budowlany — wykonawczy na przebudowe ul. Narutowicza w Lublinie, odcinek od ul.
Gtebokiej do ul. Okopowej wraz z ulicami bocznymi: Ochotniczg, Strazackg, Rowerowa,
Wschodnig, Srodkowa, Gminng, Graniczng, Konopnicka, Krucza, Orlg”, opracowany przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego Spétka z o.0., ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin, w 2009 r.

2.5. Ogdélne wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych, w taki
sposob aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowg. Podstawowe obowigzki
projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektow
okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzgdzie zawodowym.




Obiekty budowlane nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi (z
rozporzadzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy projektowaé tak, aby zapewnic
optymalng ekonomiczno$s¢ budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowaé z
zastosowaniem technologii rob6t i materiatow, kierujac sie zasadg projektowania optymalnych
rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celéw. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie postanowienn podczas wykonywanych opracowan projektowych. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow,
sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

2.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych:
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materialtdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu.

2.7. Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg sporzadzenia numerycznych map sytuacyjno-

wysokosciowych.

Prace geodezyjne obejmuija:

a.analize istniejgcych, we wiasciwym osrodku geodezyjnym, dokumentacji geodezyjno -
kartograficznych pod katem ich wykorzystania, a w szczegodlnosci analize doktadnosci osnéw
geodezyjnych (poziomych i wysokosciowych) oraz analize istniejgcych map geodezyjnych,

b. poréwnanie istniejgcej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegoétéw | grupy,

c. nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy,

d. opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowe;,

e. sporzadzenie opisdw topograficznych punktéw osnowy pomiarowej, sytuacyjnej i wysokosciowej
(tradycyjnie i numerycznie),

f. opracowanie niezbednych map i opiséw do podziatéw gruntéw i czasowego zajecia gruntow.

2.8. Zakres prac projektowych:
Zakres prac zostat okreslony w czesci A, pkt. 1 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

Szerokos$c¢ pasa niezbednego do opracowania bedzie wynika¢ z przyjetych rozwigzan projektowych.

2.9. Wytyczne i uzgodnienia:

Opracowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe powinny zawieraé uzgodnienia branzowe odnosnie
istniejacych i projektowanych urzadzen naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie ZUD na mapie
poréwnania z terenem. Mapy sytuacyjno—wysokosciowe powinny by¢ zaewidencjonowane we
whasciwym osrodku geodezyjnym.

Numeryczne opracowanie map powinno by¢ opracowane w formacie pozwalajgcym na wykorzystanie
danych w programach stosowanych we wtasciwych osrodkach geodezyjnych (w tym celu Wykonawca
uzgodni to z wlasciwymi osrodkami geodezyjnymi) w szczegodlnosci w formacie ktory obstuguje
EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiajgcego (Adobe Reader, Autocad, OpenOffice).

Poza trescig mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny posiadac:

- aktualny stan drzew i krzewdw, punkty osnowy zatozonej dla celéw pomiaru stanu prawnego ewidenciji
gruntow,

istniejgce drogi,

parametry odwodnienia i rzedne elementéw odwodnienia,

opisane granice ewidencyjne i granice obrebow,

numery nieruchomosci.

2.10. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiajgcego:
a. sprawozdanie techniczne z wyszczegdlnieniem w tresci:




- opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokfadnosci osnowy poziomej i wysokosciowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokosciowej,
. szkic osnowy pomiarowej,
. wykaz wspotrzednych osnowy pomiarowej (X,Y),
. opisy topograficzne punktéw osnowy poziomej,
. szkice lokalizacji reperéw wraz z opisami topograficznymi,
wykaz wysokosci reperow,
. wykaz wspétrzednych punktéw zatamania pasa drogowego,
. mapa pasa drogowego z numeracjg granicznikow wykonana na bazie mapy ewidencyjnej (granice
i numery nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego),
i. kopie materiatéw z pomiaru korony drogi,
j- niezbedne mapy i opisy do podziatéw gruntéw i czasowego zajecia gruntow.

QST Q0T

B.1. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN.

1. Materiaty, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych:

1.2. Materiaty do badan i prac projektowych:
Wykonawca bedzie stosowat materialy do wykonania badanh i prac projektowych, ktore spetniajg

wymagania opisu przedmiotu zaméwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

1.3. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe:

- wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego obiektow (w
tym badania geotechniczne podtoza i konstrukcji jezdni),

- wykonawca wykona na wtasny koszt pomiary natezenia ruchu drogowego,

- wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaroéw i badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepiséw i polskich norm,

- oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie,

- zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programow komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i
sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania
opracowan projektowych.

1.4. Dla obiektéw drogowych:

- przekroje podtuzne drég (rzedne istniejgce min. co 20 m, w przypadku potrzeby zagescic),

- geometria trasy drog w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i zjazdow w
terenie),

- przekroje poprzeczne istniejgcego terenu (rzedne istniejgcych paséw drogowych min. co 20 m, oraz w
punktach charakterystycznych),

- dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (np. terenu przylegtego na zjazdach do
posesiji, zamierzajgc spadek terenu posesji na zjezdzie),

- inwentaryzacja: chodnikéw, urzgdzen odwadniajgcych, usytuowania istniejacych stupow oswietlenia
ulicznego, oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen technicznych drogi (bariery, ptotki,
inne),

- badania geotechniczne podtoza gruntowego - dla wykonania robot mostowych i drogowych
(posadowienie elementéw konstrukcyjnych, poszerzenia jezdni, budowa parkingéw, budowa
chodnikéw, budowa drég rowerowych),

- pomiary natezenia ruchu drogowego wraz z prognozg (ze strukturg rodzajowg i kierunkowg).

1.5. Dla urzadzen ochrony srodowiska:
- inwentaryzacja zieleni istniejgcej (drzewa i krzewy).
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1.6. Dla urzgdzen infrastruktury technicznej:
- inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

1.7. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i urzadzen.

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie nowoczesnych materiatéw do
wykonania obiektow budowlanych i urzgdzen, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow
oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentacji
materiaty do wykonania obiektéw budowlanych powinny by¢ opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33
ustawy prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z péz. zm.) - tj. bez opisywania
przedmiotu zamdéwienia za pomoca dostatecznie dokfadnych okreslen.

B.2. SZATA GRAFICZNA.

1.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:

- zapewnia czytelnosc, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstéw,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

catos¢ dokumentaciji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych
czesci sktadowych opracowania projektowego.

Szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢é wymagania rozporzgdzenia [1.1].
Ponadto wymaga sie aby:

- czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow OpenOffice,

- obliczenia ilosci podstawowych robot byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego OpenOffice,

- czesc¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo.

1.2. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego
Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogélng szate graficzng opracowan
projektowych.

1.3. Calos¢ opracowania (dla kazdego zadania oddzielnie) dodatkowo zostanie przekazana
Zamawiajgcemu z zapisem na CD (wersja aktywna oraz wersja PDF).

B.3. WYKONYWANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

1. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatdbw, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiardw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamodwienia i Harmonogramem
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco przekazywac

Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwiocznie po

otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

2. Szczegdtowe wymagania dla opracowan projektowych:

2.1. .Koncepcje” (opracowane dla kazdego zadania oddzielnie) - propozycje rozwigzan geometrycznych
przebudowy istniejgcych i budowy odcinka ul. Muzycznej, przedtuzenia ul. Lubelskiego Lipca "80, ul.
Dworcowej, wraz z przebudowg istniejgcych i budowg nowych skrzyzowan, budowg obiektéw
mostowych, wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu, zawierajgce materiat opisowy
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oraz graficzny: plan sytuacyjny, profile podtuzne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje

normalne, ocene techniczng, powinny zawiera¢ min.:

- usytuowanie geometryczne ulic, obiektéw mostowych, zjazdoéw, chodnikéw, drég rowerowych,
parkingdow, przejs¢ dla pieszych,

- usytuowanie urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z projektowanym elementami uktadu
drogowego, koniecznych do przetozenia.
Wykonawca w opracowaniach projektowych jest zobowigzany do rozdziatu kosztéw ponoszonych
przez Zamawiajgcego i Wiasciciela urzadzenia, oraz okreslenie tych kosztow.

Dokumentacja powinna zawiera¢ niezbedne rysunki i opisy.

2.2. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy i budowy ulic i obiektéw mostowych:
Badania geotechniczne (podtoza i konstrukciji) nalezy wykonaé¢ dla stanu istniejgcego oraz dla

projektowanych elementow ulic, obiektéw mostowych i urzgdzen infrastruktury technicznej. Badania
nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czesc¢ 112 GDDP, opr. IBDIM, Warszawa 1998 r. [18].

Projekt badan powinien by¢ sporzadzony przy udziale projektantéw wszystkich branz.

2.3. Dokumentacja badan geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmuje:

- analize materiatow wyjsciowych,

- pozyskanie i analize danych archiwalnych,

- wykonanie pomiaréw i badan potrzebnych do wykonania opracowan projektowych,

- wykonanie opisow, obliczen i rysunkdw oraz oprawe opracowan projektowych dla potrzeb uzgodnien,
uzyskanie opinii, uzgodnieh, pozwolen, i zatwierdzenn wymaganych dla opracowania projektowego,
wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

- wykonanie uzupetnien i poprawek wynikltych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych
objetych Umowg oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,

- udziat w spotkaniach i naradach,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych opracowan projektowych (dla kazdego
zadania oddzielnie) w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

2.4. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
- materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej powinny

zawiera¢ skfadniki zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie ,t.j. z Ustawg z dnia 25 lipca 2008
r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958 - art.11d).

Materiaty bedg zawieraty sporzgdzony wniosek zgodny z wymaganiami wtasciwego organu wydajgcego
przedmiotowg decyzje.

2.5. Projekt budowlany:

Projekty budowlane (dla kazdego zadania oddzielnie) bedg opracowane odrebnie i w niezbednym
zakresie dla kazdej branzy. Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede
wszystkim spetniaC wymagania okreslone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust. 1,21 3
oraz w rozporzadzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na prowadzenie robét budowlanych (uzyskanie przez Gmine Lublin decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej).

Projekt (dla kazdego zadania oddzielnie) powinien zawiera¢:

Projekty zagospodarowania terenu - zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig rozdziatu 3
rozporzadzenia [1.1] i zawiera¢ co najmniej:

a. Czesc¢ opisowa - zawartos$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 8, ust. 2 rozporzadzenia [1.1].
Do czesci opisowej nalezy dotgczyC stosowne do potrzeb oswiadczenia wiasciwych jednostek
wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy prawo budowlane [1] oraz wymagane przepisami
szczegoblnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1].
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W czesci opisowej nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk,
uzgodnien, opinii, warunkow i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje,
ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich elementow planowanej inwestycji (w zakresie
swoich kompetencji), to:

- zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy drég, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych
obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzgdzanych przez nich obiektéw oraz w
zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

- wiasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi.

Tres¢ czesci opisowej powinna uwzglednia¢ takze ponizszg ramowg zawartos¢:

1. Przedmiot inwestycji,

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowe;j),

3. Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej) w zakresie: uksztattowania trasy drogowej oraz lokalizacji projektowanych obiektow
i urzgdzen budowlanych,

5. Informacje dotyczacag bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego

obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1],

. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki,

. Wykaz dziatek na ktorych inwestycja bedzie realizowana,

. Wykaz ilosci drzew i krzewéw do usuniecia z podaniem ich gatunkéw, obwodu, dziatek na
ktorych sie znajduja.

b. Czes¢ rysunkowa — zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z tredcig § 8 ust.1i3 § 9i 10

rozporzadzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni sie podpisa¢ projektanci wszystkich

branz.

Projekty architektoniczno-budowlane (dla kazdego zadania oddzielnie) dla wszystkich projektowanych

obiektow (branz) - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig Rozdziatu 4 rozporzadzenia [1.1]. Zgodnie

z rozporzadzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

1. Opis techniczny - zawartos¢ musi byé zgodna m.in. z trescig § 11 ust. 2 rozporzadzenia [1.1],

2. Czesc¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede wszystkim spetniaé
wymagania m.in. § 12 i 13 rozporzgdzenia [1.1]. Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby
stosowne dane do wytyczenia obiektow w terenie.

Czes¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:
1. Dla obiektéw drogowych i mostowych:
- plany sytuacyjne (w skali: 1:500, 1:250, 1:100),
- przekroje normalne — charakterystyczne (1:50, 1:100),
- szczegoty konstrukcyjne - w zaleznosci od potrzeb,
- przekroje podtuzne (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych,

3. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga:

- rozwigzania wynikajgce z uzgodnien i przepisow branzowych,

4. Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zamawiajgcego decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, poprzez udzielanie wyjasnien oraz dokonywanie
ewentualnych zmian i uzupetnien.

0 N O®

2.6. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegolnymi:
Materiaty nalezy wykonac¢ w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnien i

pozwolen.

1. Materiaty do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

2. Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

3. Opracowania techniczne i materiaty do wystgpienia do Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w
Warszawie o okreslenie warunkéw i oraz ilosci wéd opadowych mozliwych do wprowadzenia poprzez
projektowane kolektory do rzeki Bystrzycy i uzyskanie uzgodnien.
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4. Plan wyrebu (projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem).

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu "koncepc;ji" (dla kazdego
zadania oddzielnie) - propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ul. Muzycznej, przedtuzenia ul.
Lubelskiego Lipca "80, ul. Dworcowej, wraz z przebudowg istniejgcych i budowg nowych skrzyzowan,
budowg obiektéw mostowych, przed wystgpieniem do MPWiK w Lublinie, Spétka z 0.0., o wydanie
warunkow technicznych na zaprojektowanie odwodnienia inwestycji, a takze przed wystgpieniem do ZE
Lublin Miasto o wydanie warunkéw technicznych na zaprojektowanie oswietlenia ulic.

6. Przygotowanie dokumentéw oraz wniosku, niezbednych do uzyskania przez Gmine Lublin decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia opracowanej
dokumentacji projektowe;.

2.7. Projekty wykonawcze:

Celem opracowan projektowych (dla kazdego zadania oddzielnie) jest uzyskanie niezbednych danych
dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych. Podstawe dla opracowania projektéw
wykonawczych (oddzielnie dla kazdego zadania, oddzielnie dla kazdej z branz), stanowig projekty
budowlane. Projekty wykonawcze powinny zawieraé rozszerzenia w/w opracowan o zagadnienia istotne
Z punktu widzenia:

- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamdwienia przez wykonawcéw ubiegajacych
sie 0 zamowienie na wykonanie robot budowlanych,

- potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

Opracowania powinny zawieraé¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi
obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.

W skitad projektu wykonawczego wchodzg m. in. nastepujgce sktadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, kitére byly potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnieh i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy urzgdzenh infrastruktury technicznej - materiat do uzgodnienia
ZUD,

2.8. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony przez organ
zarzgdzajgcy ruchem wg wymagan rozporzgdzenia [7.1],

2.10 Projekt branzy .zielen”.

Projekt branzy ,zielen” powinien zawier¢ dane dotyczgce wycinki drzew i krzewdw tworzgcych
zywopftoty, kolidujgcych z elementami projektowanego uktadu drogowego, jak réwniez projekt
wykonania nowych trawnikow i projekt odtworzenia trawnikéw i terenéw ,zielonych”, przylegajgcych do
miejsc prowadzenia robét drogowych i branzowych.

W dokumentacji nalezy przedstawi¢ sposdb ewentualnego zabezpieczenia drzew i krzewow
rosngcych w sgsiedztwie planowanych robé6t budowlanych.

2.11. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — dla wszystkich
branz i asortymentéw robét, w uktadzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Ogodlnych
Specyfikacjach Technicznych GDDKIiA. Wykonawca bedzie uczestniczyt w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje robét budowlanych objetych niniejszym zamdwieniem w zakresie
udzielania wyjasnien i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczagce dokumentacji projektowej i spraw
technicznych inwestycji,

2.12. Przedmiary robét, kosztorys ofertowy,
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2.13. Kosztorys Inwestorski — dla kazdego zadania oddzielnie, oddzielnie dla kazdej branzy:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztéw budowy i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robd6t budowlano - montazowych.
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawarto$cig tabel i zestawien. Kosztorys inwestorski
powinien odpowiadaé¢ m. in. wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu i ustawie [8].
Kosztorys inwestorski powinien zawierac:
a. Wstep:
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen),
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajgcym),
b. Przedmiar robét,
c. Kosztorys,
Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony na podstawie przedmiaru robét, w nastepujgcym uktadzie:
- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- hazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- iloé¢ jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
d. Zbiorcze kosztorysy inwestorskie (dla kazdego zadania oddzielnie), z wyszczegdélnieniem wartosci
robét dla poszczegdlnych branz — w ilosci 8 egz.
Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony w formie tabeli w nastepujgcym uktadzie:
-Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- hazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- numery pozycji przedmiaru robo6t odpowiadajgce danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu,
- jednostka miary,
- ilos¢ jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami powinna by¢
dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Ukiad przedmiaréw robot i kosztoryséw ofertowych, wykonywanych, powinien wyodrebniac¢
osmiocyfrowe sktadniki nalezace do poszczegdlnych elementdéw rozliczeniowych zawartych w OST
wydanych przez GDDKIA.
Zbiorczy kosztorys inwestorski powinien byé¢ sporzgdzony w formie tabeli.

2.14. Rysunki wykonawcze:
a. dla obiektéw drogowych:
- plan sytuacyjny w skali 1:500, 1:250,
- profile podtuzne ulic (1:50/500),
- przekroje poprzeczne drog (1:100),
- szczegOty konstrukcyjne — skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi drég za pomocg wspoétrzednych,
- plany warstwicowe skrzyzowan (1:500),
- szczegOty elementéw wyposazenia technicznego,
- rysunki wykonawcze budowy i ewentualnej przebudowy kanalizacji deszczowej, oswietlenia
drogowego i urzgdzen zwigzanych z droga.
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b. na budowe i przebudowe urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg -
wedtug wymagan branzowych.

2.15. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wraz z raportem o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na

Srodowisko:

a. raport oddzialywania na srodowisko powinien spetnia¢ wymagania, ktére zostaty okreslone w
odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27.04.2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 627) Prawo ochrony
Srodowiska z pozniejszymi zmianami,

b. poswiadczone przez wtasciwy organ mapy ewidencyjne obejmujgce przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgce obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie (z legendg na mapach),

C. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat
uchwalony, lub informacije o braku MPZP.

d. wypis z rejestru gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujgce obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

3. Kontrola jakosci opracowah projektowych:

3.1. Narady:
Biezgcy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami

umowy wykonywany jest przez Zamawiajgcego podczas narad z Wykonawca.

Ustala sie nastepujgce rodzaje narad, ktére bedg stuzyé biezgcej kontroli przebiegu procesu

projektowego:

1. Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale wykonawcy (projektantow wszystkich
branz objetych zakresem zamodwienia), Zamawiajgcego oraz ew. innych zaproszonych stron, ktérej
gtébwnymi celami sa:

- prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemoéw wyniklych podczas realizacji opracowan
projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajgcy (w tym zmiany
umowy).

Narady odbywac¢ sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego z czestotliwoscig — w miare potrzeb minimum co

miesigc.

2. Inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale i innych stron oraz

ew. Zamawiajgcego, ktérej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta

na miejscu ktdérego dotyczg opracowania projektowe.

3.2. Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposéb zdyscyplinowany w

dostosowaniu do ogdélnego harmonogramu prac projektowych, ktéry przedstawi przed rozpoczeciem
prac projektowych i na kazdy wniosek Zamawiajgcego. W razie potrzeby Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane harmonogramu, przedstawi swojg propozycje wraz z
uzasadnieniem przyczyny zmian.

3.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce:
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywania opracowan projektowych. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan projektowych
ponosi Wykonawca.

3.4. Dokumenty projektu (dla kazdego zadania oddzielnie):
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworzg dokumenty projektu, ktore
stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych
przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Do dokumentdéw projektu zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a. notatki i protokoty z narad,
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b. korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
c. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoty sprawozdan, raporty z
audytéw, monitoringéw, raport z kontroli wraz z ich analizg dokonana przez Wykonawce.
Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

4. Odbiér opracowan projektowych:

4.1. Rodzaje odbiorow opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a. odbidr ostateczny,
b. odbiér pogwarancyjny.

4.2. Odbioér ostateczny:

4.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego wg pktu 4.2.2

sporzadzonych dla catego opracowania projektowego, ktoére posiada termin realizacji okreslony w
umowie.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzgdzonych i dostarczanych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentow do odbioru ostatecznego lub do zgodnosci
opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i
uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonac korekt, jakie zostang pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentow do odbioru
ostatecznego, wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie
podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego (ostatecznego).

4.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych (dla kazdego

zadania oddzielnie) jest Protokdt zdawczo-odbiorczy. Przekazujgc wniosek o dokonanie odbioru

(protokotem przekazania) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu (dla kazdego zadania oddzielnie):

- kompletne opracowanie projektowe,

- o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowag, aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu majg stuzyg,

- protokét zdawczo-odbiorczy,

- protokét sprawozdan oraz protokdét uzgodnien miedzybranzowych,

- dokumenty projektu,

- materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

4.3. Odbiér pogwarancyjny:

Odbioér pogwarancyjny, polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru
pogwarancyjnego.

5. Platnosci:
Dla opracowanh projektowych wycenianych ryczattowo — fgcznie dla zadan Il i lll, podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) zawarta w umowie.
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D. CZESC INFORMACYJNA.

1. Uwagi ogdlne.

1.1. Zamawiajgcy informuje, ze ulice objete przedmiotowg inwestycjg, powinny charakteryzowaé sie
parametrami technicznymi okreslonymi w niniejszym Opisem Przedmiotu Zaméwienia

1.2 Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie:

- w liniach rozgraniczajgcych istniejgcych ulic, gdzie Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie sprawuje
trwaty zarzad gruntami w ich pasie drogowym,

- na terenach dziatek nalezagcych do Skarbu Panstwa, Gminy Lublin,

- na terenach dziatek prywatnych (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne).

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do:
- opracowania materiatbw do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, z wypetnionym wnioskiem (fgcznie z kartg informacyjng przedsiewziecia i
projektem koncepcyjnym) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z opracowaniem raportu o oddzialywaniu planowanego
przedsiewziecia drogowego na srodowisko, jezeli wydana decyzja srodowiskowa tego wymaga
- opracowania materiatbw wraz z wypetnionym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajgce z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z pdzniejszymi zmianami).

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

1.5 Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg (wraz z infrastrukturg
techniczng) ul. Muzycznej, ul. Lubelskiego Lipca 80, tgcznika ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca
80 w Lublinie oraz z przebudowg odcinkéw ulic istniejgcych i skrzyzowan.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
opracowanie dokumentacji projektowej na budowe i przebudowe ulic (wraz z infrastrukturg techniczng),
— zadania Il i lll, zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia i zapisami Umowy.

Wykonawca w cenie ofertowej na wykonanie prac projektowych i realizacje robét budowlanych, zgodnie
z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia, powinien uwzglednic :

- koszty wykonania ,koncepciji”

- koszty przygotowania materialtdw do wystgpienia o wydanie warunkéw branzowych
zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego z budowg ulic — do
stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakres
przebudowy).

- koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

- koszty przygotowania materiatéw do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia,

- koszty wykonania badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,

- koszty wykonania projektéw budowlanych wszystkich branz,
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- koszty wykonania projektow zabezpieczenia Ilub przebudowy (w przypadku kolizji)
istniejgcych sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,

- koszty wykonania projektéw branzy ,zielen” zawierajgce m.in. opracowanie dokumentac;ji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewéw, wraz z  przygotowaniem
materiatéw dla wydania decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewow,

- koszty wykonania projektow wykonawczych wszystkich branz

- koszty wykonania projektow rozbiorek istniejgcych budynkéw, ogrodzen, obiektow matej
architektury, innych obiektéw kubaturowych,

- koszty opracowanie informaciji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- koszty wykonania projektéw zabezpieczen akustycznych, wykonania pomiaréw i
sporzgdzenia map akustycznych,

- koszty wykonania projektow statej organizacji ruchu,

-. koszty wykonania projektéw ruchowych i projektéw elektrycznych sygnalizacji Swietlnej
dla skrzyzowan i ewentualnie zjazdéw na teren budowanego stadionu,

- koszty opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

- koszty wykonania projektow kanatoéw technologicznych,

- koszty opracowania operatéw technicznych dotyczgcych podziatu dziatek,

- koszty przygotowania niezbednych materiatbw wraz 2z wypetnionym wnioskiem dla
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zadan: |, Il lll,

- koszty opracowania przedmiardw robot, kosztoryséw ofertowych, kosztoryséw inwestorskich
i zbiorczych kosztorysow ofertowych i zbiorczych kosztoryséw inwestorskich,

z wyszczegolnieniem wartosci robét dla poszczegdlnych branz,

- koszty opracowania dokumentacji fotograficznych i multimedialnych (nagrania video)
istniejgcego stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycjg

- koszty pozyskania niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych
z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, ZUDP oraz innych niezbednych
uzgodnien — w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- koszty wykonania w/w opracowan (oddzielnie dla kazdego zadania) w wersji elektroniczne;j
edytowalnej,

- koszty nadzoru autorskiego opracowanej dokumentacji projektowej (zadania I, III),

- podatek VAT w wysokosci 23%.

8. Przepisy zwigzane:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 156 z pdézn.
Zmianami.

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2012 r., poz. 462.

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robét budowlanych. Dz. U. 2001 r., Nr 80, poz. 867.

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Dz. U. 1998 r., Nr 126, poz. 839.

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133.

[1.5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz. 430.

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz.
735.

[1.7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.
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[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127.

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz.1655, z
pédzn. zm.

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym. Dz. U.
2004r., Nr 130, poz 1389.

[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Dz. U. 2005 r., Nr 228, poz.1947, z
pdzn. zm.

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okre$lenia przypadkéw, w ktérych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz. U. 2005 r., Nr 116, poz 983.

[3.2 JRozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie projektéw prac geologicznych. Dz. U. 2001 r., Nr
153, poz 1777.

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inzynierskie. Dz. U. 2005 r., Nr 201, poz
1673.

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150 z pézn.
zm.

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Dz.U.
2008 r., Nr 199, poz.1227.

[6]Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
i urbanistéw. Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.

[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908 z pdzn.
zm.

[7.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. Dz. U.
2003 r., Nr 177, poz. 1729.

[7.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach. Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181.

[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z p6zn. zmianami.

[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych. Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194.

[10]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. 2007 r., Nr 19 poz. 115 z pdzn.
Zmianami.

[10.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli,przepustéow i promoéw oraz rejestru numeréw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 582.

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r., Nr 240, poz.
2027 z pézn. zmianami.

[12] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami. Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz.
2603 z pbézn. zmianami.

Whytyczne i instrukcje

[13] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomosci GDDP Warszawa 1998 r. w tym:

[13.1] GG-00.00.00 Wymagania ogdlne,

[13.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celéw projektowania drég,

[13.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z nabywaniem
nieruchomosci pod pasy drogowe,

[13.4] GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej zwigzanej z
uregulowaniem stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych,
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[13.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
nieruchomosci pod pasy drogowe.

[14] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan — GDDKIA
Warszawa listopad 2005.

[15] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych GDDP Warszawa 2001.

[16] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.

[17] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie GDDP 1999 r.

[18] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998.

[19] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.

[20] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich. PIG Warszawa 1999.

[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiIM Warszawa 1997.

[22] Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM Warszawa 2001.

[23] Wytyczne wzmacniania poditoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDIM Warszawa 2002.
[24] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP 2000.

[25] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich GDDKIA 2003.

[26] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. IBDiM 2008.

[27] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych. IBDiM 2008.

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno-uzytkowy na zaprojektowanie i budowe drég dojazdowych do Stadionu

Miejskiego w Lublinie wraz z infrastruktura techniczng
2. Mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic w skali 1:5000.
2A - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem planowanych robét - zadanie nr Il w skali 1:1000
2B - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem planowanych robét - zadanie nr Il w skali 1:1000
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