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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowieh publicznych

- przygotowania oferty przez Wykonawce,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji technicznej i rob6t budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamowienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu miejsc
postojowych w ul. Niepodlegtosci w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (zakres

remontu zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym stanowigcym zat. nr 1).

1.1 Zakres zamdwienia :

1) Opracowanie dokumentaciji:
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,
b) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.
c) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét — 4 egz.,
d) w przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — projekt branzowy
usuniecia tych kolizji — 5 egz.,
e) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (sporzadzone na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogodlnych specyfikacji technicznych) — 3 egz.
f) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.
2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji.
3) Zrealizowanie rob6t w oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) oraz
zatwierdzong dokumentacje projektowa, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.
4) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5) Petnienie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.
c) Uzupetnianie szczegdtdéw dokumentacji projektowej oraz wyjadnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu.
d) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.
g) Biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren budowy
badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1
dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).
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6) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robét i sporzadzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru
robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, badania typu mieszanki mineralno— asfaltowej,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot
0 wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

7) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie jej
na nos$niku CD oraz w formie papierowej.

8) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$S¢ obiektu.

Szacunkowe iloéci okre$lajgce zakres przedmiotu zamowienia:

—-powierzchnia zatok przewidzianych do remontu - 1210m2
—-powierzchnia chodnikéw do przetozenia - 500m2
-wymiana kraweznikow 15x30cm - 300mb

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje i ilosci rob6t podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg szacunkowe i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1. Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne  doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
zawodowym.
2. Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robdt
objetych zadaniem.
3. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:
Zatgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
4, Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegolnosci z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z
pozn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz.
908 z p6zn. zm.),
4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2012
r., poz 462.)
5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),
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6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z pézn. zm.),

19) Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393
z pdzn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgca wszystkie branze wchodzgce w

sktad przedmiotowego zadania, na podstawie ktorych uzyska zgode na prowadzanie robét.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade techniczng w

Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie dokumentujgcg stan zaawansowania i sposob rozwigzywania

elementdéw robdt, ktore bedg realizowane.

- Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wiasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat  wykonany

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda czes¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej w
formacie PDF.

- Czesci opisowe wykonane bedg za pomocg komputerowego edytora tekstow OpenOffice,

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi byé zatwierdzony przez Zarzad
Drég i Mostow w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robét.

- Projekt powinien by¢ opracowany:

1. Na pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno- wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

2. Na podstawie wlasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do

opracowania elementéw dokumentacji.

Projekt wykonawczy branzy drogowej powinien zawierac:
l. Czes¢ opisowg

-opis techniczny

Il. Czesc rysunkowa

—plan orientacyjny w skali 1:25 000

—plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapie zasadniczej
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—projekt zagospodarowania terenu — spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych zatok w skali
1:250

—przekroje konstrukcyjne w skali 1:50

-inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

w odniesieniu do szaty graficznej opracowan:
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,

- czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegodlnych czesci skladowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad projektu
powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. 2012 r., poz 462.).

w odniesieniu do projektu statej organizacji ruchu:

- przewiduje sie korekte istniejgcego oznakowania w celu dostosowania organizacji ruchu
do przepiséw obecnie obowigzujacych w tym zakresie oraz uzupetnienie brakujgcego
oznakowania,

- projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonaé dla odcinka objetego zakresem
planowanego remontu, zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydziat Zarzgdzania
Ruchem- zatgcznik nr 2, z wytgczeniem pkt. 3,4 i 7.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

w odniesieniu do przygotowania terenu robét
- Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem miejsc postojowych znajduje sie na
obszarze dziatki nr 7/1 ark. 4 obr. 14 bedacej wilasnoscig Gminy Lublin,
w zarzadzie Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie i stanowi pas drogowy ul. Niepodlegtosci.
Mozliwosci urzgdzenia czasowych terendw budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania
wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostow w Lublinie.

w odniesieniu do materiatéw rozbiérkowych
- Pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, w szczegodlnosci destrukt bitumiczny,
nadajgce sie do ponownego wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego. Materiaty
te nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15km.
- Ziemie z wykopow oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtérnego uzytku Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie.

w odniesieniu do architektury
- Przedmiotem zamowienia sg prace zwigzane z remontem miejsc postojowych oraz
wszystkie inne wynikajgce z nalezytego wykonania zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i normami oraz warunkami dotyczgcymi statej organizacji ruchu,
obejmujgce réwniez elementy przylegte do remontowanych. Zaprojektowanie i wykonanie
wszystkich robét koniecznych do spetnienia powyzszych warunkéw jest czescig niniejszego
zamowienia i nie bedzie stanowié robét dodatkowych czy uzupetniajgcych.

w odniesieniu do konstrukcji miejsc postojowych
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- Po wykonaniu frezowania o gtebokosci Srednio 6cm nalezy wykonac nastepujgce warstwy
bitumiczne:
3cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego wedlug WT-2 2010 ,Mieszanki
mineralno— asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczona AC 11 W
PMB 25/55-60, z kruszywem tamanym z surowca skalnego ze skat magmowych klasa |,
gatunek I,

3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wedtug WT-2 2010 ,Mieszanki mineralno—
asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczona AC 8 S PMB 45/80-55,
z kruszywem famanym z surowca skalnego ze skat bazaltowych, klasa |, gatunek I.

- Po wykonaniu frezowania oraz pomiedzy wykonaniem poszczegodlnych warstw nalezy
wykonaé¢ skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci: po frezowaniu- 0,5kg/m?, pomiedzy
warstwami- 0,3kg/m?.

- W miejscach, gdzie przewidziana jest petna wymiana konstrukcji, zgodnie z zaznaczeniem
na zatgczonym planie sytuacyjnym stanowigcym zat. nr 1, przed wykonaniem powyzszych
warstw bitumicznych nalezy wykonaé nowg podbudowe:

- 15 cm- piasek stabilizowany cementem o0 Rm=2,5 MPa
- 20 cm- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm.

w odniesieniu do kraweznikéw:

- wymiana istniejgcych kraweznikbw na nowe krawezniki betonowe typu ulicznego o
przekroju poprzecznym 15x30cm. Krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z
oporem z betonu C8/10, wraz z wbudowaniem kraweznikéw jako zanizonych w rejonie
zjazdow i przejs¢ dla pieszych. Odstoniecie kraweznikow na skrzyzowaniach i przejsciach
dla pieszych max. 2cm, na zjazdach max. 4cm. Na zatamaniu linii kraweznika pod kgtem
90° zastosowac krawezniki tukowe.

- Przewiduje sie korekte w ustawieniu kraweznikbw umozliwiajgcg maksymalne
wykorzystanie powierzchni pod parkowanie samochoddéw prostopadle do jezdni ul.
Niepodlegtosci oraz prawidtowe wykonanie dojscia do przejscia dla pieszych w rejonie
posesji Niepodlegtosci 9.

w odniesieniu do chodnikéw:
Remontowane miejsca postojowe przylegajg do chodnikédw o nawierzchni z kostki brukowej lub
ptyt chodnikowych. Przewiduje sie ich niezbedng regulacje wysokosciowg przy uzyciu materiatow
zgodnych ze stanem istniejacym, wymieniajgc uszkodzone elementy. Dodatkowo nalezy wykonac
nowg nawierzchnie chodnika stanowigcego dojscie do przejscia dla pieszych w rejonie posesji
Niepodlegtosci 9, o nastepujacej konstrukciji:
- -6 cm- betonowa kostka brukowa
- 3 cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4
- 10 cm- piasek stabilizowany cementem o0 Rm=2,5 MPa.

w odniesieniu do elementéw odwodnienia ulicy:
- Elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane, aby
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow (wpustow
kanalizacji deszczowej).

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:
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- Nalezy wykonac regulacje elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego, znajdujgcego sie w obszarze objetym remontem.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw witazéw infrastruktury podziemnej
wiazy nalezy wymieni¢ na nowe.

- W celu regulacji wysokosciowej wtazow studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
zastosowac pierscienie wyréwnawcze,

-Remont wszystkich wpustéw kanalizacji deszczowej polegajgcy na wykonaniu nowych
wpustow z osadnikiem, zastosowaniu nadstawek betonowych, podstawy betonowej z wlazem
zeliwnym klasy D40 z ryglem, pierscieni dystansowych i pierscieni odcigzajgcych,

- Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcoéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robot na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Regulacje urzadzen
podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcow sieci.

w odniesieniu do oznakowania drogi, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:

- nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu, wykonaé oznakowanie zgodnie z
zatwierdzonym projektem i utrzymywac je w czasie prowadzonych robdét,

- nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu i wykonaé oznakowanie zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

- oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne,

- wszystkie elementy oznakowania (tarcze znakdw, stupki, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
itp.) wymieni¢ na nowe spetniajgce wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministréw
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach.

w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
Projekt wykonawczy remontu zatok postojowych bedzie zawierat dane dotyczgce odtworzenia
trawnikow i terendw zielonych, zgodnie z ponizszymi warunkami.
Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikéw na szerokos$ci min 1m od remontowanych elementow
drogi, a takze zniszczonych podczas prac remontowych.
Wytyczne odnosnie wykonania trawnikéw:
1. teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika lub obrzeza
0 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)
2. teren nalezy oczyscic z gruzu, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych
i podziemnych chwastéw
3. w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona byé zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
4. w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie
dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej,
lub zanieczyszczonej chemicznie
5. odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH
6. przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2cm nad gruntem
7. teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢é wyréwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie
przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac
na terenie ptaskim ilo§¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg
0. gotowa mieszanka traw powinna by¢é dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

= ©x
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3. Ogdblne warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesow oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcag
kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

-rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji
robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz
warunkami umowy,

-stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do  obrotu oraz  zgodnosci parametrow z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

-sposéb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:

-uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy;,

-jakos¢ wykonania robét i dokladno$¢é montazu,

—prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzenh i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
-odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
-odbidr koncowy,

-odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdét i ilosci wedtug programu funkcjonalno-
uzytkowego mogag ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, likwidacjg)
wszelkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robét
tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia
interesdw 0so6b trzecich, ochrony $rodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robét, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem osoéb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od
nastepstw zwigzanych z budowsg itp.
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Nalezy uja¢ w projekcie oraz wykonaé wiaczenia elementéw remontowanych do istniejacych z

uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow,

obrzezy i kraweznikow, czy innych elementéw architektonicznych.
CZESC INFORMACYJNA

4. Uwagi ogodlne.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie na obszarze dziatek bedacych
wiasnoscig Gminy Lublin lub Skarbu Panstwa, w zarzadzie Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie
i stanowi pas drogowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z pézn. zm.), i innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajgcy informuje réwniez, Zze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.).

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaly zabezpieczone
w budzecie gminy na 2013 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno— uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z
2004 r.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz
do zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg byé konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.
Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. WWykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robot przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z remontem i jego
prowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi wykonanie
robét budowlanych w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego
i umowy.

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego
wykonania, z uwzglednieniem wszelkich optat i podatkéw, w szczegodlnosci:

Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno -
uzytkowy, przepisy techniczno- budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie.

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamoéwieniem,

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w  szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy i ubezpieczenie
budowy) oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w Programie funkcjonalno - uzytkowym,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z
tym projektem,
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5) koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z tym
projektem,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu — wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie
funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty nadzoru autorskiego,

10) koszty zwigzane z prowadzeniem robdt w systemie wydtuzonego dnia pracy,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz gruzu betonowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

12) koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

13) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiorkowych nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na sktadowisko w
odlegtosci do15 km,

14) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robét.
2. Warunki dotyczgce opracowania projektu statej organizaciji ruchu.
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