
Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

                        PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                

Nazwa zamówienia: 
 

Zaprojektowanie i wykonanie remontu miejsc postojowych 
 w ul. Niepodległości w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do 
odprowadzania ścieków

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Zawartość opracowania: 
CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
   1.1. Zakres zamówienia.
   1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
   1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.
    2.2. Wymagania do realizacji zadania.
3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
4. Uwagi ogólne.
5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane
    z remontem i jego prowadzeniem.

Autor opracowania:
Mariola Jaruga

Zatwierdził :
Adam Borowy
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

ZP-PS.221.1.49.2013 Program funkcjonalno - użytkowy – 
zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 1 z 10



CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-  użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno- użytkowego.
Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  Zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  miejsc 
postojowych w ul. Niepodległości w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (zakres 
remontu zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym stanowiącym zał. nr 1).

1.1 Zakres zamówienia :

1) Opracowanie dokumentacji:
a)  projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno- 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 5 egz.,
b) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
c) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 4 egz.,
d) w przypadku zaistnienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – projekt branżowy 
usunięcia tych kolizji – 5 egz., 
e) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (sporządzone na podstawie 
wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) – 3 egz.
f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.

2) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji.
3) Zrealizowanie robót w oparciu o program funkcjonalno- użytkowy (zał. nr 1 do umowy) oraz 
zatwierdzoną dokumentację projektową, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
4)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5) Pełnienie nadzoru autorskiego:

a)  Wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c)  Uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w  tym 
zakresie w toku realizacji remontu.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde 
wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 
bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z 
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 
dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
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6) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementów 
rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru 
robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów:  wyniki badań laboratoryjnych, 
deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  badania  typu  mieszanki  mineralno–  asfaltowej, 
sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie 
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót 
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
7) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie jej 
na nośniku CD oraz w formie papierowej.
8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Szacunkowe ilości określające zakres przedmiotu zamówienia:

–powierzchnia zatok przewidzianych do remontu - 1210m2
–powierzchnia chodników do przełożenia - 500m2
–wymiana krawężników 15x30cm - 300mb

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót podane w programie funkcjonalno- 
użytkowym  są  szacunkowe  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowej. 
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy i  nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie
i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach  i  doświadczeniu  
zawodowym.

2. Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót  
objętych zadaniem.

3. Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z:
Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z 
późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 
908 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 
kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2012 
r., poz 462.)
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
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6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 
2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
7)  Rozporządzenia  Ministra Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r.  w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.),
19) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 
z późn. zm.),
10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1.         Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:  

– Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące  w 
skład przedmiotowego zadania, na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie robót.
– Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedną naradę techniczną w 
Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentującą stan zaawansowania i sposób rozwiązywania 
elementów robót, które będą realizowane.  
– Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonany  zgodnie

z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda  część  z  w/w  dokumentacji  powinna  zostać  przekazana  w  wersji  elektronicznej  w  

formacie PDF.
– Części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
– Kompletny  projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  musi  być  zatwierdzony  przez  Zarząd  

Dróg i Mostów w Lublinie przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań  

projektowych,  jaka  jest  potrzebna  do  uzyskania  wymaganych  opinii,  uzgodnień  i  
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robót.

– Projekt powinien być opracowany:
1. Na  pozyskanych  przez  Wykonawcę  mapach  sytuacyjno-  wysokościowych  w  skali  1:500  z 

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
2. Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:
I. Część opisową
–opis techniczny
II. Część rysunkową
–plan orientacyjny w skali 1:25 000
–plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapie zasadniczej
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–projekt zagospodarowania terenu – spadki poprzeczne i podłużne projektowanych zatok w skali 
1:250
–przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
–inne szczegóły rozwiązań skala 1:20

w odniesieniu do szaty graficznej opracowań:
Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia  następujące 
wymagania:

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
– rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Szata graficzna i układ projektu 
powinny  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. 2012 r., poz 462.).

w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu:
– przewiduje się korektę istniejącego oznakowania w celu dostosowania organizacji ruchu 

do przepisów obecnie obowiązujących w tym zakresie oraz uzupełnienie  brakującego 
oznakowania,

– projekt  stałej  organizacji  ruchu  należy  wykonać dla  odcinka  objętego  zakresem 
planowanego  remontu,  zgodnie  z  warunkami  wydanymi  przez  Wydział  Zarządzania 
Ruchem- załącznik nr 2, z wyłączeniem pkt. 3, 4 i 7.

2.2.         Wymagania do realizacji zadania.  

w odniesieniu do przygotowania terenu robót
– Teren przewidziany pod roboty związane z remontem miejsc postojowych znajduje się na 

obszarze  działki  nr  7/1  ark.  4  obr.  14  będącej  własnością  Gminy  Lublin,
w zarządzie Zarządu Dróg  i Mostów w Lublinie i stanowi pas drogowy ul. Niepodległości. 
Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów budowy i  inne  szczegółowe  uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych
– Pozyskane w trakcie remontu materiały rozbiórkowe, w szczególności destrukt bitumiczny, 

nadające się do ponownego wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego. Materiały 
te należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15km.

– Ziemię z wykopów oraz inne materiały nienadające się do powtórnego użytku Wykonawca 
zagospodaruje we własnym zakresie.

w odniesieniu do architektury
– Przedmiotem  zamówienia  są  prace  związane  z  remontem  miejsc  postojowych  oraz 

wszystkie inne wynikające z należytego wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i normami oraz warunkami dotyczącymi stałej organizacji ruchu, 
obejmujące również elementy przyległe do remontowanych. Zaprojektowanie i wykonanie 
wszystkich robót koniecznych do spełnienia powyższych warunków jest częścią niniejszego 
zamówienia i nie będzie stanowić robót dodatkowych czy uzupełniających.

w odniesieniu do konstrukcji miejsc postojowych
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– Po wykonaniu frezowania o głębokości średnio 6cm należy wykonać następujące warstwy 
bitumiczne:
3cm  -  warstwa  wyrównawcza  z  betonu  asfaltowego według  WT-2  2010  „Mieszanki 
mineralno– asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.,  oznaczona  AC 11 W 
PMB 25/55-60, z kruszywem łamanym z surowca skalnego ze skał magmowych klasa I, 
gatunek I,

3cm -  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego według WT-2 2010 „Mieszanki mineralno– 
asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczona AC 8 S PMB 45/80-55, 
z kruszywem łamanym z surowca skalnego ze skał bazaltowych, klasa I, gatunek I.

– Po  wykonaniu  frezowania  oraz  pomiędzy  wykonaniem  poszczególnych  warstw  należy 
wykonać  skropienie  emulsją  asfaltową  w  ilości:  po  frezowaniu-  0,5kg/m2,  pomiędzy 
warstwami- 0,3kg/m2.

– W miejscach, gdzie przewidziana jest pełna wymiana konstrukcji, zgodnie z zaznaczeniem 
na załączonym planie sytuacyjnym stanowiącym zał. nr 1, przed wykonaniem powyższych 
warstw bitumicznych należy wykonać nową podbudowę:
- 15 cm- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 
- 20 cm- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm.

w odniesieniu do krawężników:
– wymiana  istniejących  krawężników  na  nowe  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego  o 

przekroju poprzecznym 15x30cm. Krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z 
oporem z betonu C8/10,  wraz z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych w rejonie 
zjazdów i przejść dla pieszych. Odsłonięcie krawężników na skrzyżowaniach i przejściach 
dla pieszych max. 2cm, na zjazdach max. 4cm. Na załamaniu linii krawężnika pod kątem 
90o zastosować krawężniki łukowe.

– Przewiduje  się  korektę  w  ustawieniu  krawężników  umożliwiającą  maksymalne 
wykorzystanie  powierzchni  pod  parkowanie  samochodów  prostopadle  do  jezdni  ul. 
Niepodległości  oraz  prawidłowe wykonanie dojścia  do  przejścia  dla  pieszych  w rejonie 
posesji Niepodległości 9.

w odniesieniu do chodników: 
Remontowane miejsca postojowe przylegają do chodników o nawierzchni z kostki brukowej lub 
płyt chodnikowych. Przewiduje się ich niezbędną regulację wysokościową przy użyciu materiałów 
zgodnych ze stanem istniejącym, wymieniając uszkodzone elementy. Dodatkowo należy wykonać 
nową nawierzchnię chodnika stanowiącego dojście do przejścia dla pieszych w rejonie posesji 
Niepodległości 9, o następującej konstrukcji:

– - 6 cm- betonowa kostka brukowa 
- 3 cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4
- 10 cm- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa.

w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:
– Elementy  wyposażenia  pasa  drogowego  ulicy  powinny  zostać  tak  ukształtowane,  aby 
zapewnić  sprawne  odprowadzenie  wody  opadowej  do  istniejących  odbiorników  (wpustów 
kanalizacji deszczowej).

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego: 
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– Należy  wykonać  regulację elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego, znajdującego się w obszarze objętym remontem. 
– W  przypadku  zniszczonych  lub  uszkodzonych  pokryw  włazów  infrastruktury  podziemnej 
włazy należy wymienić na nowe.
– W celu regulacji  wysokościowej  włazów studni  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  należy 
zastosować pierścienie wyrównawcze,
–Remont  wszystkich  wpustów  kanalizacji  deszczowej  polegający  na  wykonaniu  nowych 
wpustów z osadnikiem, zastosowaniu nadstawek betonowych, podstawy betonowej z włazem 
żeliwnym klasy D40 z ryglem, pierścieni dystansowych i pierścieni odciążających,
– Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  o 
przystąpieniu do wykonywania robót  na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Regulacje urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci.

w odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
– należy  opracować projekt  czasowej  organizacji  ruchu,  wykonać oznakowanie zgodnie z 

zatwierdzonym projektem i utrzymywać je w czasie prowadzonych robót,
– należy  opracować  projekt  stałej  organizacji  ruchu  i  wykonać  oznakowanie  zgodnie  z 

zatwierdzonym projektem,
– oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne,
– wszystkie elementy oznakowania (tarcze znaków, słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

itp.)  wymienić  na  nowe  spełniające  wymagania  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach.

w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
Projekt  wykonawczy  remontu  zatok  postojowych  będzie  zawierał  dane  dotyczące  odtworzenia 
trawników i terenów zielonych, zgodnie z poniższymi warunkami.
Należy przewidzieć rekultywację trawników na szerokości min 1m od remontowanych elementów 
drogi, a także zniszczonych podczas prac remontowych.
Wytyczne odnośnie wykonania trawników:

1. teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć w stosunku do krawężnika lub obrzeża
o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

2. teren  należy  oczyścić  z  gruzu,  pni  i  korzeni  drzew,  części  naziemnych
i podziemnych chwastów

3. w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

4. w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie 
dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, 
lub zanieczyszczonej chemicznie

5. odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
6. przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
7. teren  bezpośrednio  pod  wysiew nasion  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,  a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie 
8. przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
9. na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg
10. gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących

w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
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3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów  o 
wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
–rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 
robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-  użytkowym  oraz 
warunkami umowy,
–stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów potwierdzających  ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
–sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
–użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
–jakość wykonania robót i dokładność montażu,
–prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień 
umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
–odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
–odbiór końcowy,
–odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia   ryczałtowe   wynagrodzenie dla Wykonawcy.   
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno- 
użytkowego  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, likwidacją) 
wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót 
tymczasowych będą między innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia 
interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania 
robót,  spełnienie  warunków bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 
następstw związanych z budową itp.
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Należy ująć w projekcie oraz wykonać włączenia elementów remontowanych do istniejących z 
uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  zjazdów, 
obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

4. Uwagi ogólne.

Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się na  obszarze  działek  będących 
własnością Gminy Lublin lub Skarbu Państwa, w zarządzie Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie
i stanowi pas drogowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane  (Dz.  U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.  zm.),  i  innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). 

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie gminy na 2013 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu 
inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno– użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 
2004 r.). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz 
do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż 
wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

5.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  remontem  i  jego
     prowadzeniem.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie 
robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno-  użytkowego
i umowy.
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  niezbędne do jego 
wykonania, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w szczególności:

Cena oferty powinna zawierać:
1)  koszty związane z wykonaniem i  zatwierdzeniem dokumentacji  projektowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program  funkcjonalno  – 
użytkowy,  przepisy techniczno- budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie.
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie 
budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w  Programie funkcjonalno - użytkowym,
4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z 
tym projektem,
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5) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym 
projektem,
6) koszty obsługi geodezyjnej, 
7)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie 
gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
8)  koszty  badań  i  pomiarów w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w  Programie 
funkcjonalno- użytkowym i obowiązujących przepisach,
9) koszty nadzoru autorskiego,
10) koszty związane z prowadzeniem robót w systemie wydłużonego dnia pracy,
11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz gruzu betonowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,
12) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku.
13) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się 
do  ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na  składowisko  w 
odległości do15 km,
14) podatek VAT w wysokości 23%.

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno- wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
2. Warunki dotyczące opracowania projektu stałej organizacji ruchu.
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