Zamawiajacy:.

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Adres:

ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i wykonanie: przebudowy ul. Cmentarnej w Lublinie,
budowy ciagu pieszego od ul. Droga Meczennikéw Majdanka w Lublinie
do bramy cmentarnej i budowy miejsc postojowych oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamdwienia:
Postepowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamowienia wedftug CPV:.

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania
Sciekow.

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Autor opracowania:
Krzysztof Zaba

Zatwierdzit :
Kazimierz Pidek
Dyrektor Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie
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Zawarto$¢ opracowania:
Czes$¢ opisowa:
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.
2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Wymagania do dokumentacji.
2.2. Wymagania do realizacji zadania.
3. Wytyczne do opracowan branzowych.
3.1. Wytyczne dla drég.
3.2. Wytyczne dla odwodnienia.
3.3. Wytyczne dla statej organizacji ruchu.
3.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.
3.5. Wytyczne dla branzy ,zielen”.
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.
Czes¢ informacyjna:
5. Uwagi ogdlne.
6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem przebudowy ulicy.

CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji projektowej i robét budowlanych.

1. Opis ogdélny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie: przebudowy ul. Cmentarnej
w Lublinie, budowy ciggu pieszego od ul. Droga Meczennikbw Majdanka w Lublinie do bramy
cmentarnej i budowy miejsc postojowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego z uwzglednieniem
podziatu robét na etapy:

Etap | - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Cmentarnej w Lublinie oraz ciggu pieszego od
ul. Droga Meczennikow Majdanka w Lublinie do bramy cmentarne;j.

Etap Il — budowa miejsc postojowych na dziatce nr 6/2, (obreb 11 arkusz 12), budowa odcinka
wodociggu i kanalizacji sanitarnej.

Zarzadca ul. Cmentarnej: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
Klasa techniczna: wewnetrzna

Przekrdj jezdni: jedno jezdniowa dwu pasowa szerokosci 6,0 m
Kategoria ruchu: KR1

1.1. Zadanie przewidziane jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’; sklada sie z dwdch
czesci:
- opracowanie dokumentaciji projektowe;:
a. branza drogowa,
b. branza sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ wodociggowa
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c. branza elektryczna- wykonanie o$wietlenia ulicznego oraz przytgcza
energetycznego gtébwnego do sieci abonenckiej
c. usuniecie ewentualnych kolizji miedzy innymi z siecig: wodociggowg, sanitarna,
telekomunikacyjng, energetyczng, gazowa,
d. branza zielen
e. branza drogowa- inzynieria ruchu (projekt statej i czasowej organizaciji
ruchu,)
- wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww.
dokumentaciji projektowej

1.1.1 Zamoéwienie obejmuje:

1.1.1.1 Sporzadzenie dokumentaciji:

- Wykonanie ,koncepcji’ - propozycji rozwigzan geometrycznych

ul. Cmentarnej, (KDD-gminna) , ciggu pieszego oraz miejsc postojowych (etap 1 i 2)
w ilosci 4 -ech egzemplarzy:

- elementy statej organizacji ruchu,

- materiat opisowy (opis techniczny),

- materiat graficzny: profile podtuzne, przekroje normalne,

- ocene stanu technicznego konstrukcji ulic objetych zakresem opracowania,
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji’ - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi
o wydanie warunkow branzowych usuniecia bgdz zabezpieczenia kolizji istniejgcego uzbrojenia
z przebudowg ulicy, budowg miejsc postojowych oraz projektowanymi odcinkami sieci kanalizaciji
sanitarnej i wodociggu do stosownych zarzgdcow sieci (wraz z zatgcznikiem graficznym
okreslajgcym zakres przebudowy) -4 egz.

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;:

- mapa sytuacyjno—wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 - 2 egz.
- wykonanie dokumentacji opisowo- graficznycyh podziatu nieruchomosci i
czasowego korzystania z nieruchomos$ci obejmujgce: mape sytuacyjnag, linie
rozgraniczajgce, wspoétrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych,
punktéw charakterystycznych ulic i obiektow inzynierskich,wymiary i powierzchnie
zajetej pod inwestycje nieruchomosci — 2 egz.,

- Sporzagdzenie projektow  budowlano-wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej
(kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociggowej), elektrycznej (oswietlenia  ulicznego,
gtdwnego przytgcza energetycznego dla obiektéw matej architektury) dla kazdego etapu robét -
po 8 egz.,

- Sporzadzenie projektéw budowlano- wykonawczych branzowych usuniecia ewentualnych kolizji
z istniejgcy infrastrukturg (m. in. siecig wodociggowa, kanalizacyjng, teletechniczna,
energetyczng, telekomunikacyjna, cieptowniczg) dla kazdego etapu robét -po 8 egz.,

- Wykonanie projektu branzy ,zielen” — sporzadzenie inwentaryzacji drzew i krzewéw
wraz z przygotowaniem materiatéw dla uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke dla
kazdego etapu robét — po 5 egz.,

- Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem
funkcjonalno- uzytkowym,

- Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdego etapu robét

— po 5 egz.,

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu dla kazdego etapu robdét
—po 5 egz.,

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla kazdego etapu robot
— po 5 egz.,

- Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 5 egz.

- Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz — po 5 egz.,

- Pozyskanie we wilasnym =zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
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dokumentaciji, koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia na przebudowe,

- Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.rtf, *.xlIs, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na no$niku CD. Dokumentacja w  formacje
*.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar
pliku przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacjia w  wersji
elektronicznej powinna by¢ spéjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang
kolejno$¢ stron,oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie
pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA PRO (format *ath).

1.1.1.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym:
a. Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej, usuniecia kolizji
oraz zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,
b. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

1.1.1.3. Nadzér autorski:

a. Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okres$lonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),

b. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c. Uzupehianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji,

d. Scista wspoétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g. Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.1.4. Wykonanie robo6t budowlanych dotyczacych 1 i 2 etapu na podstawie opracowanej
i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej oraz przekazanej przez zamawiajgcego:

- opracowanie programu realizacji prac,

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu
budowy,

- wykonanie robét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektéw, po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robot.

- odtworzenie trawnikow i terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robdét
drogowych,

- uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robdét,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,

- sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie
na nosniku CD oraz w formie papierowe;j,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

- przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty rob6t zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
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laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami.

- przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢é obiektu.

Wszelkie ilosci i parametry podane dla obiektow i robét opisanych w punkcie 1.1.2 sg
orientacyjne albo przyblizone, dlatego przy podanych ilosciach uzywa sie okre$len ,orientacyjne” lub
,0koto”. Obowigzujgce parametry techniczne dla wykonania i projektowania przebudowy ul.
Cmentarnej, ciggu pieszego oraz miejsc postojowych zostaty okreslone w Programie funkcjonalno —
uzytkowym. Wszelkie zmiany do zgtoszenia robédt, badz uzyskania pozwolenia na budowe muszg
by¢ godne z wymaganiami zawartymi w PFU.

Zakres robot polegajagcy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Cmentarnej, budowie
ciggu pieszego oraz miejsc postojowych obejmuje dla branzy:

1.1.2.1. Drogowe;j:
a) przebudowe jezdni ulicy — jezdnia szerokosci ok 6,0 m o nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych o powierzchni ok. 2360 m? obejmuije:
- wykonanie frezowania korekcyjnego istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie poszerzenia (odcinek dlugosci ok. 50m ) konstrukcje poszerzenia przyja¢ jak
dla kategorii ruchu KR3,
- wzmochienia konstrukcji nawierzchni obejmuje: warstwe wyréwnawcza, wigzaca
i Scieralng z mieszanek, mineralno- asfaltowych, utozenie na warstwie wigzacej siatki
z wtdkien szklanych lub weglowych.
b) budowe nowego odcinka ulicy szerokosci 6,0 — konstrukcje nalezy przyjac¢ jak dla kategorii  ruchu
KR3 o powierzchni ok. 1220 m?
c) budowe i przebudowe miejsc postojowy o tgcznej powierzchni ok. 9400 m? i obejmuije:
- wykonanie nowej konstrukcji miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm
d) budowe ciggu pieszego o tgcznej powierzchni ok. 4450 m? i obejmuje:
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
powierzchni ok. 1250 m?
-wykonanie  na istniejacej  konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm,
d) przebudowe istniejagcych i budowe  obustronnych chodnikow wzdtuz ul. Cmentarnej
o szerokosci zmiennej min. 2,0m o tgcznej powierzchni ok 5146 m?;
Przebudowa i budowa chodnikow obejmuje:

— chodniki usytuowane bezposrednio przy jezdni oraz wzdtuz miejsc postojowych, oraz obszar
usytuowany pomiedzy projektowanym parkingiem a planowanym ciggiem pieszym od
ul. Droga Meczennikéw Majdanka do bramy gtéwnej cmentarza, na ktéorym to obszarze
w przysztosci planuje sie posadowienie obiektdw matej architektury, gdzie nalezy przewidzie¢
wzmocniong konstrukcje chodnika (w oparciu o Dz. U. nr 43 poz. 430 zat. nr 5 pkt 5.7.2.),

- wykonanie przetozenia wysokos$ciowego nawierzchni chodnikdw dla uzyskania powigzania
sytuacyjno-wysokosciowego z jezdnig ul. Cmentarnej — dla istniejgcych nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej (zakres robét nawierzchniowych (przetozenie
wysokosciowe), powinien wynika¢ z uksztattowania geometrycznego jezdni, z profilow
podtuznych i przekrojow poprzecznych ulic, a takze zapewnia¢ swobodny odptyw wody
opadowej),

- istniejgce odcinki nowo-wybudowanych chodnikow o nawierzchni Scieralnej z kostki brukowe;j
betonowej wibroprasowanej, nie podlegajgce koniecznosci przetozenia wysokosciowego,
nalezy pozostawi¢ bez zmian,
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- wykonanie nowej konstrukcji chodnikéw, wraz z warstwg S$cieralng z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm
e) przebudowe i budowe zielencéw o tgcznej powierzchni ok. 7900 m? i obejmuje :
- wykonanie podioza i nawierzchni zielencéw (trawniki) oraz odtworzenie wszystkich terenéw
zielonych, ktére ulegty zniszczeniu na wskutek prowadzonych robét,
- wykonanie wycinki drzew i krzewow (w przypadku kolizji z przebudowg ulicy) po uprzednim
uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke.
f) ustawienie kraweznikoéw i obrzezy:
- ustawienie nowych kraweznikow betonowych ulicznych o przekroju 20x30 cm, na fawie
betonowej z oporem, dla tukdw poziomych do 6,00 m nalezy stosowac krawezniki tukowe,
- ustawienie nowych kraweznikow betonowych ulicznych o przekroju 15x30 cm, na tawie
betonowej z oporem, dla tukéw poziomych do 6,00 m nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe,
- ustawienie nowych obrzezy betonowych o przekroju 6x20, na podsypce cementowo-
piaskowej.
- ustawienie nowych obrzezy betonowych o przekroju 8x30, na podsypce cementowo-
piaskowej.
g) wykonanie oznakowania pionowego poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, z
projektem statej organizacji ruchu.
h) wykonanie robot rozbiérkowych — nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, chodnikéw z kostki
brukowej, ptytek chodnikowych, istniejacego parkingu kostki szescienne;.

1.1.2.2. Sanitarnej
- sie€ kanalizacji deszczowej:

- wykonanie przebudowy, rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w oparciu o uzyskane
warunki techniczne z MPWiK w Lublinie  (bedace zatgcznikiem nr 3 do programu
funkcjonalno-uzytkowego) celem wiasciwego odprowadzenia wod deszczowych z
przedmiotowej ulicy oraz projektowanych miejsc postojowych.

- istniejace wpusty deszczowe oraz wtazy kanatowe na studniach rewizyjnych powinny byc
wymienione i spetnia¢ wymagania PN-93/H-74086 klasy studzienek D 400 kN wraz z
osadzeniem na ptytach odcigzajgcych

- sie¢ wodociagowa:

- wykonanie nowej sieci wodociggowej wzdtuz ciggu pieszego o dtugosci ok. 250 mb w
oparciu o uzyskane warunki techniczne z MPWiK w Lublinie (bedace zatgcznikiem nr 3 do
programu funkcjonalno uzytkowego).

Zamierzeniem budowlanym jest budowa sieci wodociggowej usytuowanej na dziatce nr

ewid. 6 - obr. 11 ark. 12, z odgatezieniami w strone planowanych obiektow mate;j

architektury ( ok. 23 szt.) z montazem zasuw odcinajgcych - ok. 23 szt. Zamowienie nie

obejmuje zaprojektowania i wykonania przytgczy do obiektéw matej architektury.

Ewentualne wykonanie hydrantow — ok 2 szt.

Przewody wodociggowe zostang wykonane z rur PE. Trase wodociggu nalezy oznakowac.

Rozwigzania instalacyjno-techniczne:

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, ziemia na odklad. Przy czym nalezy przestrzegaé

norm PN-B/06050:1999 i PB-B-1072:2000. Sciany wykopu nieumocnione. Grunt kat. l1I-1V.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem

wszystkich istniejgcych instalacji, na ktére moze mie¢ wptyw prowadzona inwestycja. W

miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonac bedg recznie.

Rury PE cisnieniowe nalezy fgczy¢ metodg zgrzewania. Po wykonaniu powinna zosta¢

przeprowadzona proba szczelnosci sieci wodociggowej oraz dezynfekcja rurociggu.

Uzbrojenie przewodu

Na poczatkowym odcinku trasy przewodu zaprojektowaé studnie wodomierzowag. Na

odgatezieniach do planowanych obiektéw matej architektury przewidzie¢ zasuwy odcinajgce.

Zastosowaé zasuwy kotnierzowe PN16 z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i na zewnatrz

epoksydowane. Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2.

Zasuwy muszg odpowiadac normie: PN-85/M-74006, odwiercenie —PN-85/H-74306, kotnierze

Program funkcjonalno—uzytkowy Strona 6 z 17




PN-87/H-74360.
Dokumentacje techniczng przed ztozeniem o wydanie pozwolenia na budowe nalezy
uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.

Roboty budowlane prowadzone bedg pod nadzorem inspektora wyznaczonego przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy zobowigzani bedg do posiadania aktualnych atestow i
certyfikatdbw na wszystkie stosowane materiaty i technologie, zgodnie z wymogami prawnymi.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- Nalezy wykonac odcinek kanalizacji sanitarnej dtugosci ok. 250 m, celem odprowadzenia
Sciekow z planowanych obiektéw matej architektury. Lokalizacje kanatu sanitarnego
przewiduje sie wzdtuz planowanych miejsc parkingowych na dziatce nr ewid. 6/2 obreb 11
arkusz 12 , a ciggiem pieszym.

- Kanat wykona¢ z rur PCV SN8 z litg scianka. Na trasie kanatu dodatkowo nalezy
zaprojektowac studnie rewizyjno-potgczeniowe betonowe o srednicy 1,2m w ilosci - 1szt. na
dwa obiekty matej architektury. Zamowienie nie obejmuje zaprojektowania i wykonania
przytaczy do obiektéw matej architektury.

- Studzienki z elementéw betonowych muszg odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999
i EN 476:1997. Zwienczenie studzienek zgodnie z PN-93/H74124 i EN 476

- Wymagania dotyczace elementéw z betonu:
beton wibroprasowany klasy B45, lub polimerobeton
wodoszczelnos¢ W8,
mrozoodpornosé F-50,
nasigkliwos¢ - < 4%,
odpornosc¢ chemiczna na Scieki,
elementy posiadajg aprobate techniczna.

- Element denny wraz z kinetg posiada wysokos¢ uzyteczng hmin = 1000mm. Poszczegdlne
elementy obudowy potgczyé ze sobg za pomocg uszczelek gumowych. Otwory pod kanaty
wlotowe i kanaty wylotowe wykonac jako szczelne.

- Rozwigzania instalacyjno — techniczne:

- Geodezyjne wytyczenie tras kanatow, obstuga budowy i montaz powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB (Dz.U. z 1995 nr 25 poz. 133).

- Roboty ziemne
Roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie, ziemia na odkfad. Przy czym nalezy
przestrzega¢ norm PN-B/06050:1999 i PB-B-1072:2000. Sciany wykopu nieumocnione. Grunt
kat. IlI-1V. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznac¢ sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych instalacji, na ktére moze mie¢ wptyw prowadzona inwestycja.

- Odwodnienie wykopoéw
Odwodnienie wykopu poprzez bezposrednie wypompowywanie wody z dna wykopu.

- Prace montazowe
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i
podfoza zgodnie z PN-92/B-10735. Odcinek roboczy do odbioru technicznego — odcinek
pomiedzy dwiema studzienkami. Uktadanie kanatu mozna rozpocza¢ po wykonaniu podsypki i
odbiorze podtoza. Montaz — wykonane kanatu z rur  PCV SN8 z litg sSciankg. Po wykonaniu
powinna zostaé przeprowadzona proba szczelnosci sieci.

- Uzbrojenie kanatu:

Na studniach rewizyjnych montowaé wtazy zamykane na rygiel.
Dokumentacje techniczng przed ztozeniem o wydanie pozwolenia na budowe nalezy

uzgodni¢ z MPWIK w Lublinie Sp. z o0.0.

Roboty budowlane prowadzone bedag pod nadzorem inspektora wyznaczonego przez

Zamawiajgcego. Wykonawcy zobowigzani bedg do posiadania aktualnych atestéw i

certyfikatow na wszystkie stosowane materiaty i technologie, zgodnie z wymogami prawnymi.
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1.1.2.3. Energetycznej — oswietlenie uliczne
- wykonanie przebudowy oswietlenia ulicznego w oparciu o warunki techniczne
wydane przez Wydziat Utrzymania Oswietlenie i Sygnalizacji ZDiM (bedgce zatgcznikiem nr 4
do programu funkcjonalno- uzytkowego) oraz PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie .

1.1.2.4. Energetycznej — wykonanie gtbwnego przytagcza energetycznego ze zlgczem kontrolno-
pomiarowym w odlegtodci do 6m od granicy pasa drogowego ul. Droga Meczennikow Majdanka
dla przysziego zasilenia obiektéw matej architektury, w oparciu o pozyskane warunki techniczne
wydane przez PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie.

1.1.2.5 Kolizje z istniejacy infrastruktura:
- obejmuje usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg (m. in. wodociggowa,
kanalizacyjng, teletechniczng, energetyczng, telekomunikacyjng, cieptowniczg) w oparciu
0 warunki wydane przez poszczegolnych gestorow sieci.

1.1.2.6. Inzynierii ruchu
- wykona¢ oznakowanie pionowe poziome oraz bezpieczenstwa ruchu w zakresie objetym
przez zatwierdzony projekt statej organizaciji ruchu.
Dla potrzeb oszacowania kosztow robot, zamawiajgcy przekazuje mape zatgcznik nr 2 sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét. Szczegétowe

rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy sie realizacji

przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét,

— wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizaciji ruchu,

— wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizaciji ruchu,

— opracowania informaciji BiOZ,

— opracowanie projektu branzy zieleh zawierajgcej inwentaryzacje drzew i krzewow (w
przypadku kolizji z przebudowg ulicy) oraz przygotowanie materiatow dla uzyskania decyzji
zezwalajgcej na wycinke,

— opracowania harmonogramu realizacji prac,

— uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu rob6t
przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego ulic przez caty okres prowadzenia robaot.

— sporzadzenia dokumentacji po wykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z
pdzniejszymi zmianami),

b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. Z 2013, poz. 260),
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c. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami),

d. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

e. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.,, Nr 202, poz. 2072, z
pbzniejszymi zmianami),

f. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
21999 r., Nr 43, poz. 430, z pdzniejszymi zmianami),

g. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pozniejszymi zmianami),

h. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.
908, z pbzniejszymi zmianami),

i. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z
pdzniejszymi zmianami),

j- Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, z
pdzniejszymi zmianami),

k. Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Projekt powinien byC opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzgcej do celdow

projektowych.

1.4. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowag majg zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu
drogowego i poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla
mieszkancéw miasta Lublina oraz zapewnienie miejsc postojowych dla osob przyjezdzajgcych do
nekropolii.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedg realizowane roboty zwigzane
z przebudowag ulicy powinna sktadac sie z nastepujgcych opracowan i projektow:

branza drogowa,

branza sanitarna — kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa

branza elektryczna- wykonanie osSwietlenia ulicznego oraz  przylgcza energetycznego
gtébwnego do sieci abonenckiej wraz ze ztgczem kontrolno-pomiarowym

usuniecie kolizji miedzy innymi z siecig: wodociggowa, sanitarng, telekomunikacyjng,
energetyczng, gazowa, cieptowniczg

5. branza zielen

6. branza drogowa- inzynieria ruchu (projekt statej i czasowej organizacji ruchu,)

7. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla w/w branz.
8
9
1

wn =

B

informacja dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz osobno.
. harmonogram realizacji prac.
0. wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentac;ji projektowe;.
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Wykonawca wykonujgc prace projektowe powinien dostosowacC sie i uwzgledni¢ nastepujgce
opracowania:

1. Remont ul. Meczennikéw Majdanka na odcinku od Grabskiego do zaprojektowanej zatoki
autobusowej przy ul. Grenadieréw. Opracowany w listopadzie 2012 przez SITK Oddziat w
Lublinie z siedzibg ul. Chopina 8/20a 20-026 Lublin bedacy zatgcznikiem nr 5 do PFU

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty objete niniejszym PFU miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
1. Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 ., Nr 43, poz. 430, z pézniejszymi zmianami),
2. Dziatem V Rozporzgdzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pd6zniejszymi zmianami).

2.2.1.W odniesieniu do przygotowania terenu (robét).

Miejsca wywdzki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatdbw pochodzgcych z
rozbiorki nawierzchni i ich obwiedni (nadajgce sie do ponownego wykorzystania), mozliwosci
urzagdzenia czasowych placéw budowy i inne szczegolowe uwarunkowania wykonania robét
Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostow w Lublinie.

2.2.1. Realizacja przedmiotu zaméwienia,

- | etap - dotyczacy przebudowy ul. Cmentarnej, obejmuje:

- przebudowe (wzmocnienie) nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Cmentarnej, budowe ciagu
pieszego oraz miejsc postojowych, przy zapewnieniu wlasciwego wzajemnego powigzania
sytuacyjnego, wysokosciowego i konstrukcyjnego przebudowywanego odcinka ulicy
z chodnikami, dla zapewnienia swobodnego odptywu wod opadowych:

- frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni,

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni o nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych

- budowe nowego odcinka ulicy szerokosci 6,0 — konstrukcje nalezy przyjgc jak dla kategorii
ruchu KR3

- przebudowe istniejgcych chodnikéw, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni Scieralnej
z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej,

- budowe nowej konstrukgciji istniejacych miejsc postojowych (na dziatkach nr ewid. 81/7, 1/3 -
obr. 11 ark, 11 oraz nr ewid. 6/3, 6/4, 8 — obr. 11, ark. 12) o nawierzchni nawierzchni
Scieralnej z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm.

- budowe konstrukcji ciggu pieszego 0 nawierzchni nawierzchni $cieralnej z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm.

- regulacje wysokosciowg istniejgcych chodnikdw o nawierzchni $cieralnej z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej w zakresie niezbednym dla wtasciwego powigzania
sytuacyjno-wysokosciowego nawierzchni. Odcinki chodnikédw nowo-wybudowanych,o
nawierzchni Scieralnej z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, nie podlegajgce
koniecznosci przetozenia wysokosciowego, nalezy pozostawi¢ bez zmian.

- wymiane istniejgcych kraweznikow betonowych typu ulicznego o przekroju poprzecznym
15x30 cm, na nowe krawezniki betonowe typu ulicznego o przekroju poprzecznym 20x30
cm (krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10), wraz
z wbudowaniem kraweznikow jako zanizonych do wysokosci 2 cm ponad nawierzchnie jezdni
w rejonie przejs¢ dla pieszych, oraz wraz z wbudowaniem kraweznikéw zjazdowych na
krawedziach jezdni ulicy i zjazdow.

- wymiane istniejgcych obrzezy o przekroju poprzecznym 6x20 cm, na nowe obrzeza
betonowe o przekroju poprzecznym 6x20 cm,

- rekultywacje trawnikow w niezbednym zakresie,

- wycinke drzew i krzewow w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, zgodnie z
uzyskang decyzjg zezwalajgcg na wycinke,
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- wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego, montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — wygrodzenia zabezpieczajgce ruch pieszy.

- ewentualng przebudowe przykanalikébw wpustow ulicznych celem dostosowania do
ewentualnej zmienionej geometrii ulicy

- budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej,

- wykonanie przebudowy oswietlenia ulicznego

- wykonanie gtbwnego przytgcza energetycznego

- regulacje wysokosciowg elementdéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego

- wykonanie usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg (m. in. siecig sanitarna,
wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna, energetyczng, cieptownicza)

- uporzgdkowanie terenu inwestyciji.

- Il etap - dotyczacy budowy miejsc postojowych na dzialce nr 6/2 (obreb 11 arkusz
12), budowa odcinka wodociagu i kanalizacji sanitarnej, obejmuje:

- budowe miejsc postojowych o nawierzchni nawierzchni Scieralnej z kostki brukowej betonowe;j
wibroprasowanej grubosci 8 cm.

- rekultywacje trawnikow w niezbednym zakresie,

- wycinke drzew i krzewéw w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, zgodnie z
uzyskang decyzjg zezwalajgcg na wycinke,

- wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego, montaz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — wygrodzenia zabezpieczajgce ruch pieszy.

- rozbudowe kanalizacji deszczowej celem wtasciwego odwodnienia miejsc postojowych -
budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, -budowe oswietlenia

miejsc postojowych - regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych infrastruktury
technicznej uzbrojenia podziemnego - wykonanie usuniecia ewentualnych kolizji z
istniejgcag infrastrukturg (m. in. siecig sanitarng, wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna,
energetyczng, cieptowniczng) - uporzgdkowanie terenu inwestyciji.

2.3. Ogdélne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego (zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu
do cmentarza), a takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia rob6ot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy
zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.

Zaleca sie wykonywanie robot, szczegodlnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia
pracy, z uwagi na mozliwo$¢ skrocenia czasu wytgczenia z ruchu, jak tez dla zapewnienia wtasciwej
jakosci robét bitumicznych.

Roboty te zaleca sie realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego natezenia ruchu drogowego.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu — dopuszcza
sie calkowite wylgczenie jednej czesci ulicy Cmentarnej z ruchu. Wykonawca robot przed
opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi do Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie o
wydanie warunkéw technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacii.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

- ochrone srodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, majg spetniaé

wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty

potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o

wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezaca

kontrole wykonywanych robé6t budowlanych.
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Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem  funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi  zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnos¢ potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét

budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiern umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr koncowy,

- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

Szczegdbtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-ustugowym ilosci planowanych rob6t mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji
projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia. Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robdt, biezgcego utrzymanie dobrego staniu technicznego ulicy w obszarze placu
budowy, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od
nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu
dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawczg.

2.4.Wymagania szczegotowe.

W odniesieniu do materiatow rozbidrkowych:

- Przewiduje sie wywo6z materiatdw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegto$¢ do 10 km.

- Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

2.5.Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci
0 przystgpieniu do wykonywania robét co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzgdcéw sieci,
przyktadowo:
- wiazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog: UM WGK+MPWiK,
- wlazy kanatowe i skrzynki zaworédw na sieciach kanalizacyjnych i wodociggowych:
MPWIK,
- wiazy kanatowe na sieciach cieptowniczych umieszczonych w drogach: LPEC,
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- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych: TP, Netia, Kolejowe
i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
- skrzynki zawordw na sieciach gazowych: Zaktad Gazowniczy Lublin.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w obrebie inwestycjitj. Przebudowy
ul. Cmentarnej, budowanego ciggu pieszego oraz miejsc postojowych.

2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robdt
naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usungc¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr.
5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym,
dostosowa¢ wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych z uwzglednieniem napraw
czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy i kraweznikéw, czy innych
elementéw architektonicznych.

3. Wytyczne do opracowan branzowych.

3.1. Wytyczne dla drég.

Przewiduje sie mechaniczne rozebranie bitumicznych warstw nawierzchni jezdni ulicy przy
uzyciu frezarki do nawierzchni drogowych, wbudowanie nowych warstw bitumicznych, zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym-wykonawczym.

3.1.1. Wykonanie konstrukcji jezdni obejmuje:

- wykonanie frezowania catej istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- frezowanie korekcyjno - wysokosciowe w celu nadania spadkéw podtuznych
i poprzecznych na ulicach bocznych.

- wykonanie konstrukcji wzmocnienia jezdni ul. Cmentarnej w uktadzie warstw:
- warstwe S$cieralng z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 S grubosci 4 cm

wg WT-2 2010 ,Mieszanki mienaralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.

- warstwe wigzgcg z mieszanek mineralno asfaltowych AC 16 W o gruboséci 6 cm wg WT-2
2010 ,Mieszanki mienaralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.
- warstwe podbudowy mieszanek mineralno asfaltowych AC 22 P o grubosci 8 cm wg WT-2
2010 ,Mieszanki mienaralno —asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.
- warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci do 4 cm wg WT-2 2010
.Mieszanki mienaralno —asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r. Wymagania
techniczne”

- wykonanie poszerzenia jezdni jak dla kategorii ruchu KR3

- wykonanie nowego odcinka jezdni dla kategorii ruchu KR3

3.1.2 Wykonanie konstrukcji chodnika obejmuje:

- rozbidérka istniejgcych chodnikédw o nawierzchni $cieralnej ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm wraz z rozbiorkg istniejacej podbudowy, celem wykonania nowej konstrukcji
chodnikéw i warstwy Scieralnej z kostki brukowej betonowej wibroporasowanej, w dowigzaniu
do geometrii chodnikdéw istniejgcych.

- wykonanie nowych odcinkéw chodnikéw o nawierzchni Scieralnej z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej.

- regulacja wysoko$ciowa istniejgcych chodnikdw o nawierzchni Scieralnej z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej w zakresie niezbednym dla wtasciwego powigzania sytuacyjno-
wysokosciowego nawierzchni. Odcinki chodnikéw nowo-wybudowanych o nawierzchni
Scieralnej z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, nie podlegajgce koniecznosci
przetozenia wysokosciowego, nalezy pozostawi¢ bez zmian.

- W przypadku istniejgcych chodnikow (przewidzianych do regulacji wysokosciowej) o
nawierzchni scieralnej z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej, istniejgcg podbudowe
nalezy wyprofilowa¢ warstwg z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa.
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- Nawierzchnie scieralne chodnikdéw, powinny byé wykonane z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej, koloru szarego, grubosci 6 cm (typu Holand) utozonej na podsypce z grysu
2/5 mm, grubosci 3 cm, na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa,
grubosci 10 cm. Obramowanie nawierzchni chodnika od strony zielencéw powinno by¢
wykonane z obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo
- piaskowej.

3.1.3.Wykonanie konstrukcji ciaggu pieszego obejmuje:

a) wykonanie nowej konstrukcji ciggu pieszego w uktadzie warstw:
- nawierzchni scieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm
- podsypka z grysu 2/5 mm, grubosci 3 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa grubosci 15 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa grubosci 15cm

b) w miejscu istniejgcej nawierzchni, gdzie cigg pieszy bedzie przebiegat po sladzie istniejacej ulicy
Cmentarnej (na odcinku od Meczennikow Majdanka do gtdwnej bramy cmentarnej) nalezy
przyjaé¢ nastepujacy ukfad warstw:

- nawierzchni Scieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm
- podsypka z grysu 2/5 mm, grubosci 3 cm
- wyréwnanie wysokosciowe gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa

3.1.4. Wykonanie konstrukcji miejsc postojowych obejmuje:
- wykonanie nowej konstrukcji miejsc postojowych o uktadzie warstw
- nawierzchni Scieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm -
podsypka z grysu 2/5 mm, grubosci 3 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa grubosci 20 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa grubosci 20 cm

3.1.5. Wykonanie elementy wyposazenia drég:

- wymiana istniejgcych kraweznikobw na nowe krawezniki betonowe typu ulicznego o
przekroju poprzecznym 20x30 cm (krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z
oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej), wrazz  wbudowaniem
kraweznikéw jako zanizonych do wysokosci 2 cm ponad nawierzchnie jezdni w rejonie
przejs¢ dla pieszych,

- wbudowanie nowych kraweznikow betonowych typu ulicznego o przekroju poprzecznym
15x30 cm na do obramowania ciggu pieszego (krawezniki powinny by¢é ustawione na fawie
betonowej z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo- piaskowej),

— wymiana istniejgcych obrzezy na nowe obrzeza betonowe o przekroju poprzecznym  6x20
cm; ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowe;.

- wbudowanie nowych obrzezy betonowych o przekroju poprzecznym 6x20 cm; ustawienie
obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej.

3.1.6. Wykonanie oznakowanie drogowe i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

- oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne — odtworzenie  istniejgcego
oznakowania poziomego, wraz z korektami wynikajgcymi z zatwierdzonego projektu statej
organizacji ruchu,

- oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii 2-giej generacji. Wymiana
istniejgcych znakdw pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakow,

- wykonanie (ewentualne) urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spemiiaé wymagania
obowigzujgcych norm.
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Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych norm i
spetnieniem szczegodtowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podiuzny i
przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w
ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Przed przystgpieniem do prac przedstawi¢ i zatwierdzi¢ recepture na mieszanki bitumiczne.
Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokonaé niezbednych pomiardéw, préb, badan i
przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczego6towg
Specyfikacjg Techniczna.

Wykonane roboty winny byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzgdzeniem winny by¢ spetnione jak dla drog klasy
D (dojazdowej).

W szczegolnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

- rzedne wysokosciowe,

- réownosc¢ podtuzna,

- réwnos¢ poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- wiasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego i zrealizowane zgodnie
ze spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.

3.2 Wytyczne dla oswietlenia ulicznego
- oparciu o warunki techniczne wydane przez Wydziat Utrzymania Oswietlenie i
Sygnalizacji ZDiM (bedgce zatgcznikiem nr 4 do programu funkcjonalno- uzytkowego)
oraz PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie. Planowana moc przytgczeniowa :
- dla oswietlenia ulicznego ok. 14 KWh ,
- dla przysztego zasilenia obiektéw matej architektury ok. 240 KWh

3.3. Wytyczne dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
wykona¢ w oparciu o uzyskane warunki techniczne z MPWiK w Lublinie (bedace
zatgcznikiem nr 3 do programu funkcjonalno uzytkowego). Planowane zapotrzebowanie
na wode dla planowanych obiektéw matej architektury - ok. 24 m3dobe.

3.4. Wytyczne dla odwodnienia.
Rozbudowa istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej celem sprawnego odprowadzenia wadd
opadowych.

Elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zostaé¢ tak uksztattowane, aby
zapewnié sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych i nowoprojektowanych wpustéw
ulicznych kanalizacji deszczowe;.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych i wpustow ulicznych kanalizacji
deszczowej, z wymiang na nowe, zamykane ryglami klasy D(40t), posadowione na pierscieniach
odcigzajgcych (wpusty) i pierscieniach wyréwnawczych (wtazy kanatowe).

Wymieni¢ na nowe, pekniete bgdz uszkodzone elementy sieci kanalizacji deszczowej (j. m.in. ptyty
stropowe, kregi studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, osadniki betonowe wpustéw ulicznych).

Zmiana lokalizacji istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej z dostosowaniem do
projektowanej geometrii ulicy - dla zapewnienia wtasciwego usytuowania krat sciekowych w jezdni.
Wykonawca wykona zmiany w lokalizacji istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej (korekta
dtugosci przykanalikow lub zmiana usytuowania w planie sytuacyjnym wpustow wraz z
przykanalikami).

3.5. Wytyczne dla statej organizaciji ruchu.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdédwienia zobowigzany jest do
wykonania projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie.

Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ wymiany wszystkich istniejacych znakow pionowych na
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znaki nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakoéw, dokona rektyfikacji, ewentualnych napraw
istniejgcych i wykonania nowych urzgdzeh zabezpieczajgcej ruch pieszy .

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz
urzadzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego, powinny spetniaé wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

3.6. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizaciji ruchu.

Etapowanie robo6t drogowych nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajgcy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdow.

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Zarzgdzie Drog i Mostéw w
Lublinie.

3.7. Wytyczne dla branzy ,,zielen”.

Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy ul. Cmentarnej powinien zawiera¢ dane
dotyczgce ewentualnej wycinki drzew i krzewdw, odtworzenia trawnikéw i terenéw zielonych,
przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot drogowych.

Podczas realizacji prac nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na drzewa rosngce w pasie
drogowym ul. Cmentarnej; wykonawca winien przedstawi¢ sposob ewentualnego zabezpieczenia
drzew.

Wykonawca przed rozpoczeciem wycinki drzew i krzewdw w okresie legowym, zobowigzany
jest do uzyskania pisemnej opinii ornitologa czy prace te mozna wykona¢ bez szkody dla
wystepujgcych w danym miejscu gatunkéw ptakéw i owaddédw. W przypadku stwierdzenia gniazd
nalezy je przenie$¢ w miejsce wyznaczone przez ornitologa.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i iloSci okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu

dokumentac;ji projektowej.
Szczegoétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA

5. Uwagi ogédlne.
5.1. Ulica Cmentarna jest droga gminng, kategorii: wewnetrzna
5.2 Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych istniejgcych
ulic, gdzie Zarzad Drog i Mostow w Lublinie sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie drogowym,
oraz na terenach dziatek nalezgcych do Gminy Lublin.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami) i innych ustaw
oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z pézniejszymi zmianami).
5.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem
elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.
5.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.
5.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.
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6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem przebudowy
ulicy.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie przebudowy ulicy, budowy ciggu pieszego i miejsc postojowych w aspekcie zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg robo6t budowlanych objetych zaméwieniem,

c) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z
tym projektem,

e) koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem roboét zgodnie z tym
projektem

f)  koszty obstugi geodezyjnej,

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

h) koszty badan, pomiarow i prob okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
w obowigzujgcych przepisach,

i) koszty nadzoru autorskiego,

j)  koszty monitoringu wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

k) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatdw rozbiérkowych nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego na sktadowisko w odlegtosci
do 10 km,

[)  koszt utylizacji odpaddéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

m) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zatgczniki:
Mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic — skala 1:2000.

1.

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem planowanych robét — skala 1:500.

3. Warunki techniczne wydane prze MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie pismo znak KT/5004-337/2013
z dnia 06.05.2013 wraz z monitoringiem sieci.

4. Warunki techniczne na budowe oswietlenia drogowego wydane przez Wydziat Utrzymania
Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM, pismo znak: 0S-0S.4330.21.2013.1 z dnia 13.05.2013 r.
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