Zatgcznik nr 1 do SIWZ nr 1 do umowy
Zamawiajgcy: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Adres: ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i budowa miejsc parkingowych przy
Lublinie

A1 ERy

Tryb udzielenia zaméwienia:
Postepowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedfug CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
77211400-6 Ustugi wycinania drzew

45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni.

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego.
71248000-8 Nadzo6r nad projektem i dokumentacjg

Autor opracowania:
Marcin Wajcik

Zatwierdzit :
Kazimierz Pidek
Dyrektor Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie
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Zawarto$¢ opracowania:

CZESC OPISOWA:

1 Opis 0golny przedmiotu zamowienia.

1.1 Zakres przedmiotu zamoéwienia.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu.
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1 Wymagania do dokumentac;ji.

2.2 Wymagania do realizacji przedmiotu zamowienia.
2.3 0Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

2.4 Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:
3 Wymagania ogdlne oraz o$wiadczenie Zamawiajgcego.

4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg miejsc
parkingowych.
4.1 Zakres zobowigzan Wykonawcy.

4.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

4.3 Zatgczniki.

Program funkcjonalno — uzytkowy
ZP-PS.221.1.63.2013 —zat. nr 1 do SIWZ, zat nr 1 do wzoru umowy Strona 2z 17




CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejsze;j
oferty na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien

publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa miejsc parkingowych przy
ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie wraz z przebudowg istniejgcego chodnika oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego. Planuje sie usytuowanie zatok parkingowych prostopadle
do krawedzi jezdni, po stronie potudniowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku pomiedzy
wjazdem na teren parkingu przy hali ,Globus”, a skrzyzowaniem z ul. Bolestawa Smiatego.
Orientacyjny zakres przedmiotowego =zadania przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym — zat. nr 2.

Budowa miejsc parkingowych przewidziana jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” i sktada sie z dwdch czesci:

a. sporzadzenie dokumentacji projektowej
b. wykonanie robét budowlanych

1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1.1.1. Opracowanie dokumentacji w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy:

a. ,Koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy miejsc parkingowych
wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu i przedtozenie
Zamawiajgcemu do akceptacji (zawierajgcej: materiat opisowy i graficzny: plan
orientacyjny, plan sytuacyjny wraz koncepcjg organizacji ruchu, profile podtuzne,
przekroje normalne, konstrukcje nawierzchni projektowanych elementéw ulic w
ilosci - 4 egz.

b. projektu wykonawczego branzy drogowej (w oparciu o wykonang i uzgodniong przez
Zamawiajgcego koncepcje) zgodnie z zawartg umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 6 egz.

. projektu statej organizaciji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 4 egz.

. projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem — 4 egz.

e. branzowych projektow budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia lub usuniecia
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — w przypadku zaistnienia kolizji — 6 egz

f. projektu branzy ,zielen” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewdw oraz nowych nasadzen
— 6 egz.

g. sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) wykonania i odbioru
robét budowlanych, na podstawie ogélnych specyfikacji technicznych wydawanych

o0
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przez GDDKIA — 5 egz.

. Sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 6 egz

Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowe;j.
Pozyskanie wlkasnym kosztem i staraniem Wykonawcy wszelkich wymaganych opinii,
decyzji i uzgodnien dokumentacji koniecznych do uzyskania potwierdzenia zgtoszenia
robot.

Przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego
zgtoszenia robot budowlanych wraz z wypetnionym wnioskiem — po 2 egz.
Zrealizowanie rob6t w oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy (zat. nr 1 do umowy)
oraz zatwierdzong dokumentacje projektowa, po wytyczeniu robdt przez
uprawnionego geodete.

Wykonanie badan i pomiarow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST.
Sprawowanie nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji;

uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji;

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie;

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na

kazde wezwanie Zamawiajgcego;

biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie).

Przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzgdzenia w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraC: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa,
protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru rob6t zakrywanych, badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badanh laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatdbw, aprobaty, badania typu mieszanki mineralno—asfaltowej,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia robot, oswiadczenie uprawnionych
kierownikéw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xIs, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

.1.10. Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i

dostarczenie jej na no$niku CD oraz w formie papierowej.

.1.11. Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu:

powierzchnia planowanych zatok parkingowych - ok. 860 m? (ok. 68 miejsc post.)
powierzchnia planowanego chodnika - ok. 640 m?
powierzchnia planowanej sciezki rowerowej -ok. 60 m?
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ustawianie kraweznika 15x30(22) cm - ok. 420 mb

ustawianie obrzeza 6x20 i 8x30 cm - fgcznie - ok. 370 mb
wykonanie kompletnego ogrodzenia z siatki stalowej - ok. 210 mb
powierzchnia zielencoéw do odtworzenia - ok. 615 m?

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robot, zamawiajgcy przekazuje mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét - zatgcznik nr 2
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét podane w programie
funkcjonalno-uzytkowym majg charakter szacunkowy i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Ulica Kazimierza Wielkiego w Lublinie znajduje sie w dzielnicy Rury pomiedzy ulicami
Filaretow i Gliniang. Po stronie pdtnocnej ulicy znajduje sie wysoka zabudowa wielorodzinna
osiedla Piastowskie, natomiast po stronie potudniowej zlokalizowana jest hala ,Globus” wraz
z przylegtymi parkingami oraz tereny ogrodow dziatkowych.

Jest to ulica jednojezdniowa o dwdch pasach ruchu po jednym dla kazdego kierunku.
Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni ok. 7,0 m
ograniczona kraweznikiem. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg obustronne chodniki o
nawierzchni z ptyt betonowych lub betonowej kostki brukowej oddzielone od jezdni pasem
zieleni oraz zjazdy do przylegtej zabudowy mieszkaniowej osiedla Piastowskie. W pasach
zieleni pomiedzy jezdnig a chodnikiem usytuowane sg drzewa.

W chwili obecnej parkowanie pojazdéw odbywa wzdtuz ulicy po stronie poétnocnej z
wykorzystaniem czesci jezdni.

W rejonie planowanych robét zlokalizowane sg podziemne sieci infrastruktury
technicznej tj: wodociag (przechodzacy poprzecznie do osi ulicy), gazocigg oraz sie¢
energetyczna i teletechniczna.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— wykonania i zatwierdzenia projektu statej i czasowej organizacji ruchu,

— opracowania informaciji BiOZ,

— opracowanie projektu branzy zielen zawierajgcej inwentaryzacje drzew i krzewow oraz
przygotowanie materiatdw dla uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke,

— uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentac;ji projektowej,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
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potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budowa miejsc parkingowych ma na celu uporzgdkowanie sposobu parkowania na
odcinku ulicy objetym przedmiotem zamowienia, poprawe bezpieczenstwa i warunkéw ruchu
drogowego oraz jakosci i estetyki przestrzeni publicznej w tym rejonie miasta.

Ulica Kazimierza Wielkiego zaliczona jest do drog gminnych, o numerze 106348L
i klasy technicznej L.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedg realizowane roboty zwigzane z
budowg miejsc parkingowych powinna sktadac sie z nastepujgcych opracowan i projektow:

1. branza drogowa,

2. branza drogowa - inzynieria ruchu (projekt statej i czasowej organizacji ruchu)

3. w przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt zabezpieczenia
lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z planowanym
zamierzeniem budowlanym
branza zielen
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz osobno.
wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.

Nooas

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana:

1. Na mapie zasadniczej w skali 1:500 do celéw projektowych.

2. Na podstawie witasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.1. w odniesieniu do zawartosci projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy branzy drogowej powinien zawierac:
I. Czes$¢ opisowg
opis techniczny
wymagane opinie i uzgodnienia
II. Czesc¢ rysunkowg
- plan orientacyjny w skali 1:10 000
plan sytuacyjny w skali 1:500
profil podtuzny w skali 1:50/500
przekroje normalne w skali 1:50
przekroje poprzeczne w skali 1:100
- szczegoty konstrukcyjne w skali 1:20 (1:10)
Na rysunkach wchodzgcych w sktad projektu wykonawczego nalezy umiescic metryke
projektu spetniajgcg wymagania Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz 462.).

2.2. Wymagania do realizacji przedmiotu zamoéwienia:
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Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z budowg miejsc parkingowych miaty

trwatoS¢ okreslong zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z
pozniejszymi zmianami).

Realizacja przedmiotu zamoéwienia, dotyczgacego budowy miejsc parkingowych obejmuije:

2.21.

wycinke drzew i krzewow w zakresie niezbednym dla realizacji, przedmiotu
zamowienia, zgodnie z uzyskang decyzjg zezwalajgcg na wycinke,

rozbiérke kraweznikow, obrzezy, opasek i chodnikow z ptyt betonowych,

wykonanie robot ziemnych,

ustawienie nowych kraweznikéw betonowych najazdowych na potgczeniu nawierzchni
miejsc parkingowych z krawedzig nawierzchni ulicy,

ustawianie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem ograniczajgcych
zatoki parkingowe i krawedz jezdni poza zatokami parkingowymi wraz obnizeniem na
przejsciach dla pieszych i w miejscu wigczenia sciezki rowerowej do ul. K. Wielkiego,
wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych z betonowej kostki brukowej,
ustawianie obrzezy,

regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego

wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej
przebudowe wigczenia Sciezki rowerowej do ulicy Kazimierza Wielkiego -
nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego pokryta emulsjg epoksydowg
koloru czerwonego,

wykonanie regulacji wysokosciowej nawierzchni istniejgcych i planowanych chodnikow
w zakresie niezbednym dla wiasciwego powigzania sytuacyjno-wysokos$ciowego
nawierzchni,

budowe nowego kompletnego ogrodzenia z siatki stalowej wraz z furtkami i bramami
wjazdowymi,

przebudowe ogrodzenia segmentowego w rejonie istniejgcego zjazdu na teren hali
,Globus” (poczatek opracowania) i bramy wjazdowej na teren ogrodu dziatkowego w
sposob zapewniajgcy dojazd do ogrodu dziatkowego z istniejgcego zjazdu wraz z
budowg zjazdu na odcinku od krawedzi istniejgcej jezdni do przebudowanej bramy
wjazdowej,

wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu (w ramach projektu statej organizacji ruchu nalezy przewidzie¢
wykonanie przejécia dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ulicg Bolestawa Smiatego),
rekultywacje trawnikdéw w niezbednym zakresie,

uporzadkowanie terenu inwestycji.

w odniesieniu do przygotowania terenu (roboét).

Catos¢ planowanej inwestycji znajduje sie w obszarze dziatki nr ewid. 158/4, obr. 28,

ark. 3 bedacej wtasnoscig Gminy Lublin, zarzgdzanej przez Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
i stanowigcej pas drogowy ulicy Kazimierza Wielkiego. Realizacja zadania bedzie wymagata
wycinki drzew i krzewow. Mozliwo$¢ urzadzenia czasowych placéw budowy i inne
szczegoOtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i
Mostéw w Lublinie.
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2.2.2. w odniesieniu do materialéw rozbiérkowych

Ziemie z wykopéw oraz materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie. Pozyskane w trakcie
realizacji robét materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania, pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego i zostang przetransportowane przez Wykonawce na wskazane
miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km.

2.2.3. w odniesieniu do architektury

Przedmiot zamdéwienia przewiduje budowe miejsc parkingowych w pasie drogowym
ulicy Kazimierza Wielkiego usytuowanych prostopadle wzgledem krawedzi jezdni. Miejsca
parkingowe zostang zlokalizowane po stronie potudniowej ulicy Kazimierza Wielkiego na
odcinku pomiedzy drugim wjazdem na teren hali ,Globus”, a skrzyzowaniem z ul. Bolestawa
Smiatego. Budowa miejsc parkingowych bedzie wymagata wycinki istniejacych drzew
Zlokalizowanych w pasie zieleni pomiedzy jezdnig, a istniejgcym chodnikiem oraz krzewow
rosngcych wzdtuz istniejgcego chodnika.

2.2.4. w odniesieniu do miejsc parkingowych:

Zaktada sie budowe fgcznie ok. 68 miejsc parkingowych, w tym 66 miejsc o
wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 2 miejsc o wym. 3,6 x 5,0 m.

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych:
8 cm — w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej HOLLAND koloru szarego
3 cm — podsypka z grysu 2/5 mm
15 cm — w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5
15 cm — w-wa wzmachniajgca podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa z wytwérni,

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni Wykonawca uzgodni z inspektorem
wzor uktadania kostki. Miejsca parkingowe nalezy wyznaczy¢ poprzez utozenie pomiedzy
stanowiskami dwoch rzeddéw betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.

2.2.5. w odniesieniu do chodnika:

Istniejgcy chodnik z ptyt betonowych 35x35 cm, w zakresie opracowania, nalezy
rozebrac i wykona¢ nowy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Od strony zielehcow
chodnik ograniczony obrzezem betonowym o wym. 6x20 cm. Pomiedzy krawedzig nowego
chodnika, a planowanym ogrodzeniem ogrodow dziatkowych uwzgledni¢ dojscia do furtek o
szerokosci nawierzchni 1,00 m. Na potgczeniu nowego chodnika z istniejgcym nalezy
przewidzie¢ wzajemne dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
6 cm — w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej HOLLAND koloru szarego,
3 cm — podsypka z grysu 2/5 mm,
10 cm — w-wa wzmachniajgca podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa z wytworni

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni Wykonawca uzgodni z inspektorem
wzor uktadania kostki.

2.2.6. w odniesieniu do sciezki rowerowej:
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Istniejgce wigczenie Sciezki rowerowej do ulicy Kazimierza Wielkiego, wykonane z
betonowej kostki brukowej, nalezy rozebra¢. Na odcinku od granicy pasa drogowego do
krawedzi ulicy nalezy wykona¢ nowe wtgczenie nie kolidujgce z planowanym przejsciem dla
pieszych. Przeciecie krawedzi Sciezki rowerowej i ulicy wyokraglic tukami kotowymi o
promieniu min. R=4,0 m. Nowg konstrukcje nawierzchni Sciezki rowerowej o szer. 2,60 m
nalezy wykonac z betonu asfaltowego pokrytego emulsjg epoksydowg w kolorze czerwonym
i ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm utozonym na ptask na tawie betonowej z
oporem z betonu C8/10.

Konstrukcja Sciezki rowerowej:

4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 wg WT-2 2010 ,Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 pokryta
emulsjg epoksydowg koloru czerwonego,

20 cm — w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie

10 cm — w-wa odsgczajgca z piasku sredniego,

Pomiedzy warstwg podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
a warstwg $cieralng z betonu asfaltowego musi by¢ wykonane potgczenie miedzywarstwowe
poprzez skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowg wg WT-3 ,Emulsje asfaltowe
2009” w ilosci 0,5-0,7 kg/m? .

Sciezka rowerowa powinna byé spetniaé wymagania okreslone Zarzadzenia
nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”.

2.2.7. w odniesieniu do zjazdu na teren ogrodéw dziatkowych:

Po przebudowie bramy wjazdowej na teren ogrodow dziatkowych nalezy wykonac
zjazd indywidualny z betonowej kostki brukowej o szerokosci nawierzchni 4,00 m.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
8 cm — w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej HOLLAND koloru szarego
3 cm — podsypka z grysu 2/5 mm
15 cm — w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5
15 cm — w-wa wzmachniajgca podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa z wytwodrni

Konstrukcje nawierzchni zjazdu ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm
ustawianym na 10 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z oporem. W ramach
planowanych roboét nalezy przewidzie¢ obnizenie istniejgcego kraweznika do wys. 4,0 cm
wzgledem poziomu istniejgcej jezdni z ewentualng wymiang na nowe uszkodzonych
kraweznikow.

2.2.8. w odniesieniu do kraweznikéw:

Wymiana istniejgcego kraweznika planowana jest na catej diugosci realizowanego
zadania tzn. na odcinku od konca tuku wyokraglajgcego zjazd do hali ,Globus” do okolicy
skrzyzowania z ul. Bolestawa Smiatego oraz w rejonie planowanego przejscia dla pieszych.

Nalezy rowniez rozebrac istniejgcg opaske z ptyt betonowych o wym. 35x35 cm usytuowang
wzdtuz kraweznika.

Zakres robot obejmuije:
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- wymiane istniejgcych kraweznikow na nowe krawezniki betonowe o wym. 15x30(22)
cm ustawiane na tawie betonowej z oporem betonu C8/10 i podsypce cementowo-
piaskowej 1:4,

- ustawianie nowych kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm ograniczajgcych
miejsca parkingowe na fawie betonowej oporem z betonu C8/10 i podsypce
cementowo-piaskowej 1:4,

- pomiedzy nawierzchnig planowanych miejsc parkingowych, a krawedzig jezdni nalezy
zastosowac kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm zanizony do wys. 4,0
cm wzgledem nawierzchni jezdni (tgczna dtugosc¢ ok. 180,0 m),

- przeciecie krawedzi zatok parkingowych i jezdni nalezy wyokragli¢ tfukiem kotowym o
promieniu R=2,0 m,

- na przejsciu dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do wys. max. 2,0 cm wzgledem
nawierzchni jezdni

- W miejscu wigczenia sciezki rowerowej do ulicy Kazimierza Wielkiego kraweznik
nalezy obnizy¢ do wys. max. 1,0 cm wzgledem nawierzchni jezdni.

- Zanizenie kraweznika z +12,0 cm do + 2,0 (+1,0) cm wykona¢ skosem na dtugosci 2,0
m.

- przed przystgpieniem do rozbidrki istniejgcego kraweznika i fawy, nalezy odcig¢ pitg
mechaniczng pas istniejgcej nawierzchni bitumicznej o szer. ok. 10+15 cm wzdtuz
kraweznika, nastepnie po wbudowaniu nowego kraweznika nalezy odtworzyC wyciety
fragment nawierzchni bitumicznej poprzez wbudowanie warstwy betonu asfaltowego
AC8S 50/70.

2.2.9. w odniesieniu do obrzezy:

- obramowanie planowanych chodnikéw wykonac¢ z obrzezy betonowych koloru szarego
o wym. 6x20 cm ustawianych na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z oporem,

- obramowanie Sciezki rowerowej i zjazdu wykonac z obrzezy betonowych o wym. 8x30
cm ustawianych na 10 cm tawie betonowej z betonu C8/10 z oporem,

- obrzeza wbudowacC w taki sposob, aby gorna ptaszczyzna obrzeza nie wystawata
ponad powierzchnie nawierzchni: chodnika, zjazdu, $ciezki rowerowej - fazg w strone
trawnika.

- szacunkowa dtugosc¢ obrzezy do ustawienia: 6x20 cm — 320,0 m, 8x30cm — 50,0 m

2.2.10. w odniesieniu do infrastruktury uzbrojenia podziemnego

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie regulacje wysokosciowg
elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego tj. 3 szt. studni
teletechnicznych. W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw wtazéw infrastruktury
podziemnej nalezy wymienic je na nowe.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzgdcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robét co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzenh podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub
zarzgdcow sieci.

2.2.11. w odniesieniu do odwodnienia

Elementy planowanego wyposazenia pasa drogowego powinny zostaC tak
uksztattowane, aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wody opadowe;.

2.2.12. w odniesieniu do stalej organizacji ruchu
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- tarcze znakdéw pionowych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o
grubosci 1,25 mm, z podwdjnie zaginanymi krawedziami na catym obwodzie
wyposazone w profile montazowo-usztywniajace,

- na lica znakéw pionowych nalezy stosowac folie odblaskowe typu 2

- tarcze znakéw zamontowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo, srednicy
@ 50 mm, z kotwg w dolnej czesci dla zapewnienia prawidlowego montazu,
zabezpieczone od gory kapturkiem przeciwdeszczowym,

- stupki nalezy zabetonowa¢ w podtozu — wymiar fundamentu 20x20x40 cm, beton
C8/10.

- oznakowanie drogowe poziome: grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarzadzie Drég i Mostow w
Lublinie.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe
oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spetniaC wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

2.2.13. w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Na czas realizacji robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizaciji
ruchu oraz oznakuje teren robot zgodnie z zatwierdzonym projektem. Projekt powinien
zawiera¢ czes¢ opisowg oraz materiaty graficzne wskazujgce schematycznie zakresy robot
oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Zarzagdzie Drog i Mostow
w Lublinie.

2.2.14. w odniesieniu do ogrodzenia

Linie ogrodzenia ogrodéw dziatkowych nalezy wyznaczy¢ w odlegtosci ok. 1,5 - 2,0 m
od krawedzi planowanego chodnika. Szacunkowa tgczna dtugo$¢ planowanego ogrodzenia
ok. 210 mb. Zakres robé6t ogrodzeniowych obejmuije:

- wykonanie kompletnego ogrodzenia z siatki stalowej ogrodzeniowej, plecionej,
ocynkowanej i powleczonej PCV, montowanej do stupkéw stalowych @ 50 mm
ocynkowanych i powleczonych PCV w kolorze siatki,

- osadzenie i zabetonowanie stupkéw w fundamencie betonowym wykonywanym ,na
mokro” z betonu C12/15 o wymiarach min: 25x25x60 cm,

- stupki do siatki muszg by¢ zabezpieczone od gory kapturkiem przeciwdeszczowym lub
zaspawane,

- stupki do siatki ogrodzeniowej muszg by¢ przystosowane do umocowania na nich
linek usztywniajgcych poprzez posiadanie odpowiednich uszek lub otworow do
zaczepow i hakow metalowych,

- stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki,

- wykonanie podmuréwki z elementdéw prefabrykowanych (desek betonowych o wys. 20
cm) mocowanych do ogrodzenia za pomocg tgcznikdw betonowych prefabrykowanych
typu H,

- wysokos¢ ogrodzenia 1,50 m,
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- wykonanie i montaz kompletnych (zawiasy, rygle, zamki itp.) furtek wejsciowych
(ok. 9 szt.) wykonanych z ksztattownikéw stalowych,

- przestawienie istniejgcych bram wjazdowych w linie planowanego ogrodzenia,

- przebudowa ogrodzenia segmentowego i bram wjazdowych na teren ogrodu
dziatkowego, w rejonie Il zjazdu do hali ,Globus” (liczac od ul. Filaretéw), celem
wykonania zjazdu na teren ogrodu.

Lokalizacje furtek nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami ogrodu dziatkowego.
2.2.15. w odniesieniu do branzy ,,zielen”.

Projekt branzy ,zielen” powinien zawiera¢ szczegétowe dane dotyczgce wycinki drzew
i krzewdw tworzgcych zywoptoty, odtworzenia i zaktadania trawnikdw przylegajgcych do
miejsc prowadzenia robot drogowych.

Wymagania do trawnikow:

- w ramach przedmiotowego zadania nalezy przewidzie¢ zaktadanie nowych trawnikow
oraz rekultywacje istniejgcych zniszczonych podczas realizacji robaot,

- teren pod trawniki powinien by¢é oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew oraz odchwaszczony,

- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizyé w stosunku do kraweznika o 15 cm
(przygotowanie miejsca pod ziemie urodzajng i torf),

- teren przygotowany pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozscielona i starannie wyréwnana,

- przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik (obrzeze) powinien znajdowa¢ sie 2 cm nad
terenem,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem —
kolczatka,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewa¢ w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m2, a na
skarpach w ilosci 4 kg na 100 m2,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢
ok. 10 cm

— Odbidr trawnika nastgpi po zadarnieniu min. 90 % powierzchni, wykonaniu pierwszego
koszenia oraz ewentualnym odchwaszczeniu.

Po zakonczeniu robot przylegty teren nalezy uporzgdkowacé z ziemi, gruzu i innych
pozostatosci materiatdw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

2.3. 0Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét.
2.3.1. Wymagania w odniesieniu do wykonania robét:

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposéb, by spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych
norm i spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w dokumentaciji projektowe;j, jak: profil
podituzny i przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezbednych pomiaréw, prob,
badan i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong
Szczegotowg Specyfikacjg Techniczna.

Wykonane roboty winny by¢é zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
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Transportu Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z
pézn. zm.) ,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”.

W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
- rzedne wysokosciowe,
- rownosc¢ podtuzna,
- rownosc poprzeczna,
- spadki poprzeczne,
- wtasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zrealizowane
zgodnie ze spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.

2.3.2. Odbiér opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlegaj odbiorowi ostatecznemu. Odbiér ostateczny polega
na finalnej ocenie Dokumentéw przedtozonych do odbioru ostatecznego i sporzgdzonych dla
catego opracowania projektowego, ktére posiada termin realizacji zawarty w umowie.
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentéw do odbioru
ostatecznego sporzgdzonych i dostarczanych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentow do odbioru ostatecznego lub do
zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za Kkonieczne
i dokonac korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do
odbioru ostatecznego, wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania
odbioru bedzie podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego (kohcowego).

2.3.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan
projektowych jest Protokdt zdawczo-odbiorczy, ktéry Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wraz wnioskiem o dokonanie odbioru (protokotem przekazania).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) kompletne opracowanie projektowe wraz ~wymaganymi uzgodnieniami i
zatwierdzeniami,

b) oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

c) protokdt zdawczo-odbiorczy,

d) materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

2.3.3. Odbiér robét budowlanych

2.3.3.1. Wymagania w stosunku do wykonywanych robét budowlanych.

- Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze
przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robat.

- Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.
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- Zaleca sie wykonywanie robot, szczegdlnie bitumicznych, w systemie tzw.
wydtuzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrécenia czasu wytgczenia z ruchu,
jak tez dla zapewnienia wtasciwej jakosci robét bitumicznych.

- Roboty te zaleca sie realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego natezenia ruchu
drogowego.

- Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu —
Wykonawca robét przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi
do Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie o wydanie warunkow technicznych na
opracowanie przedmiotowej dokumentaciji.

- Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robét budowlanych,

zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

ochrone srodowiska,

warunki bezpieczenstwa pracy,

warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, majg
spetnia¢  wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

- Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

2.3.3.2. Zasady kontroli robot

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposbéb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,

jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢é montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

poprawnosc¢ potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
— odbidr koncowy,
— odbior pogwarancyjny.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczeqotowe rozwigzania projektowe wptywajace na zwiekszenie zakresu i iloSci

robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w
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niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét moga ulec zmianie

po opracowaniu dokumentaciji projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich, ochrony
Ssrodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, biezgcego utrzymanie
dobrego staniu technicznego ulicy w obszarze placu budowy, spetnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robét przed dostepem o0soOb trzecich, zabezpieczenia terenu robdét od
nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

CZESC INFORMACYJNA

3. Wymagania ogdlne oraz oswiadczenie Zamawiajgcego

3.1. Ulica Kazimierza Wielkiego jest drogg gminng, kategorii L, o numerze 106348L.

3.2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcej ulicy, gdzie Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie sprawuje trwaty zarzad
gruntami w pasie drogowym oraz na terenach dziatek nalezgcych do Gminy Lublin.

3.3.  Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami) i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

3.4. Zamawiajgcy informuje roéwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z
ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z
pozniejszymi zmianami).

3.5.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidiowej
wyceny wartosci przedmiotu zamowienia.

3.6. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

3.7. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robdt przywroci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

4, Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa miejsc
parkingowych.

4.1. Zakres zobowigzan Wykonawcy:
W zakres zobowigzan Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia, wchodzi wykonanie miejsc parkingowych w aspekcie zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac¢:

1. Koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie.
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2. Koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

3. Koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegodlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozoér budowy
i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robdét tymczasowych okreslonych w Programie
funkcjonalno — uzytkowym.

4. Koszty wycinki drzew i krzewow.

5. Koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem.

6. Koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot zgodnie
z tym projektem.

7. Koszty uzgodnien i zatwierdzen dokumentaciji projektowe;j.

8. Koszty obstugi geodezyjnej.

9. Koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa.

10. Koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach.

11. Koszty sprawowania nadzoru autorskiego.

12. Koszty transportu materiatdbw rozbiorkowych nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktdére pozostajg wlasnos$cig Zamawiajgcego, na wskazane skfadowisko na
odlegtos¢ do 10 km.

13. Koszty transportu i utylizacji materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania.

14. Koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

15. Podatek VAT w wysokosci 23% - dotyczy podmiotow bedgcych ptatnikami podatku VAT.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

4.3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporzadzenh, obowigzujgcych
norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczegdlnosci:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z
pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260),

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.
1137),

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012r., poz. 462),

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

6. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),

7. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z p6zniejszymi zmianami),

8. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zniejszymi zmianami),

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzgadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami),

10.Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
170, poz. 1393, z podzniejszymi zmianami),

11. Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkodw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

4.4. Zatgczniki:

1. Mapa orientacyjna z oznaczeniem zadania — skala 1:5000.
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem planowanych robot — skala 1:500.
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