
   Załącznik nr 1 do SIWZ nr 1 do umowy  

Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i budowa miejsc parkingowych przy 

ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
77211400-6 Usługi wycinania drzew
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Autor opracowania:
Marcin Wójcik

Zatwierdził :
Kazimierz Pidek 
Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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CZEŚĆ OPISOWA:
 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

 1.1 Zakres przedmiotu zamówienia.
 1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
 1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
 1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

 2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 2.1 Wymagania do dokumentacji.
 2.2 Wymagania do realizacji przedmiotu zamówienia.
 2.3 Ogólne warunki  wykonania i odbioru robót.
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CZEŚĆ INFORMACYJNA:
 3 Wymagania ogólne oraz oświadczenie Zamawiającego.
 4 Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  miejsc 
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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej 
oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
• przeprowadzenia  procedury wyboru  Wykonawcy w trybie  ustawy Prawo zamówień 

publicznych,
• przygotowania oferty Wykonawcy,
• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i  budowa miejsc parkingowych przy 
ul.  Kazimierza  Wielkiego  w  Lublinie  wraz  z  przebudową  istniejącego  chodnika  oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego. Planuje się usytuowanie zatok parkingowych prostopadle 
do krawędzi jezdni, po stronie południowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku pomiędzy 
wjazdem na teren parkingu przy hali „Globus”, a skrzyżowaniem z ul. Bolesława Śmiałego.  
Orientacyjny  zakres  przedmiotowego  zadania  przedstawiono  na  załączonym  planie 
sytuacyjnym – zał. nr 2.

Budowa miejsc parkingowych przewidziana jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i  
wybuduj” i składa się z dwóch części:
a. sporządzenie dokumentacji projektowej
b. wykonanie robót budowlanych 

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1.  Opracowanie dokumentacji w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy:
a. „Koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy miejsc parkingowych 

wraz  z  zasadniczymi  elementami  stałej  organizacji  ruchu  i  przedłożenie
Zamawiającemu  do  akceptacji  (zawierającej:  materiał  opisowy  i  graficzny:  plan  
orientacyjny,  plan  sytuacyjny  wraz  koncepcją  organizacji  ruchu,  profile  podłużne,  
przekroje normalne, konstrukcje nawierzchni projektowanych elementów ulic w  
ilości - 4 egz.

b. projektu wykonawczego branży drogowej (w oparciu o wykonaną i uzgodnioną przez 
Zamawiającego  koncepcję)  zgodnie  z  zawartą  umową,  przepisami  techniczno  -  
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 6 egz.

c. projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 4 egz.
d. projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem – 4 egz.
e. branżowych projektów budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia lub usunięcia 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – w przypadku zaistnienia kolizji – 6 egz
 f. projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji

dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń 
–  6 egz.

g. sporządzenie szczegółowych specyfikacji  technicznych (SST) wykonania i odbioru  
robót budowlanych, na podstawie ogólnych specyfikacji  technicznych wydawanych  
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przez GDDKiA – 5 egz.
h. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 6 egz

1.1.2. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej.
1.1.3. Pozyskanie własnym kosztem i staraniem  Wykonawcy wszelkich wymaganych opinii, 

decyzji i uzgodnień dokumentacji koniecznych do uzyskania potwierdzenia zgłoszenia 
robót.

1.1.4. Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego 
zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem – po 2 egz.

1.1.5. Zrealizowanie robót w oparciu o program funkcjonalno- użytkowy (zał. nr 1 do umowy) 
oraz  zatwierdzoną  dokumentację  projektową,  po  wytyczeniu  robót  przez  
uprawnionego geodetę.

1.1.6. Wykonanie badań i pomiarów zgodnie z wymaganiami określonymi w SST.
1.1.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego: 

a. wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.),

b. wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji;

c. uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji;

d. ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;
e. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie;
f. wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego;
g. bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w  terminie  1  dnia  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym
umówionym z Zamawiającym terminie).

1.1.8. Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  2  egz.  operatu  
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  
podwykonawcami,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  
protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania 
materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  
zgodności  materiałów,  aprobaty,  badania  typu  mieszanki  mineralno–asfaltowej,  
sprawozdanie techniczne Wykonawcy,  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych 
kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

1.1.9. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji  w formatach: *.dxf,  
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD.

1.1.10. Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  i
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

1.1.11. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:
• powierzchnia planowanych zatok parkingowych - ok. 860 m2 (ok. 68 miejsc post.)
• powierzchnia planowanego chodnika - ok. 640 m2

• powierzchnia planowanej ścieżki rowerowej - ok.   60 m2
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• ustawianie krawężnika 15x30(22) cm - ok. 420 mb
• ustawianie obrzeża 6x20 i 8x30 cm - łącznie - ok. 370 mb
• wykonanie kompletnego ogrodzenia z siatki stalowej - ok. 210 mb
• powierzchnia zieleńców do odtworzenia - ok. 615 m2

     
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno-

wysokościową w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót - załącznik nr 2 
programu funkcjonalno – użytkowego.

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje i ilości robót podane w programie 
funkcjonalno-użytkowym mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Ulica Kazimierza Wielkiego w Lublinie znajduje się w dzielnicy Rury pomiędzy ulicami 
Filaretów i Glinianą. Po stronie północnej ulicy znajduje się wysoka zabudowa wielorodzinna 
osiedla Piastowskie, natomiast po stronie południowej zlokalizowana jest hala „Globus” wraz 
z przyległymi parkingami oraz tereny ogrodów działkowych.

Jest to ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu po jednym dla każdego kierunku. 
Nawierzchnia  ulicy  wykonana  jest  z  betonu  asfaltowego  o  szerokości  jezdni  ok.  7,0  m 
ograniczona  krawężnikiem.  Wzdłuż  ulicy  zlokalizowane  są  obustronne  chodniki  o 
nawierzchni z płyt betonowych lub betonowej kostki brukowej oddzielone od jezdni pasem 
zieleni oraz zjazdy do przyległej zabudowy mieszkaniowej osiedla Piastowskie. W pasach 
zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem usytuowane są drzewa. 

W chwili obecnej parkowanie pojazdów odbywa wzdłuż ulicy po stronie północnej z 
wykorzystaniem części jezdni. 

W  rejonie  planowanych  robót  zlokalizowane  są  podziemne  sieci  infrastruktury 
technicznej  tj:  wodociąg  (przechodzący  poprzecznie  do  osi  ulicy),  gazociąg  oraz  sieć 
energetyczna i teletechniczna. 

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 
realizacji  i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów  przedmiotu  zamówienia. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych  

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu,
− opracowania informacji BiOZ,
− opracowanie projektu branży zieleń zawierającej inwentaryzację drzew i krzewów oraz  

przygotowanie materiałów dla uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę,
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu  

robót przez uprawnionego geodetę,   
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
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potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Budowa miejsc parkingowych ma na celu uporządkowanie sposobu parkowania na 
odcinku ulicy objętym przedmiotem zamówienia, poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu 
drogowego oraz jakości i estetyki przestrzeni publicznej w tym rejonie miasta.  

Ulica  Kazimierza  Wielkiego zaliczona jest  do  dróg gminnych,  o  numerze 106348L 
i klasy technicznej L.

2. Wymagania zamawiaj  ą  cego w stosunku do przedmiotu zamówienia:  
2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane z 
budową miejsc parkingowych  powinna składać się z następujących opracowań i projektów:

1. branża drogowa,
2. branża drogowa - inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu) 
3. w przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym – projekt zabezpieczenia 

lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z  planowanym 
zamierzeniem budowlanym

4. branża zieleń
5. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
6. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż osobno.
7. wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana:
1. Na mapie zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych.
2. Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 

do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.1. w odniesieniu do zawartości projektu wykonawczego
Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:
I. Część opisową

• opis techniczny
• wymagane opinie i uzgodnienia

II. Część rysunkową
• plan orientacyjny w skali 1:10 000
• plan sytuacyjny w skali 1:500 
• profil podłużny w skali 1:50/500
• przekroje normalne w skali 1:50
• przekroje poprzeczne w skali 1:100
• szczegóły konstrukcyjne w skali 1:20 (1:10)

Na  rysunkach  wchodzących  w  skład  projektu  wykonawczego  należy  umieścić  metrykę 
projektu  spełniającą  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  
Gospodarki  Morskiej  z dnia 25 kwietnia  2012 w sprawie szczegółowego zakresu i  formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz 462.).

2.2. Wymagania do realizacji przedmiotu zamówienia:
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Zamawiający wymaga,  aby roboty związane  z  budową miejsc  parkingowych  miały 
trwałość  określoną  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i 
Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z  
późniejszymi zmianami).

Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego budowy miejsc parkingowych obejmuje:
• wycinkę  drzew  i  krzewów  w  zakresie  niezbędnym  dla  realizacji,  przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z  uzyskaną decyzją zezwalającą na wycinkę,
• rozbiórkę krawężników, obrzeży, opasek i chodników z płyt betonowych, 
• wykonanie robót ziemnych,
• ustawienie nowych krawężników betonowych najazdowych na połączeniu nawierzchni 

miejsc parkingowych z krawędzią nawierzchni ulicy,
• ustawianie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem ograniczających 

zatoki parkingowe i krawędź jezdni poza zatokami parkingowymi wraz obniżeniem na 
przejściach dla pieszych i w miejscu włączenia ścieżki rowerowej do ul. K. Wielkiego,

• wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych z betonowej kostki brukowej,
• ustawianie obrzeży,
• regulację wysokościową  elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 

podziemnego
• wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej
• przebudowę  włączenia  ścieżki  rowerowej  do  ulicy  Kazimierza  Wielkiego  – 

nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego pokryta emulsją epoksydową 
koloru czerwonego,

• wykonanie regulacji wysokościowej nawierzchni istniejących i planowanych chodników 
w  zakresie  niezbędnym  dla  właściwego  powiązania  sytuacyjno-wysokościowego 
nawierzchni,

• budowę nowego kompletnego ogrodzenia z siatki stalowej wraz z furtkami i bramami 
wjazdowymi,

• przebudowę ogrodzenia segmentowego w rejonie istniejącego zjazdu na teren hali  
„Globus” (początek opracowania) i bramy wjazdowej na teren ogrodu działkowego w 
sposób zapewniający dojazd do ogrodu działkowego z  istniejącego zjazdu wraz z 
budową zjazdu na odcinku od krawędzi istniejącej jezdni do przebudowanej bramy 
wjazdowej,

• wykonanie  oznakowania  drogowego  pionowego  i  poziomego  zgodnie  z  projektem 
stałej organizacji ruchu (w ramach projektu stałej organizacji ruchu należy przewidzieć 
wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego),

• rekultywację trawników w niezbędnym zakresie,
• uporządkowanie terenu inwestycji.

2.2.1. w odniesieniu do przygotowania terenu (robót).

Całość planowanej inwestycji znajduje się w obszarze działki nr ewid. 158/4, obr. 28, 
ark. 3 będącej własnością Gminy Lublin, zarządzanej przez Zarząd Dróg i Mostów w  Lublinie 
i stanowiącej pas drogowy ulicy Kazimierza Wielkiego.  Realizacja zadania będzie wymagała 
wycinki  drzew  i  krzewów.  Możliwość  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne 
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem  Dróg  i 
Mostów w Lublinie.
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2.2.2. w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych

Ziemię  z  wykopów  oraz  materiały  rozbiórkowe  nie  nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania  Wykonawca  zagospodaruje  we  własnym  zakresie.  Pozyskane  w  trakcie 
realizacji robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania, pozostają 
własnością Zamawiającego i zostaną przetransportowane przez Wykonawcę na wskazane 
miejsce składowania na odległość do 10 km. 

2.2.3. w odniesieniu do architektury

Przedmiot zamówienia przewiduje budowę miejsc parkingowych w pasie drogowym 
ulicy Kazimierza Wielkiego usytuowanych prostopadle względem krawędzi jezdni.  Miejsca 
parkingowe zostaną zlokalizowane  po  stronie  południowej  ulicy Kazimierza  Wielkiego na 
odcinku pomiędzy drugim wjazdem na teren hali „Globus”, a skrzyżowaniem z ul. Bolesława 
Śmiałego.  Budowa  miejsc  parkingowych  będzie  wymagała  wycinki  istniejących  drzew 
zlokalizowanych w pasie zieleni pomiędzy jezdnią, a istniejącym chodnikiem oraz krzewów 
rosnących wzdłuż istniejącego chodnika. 

2.2.4. w odniesieniu do miejsc parkingowych:

Zakłada  się  budowę  łącznie  ok.  68  miejsc  parkingowych,  w  tym  66  miejsc  o 
wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 2 miejsc o wym. 3,6 x 5,0 m. 

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych:
8 cm – w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej HOLLAND koloru szarego
3 cm – podsypka z grysu 2/5 mm 

15 cm – w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5
15 cm – w-wa wzmacniająca podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego 

 cementem o Rm=2,5 MPa z wytwórni,
Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni Wykonawca uzgodni z inspektorem 

wzór układania kostki.  Miejsca parkingowe należy wyznaczyć poprzez ułożenie pomiędzy 
stanowiskami  dwóch rzędów betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.

2.2.5. w odniesieniu do chodnika:

Istniejący  chodnik  z  płyt  betonowych  35x35  cm,  w  zakresie  opracowania,  należy 
rozebrać i wykonać nowy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Od strony zieleńców 
chodnik ograniczony obrzeżem betonowym o wym. 6x20 cm. Pomiędzy krawędzią nowego 
chodnika, a planowanym ogrodzeniem ogrodów działkowych uwzględnić dojścia do furtek o 
szerokości  nawierzchni  1,00  m.  Na  połączeniu  nowego  chodnika  z  istniejącym  należy 
przewidzieć wzajemne dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe nawierzchni. 

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
6 cm – w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej HOLLAND koloru szarego,
3 cm – podsypka z grysu 2/5 mm, 

10 cm – w-wa wzmacniająca podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego 
 cementem o Rm=2,5 MPa z wytwórni

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni Wykonawca uzgodni z inspektorem 
wzór układania kostki.

2.2.6. w odniesieniu do ścieżki rowerowej:
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Istniejące włączenie ścieżki  rowerowej  do ulicy Kazimierza Wielkiego,  wykonane z 
betonowej  kostki  brukowej,  należy rozebrać.  Na odcinku od granicy pasa drogowego do 
krawędzi ulicy należy wykonać nowe włączenie nie kolidujące z planowanym przejściem dla 
pieszych.  Przecięcie  krawędzi  ścieżki  rowerowej  i  ulicy  wyokrąglić  łukami  kołowymi  o 
promieniu  min. R=4,0 m. Nową konstrukcję nawierzchni ścieżki rowerowej o szer. 2,60 m 
należy wykonać z betonu asfaltowego pokrytego emulsją epoksydową w kolorze czerwonym 
i ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 cm ułożonym na płask na ławie betonowej z 
oporem z betonu C8/10.

Konstrukcja ścieżki rowerowej:
4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 wg WT-2 2010 „Mieszanki 

mineralno-asfaltowe.  Wymagania  techniczne”  Warszawa  2010  pokryta  
emulsją epoksydową koloru czerwonego,

20 cm – w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
 mechanicznie 

10 cm – w-wa odsączająca z piasku średniego,
Pomiędzy warstwą podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

a warstwą ścieralną z betonu asfaltowego musi być wykonane połączenie międzywarstwowe 
poprzez  skropienie  warstwy  podbudowy  emulsją  asfaltową  wg  WT-3  „Emulsje  asfaltowe 
2009” w ilości 0,5-0,7 kg/m2 .

Ścieżka  rowerowa  powinna  być  spełniać  wymagania  określone  Zarządzenia 
nr  415/2010 Prezydenta Miasta Lublin  z  dnia 10.06.2010 r.  w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”.
2.2.7. w odniesieniu do zjazdu na teren ogrodów działkowych:

Po przebudowie  bramy wjazdowej  na  teren ogrodów działkowych  należy wykonać 
zjazd indywidualny z betonowej kostki brukowej o szerokości nawierzchni 4,00 m.  

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
8 cm – w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej HOLLAND koloru szarego
3 cm – podsypka z grysu 2/5 mm 

15 cm – w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5
15 cm – w-wa wzmacniająca podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego 

 cementem o Rm=2,5 MPa z wytwórni
Konstrukcję  nawierzchni  zjazdu  ograniczyć  obrzeżem  betonowym  8x30  cm 

ustawianym  na  10  cm  podsypce  cementowo-piaskowej  1:4  z  oporem.  W  ramach 
planowanych robót należy przewidzieć obniżenie istniejącego krawężnika do wys. 4,0 cm 
względem  poziomu  istniejącej  jezdni  z  ewentualną  wymianą  na  nowe  uszkodzonych 
krawężników.
2.2.8. w odniesieniu do krawężników:

Wymiana  istniejącego  krawężnika  planowana jest  na  całej  długości  realizowanego 
zadania tzn. na odcinku od końca łuku wyokrąglającego zjazd do hali „Globus” do okolicy 
skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego oraz w rejonie planowanego przejścia dla pieszych. 
Należy również rozebrać istniejącą opaskę z płyt betonowych o wym. 35x35 cm usytuowaną 
wzdłuż krawężnika.
Zakres robót obejmuje:
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– wymianę istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe o wym. 15x30(22) 
cm ustawiane na ławie betonowej z oporem betonu C8/10 i podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, 

– ustawianie  nowych  krawężników  betonowych  o  wym.  15x30  cm  ograniczających 
miejsca  parkingowe  na  ławie  betonowej  oporem  z  betonu  C8/10  i  podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4, 

– pomiędzy nawierzchnią planowanych miejsc parkingowych, a krawędzią jezdni należy 
zastosować krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm zaniżony do wys. 4,0 
cm względem nawierzchni jezdni (łączna długość ok. 180,0 m),

– przecięcie krawędzi zatok parkingowych i jezdni należy wyokrąglić łukiem kołowym o 
promieniu R=2,0 m,

– na przejściu dla pieszych krawężnik należy obniżyć do wys. max. 2,0 cm względem 
nawierzchni jezdni 

– w  miejscu  włączenia  ścieżki  rowerowej  do  ulicy  Kazimierza  Wielkiego  krawężnik 
należy obniżyć do wys. max. 1,0 cm względem nawierzchni jezdni. 

– Zaniżenie krawężnika z +12,0 cm do + 2,0 (+1,0) cm wykonać skosem na długości 2,0 
m.

– przed przystąpieniem do rozbiórki istniejącego krawężnika i ławy, należy odciąć piłą 
mechaniczną pas istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  o szer.  ok.  10÷15 cm wzdłuż 
krawężnika, następnie po wbudowaniu nowego krawężnika należy odtworzyć wycięty 
fragment nawierzchni bitumicznej poprzez wbudowanie warstwy betonu asfaltowego 
AC8S 50/70.

2.2.9. w odniesieniu do obrzeży:
– obramowanie planowanych chodników wykonać z obrzeży betonowych koloru szarego 

o wym. 6x20 cm ustawianych na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z oporem,
– obramowanie ścieżki rowerowej i zjazdu wykonać z obrzeży betonowych o wym. 8x30 

cm ustawianych na 10 cm ławie betonowej z betonu C8/10 z oporem,
– obrzeża wbudować  w taki  sposób,  aby górna płaszczyzna  obrzeża nie  wystawała 

ponad powierzchnię nawierzchni: chodnika, zjazdu, ścieżki rowerowej - fazą w stronę 
trawnika.

– szacunkowa długość obrzeży do ustawienia: 6x20 cm – 320,0 m, 8x30cm – 50,0 m
2.2.10. w odniesieniu do  infrastruktury uzbrojenia podziemnego

W  ramach  przedmiotowego  zadania  przewiduje  się  regulację  wysokościową 
elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego tj.  3 szt. studni 
teletechnicznych. W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw włazów infrastruktury 
podziemnej należy wymienić je na nowe. 

Wykonawca robót  ma obowiązek poinformowania właścicieli  lub zarządców sieci  o 
przystąpieniu  do  wykonywania  robót  co  najmniej  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem. 
Ewentualne  regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
zarządców sieci. 

2.2.11. w odniesieniu do odwodnienia 
Elementy  planowanego  wyposażenia  pasa  drogowego  powinny  zostać  tak 

ukształtowane, aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody opadowej.

2.2.12. w odniesieniu do stałej organizacji ruchu
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– tarcze  znaków  pionowych  wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  ogniowo  o 
grubości  1,25  mm,  z  podwójnie  zaginanymi  krawędziami  na  całym  obwodzie 
wyposażone w profile montażowo-usztywniajace,

– na lica znaków pionowych należy stosować folie odblaskowe typu 2
– tarcze znaków zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo, średnicy 

ø 50  mm,  z  kotwą  w  dolnej  części  dla  zapewnienia  prawidłowego  montażu, 
zabezpieczone od góry kapturkiem przeciwdeszczowym,

– słupki  należy zabetonować  w  podłożu  –  wymiar  fundamentu  20x20x40  cm,  beton 
C8/10.

– oznakowanie drogowe poziome: grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wykonania projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarządzie Dróg i Mostów w 
Lublinie.

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe 
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania   zawarte 
w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w   Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach.
2.2.13. w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Na czas realizacji robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji 
ruchu  oraz  oznakuje  teren  robót  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem.  Projekt  powinien 
zawierać część opisową oraz materiały graficzne wskazujące schematycznie zakresy robót 
oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Zarządzie Dróg i Mostów 
w Lublinie.
2.2.14. w odniesieniu do ogrodzenia

Linię ogrodzenia ogrodów działkowych należy wyznaczyć w odległości ok. 1,5 - 2,0 m 
od krawędzi planowanego chodnika. Szacunkowa łączna długość planowanego ogrodzenia 
ok. 210 mb.  Zakres robót ogrodzeniowych obejmuje:

– wykonanie  kompletnego  ogrodzenia  z  siatki  stalowej  ogrodzeniowej,  plecionej, 
ocynkowanej  i  powleczonej  PCV,  montowanej  do  słupków  stalowych  Ø  50  mm 
ocynkowanych i powleczonych PCV w kolorze siatki,

– osadzenie i zabetonowanie słupków w fundamencie betonowym wykonywanym „na 
mokro” z betonu C12/15 o wymiarach min: 25x25x60 cm,

– słupki do siatki muszą być zabezpieczone od góry kapturkiem przeciwdeszczowym lub 
zaspawane,

– słupki  do  siatki  ogrodzeniowej  muszą być  przystosowane do umocowania na nich 
linek  usztywniających  poprzez  posiadanie  odpowiednich  uszek  lub  otworów  do 
zaczepów i haków metalowych,

– słupki  końcowe,  narożne  i  bramowe  powinny  być  dodatkowo  przystosowane  do 
umocowania do nich siatki,

– wykonanie podmurówki z elementów prefabrykowanych (desek betonowych o wys. 20 
cm) mocowanych do ogrodzenia za pomocą łączników betonowych prefabrykowanych 
typu H, 

– wysokość ogrodzenia 1,50 m,
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– wykonanie  i  montaż  kompletnych  (zawiasy,  rygle,  zamki  itp.)  furtek  wejściowych 
(ok. 9 szt.) wykonanych z kształtowników stalowych,

– przestawienie istniejących bram wjazdowych w linię planowanego ogrodzenia,
– przebudowa  ogrodzenia  segmentowego  i  bram  wjazdowych  na  teren  ogrodu 

działkowego,  w  rejonie  II  zjazdu  do  hali  „Globus”  (licząc  od  ul.  Filaretów),  celem 
wykonania zjazdu na teren ogrodu.

Lokalizację furtek należy uzgodnić z przedstawicielami ogrodu działkowego. 
2.2.15. w odniesieniu do branży „zieleń”.

Projekt branży „zieleń” powinien zawierać szczegółowe dane dotyczące wycinki drzew 
i  krzewów tworzących  żywopłoty,  odtworzenia  i  zakładania  trawników  przylegających  do 
miejsc prowadzenia robót drogowych.

Wymagania do trawników:
– w ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć zakładanie nowych trawników 

oraz rekultywację istniejących zniszczonych podczas realizacji robót,
– teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew oraz odchwaszczony,
– teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć w stosunku do krawężnika o 15 cm 

(przygotowanie miejsca pod ziemię urodzajną i torf),
– teren przygotowany pod wysiew nasion powinien być  wyrównany i  splantowany,  a 

ziemia urodzajna rozścielona i starannie wyrównana,
– przy zakładaniu trawników krawężnik (obrzeże)  powinien znajdować się  2 cm nad 

terenem,
– przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – 

kolczatką,
– na terenie płaskim nasiona traw wysiewać w ilości od 2 do 4 kg na 100 m2,  a na 

skarpach w ilości 4 kg na 100 m2,
– po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody
– pierwsze  koszenie  powinno  być  przeprowadzone,  gdy  trawa  osiągnie  wysokość 

ok. 10 cm
– Odbiór trawnika nastąpi po zadarnieniu min. 90 % powierzchni, wykonaniu pierwszego 

koszenia oraz ewentualnym odchwaszczeniu.
Po zakończeniu robót przyległy teren należy uporządkować z ziemi, gruzu i innych 

pozostałości materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
2.3.1. Wymagania w odniesieniu do wykonania robót:

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących 
norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil 
podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez 
Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, 
badań  i  przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną  i  zatwierdzoną 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  wymaganiami  rozporządzenia  Ministra 
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Transportu  Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z 
późn. zm.) „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie”. 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
– rzędne wysokościowe,
– równość podłużna,
– równość poprzeczna,
– spadki poprzeczne,
– właściwości antypoślizgowe.

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez Zamawiającego i zrealizowane 
zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.

2.3.2. Odbiór opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegaj odbiorowi ostatecznemu. Odbiór ostateczny polega 

na finalnej ocenie Dokumentów przedłożonych do odbioru ostatecznego i sporządzonych dla 
całego  opracowania  projektowego,  które  posiada  termin  realizacji  zawarty  w  umowie. 
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do 
zgodności  opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien 
przedłożyć  takie  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  jakie  Zamawiający  uzna  za  konieczne 
i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli  Zamawiający nie  będzie miał  zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do 
odbioru  ostatecznego,  wyznaczy  datę  odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  dokonania 
odbioru będzie podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).
2.3.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  opracowań 
projektowych  jest Protokół zdawczo-odbiorczy, który Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
wraz wnioskiem o dokonanie odbioru (protokołem przekazania). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a) kompletne  opracowanie  projektowe  wraz  wymaganymi  uzgodnieniami  i 
zatwierdzeniami,

b) oświadczenie,  że jest  ono wykonane zgodnie z Umową,  aktualnie  obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

2.3.3. Odbiór robót budowlanych 

2.3.3.1. Wymagania w stosunku do wykonywanych robót budowlanych. 
– Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także 
przy zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

– Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 
Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 
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– Zaleca  się  wykonywanie  robót,  szczególnie  bitumicznych,  w  systemie  tzw. 
wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu, 
jak też  dla zapewnienia właściwej jakości robót bitumicznych.

– Roboty te zaleca się realizować w porze występowania mniejszego natężenia ruchu 
drogowego. 

– Na czas prowadzenia prac należy opracować projekt czasowej organizacji  ruchu – 
Wykonawca robót przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi 
do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  o  wydanie  warunków  technicznych  na 
opracowanie przedmiotowej dokumentacji. 

– Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:
- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,
- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają 
spełniać  wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał 
dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z 
regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

– Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
2.3.3.2. Zasady kontroli robót 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 
realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  –  w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
– odbiór końcowy,
– odbiór pogwarancyjny.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 
            Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości   
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w 
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niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie 
po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, bieżącego utrzymanie 
dobrego  staniu  technicznego  ulicy  w  obszarze  placu  budowy,  spełnienie  warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od 
następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3. Wymagania ogólne oraz oświadczenie Zamawiającego
3.1. Ulica Kazimierza Wielkiego jest drogą gminną, kategorii L, o numerze  106348L.
3.2. Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach rozgraniczających  

istniejącej  ulicy,  gdzie  Zarząd  Dróg  i  Mostów w Lublinie  sprawuje  trwały  zarząd  
gruntami w pasie drogowym oraz na terenach działek należących do Gminy Lublin.

3.3. Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  243,  poz.  1623  z późniejszymi  
zmianami)  i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3.4. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2010  r.,  Nr  113,  poz.  759,  z  
późniejszymi zmianami). 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 
oraz do zdobycia wszelkich informacji,  które mogą być konieczne do prawidłowej  
wyceny wartości przedmiotu zamówienia.

3.6. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
3.7. Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  

zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren  
zaplecza budowy.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową miejsc 
parkingowych.

4.1. Zakres zobowiązań Wykonawcy:
W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy,  w  ramach  realizacji  przedmiotu

zamówienia, wchodzi  wykonanie  miejsc  parkingowych  w  aspekcie  zgodności  z  
ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierać:
1.  Koszty  związane  z  wykonaniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  projektowej  oraz 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program 
funkcjonalno – użytkowy,  przepisy techniczno–budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie.
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2. Koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych  przedmiotem zamówienia.
3.  Koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i  oznakowania terenu budowy,  organizacji  i  utrzymania zaplecza budowy 
w tym  podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonów,  dozór  budowy 
i ubezpieczenie  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w  Programie 
funkcjonalno – użytkowym.
4. Koszty wycinki drzew i krzewów.
5.  Koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem.
6. Koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie 
z tym projektem.
7. Koszty uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej.
8. Koszty obsługi geodezyjnej. 
9.  Koszty inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego  i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  –  wersja  elektroniczna  w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa.
10. Koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach.
11. Koszty sprawowania nadzoru autorskiego.
12.  Koszty  transportu  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania,  które pozostają  własnością Zamawiającego,  na wskazane składowisko na 
odległość do 10 km.
13. Koszty transportu i utylizacji materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 
wykorzystania. 
14.  Koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami.
15. Podatek VAT w wysokości 23% - dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT. 
4.2. Przepisy  prawne i  normy związane  z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia  

budowlanego:

4.3. Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i  rozporządzeń, obowiązujących 
norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z 
późniejszymi zmianami),

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260),
3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.  

1137),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia  2012 r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego 
(Dz. U. 2012r., poz. 462),

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.  U. z 2004 r.,  Nr 130,  poz. 
1389),

6. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
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(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami),
7. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

8. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie  warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami),

10.Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr  
170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami), 

11. Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

4.4. Załączniki:
1. Mapa orientacyjna z oznaczeniem zadania – skala 1:5000.
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót – skala 1:500.
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