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CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno- 
użytkowego.
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie 
robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  chodnika
w  ul.  Parysa  w  Lublinie  oraz  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  (zakres  remontu  zgodnie  z 
załączonym planem sytuacyjnym stanowiącym zał. nr 1 do PFU).

1.1 Zakres zamówienia :

1) Opracowanie dokumentacji:
a) projekt wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno- budowlanymi, 
normami i wytycznymi w tym zakresie – 3 egz.,
b)  w  przypadku  zaistnienia kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  –  projekt  branżowy 
usunięcia tych kolizji – 3 egz., 
c)  szczegółowe  specyfikacje  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  (sporządzone na podstawie 
wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) – 2 egz.,
d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.

2) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji.
3)  Zrealizowanie  robót  w  oparciu  o  program  funkcjonalno-  użytkowy  (zał.  nr  1  do  umowy)  oraz 
zatwierdzoną dokumentację projektową, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
4)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5) Pełnienie nadzoru autorskiego:

a)  Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4  ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji remontu,
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
w toku realizacji remontu,
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 
Zamawiającego,
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  celem rozstrzygnięcia 
wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami 
przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić  w  terminie  1  dnia  od  daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

6) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który 
ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 
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zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację 
powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych 
kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
7) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie jej na 
nośniku CD oraz w formie papierowej.
8) Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego po wykonaniu robót budowlanych.
9) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Szacunkowe ilości określające zakres przedmiotu zamówienia:
–powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm- 555m2
–powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm- 90m2
–wymiana krawężników 15x30cm – 30mb
–wymiana obrzeży 6x20cm – 820mb.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
2. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem.
3. Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z:

Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Wykonanie remontu ma podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz wygody użytkowania 
ciągu pieszego, ma również zapewnić trwałość obiektu.

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót podane w programie funkcjonalno- 
użytkowym są szacunkowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Należy ująć 
w projekcie  oraz  wykonać włączenia elementów remontowanych do istniejących z  uwzględnieniem 
napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy 
innych  elementów  architektonicznych. Wykonanie  przedmiotu  zamówienia  nie  może  spowodować 
pogorszenia  właściwości  funkcjonalno-  użytkowych  obiektów  przyległych  do  remontowanych. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i  nie będą 
traktowane jako roboty dodatkowe.

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1.          Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:  

– Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 
przedmiotowego zadania, na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie robót.
– Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej  jedną naradę techniczną w 
Zarządzie  Dróg i  Mostów w Lublinie  dokumentującą stan  zaawansowania  i  sposób rozwiązywania 
elementów robót, które będą realizowane.  
– Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy  pozyskuje  własnym  staraniem 

ZP-PS.221.1.68.2013 Program funkcjonalno - użytkowy – 
zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 3 z 9



Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonany  zgodnie  z  umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej w formacie PDF.
– Części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Mostów 
w Lublinie przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań  

projektowych,  jaka jest  potrzebna do uzyskania wymaganych opinii,  uzgodnień i  decyzji  dla 
potrzeb wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany:
1. Na pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno- wysokościowych w skali 1:500 z zasobów 

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
2. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących  podstawę  do 

opracowania elementów dokumentacji.

Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej:

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:
I. Część opisową
–opis techniczny
II. Część rysunkową
–plan orientacyjny w skali 1:25 000
–plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapie zasadniczej
–profil podłużny  w skali 1:50/500
–przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
–inne szczegóły rozwiązań skala 1:20

Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań:
Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia  następujące 
wymagania:

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
– rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 
części  składowych  opracowania  projektowego.  Szata  graficzna  i  układ  projektu  powinny  spełniać 
wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 
kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2012 r., poz 
462.).
Okładki  poszczególnych  części  składowych  opracowania  projektowego  powinny  umożliwiać 
wpięcie dokumentacji do segregatora biurowego formatu A4.

2.2.          Wymagania do realizacji robót budowlanych  

Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 
w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
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- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać 
wymagania polskich  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 
budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę 
wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
–rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót 
budowlanych –  w aspekcie  ich  zgodności  z  programem funkcjonalno-  użytkowym oraz  warunkami 
umowy,
–stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów  potwierdzających  ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
–sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i 
specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
–użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
–jakość wykonania robót i dokładność montażu,
–prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
–odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
–odbiór końcowy,
–odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia   ryczałtowe   wynagrodzenie dla Wykonawcy.   
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania 
wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane 
jako roboty dodatkowe.
Wykonawca jest  zobowiązany do wykonywania (wraz z  utrzymaniem oraz rozebraniem,  likwidacją) 
wszelkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót 
tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenie 
interesów osób trzecich, ochrona środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od  następstw 
związanych z budową itp.

Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu robót
– Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  remontem  znajduje  się  na  obszarze  działek 

będących własnością Gminy Lublin. Możliwości urządzenia czasowych terenów budowy i inne 
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów 
w Lublinie.

Wymagania w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych
– Pozyskane w trakcie remontu materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania 

pozostają własnością Zamawiającego. Materiały te należy wywieźć na składowisko wskazane 
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przez Zamawiającego na odległość do 15km.
– Ziemię  z  wykopów oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku  Wykonawca 

zagospodaruje we własnym zakresie.

Wymagania w odniesieniu do architektury
– Przedmiotem zamówienia są prace związane z remontem chodników i zjazdów oraz wszystkie 

inne wynikające z należytego wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami  i  normami,  obejmujące  również  elementy  przyległe  do  remontowanych. 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  wszystkich  robót  koniecznych  do  spełnienia  powyższych 
warunków jest częścią niniejszego zamówienia i nie będzie stanowić robót dodatkowych czy 
uzupełniających.

Wymagania w odniesieniu do krawężników:
– wymiana istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe typu ulicznego o przekroju 

poprzecznym 15x30cm. Krawężniki  powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem z 
betonu C8/10,  wraz  z  wbudowaniem krawężników jako  zaniżonych w rejonie  skrzyżowań i  
przejść dla pieszych. Odsłonięcie krawężników na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
max. 2cm. Po wykonaniu wymiany krawężników należy odtworzyć łączenie nawierzchni jezdni z 
nowym krawężnikiem poprzez wyrównanie masą asfaltu lanego o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm 
wytworzonego z grysów bazaltowych  I  klasy,  wypełniacza podstawowego i  asfaltu  50/70,  z 
obcięciem krawędzi piłą tarczową.

Wymagania w odniesieniu do obrzeży: 
Obramowanie remontowanego chodnika wykonać z nowych obrzeży betonowych o przekroju 

6x20  cm.  Obrzeża  należy  ustawić  na  podsypce  cementowo-  piaskowej  bez  wypuszczania  ponad 
płaszczyznę nawierzchni ciągu pieszego, fazą w stronę trawnika.

Wymagania w odniesieniu do chodników: 
Remont chodnika należy wykonać stosując następującą konstrukcję:

– - 6 cm- betonowa kostka brukowa 
- 3 cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4
- 10 cm- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa.

Remont ma przebiegać z zachowaniem dotychczasowej szerokości chodnika wynoszącej 1,5m. 

Wymagania w odniesieniu do zjazdów: 
Remont zjazdów należy wykonać jedynie w ciągu chodnika, stosując następującą konstrukcję:

– - 8 cm- betonowa kostka brukowa 
- 3 cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4
- 15 cm- piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa.

Zjazdy o  istniejącej  nawierzchni  z  kostki  brukowej  należy wyregulować wysokościowo wymieniając 
elementy uszkodzone.

W pobliżu drzew należy przewidzieć konstrukcję przepuszczalną:
- 6 cm- betonowa kostka brukowa
- 3 cm- podsypka grysowa
- 12 cm-  kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie.

Wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:
– Elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, aby zapewnić 
odpowiednie odprowadzenie wody opadowej.

Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego: 
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– Należy  wykonać  regulację elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego, znajdującego się w obszarze objętym remontem. 
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw włazów infrastruktury podziemnej włazy 
należy wymienić na nowe.
– W  celu  regulacji  wysokościowej  włazów  studni  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  należy 
zastosować pierścienie wyrównawcze.
– Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu 
do  wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń  podlegają 
komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci.

Wymagania w odniesieniu do oznakowania robót w czasie prowadzenia remontu:
– wykonawca  ma  obowiązek  oznakowania  robót  i  utrzymywania  oznakowania  w  czasie 
prowadzonych robót. Wykonane oznakowanie zgłosić do odbioru u inspektora nadzoru.

Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
Projekt remontu będzie zawierał dane dotyczące odtworzenia trawników i terenów zielonych, zgodnie z 
poniższymi warunkami.
Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  na  szerokości  min.  1m od  remontowanych  elementów 
drogi, a także zniszczonych podczas prac remontowych.
Wytyczne odnośnie wykonania trawników:

– oczyszczenie  terenu  z  wszelkich  zanieczyszczeń  (gruz,  kamienie,  części  nadziemne  i 
podziemne roślin)

– przekopanie wierzchniej warstwy gleby (10cm) i wymieszania jej z torfem. Na wierzchu należy 
równomiernie wysypać warstwę ziemi kompostowej, próchnicznej  (5cm)

– gleba kompostowa, próchniczna, ogrodnicza musi być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń; 
nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien się wahać w 
granicach 5.5 – 6.5 pH.

– wyrównanie terenu pod wysiew nasion i wałowanie terenu
– wysiew mieszanki nasion traw o drobnym i gęstym ukorzenieniu - na terenach płaskich (1-4 kg / 

100m2)
– wysiew mieszanki traw i roślin niskich o silnym systemie korzeniowym np. wiechlina łąkowa i 

rośliny motylkowe - na skarpach (4kg / 100 m2)
– przykrycie nasion ziemią kompostową, urodzajną
– wałowanie terenu po wysiewie nasion, w celu przytwierdzenia ich do gruntu, podlewanie terenu.

Przy zakładaniu trawników krawężnik/obrzeże powinno znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwała susza) należy podlewać świeżo 
założony trawnik, aż do momentu zadarnienia powierzchni.
Trawnik  nie  może  być  zachwaszczony-  w  przypadku  obecności  chwastów  należy  dokonać 
odchwaszczenia trawnika.
Pierwsze koszenie Wykonawca winien wykonać, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm. 
Po koszeniu, wysokość trawy powinna wynosić 2-4cm.
– Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu koszenia.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3. Oświadczenia zamawiającego.

Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w granicach działek będących własnością 
Gminy Lublin, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. 

4.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  remontem  i  jego
     prowadzeniem.
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Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie gminy na 2013 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania  planowanych kosztów prac  projektowych oraz  planowanych kosztów robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno– użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 
zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości,  gdyż 
wyklucza się  możliwości  wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym zakresie.  Wykonawca  zobowiązany 
będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi 
wykonanie robót budowlanych w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno- użytkowego 
i umowy.

Cena oferty powinna zawierać:
1)  koszty  związane  z  wykonaniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, 
przepisy techniczno- budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, zabezpieczenia i 
oznakowania terenu budowy, organizacji i  utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia 
wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robót 
tymczasowych określonych w  Programie funkcjonalno - użytkowym,
4) koszty obsługi geodezyjnej, 
5) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego poziomego i  
pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
6)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w  Programie 
funkcjonalno- użytkowym i obowiązujących przepisach,
7) koszty nadzoru autorskiego,
8) koszty związane z prowadzeniem robót w systemie wydłużonego dnia pracy,
9)  koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów oraz  gruzu  betonowego  zgodnie  z obowiązującymi 
przepisami,
10) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
11)  koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się do 
ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na składowisko w odległości 
do 15 km,
12) podatek VAT w wysokości 23%.

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie obowiązującymi normami, według wiedzy technicznej i  
sztuki budowlanej oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 
przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 
2)  Ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2013,  poz.  260),  
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),  
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego (Dz.  U.  2012 r.,  poz  462),  
5)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia 18  maja  2004 r.  w sprawie określania  metod i  
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podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 
6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zm.), 
7)  Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 
r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 
8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.U.  z  2003  r.,  Nr  220,  poz.  2181  z  późn.  zm.),  
9) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 
10)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno- wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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