Zamawiajacy: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamodwienia:

Zaprojektowanie i wykonanie budowy parkingéw w pasie drogowym
ul. Utanéw w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego, tj.:

a) Zadanie nr 1 — Wykonanie parkingu w pasie drogowym ul. Utanéw
w Lublinie (na odcinku od ul. Dragonéw do ul. Hetmanskiej);

b) Zadanie nr 2 — Zaprojektowanie i wykonanie parkingu w pasie
drogowym ul. Ulanéw w Lublinie (na odcinku od ul. Dragonéw
do ul. Armii Krajowej) oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamowienia wedtug CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do
odprowadzania sciekow.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja.

Zawartos¢ opracowania:
1. Czes$¢ opisowa.
2. Czesc¢ informacyjna.

Autor opracowania:
Anna Smolag

Zatwierdzit :
Mirostaw tuciuk
Z-ca Dyrektora Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie
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1. CZESC OPISOWA

Program  funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania.

Program funkcjonalno- uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych

- przygotowania oferty przez Wykonawce,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robét budowlanych.

1.1. Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie budowy parkingow
w pasie drogowym ul. Utanéw w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje dwa zadania:

Zadanie nr 1 — Wykonanie parkingu w pasie drogowym ul. Utanéw w Lublinie (na
odcinku od ul. Dragonéw do ul. Hetmanskiej) na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej przez firme Przedsiebiorstwo BUDWENT Sp. z o. o. , 20-
454 Lublin, ul. Staffa 16 bedgcg =zatgcznikiem nr 2 do niniejszego programu
funkcjonalo-uzytkowego.

Zadanie nr 2 — Zaprojektowanie i wykonanie parkingu w pasie drogowym
ul. Ulanéw w Lublinie (na odcinku od ul. Dragonéw do ul. Armii Krajowej) oraz
petlnienie nadzoru autorskiego — w systemie zaprojektuj i wybuduj (zgodnie
z programem funkcjonalno- uzytkowym).

1.1.1. Zadanie nr 1.

Zadanie nalezy zrealizowaC na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcej
zatgcznik nr 2. Zakres zadania obejmuije:

1) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji catego zakresu
prac wterminie 14 dni od daty podpisania umowy. Uwaga! Przedmiotowy
harmonogram powinien obejmowacé prace zwigzane z realizacjg Zadania nr 1 oraz
Zadania nr 2.

2) Roboty branzy drogowej:

- budowa miejsc postojowych;

- przebudowa chodnika

- uzupetnienie ewentualnych ubytkow jezdni bitumicznej w rejonie prowadzonych
robot minimum 0,5 m.

3) Roboty branzy elektryczne;j:

- zabezpieczenie kabli teletechnicznych;

- zabezpieczenie kabli elektronergetycznych.

4) Wykonanie projektowanego statego i tymczasowego oznakowania.

5) Uporzadkowanie terenu oraz odtworzenie terenéw zielonych.

6) Regulacja wysokosciowa urzgdzen naziemnych instalacji podziemnej.

7) Wykonanie niezbednych prob i badan. Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych
zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
8) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzgdzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, umowy z ewentualnymi
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podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdét
zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik
budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt,
oswiadczenie uprawnionych kierownikéw rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami.

9) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zat. nr 2 do SIWZ).

1.1.2. Zadanie nr 2:

Zadanie nr 2 przewidziane jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zakres
zadania obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno -
uzytkowy:

- Projekt wykonawczy - branza drogowa- 4 egz.

- Projekty wykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym badz ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami — 4 egz.

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu — branza inzynierii ruchu — 3 egz.

- Projekt statej organizacji ruchu — branza inzynierii ruchu — 3 egz. Uwaga!
Przedmiotowy projekt winien obejmowac statg organizacje ruchu dla catego
zakresu prac (Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2). Projekt zatgczony do dokumentaciji
projektowej na Zadanie nr 1 nie jest zatwierdzony ale jego elementy mogg zostac
wykorzystane przy opracowywaniu projektu dla catego zakresu prac.

- Informacja projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia— 2 egz.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych— 3 egz.

- Materiaty do uzyskania pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia) — 4 egz.

2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w/w projektéow w aspekcie zgodnosci z
programem funkcjonalno - uzytkowym oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej:
- Uzgodnienie projektu wykonawczego w branzy drogowej przez Zamawiajgcego.

- Zatwierdzenie projektow tymczasowej oraz statej organizacji ruchu przez
Zamawiajgcego.

3) Nadzér autorski nad sporzgdzong dokumentacjg projektowa:

- Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust. 1, pkt 4,
ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r. (Dz. U. 2010r., nr 243,
poz. 1623 z pozniejszymi zmianami).

- Wyjasnianie watpliwosci, dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizowanych robét budowlanych.

- Uzupetnianie szczegotow dokumentacii projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizowanych robét budowlanych.

- Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

- Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

- Wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych oraz rozstrzyganie -
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z
dokumentacjg projektowa.

4) Wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszej dokumentaciji:

- Wykonanie budowy parkingu przy ul. Utanéw w Lublinie (pomiedzy ul. Dragonéw,
a ul. Armii Krajowej).
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- Regulacja wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego.

- Odtworzenie trawnikéw i zieleni.

- Uporzgdkowanie terenu.

5) Wykonanie niezbednych préb i badan. Przeprowadzenie pomiaréow kontrolnych
zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
6) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i
dostarczenie jej na no$niku CD oraz w formie papierowe;.

7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robdét i sporzgdzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru roboét
zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik
budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdét,
osSwiadczenie uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami.

8) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Szacunkowe ilosci okreslajgce zakres przedmiotu zamdwienia:

- miejsca postojowe z kostki betonowej szarej gr. 8 cm z kolorowymi pasami
rozdziatu z kostki kolorowej — 1000 m?( 130szt.),

- oznakowanie poziome na jezdni — 80 m?

- chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6cm ( naprawy czgstkowe) — 400 m?,

- zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm na dziatke Gminy Lublin (nr ew. 70) — 27 m?
(1szt.),

— obrzeza betonowe 6x20 cm, lub 8x30 cm, lub palisada betonowa — 325 mb,

- krawezniki betonowe 15x30 cm — 325 mb,

— likwidacja kolizji, regulacja urzadzen naziemnych, odtworzenie terenéw zielonych,
uzupetnienie ubytkdw na fgczeniu z nawierzchnig asfaltowg min. 0,5 m.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Program  funkcjonalno-  uzytkowy  okresla  wymagania  dotyczgce
zaprojektowania, realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow.
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

— opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowa, przepisami techniczno
- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robat,

— wykonania i uzgodnienia projektu statej organizaciji ruchu,

— wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

- sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowej.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
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i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
260),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOotlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

7) Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych
(Dz.U. z2002r., nr 170, poz. 1393 z pézn. zm.),

10) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

Dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej i realizacji rob6ét Zamawiajgcy
przekazuje plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robot.

Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na obszarze miasta Lublin ul. Utanéw zaliczona jest do drég gminnych.
Zamawiane roboty majg zapewni¢ nowe miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych,
poprawe bezpieczenstwa ruchu i komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc
przestrzeni publicznej dla mieszkancow miasta Lublin. Zadanie zgtoszone przez Rade
Dzielnicy Czuby Pétnocne miasta Lublin.

1.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwatosC¢ okreslong zgodnie
z Zatgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia
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2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z pdzniejszymi
zmianami).

1.2.2. Ogdélne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
W czasie wykonywania wymiany kraweznikow lub ich regulacji nalezy zapewni¢
przejezdnosc ulicy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostalty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robét budowlanych— w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiér koncowy,

— odbidr gwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robé6t budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania robét,

— poprawnosé potgczen wbudowanych elementéw.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wedtug programu
funkcjonalno- uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwigkszenie zakresu i ilosci
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robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robot tymczasowych bedg
miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw
os6b trzecich, ochrony s$rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robot, spetnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob
trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do
odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy
oraz inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad na nosniku CD oraz w formie
papierowe;.

1.2.3. Wymagania szczego6towe dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2.
W odniesieniu do przygotowania terenu (roboét).

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z budowg parkingu przy ul. Utanéw
(pomiedzy ul. Zwycieska, a ul. Armii Krajowej) nalezy do zarzadcy przedmiotowej
drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych placow budowy i inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostow w
Lublinie. Gruz betonowy oraz ziemie nalezy zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

Teren przewidziany pod wykonanie parkingu stanowi obecnie zieleniec.
W zakresie robdt budowlanych planuje sie wybudowane 239 szt. miejsc postojowych
(109 szt. w ramach zadania nr 1 oraz 130 szt. w ramach zadania nr 2) dla pojazdéw
osobowych usytuowanych pod katem 90° do krawedzi jezdni wraz z wykonaniem
oznakowania poziomego na jezdni ul. Utandéw poza wykonanym w zielencu
utwardzeniem z kostki. Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zjazd z ul. Utanéw na dziatke
Gminy Lublin o nrew. 70 oraz przewidzie¢ przebudowe istniejagcych chodnikéw w
rejonie parkingu.

Nowe miejsca postojowe winny posiada¢ nastepujgce minimalne parametry
techniczne:

— dtugosc¢ stanowiska postojowego — 5 m,

— szerokos¢ stanowiska postojowego — 2,5 m,

— minimalna szerokos¢ jezdni manewrowej - 5,0 m,

— pochylenie poprzeczne i podtuzne stanowisk — 2 %,

- zjazd na dz. nrew. 70 , zgodnie z decyzjg lokalizacyjng, o szer. min.3,5 m,

— konstrukcja parkingu winna by¢ dostosowana do obcigzenia ruchem:

— przy drogach powiatowych i gminnych — KR-2,

- warstwa Scieralna nawierzchni zatoki winna by¢ wykonana z betonowej kostki
brukowej szarej grub. 8 cm, stanowiska nalezy oddzieli¢ poprzez utozenie
paskow o szer. 20 cm z kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego,

— nawierzchnia przebudowywanych chodnikbw winna by¢ wykonana =z
betonowej kostki brukowej grub. 6 cm.,

— parking nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem C8/10 na ptask, lub bezposrednio potgczy¢ nawierzchnie z
kostki z nawierzchnig asfaltowg

- nalezy przewidzie¢ wyrownanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej jezdni z
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parkingiem z kostki poprzez utozenie min. 0,5m asfaltu lanego o Sredniej grubosci
4 cm.

— nalezy przewidzie¢ przebudowe chodnika w rejonie potgczenia go z
nowobudowanym parkingiem, chodnik o szer.2,0m obramowany od strony
parkingu obrzezem betonowym 6x20 cm, lub obrzezem betonowym 8x30, lub
palisada betonowa w zaleznosci od uksztaltowania terenu z zachowaniem
dopuszczalnych spadkoéw na chodniku i parkingu.

Proponowana konstrukcja chodnika oraz zjazdu i miejsc postojowych.

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanego chodnika:
6 cm - betonowa kostka brukowa szara

4 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

10 cm - stabilizacja betonowa o Rm=2,5 MPa

Obrzeze betonowe 6x20cm, lub 8x30, lub palisada betonowa.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu i miejsc postojowych

8 cm - betonowa kostka brukowa szara lub grafitowa

3 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

15 cm- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa,

10 cm - warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa,

Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem C8/10 wtopiony, lub
bezposrednie potgczenie nawierzchni parkingu z nawierzchnig asfaltowg jezdni.
Proponuje sie wykonac¢ miejsca postojowe i zjazd z kostki koloru szarego. Stanowiska
oddzieli¢ kostkg kolorowg o szer. 0,2 m koloru grafitowego.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienie.

Planowane do wykonania miejsca postojowe nalezy przewidzie¢ jako
ogolnodostepne w pasie drogowym ul. Utanéw. Dla zapewnienia ciggtosci ruchu
pieszego nalezy przebudowa¢ w niezbednym zakresie istniejgcy chodnik wzdtuz
parkingu.

Wykonawca zamowienia winien zapewni¢ sporzgdzenie dokumentaciji
projektowej iwykonanie rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach budowlanych. Wykonawca zamdwienia, w oparciu o zaakceptowane
przez Zamawiajgcego propozycje rozwigzan, winien uzyska¢ od wiascicieli lub
uzytkownikow urzgdzen podziemnych lub nadziemnych, kolidujgcych z projektowang
budowg parkingu, warunki ich przebudowy lub zabezpieczenia. Na tej podstawie
nalezy sporzadzi¢ niezbedng dokumentacjg projektowg, uzyskac jej uzgodnienie z
wiascicielami lub uzytkownikami urzgdzenh oraz Zespotem Uzgadniania Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Po zakonczonych robotach teren przylegty nalezy uporzadkowac. Przewiduje
sie odtworzenie trawnikbw w niezbednym zakresie, lecz nie mniej niz 0,5 m po
wykonanych robotach poprzez odpowiednie humusowanie i obsianie trawg.Na catym
remontowanym odcinku, po dokonaniu regulacji lub wymianie kraweznikdéw nalezy
odtworzy¢ tgczenie nawierzchni jezdni lub zjazdu z kraweznikiem poprzez wyréwnanie
masg asfaltu lanego w niezbednym zakresie jednak nie mniej niz na szerokosci 0,5 m.
Przewidywana jest regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury
technicznej uzbrojenia podziemnego, wystepujgcych w obrebie planowanych robot.

W odniesieniu do konstrukciji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetniaC wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie
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z wymaganiami obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegotowych zasad
okreslonych w projekcie wykonawczym, takich jak: profil podtuzny i przekroje
poprzeczne, przekréj normalny  (konstrukcyjny),  zaaprobowanych  przez
Zamawiajgcego.

Wykonane roboty winny byC¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) ,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.
Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzgdzeniem winny by¢ spetnione jak dla drog
klasy D.

W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

— rzedne wysokosciowe,

— réwnos¢ podtuzna,

— réwnosc¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Nalezy wykonaC i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz oznakowac roboty zgodnie z tym projektem. Zamawiajgcy
wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na kazdym etapie
wykonywanych robot nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulicy.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt statej organizacji ruchu dla catego zamdwienia
i wykona¢ oznakowanie. Projekt statej organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ zaréwno
dla zadania nr 1, jak i dla zadania n r 2, tgcznie (tzn. dla ul. Utanéw od ul. Zwycieskiej
do ul. Armii Krajowej) Zamawiajgcy posiada egzemplarz projektu organizacji ruchu
dla zadania nr 1 (od ul. Zwycieskiej do ul. Dragonow ), ktéry mozna wykorzystac, jako
materiat pomocniczy.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca witasnym staraniem w porozumieniu z Zamawiajgcym uzyska
opinie uzytkownikdw instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w obrebie planowanego
parkingu, dotyczgce zabezpieczenia lub usuniecia kolizji ich sieci oraz wykona projekty
wykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym
badz ich zabezpieczenia — 4 egz.

Ponadto Wykonawca rob6ét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub
zarzgdcow sieci o przystgpieniu do wykonywania robdt na 7 dni przed ich
rozpoczeciem. Regulacje urzgdzeh podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtasciciel
lub zarzgdcéw sieci- przyktadowo:

-  Wiazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drég - UMWGK + MPWIK.

- Wiazy kanatowe i skrzynki zaworéw na instalacjach kanalizacyjnych
i wodociggowych — MPWiIK.

- Wiazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach -
LPEC,

- Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia,
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,

- Skrzynki zaworéw na instalacjach gazowych- Zaktad Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegty. Na odcinku
prowadzonych robot nalezy odtworzy¢ trawniki, ze spetnieniem ponizszych wymagan:
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1. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i
korzeni drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastéw.
2. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow ok 15 cm — jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm)
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta
przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy
nie moze by¢ ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie.
- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn
powinien sie waha¢ w granicach 5.5 — 6.5 pH.
3. Przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2-3 cm nad
gruntem.
4. Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie.
5. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowad.
6. Na terenie pftaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, natomiast na
skarpach — 4 kg.
7. Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkoéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.
8. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm.
9. Odbidr trawnikéw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym
koszeniu.

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Informacje ogdlne.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zakres prac znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcej ulicy, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w pasie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.,,Nr 243, poz. 1623, z
pozniejszymi zmianami), innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z pdzn.
zm.).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie na rok 2013 i zostaty obliczone na
podstawie rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw planowanych kosztéw robdt budowlanych, okreslonych
w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
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1) Cena ryczattowa oferty powinna zawierac:

a) Wszystkie koszty obliczone w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych niezaleznie od
faktu czy wszystkie te elementy sg ze sobg spdjne.

b) Koszt wykonania petnego zakresu robot okreslonego w programie funkcjonalno
— uzytkowym.

2) Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od
rozmiarow robot budowlanych i kosztow ponoszonych przez wykonawce podczas
ich realizaciji.

3) Oferta musi zawiera¢ ostateczng sumaryczng cene obejmujgcg wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem
wszystkich opfat i podatkéw, w szczegdlnosci:

a) Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy.

b) Koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z postanowien
umowy, wykonanych oraz zatgczonych do SIWZ dokumentacji projektowych,
szczego6towych  specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru  robdét
budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji,
zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z
technologii wykonania robét.

c) Koszty robot przygotowawczych (w szczegodlnosci zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu,
dozoru budowy i ubezpieczenie budowy).

d) Koszty opracowania projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem roboét zgodnie z tymi projektami.

e) Koszty obstugi geodezyjnej.

f) Koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu —
wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja

papierowa.

g) Koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone
w programie funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacjach projektowych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

i obowigzujgcych przepisach.

h) Koszty nadzoru autorskiego.

i) Koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

j) Koszty spaletyzowania oraz wywiezienia pozyskanych w trakcie robot materiatéw
rozbiérkowych nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg
witasnoscig Zamawiajgcego, na sktadowisko w odlegtosci do 10 km.

k) Koszt utylizacji odpaddéw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

I) Podatek VAT w wysokoéci 23 % (dotyczy podmiotéw bedgcych ptatnikami
podatku VAT).

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny
propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie
wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach
planowanego zamierzenia budowlanego.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptac;ji:

- rysunkow wykonawczych,
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- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, przed ich
skierowaniem do realizacji.

2.4. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca pozyska aktualne kopie map
zasadniczych z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na kopiach map
zasadniczych Wykonawca opracuje i przetozy do oceny Zamawiajgcego propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje ewentualne uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projektach
wykonawczych. Na tej podstawie Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla
catego zamierzenia budowlanego, uzyska niezbedne uzgodnienia i opinie oraz
przedtozy je do akceptacji Zamawiajgcego.

W skitad dokumentacji projektowej wchodzg nastepujace opracowania:

1. Projekt wykonawczy - branza drogowa- 4 egz.

2. Projekty wykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym badz ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami — 4 egz.

3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu — branza inzynierii ruchu — 3 egz.

4. Projekt statej organizacji ruchu — branza inzynierii ruchu — 3 egz. Uwaga!
Przedmiotowy projekt winien obejmowac statg organizacje ruchu dla catego zakresu
prac (Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2). Projekt zatgczony do dokumentaciji
projektowej na Zadanie nr 1 nie jest zatwierdzony ale jego elementy mogg zostac
wykorzystane przy opracowywaniu projektu dla catego zakresu prac.

5. Informacja projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia— 2 egz.

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych— 3 egz.

7. Materiaty do uzyskania pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia) — 4 egz.

Zalaczniki:

Dla potrzeb oszacowania kosztéw roboét, zamawiajgcy przekazuje mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robot- zatgcznik
nr 1 programu funkcjonalno - uzytkowego.

Zatgcznikiem nr 2 do niniejszego programu funkcjonalo-uzytkowego jest dokumentacja
projektowa dla zadania nr 1 opracowana przez firme Przedsigbiorstwvo BUDWENT
Sp. z 0. 0., 20-454 Lublin, ul. Staffa 16.

Szczegotowe rozwigzania projektowe wplywajgce na zwiekszenie robét stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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