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Adres strony internetowej, na ktdrej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:
zdm.bip.lublin.eu

Lublin: Zadanie nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
al. Smorawi nskiego w Lublinie, na odcinku od rejonu skrzy  zowania
z al. Kompozytoréw Polskich do zakresu obj  etego remontem wiaduktow
w ciggu ulicy oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudow y istniej acego
chodnika po stronie potudniowej al. Smorawi  Askiego, na odcinku od
zakresu obj etego remontem wiaduktéw do rejonu skrzy ~ zowania
z ul. Szeligowskiego wraz z petnieniem nadzoru auto  rskiego, Zadanie nr 2
- Remont dwéch wiaduktéw potudniowego i pétnocnego w ciggu drogi
krajowej nr 19, ul. Smorawi nskiego w Lublinie.
Numer ogtoszenia: 151647 - 2013; data zamieszczenia :26.07.2013
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie , ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, woj. lubelskie, tel.
81 466 5700, faks 81 466 5701.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Inny: gminna jednostka budzetowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj acego: Zadanie nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy al. Smorawinskiego w Lublinie, na odcinku od rejonu skrzyzowania z al. Kompozytorow Polskich do
zakresu objetego remontem wiaduktow w ciggu ulicy oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejacego
chodnika po stronie potudniowej al. Smorawinskiego, na odcinku od zakresu objetego remontem wiaduktéw do
rejonu skrzyzowania z ul. Szeligowskiego wraz z petieniem nadzoru autorskiego, Zadanie nr 2 - Remont dwoch
wiaduktéw potudniowego i pétnocnego w ciggu drogi krajowej nr 19, ul. Smorawinskiego w Lublinie..

I.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

[.1.4) Okres$lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: Zakres zaméwienia obejmuije:
1.Zadanie nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Smorawinskiego w Lublinie, na odcinku od rejonu
skrzyzowania z al. Kompozytoréw Polskich do zakresu objetego remontem wiaduktoéw w ciggu ulicy oraz

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcego chodnika po stronie potudniowej al. Smorawinskiego, na
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odcinku od zakresu objetego remontem wiaduktéw do rejonu skrzyzowania z ul. Szeligowskiego wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego: 1.1. Sporzadzenie dokumentaciji: - Wykonanie dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej:
mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 - 2 egz. - Sporzadzenie projektow
budowlano - wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej (przebudowy, rozbudowy lub ewentualnego remontu
kanalizacji deszczowej) - po 8egz. - Sporzadzenie projektéw budowlano - wykonawczych branzowych usuniecia
ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg (m. in. siecig wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna,
energetyczng) - po 8 egz., - Wykonanie projektu branzy zielen - sporzgdzenie inwentaryzacji drzew i krzewéw

(w przypadku kolizji z przebudowag ulicy) wraz z przygotowaniem materiatéw dla uzyskania decyzji zezwalajacej na
wycinke - 5 egz., - Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z programem
funkcjonalno- uzytkowym, - Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - 5 egz., - Wykonanie badan geotechnicznych i
dokumentacji geotechnicznej - 5 egz., - Wykonanie badan nawierzchni niezbednych od okreslenia wzmocnienia
konstrukciji - 2 egz., - Wykonanie i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu obejmujgcej zakres zgodny

z PFU oraz ujecie oznakowania przeprowadzenia ruchu rowerowego przez remontowany wiadukt p6tnocny - 5
egz., - Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu - 5 egz., - Opracowanie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz - po 5 egz., - Pozyskanie we wiasnym
zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien dokumentacji, koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia
na przebudowe, - Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf,
*Xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byc¢
przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB nalezy plik
podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdéjna z dokumentacjg w wers;ji
papierowej tj. zawiera¢ zachowana kolejnos¢ stron oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy
przediozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath). 1.2.Uzyskanie akceptacji
dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym. 1.3.Petnienie nadzoru
autorskiego: - Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), - Wyjasnianie watpliwosci
dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji, -
Uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji
inwestyciji, - Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, - Udziat w komisjach
odbiorowych i naradach technicznych na budowie, - Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego, - Biezace monitorowanie realizowanych robét
budowlanych i przybywanie na terenie budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci zwigzanych

Z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia - fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie). 1.4.Wykonanie robot
budowlanych objetych PFU na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej, -
opracowanie harmonogramu realizacji prac na zadanie 1, - opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla potrzeb realizacji robét budowlanych - wykonanie robét
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budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektéw, po wytyczeniu robét przez
uprawnionego geodete, - przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot, - odtworzenie trawnikow i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych, - uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét, - prowadzenie dziennika
budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét, - sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nosniku CD oraz w formie papierowej, - przeprowadzenie
wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badan do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru, - przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, protokoty robot zakrywanych,
badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje po wykonawcza, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru rob6t, oswiadczenia uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami. - przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi. 2.Zadanie nr 2 - Remont
dwaéch wiaduktéw potudniowego i potnocnego w ciagu drogi krajowej nr 19, ul. Smorawinskiego w Lublinie.
2.1.Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firme ProtechniCon
Konstrukcje Inzynierskie Maciej Zuchowicz - Krakéw, po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete. A. Branza
mostowa - wiadukt potudniowy (km 1+972,72) i wiadukt potnocny (km 2+001,54): obetonowanie podpor (filary

i przyczokki); odtworzenie podpér posrednich; odtworzenie $cianki zaplecznej oraz taw podtozyskowych podpér
skrajnych; odtworzenie ptyty pomostu; remont belek zaprawami naprawczymi i powtokami akrylowymi;
wzmocnienie belek matami z widkien weglowych; montaz balustrady; odtworzenie kap chodnikowych z deskami
gzymsowymi; odtworzenie izolacji i nawierzchni asfaltowej na catym obiekcie mostowym; wykonanie odwodnienia
obiektu; wykonanie dylatacji modutowych;naprawa i zabezpieczenie wszystkich powierzchni betonowych obiektu;
odtworzenie piyt przejsciowych; montaz tozysk; remont nawierzchni oraz wykonanie barier na dojazdach;
wykonanie szczelnego zabezpieczenia przeciwwodnego w miejscach szczelin dylatacyjnych pomiedzy murami
oporowymi; reprofilacja skarp oraz wykonanie umocnien w miejscach zakonczen sciekéw skarpowych oraz wylotu
drenazy poprzecznych pod plytami przejsciowymi; wymiana kraweznikéw na obiekcie oraz odcinku korekty
niwelety; odtworzenie schodéw skarpowych wraz z balustradami.: B. Branza drogowa: wykonanie drog
dojazdowych, chodnikéw i sciezki rowerowej do wiaduktu. C. Branza elektryczna: zabezpieczenie kabli
oswietleniowych oraz remont czterech istniejgcych stupéw oswietleniowych znajdujgcych sie na wiadukcie. D.
Branza sanitarna: wykonanie odwodnienia obiektu mostowego. 2.2.Wykonanie projektowanego oznakowania.
2.3.Uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét. 2.4.0Opracowanie harmonogramu
realizacji prac na zadanie 2, 2.5.Wykonanie niezbednych préb i badan: - pomiaréw kontrolnych zgodnie z
wymogami SST, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru; - prowadzenie dziennika budowy i
wykonywania obmiaréw ilosci zrealizowanych roboét. 2.6.Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i
sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokot

przekazania terenu budowy, protokéty rob6t zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki
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badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w formie gis/cad i wersji papierowej (3 egz.) dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw rob6t o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 2.7.Przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi..
I.1.5) przewiduje si e udzielenie zaméwie n uzupeiaj acych:
Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwie 1 uzupetniaj acych
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien uzupetniajgcych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp, stanowiacych nie wiecej niz 0,7 % wartosci zamowienia podstawowego i polegajacych na
powtérzeniu tego samego rodzaju zamoéwien.
I1.1.6) Wspélny Stownik Zaméwie 1 (CPV): 45.22.11.20-9, 45.23.31.20-1, 45.11.00.00-1, 45.23.13.00-8,
45.23.32.00-1, 45.23.33.00-2, 45.23.14.00-9, 45.11.27.10-5, 71.24.80.00-8, 71.32.00.00-7.
[.1.7) Czy dopuszcza si ¢ ztozenie oferty cz esciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej:  nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakonczenie: 30.07.2014.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  Skfadajacy oferte powinien wnies¢ wadium przed uptywem terminu skladania
ofert, w wysokosci 150 000,00 z (stownie: sto pieédziesiat tysiecy zlotych)
[1.2) ZALICZKI
l11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIA NIA
TYCH WARUNKOW
11.3.2) Wiedza i do $wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetiania tego waru nku
Jako spetniajgcy warunki udziatlu w postepowaniu zostang ocenieni wykonawcy, ktorzy wykaza
wykonanie min. 2 robdt budowlanych w zakresie: budowy, przebudowy lub remontu drogi klasy Z lub
wyzszej wraz z budowa, przebudowg lub remontem drogowych obiektéw inzynierskich, tj. most lub
wiadukt lub estakada, o warto$ci nie mniejszej niz 4 000 000,00 z brutto kazda robota, w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie. Wartos$¢ robo6t w walucie innej niz PLN, Wykonawca powinien przeliczy¢ na
PLN wg $redniego kursu NBP z dnia publikacji ogtoszenia o niniejszym zamowieniu, natomiast w
przypadku braku przeliczenia przez Wykonawce Zamawiajacy dokona przeliczenia na PLN wg kursu
sredniego NBP na dzien, w ktérym opublikowano ogloszenie o niniejszym zaméwieniu.
I1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
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Jako spetniajacy warunki udziatu w postepowaniu zostang ocenieni wykonawcy, ktérzy wykazg
dysponowanie osoba/ami posiadajgca/ymi wymagane uprawnienia budowlane 1. do projektowania
w specjalnodci: - drogowej - min. 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych - min. 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - min.1 osoba, 2.do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci: - drogowej - min. 1 osoba, - mostowej - min. 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych - min. 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 1 osoba. Uprawnienia wydane zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.), albo
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydanej na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw. Zamawiajacy, okreslajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12 a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z
2008 r. Nr 63, poz. 394).

[.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

l1.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprécz o $wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w post  epowaniu nale zy przedito zy¢:

e wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania
ofert albo wnioskdéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowoddéw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostalty wykonane
w spos6b nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidtowo ukonczone;

e okreslenie rob6t budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie lub
Zlozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienalezycie
Obowigzek wskazania w wykazie i potwierdzenia nalezytej realizacji dokumentem dotyczy co najmniej 2
robé6t budowlanych w zakresie: budowy, przebudowy lub remontu ulicy klasy Z lub wyzszej wraz z budowsa,
przebudowa lub remontem, drogowych obiektow inzynierskich (most, wiadukt lub estakada) o wartosci nie
mniejszej niz 4 000 000,00 z brutto kazda robota, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem

terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie.;
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e oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoOwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

l1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy

przedio zyé:

e osdwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

albo skfadania ofert;

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos  politej Polskiej,
przedktada:

l11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania potwierdzaj acy,

ze:

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

albo skfadania ofert;

[11.4.4) Dokumenty dotycz ace przynale znosci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0

ochronie konkurencji i konsumentéw albo informaciji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowe;j;

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pk  t Ill.5)

1. Formularz ofertowy - w przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie nalezy poda¢ nazwy
(firmy) oraz doktadne adresy wszystkich wykonawcow sktadajgacych oferte wspdlng. 2. Oswiadczenie o czesci
zamowienia, ktérej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom w przypadku powierzenia przez
wykonawce czesci zamowienia podwykonawcom. 3. Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo
do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy réwniez wspolnikow spotki cywilnej). 4.
Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentow sktadajacych sie na
oferte nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub wykonawca - w przypadku oséb
fizycznych. 5. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i dodwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru

prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw, zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat
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zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zaméwienia. 6. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 111.4.3), zastepuije sie je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uplywem terminu skladania ofert.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoOwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si e istotne zmiany postanowie nh zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie
ktdrej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie N1 umowy oraz okre slenie warunkéw zmian

Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT. 2) zmniejszenie zakresu
przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego - w
granicach uzasadnionego interesu Zamawiajgcego, 3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t oraz
zmiana finansowania - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego, 4) zmiana terminu
realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku: a) dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w
okreslonym pierwotnie terminie - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdw tego
dziatania, b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem umowy, wymuszajace;j
koniecznosc¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan - o okres niezbedny do wykonania prac
powiagzanych z przedmiotem umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy, c) w przypadku przerwy w
wykonaniu rob6t budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi
prowadzenie robét zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Fakt ten musi
by¢ udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajacego - o okres trwania
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, d) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy
jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego - o czas proporcjonalny do
zmienionego zakresu, €) koniecznosci zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robét oraz zmiany

finansowania - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu, f) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i
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ekspertyz - 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych
ekspertyz, badan, 5) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu rob6t na skutek wystapienia ktérejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt 4), ktore nastapi z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu umowy poprzez
wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw, takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie
ulegnie zmianie (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie z
postanowieniami umowy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
zdm.bip.lublin.eu

Specyfikacj e istotnych warunkéw zamoéwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: Zarzad Drég i Mostow w
Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, pok. 9 po okazaniu dowodu wptaty 200,00 z na konto:
27124015031111001040201730 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert: 12.08.2013
godzina 10:30, miejsce: Zarzad Drdg i Mostéw w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, pokdj nr 9 (I pietro).
IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz gce finansowania projektu/programu ze  $rodkéw Unii
Europejskiej: 1.0sobami upowaznionymi do kontaktowania sie z wykonawcami sa: 1.1.W zakresie przedmiotu
zamowienia: p. Maria Mikulska - Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j pok. nr 2 telefon
81-466-57-61 1.2.W zakresie procedury: p. Mariusz Przybysz - Zarzad Drdg i Mostéw w Lublinie - ul. Krochmalna
13j pietro I, pokdj nr 9, telefon 81-466-57-10. 2. Termin wykonania zamowienia od dnia zawarcia umowy do
30.07.2014 r. , w tym: 2.1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania nr 1 w terminie do dnia
20.12.2013 r. 2.2. realizacja robét budowlanych dotyczacych zadania nr 1 i zadania nr 2 do dnia 30.07.2014 r..
IV.4.17) Czy przewiduje si € uniewa znienie post epowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku

nieprzyznania $rodkow pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére mialy by ¢ przeznaczone na sfinansowanie cato  $ci lub cz esci zamowienia: nie
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