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Aktualizacja dokumentagji projekiowsj pn.
«Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowsj w ul. Abramowickie].”

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projekt zagospodarowania ferenu
Zeszyt 1.1 Czes¢ opisowa i rysunkowa
Zeszyt 1.2 Uzgodnienia
Tom 2 Projekt drogowy
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Gluskiej
Zeszyt 2.2 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickief
Tom 3 Elektroenergeiyka
Zeszyt 3.1.1 Trakcfa trolejbusowa
Zeszyt 3.1.2 Linie kablowe zasilajgce trakcje
Zeszyt 3.2.1 Zasifanie sterownika sygnalizacji drogowejf
Zeszyt 3.2.2 Przebudowa urzgdzen SN i nN — ulica Gfuska
Zeszyt 3.2.3 Przebudowa urzgdzeri SN i nN — ulica Abramowicka
Zeszyt 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ulica Gluska
Zeszyt 3.3.2 Oswietlenie drogows — ulica Abramowicka
Zeszyt 3.4 P..rojelf‘ S}./gnalizacji éwigtfnej na skrzyZowaniu ulic: Gluska, Kunickiego,
Sierpinskiego, Abramowicka
Tom 4 Telekomunikacja
Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ufica Giuska
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Abramowicka
Tom 5 Kanalizacja deszczowa
Zeszyt 5.1 Sieé kanalizacji deszczowej — ulica Gluska
Zeszyt 5.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej — ulica Abramowicka
Tom 6 Gazocigg
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej — ulica Gluska
Zeszyt 6.2 Przebudowa sieci gazowef — ulica Abramowicka
Tom7 Zielen
Zeszyt 7.1 Projekt gospodarki zielenia — ulica Gfuska
Zeszyt 7.2 Projekt gospodarki zielenig — ulica Abramowicka
Tom 8 Wodociagi
Zeszyt 8.1 Przebudowa sieci wodociggowef — ulica Gluska
Zeszyt 8.2 Przebudowa sisci wodociggows] — ulica Abramowicka

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1



Aktualizacja dokumeniacji projektowej pn.
JZintegrowany systerm transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej.”

Tom 9 Stala organizacja ruchu

Zeszyt 9.1 Projekt statef organizacji ruchu — ufica Gfuska

Zeszyt 9.2 Projekt stafef organizacji ruchu — ulica Abramowicka

Zeszyt 9.3 gﬁ;i::a statej organizacfi ruchu — ulica Abramowicka — sygnalizacja
Tom 10 Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1



Aktualizacja dokumentac]i projektowej pn.
<Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickie.

SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zeszyt 1.1 — Czes€ opisowa i rysunkowa

I ZESTAWIENIE DZIALEI ... iieieiereiee et esnse s s st esa s e e na e n s am e messaaanen e aata et s aae s nsasnaseneasssssessace 6
1. Zestawienie dzialek objetych linig rozgraniczajacg — trwale zajecie.........c.coininee 6
2. Zestawienie dzialek poza linig rozgraniczajacg — czasowe Zajecie ........cooeeevieieniiiinnin i 7

I CZESC OGOLNA ...ccctrmiuimeummereereesssssaiesessissssasesaseseetssasas st s b4 bbbt et b 8
L. OSWIADCZENTE .......ooouutumeeseetessasineseessecesssasese s esessases o biaess s bbbt 444 be R 8

I KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA ....ccooovvrmnremmmmeenenenenee 9
1. ZESPOL PROJEKTOWY ....ooiioienitiseasseeeaasivesesessieessssissasssasssssbasssasssasesas s satasssssssssasssasssssommsesesesmsessssmss oo 9

IV OPIS TECHNICZNY ecorotreeeeemirmaicereseraseesssesssssessssssassssessssssassss st esesess s seresesesesess e sesase s sassasssessassase e sesesesasensssans 16
2. ZAMIERZENIE INWESTYCTYJNE ...ttt nre e s ss s e es e b b s ss s b b n b emes 16

B o = o [ [T AT o O OO U 16
ORI o Ta [ oAt e ol = Tl o ity = 16
2.3, MEterialy WYISTIOWE ... ettt e s e bbb s e b R b et sa s e b bbbt 16
2.4, LOKaHZACIE INWESTYCE. ... ettt st bbbt b b b a bbb bbb 16
2.5. Zakres przedmiotoWe] IMWESEYGIi. ..ot et sss sttt bbb e 17
2.6. ETADOWANIE DUAOWY ...ttt cessssssssesessssasassss s e babs s s b bbsssbtetesot ot esememcesessnssararressasssasasasnsnsen 17
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ..ot seenea e ere s 18
3.1, CharakierysStyKa tBIEMU ...ttt e e et e et e e ee e e s s eeen e ssmsseessaemee et e meessnnabeanes 18
311, BUHOWE GBOIOGICZIME ......cee oottt et e e s et et r e e et e e e ettt e e mb e e e sbt e e enm b aeeaetaree s s nneeanensenrnranee 18
3.1.2. Istnigjgce ZagoSPOUArOWENIE FETEMU. ..o et e e et e et ee e e e e ete e e aeeseameeaasaaaeeanseenannes 18
3.1.3. Istniejgca SIEC ArOgOWE . ....c.cciiiiiii i it e s st e sene s e aene e 18
320 ROZDIOTKI ..ttt ec e seee et e e e s emsa e s s e res e b e ns et seeasas 19
4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..ot er st sssanenes 19
A1, PAS OIOgDWY..c.cn e rcereeeere et et et eee et eetem et e e tata b e e e s e e e e st et a6ttt em et st 1 et s e e e e nese s 19
4.2, Uklad drogowy .......ccooeeeoeeeeeeeeeee e eeenens eeteeeeesetesiesestesiesesestesetesteseseasessetestatansesi nennrnesrrnsneres 19
421, UIiCE ADFBMOWICKE ....eoeieieiee e ecer e e e s ee s et s e s s e sanesarer e e seeasseasesannsaseameesnesrseas 19
422 ] [fer= R (T = DO PSP U SO PO URT TS PRUR SR 20
4.2.3. Ulica KUNICKIBAO ..ottt sttt as s s as e b0 e s md s e smeem e e et e e enees 20
424, [ Tor= B =N Tl Ty 4= o OO US R 20
425, Petla MAWIDIOWE ... oo e s aem e e b s seae s b e aes s s saaasses s esneareeneenaes 21
4.2.6. Projektowane konstruKkGie MBWIBIZOINI .. e crrercsreressraessnesseeesrerssssesaresssnsesssnsssnse s s snsansnes 1
A3, ENBIGEIYKE ...ttt ettt bbb e e e E bR e E AR be e e et ar Rt et Re et 23
4.3.1. Trakeoia ol JDUSOWE (... et et cete e oo em e s eme st ne e s B
432 Linie kablowe zasilajaoe trakoj@ ... e 20
4.3.3. Zasilanie sterownika sygnalizacji drogoOwWe] ... ..o e 24
434 Przebudowa urzgdzen SN i NN = Ul GIUSKE ..o ot 24
4.3.5. Przebudowa urzgdzen SN i nN — ul. ABramowWICKa .......oov et 25
4.3.6. Oswietlenie drogowe — Ul GRISKE ..o e e 25
4.3.7. Oéwietlenie drogowe — Ul ADFEMOWICKE ...coviceie e re st e s s e e s esree e s e e e sbreeannens 26
4.3.8. Zasilanie sygnalizac]i SWIBHINE].... ..ottt e veenna ey 2O
A A, TElEKOMUNMIKACIA. c.civeee et ettt s s e bbb sa et s et bbb 29
4.4.1, Przebudowa sieci telekomunikacyjne] — ul. GIUSKE ........oooiiiiiiii it e ccemcreeeenes 29
442, Przebudowa sieci telekomunikacyjnej — ul. ADramowiCKa .......cccorveiviiiinvrnrre e e 29
4.5. Kanalizacja deszczowa .........cccevvenvenne ettt eh bt de b k44 R LS4 b e b e A4 b e et ane e en e a esemteae e e 29
4.5.1. Siet kanalizacji deszezowe] — Ul. GIUSKA ......ooo e 29
4.5.2. Siet kanalizacji deszczowej — ul. ADramowitka........c.ooceriii i e 30
4.0, GBZOGIGO v eererereereirniaierteiseietestseeseasssareseseeseasssaresavasssaseseresssss st s ensntensstesensasaseseasarnssseresessesensaseresressasnsassnsasane 30
46.1. Przebudowa sieci gazowe] — Ul GIISKA ...t s e 30
4.6.2. Przebudowa sieci gazowe] — Ul. ADramMOWICKE. ...t ermree e ee e s ereeen 30
TN AR L Ta [ o T OSSOSO 30
4.7.1. Przebudowa sieci wodociggowe] — ul. GHUSKa. ... s 30
4.7.2. Przebudowa sieci wodociggowe]j — ul. ABramowiCka ..o 31
4.8. Urzadzenia 0Chrony SFOGOWISKE ..o ettt sttt se et et 3l
4.9. Urzadzenia bezpieCZenStWa MUCHU ... ettt e san b s sttt ss st ssstnasass 31

Tom 1 — Projekt Zagospodarowznia Terenu, Zeszyt 1.1 4



Aktualizacia dokumentacji projektowe;j pn.
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
<Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickigj.”

| zESTAWIENIE DZIALEK

1. Zestawienie dzialek objetych linig rozgraniczajaca — trwale zajecie

Ul Gluska

Ul. Abramowicka

Lp. Obreb Arkusz Nr dziatki ,
9 11 77 ot
g 11 78/4
g 11 79
9 10 62
1 3 21 et
1 3 269/3
1 4 11
9 10 89/1
9 10 89/2
9 10 89/3
9 10 89/4
9 10 8977

Lp. Obreb Arkusz Nr dziatki
9 11 80/2
9 11 65/1
9 11 66/2
9 11 67/2
9 11 68/1
9 11 69/1
9 11 701
9 11 70/5
9 11 7113
9 11 72/3
9 12 209 & ¢ ve
9 12 268 ;

9 12 255 o poit?
1 2 225 -
1 2 30/24

1 3 37

1 3 3/8

1 3 269/4

1 3 27812

1 6 278/6

1 2 223

1 5] 1913

1 6 19/4

<A

P

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.

<Lintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej.”

1 15 29/2

i 15 112

i 15 111

1 2 451 o o
1 2 4413 4 pedust )
1 2 911 A - IS
1 7 71/4

1 7 7115

1 7 25/17

2, Zestawienie dzialek poza linig rozgraniczajaca — czasowe zajecie

Ul. Gluska

Ul. Abramowicka

Lp. Obreb Arkusz Nr dziatki
1 4 12
Lp. Obreb Arkusz Nr dziatki
1 2 125/1
1 7 25117
1 6 22
1 2 44/14
9 12 259

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1



Aktualizacjs dokumentacji projektowej pn.
Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie].”

Il czesé ocoLnA

1. OSWIADCZENIE

Niniegjszym céwiadczamy, ze opracowanie:
TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
bedacy czescig dokumentacji projektowej:
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. ,Zintegrowany system fransportu

miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej’ opracowanej w roku
2007 r. przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

zostal wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, kiéremu ma sluzyé.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego
mgr inz. Stawomir Dziewit mgr inz. Andrzej Jaczewski

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1



Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
LZintegrowany system transportu misjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej.”

Il KoPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

1. ZESPOL PROJEKTOWY

Nazwisko i Imie

Stanowisko

Specjalnosé

Nr uprawnien

_ Tom 1—PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU =
Dziewit Slawomir Projektant Drogi MAAAZAI%EE?;r 2%%3?4
Jaczewski Andrzej Sprawdzajgcy Drogi Mm‘g’gg&g‘%‘;‘ 0
R S FIE SRR H I I IR R LA Tom:2 < PROJEKT DROGOWY il i D LD N s L L
Dziewit Slawomir Projektant Drogi Mﬁgg}f 2%2‘%?4
Jaczewski Andrzej Sprawdzajgcy Brogi Maifgg)g;;%ggg 0

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1




Aktualizacia dokumentacji projektowe] pn.
Zintegrowany system transportu migjskisgo w Lublinie. Budowa trakcii trolejbusowe] w ul. Abramowickiej.”
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Za zgodnos¢ z oryginalem
Projektant

mgr inz. Stawomir Deziewit

Tom 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1 10



) Aktualizacja dokumentaciji projektowe]j pn.
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakji trolejbusowej w ul. Abramowickigj.”

Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjaluodei drogowej

L Na mocy art. 12 ust, 1 pki. 1 i pki. 5 oraz art. 13 ust. T pkt. 1i nst. 4 mstawy -
Prawo budewlsee, w zakresie objetym wy2ej wymieniong Specjaluesels, niniejsze
uprawnienia stanowin podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzenia projektéw architektoriczno-budowlanych i sprawowania

nadzorn auiorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych

11 Na mocy roznorzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzennej 1 Budownictws =z
dris 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwies,
niniejsze nprawnieniaz )

1. Zgoduie z § 4a ust. 1, stanowin. podstaws do projektowania wezysikich drég kotowych
araz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietiznych, daeznie z fypowym b
powlarzalnymi mostami o diugosei calkowiiej do 10 m i przepustami;

1. Zgodniez § 4 ust. 4 stnowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowanis
deiatd i terenu w wyzej wymicnionef specjalnodei, zgoduie z art. 34 ust 3b ustawy — Prawo
budowlane (jeseli calo$é problematyki jest przedstewiona w projekcie zagespodarowamiz
dziatki fub terenn).

3. Zgodnie £ § 5 vst. 3¢ w zwinzku z ust. 2 pkt 1, eprawniaja do projektowania ve
specjalnodci konstrakcyino - budowlanej w oprapiczonvm »akresie obejmujacym:
projektowanic budowli oraz budynksw o kabaturze mniejszej niz 1000 w °, falkich jak
domy jednorodzinne, obickty gospodarcze, inwentarskie, skizdowe, hamdlowe b
uzhygowes

1/ nie wyiszych niz 12.m nad poziomem teremu lub o wysokoSci do 3 kondygnacii
nadziemnych w odnizsienin do budynkdw mieszimlnych; :

2/ zaglebionych nie wigcej niz 3 m panizej poziomu terenn i posadowionych na lawach badi
stopach fundementowych bezpoérednio na stabilnym gruncie sosuym;

3/ zawiergjacych elementy konsirukeyjne o rozpietosci do 6 m, wysiggn do 2 m Iub
wysokoéci dia jedoef kondygracii do 4,8 m;

4/ majacych konstrokcje, dla kiérej jest wiadciwy schemat obliczentowy  siatyczmie
wymaczalny, Tub zzwierajacy prostoliniowe belki 1 plyty ciagic obliczane jednokierunkowo,
5/ nie zawiermacych eclemeniéw konsirukcyjoych poddanych obcizzentu zmiennemu
technalogicznemn wigkszemu riz. 5 KN/m®, a takiz mie wymagmacych uwzgledmicmia
obeigzefi zmiennych ruchomych, parcia prunty, materisléw sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wplywéw dynamicanych, temicznych lub przemieszezed podpir;

&/ nie wymagajacych wwzglednienia wplywm sksploatacji gémmicze];
7/ drog wewnetrznych oy

_Otvzymujs:

1. Pan Stawoniir Adem Dziewit

ul. Sirzelecka 7729 m. 137

(3-433 Werszawa

2. Gowny Inspeitor Nadzora Budowlanego

3.ah

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr ing. Stawomiir Dziewit

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1
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Akiualizagja dokumentacji projektowsj pn.
«Lintegrowany system fransportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickigj.”

MAZOWIECKA N

OKREGOWA S

1 Z 8 A é

INZYNIEROW 55

BUDOWMICTWA S
Ec
Ex
-
Eg
D=
L=
=y
=N

Warszawa, 27 pazdziemnika 2011
Zaswiadczenie

Pan SLAWOMIR ADAM DZIEWAT

, It 22 300 89 00, Dzla) Szkal
22070 04 04, Tax 22 B26 2867 w. 1

migjsce zamieszkania;
STRZELECKA 27/29 M 137
03-433 WARSZAWA

Gl 35 B2, fok 22 866 35 49, wwwn

jest czlonkism Mazaowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

cacy|on; tal, 32 874 04 03,

o numerze ewidencyinym: MAZ/BD/1262/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine g3
&)
od dnia: 7 paZdziernika 2011 r. do dnia; 30 wrzednia 2012 r. =
b
LI Oﬁgﬁ@@z’\ﬁx g §
MY EL S Sty S
WOOMGEsSEnn =
ooy < u
Fering, Mrzy Ketowey s
z

Blura: .1 Sterpnia 360, 02-134 Warsziwa, lel, 22 068 25 36, 22 868 36 A1, 22 8

Za zgodnos¢ z aryginatem
Projel

mgr inz. Slawomir Dziewit
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn,
~Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickie;.

"

PA

Y.
i

s
N—_—

\

sy, akt, MAZTI3/ 232 10 /D Warszawa, dnia 21 ezerwea 2010 @

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 use. | 1are 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 srudnin 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeksow, inkynieréw budownictwa oraz urbanistow (DU, 22001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.}, arw 12 ust |
pkt 1035, ust 3, art, 13 ust 1 pht 1, st 4, art. B4 ust. 1 pkt 2 2) ustawy z daiz 7 lipea 19 r. ~ Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 22606 ¢. Nr 156 poz 1118 2z pddn. o) oraz § Tiust 1 pkt 1.8 15, 5 18 ua |
rozparzadzenia Miniszm Transpermu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkeji
technicanyeh w budownictwie (Dz.L), Nr 83 poz. 578 péin. zm.),

Olrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Muazowieckiej Okregowej Izby Infyniersw Budowniciwa:
nadaje
Pana Andrzejowi Wieslawowi Jaczewskiemu
magistrowi infynierowi
urodzonemnu dnia 10 listopada 1972 roka w Warszawie, synowi Kazimierza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZA005/POOD/10

do projekiowania bez ograniczed
w specjalnoéei drogowej

Szcezeodtowy zakres uprawnien

1. MNa moey art. 12 ust. 1 pkt } i 8 oraz art. 13 ust. 1 pke 1 | ust. 4 ustawy - Prawo budowiape, w zakresic
objetym wyie] wymieniong specjalnodcly, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniceno-budowlanych | sprawowania nadzory antorskiezo,
¥ sprawowania kontroli techniczne] utrzymasis abiekidw budowianych,

1L Na mocy § 15 rozperzmdzenis Ministra Transports | Budownictwa z dnia I8 hwistnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkefi technizznyeh w budownictwie, niniejsze uprawnieniz budowlane
uprawniajg do:

sporzydzania projekiv zagespedarowania deiatki lub terenu, w zakresie wyiej wymienione} spenjalnoded.

IH. Nz moey § 18 ust. | rezporegdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dria 28 kwietnia 2086 r. w
sprawie somodzielnych funkefi technicznych w budewnictwie. ninlefsze uprawsieniz budowlane
uprawninja dor

projekiowania ebickm budowlanere, mkisgs jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem  drogowwch  obiekidw
inzymierskich oprocz przepustdw:

3/ drogn dla rucha: 1 postaju statkdw powietrnyeh ome praepust.

Za zgodnosé z oryginatemn
Projektgnt

ingr iz, Slawomir Dziewit
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
«Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

UZASADNIENIE
W nwigzku z uwzglednieniem w caludcl mdanis  strony, na podstawie art. 187 § 4 Kodeksn posigpowania
administracyfnceo odstepuje sie od uzasadniania decyzii.

POUCZENIE
1.Zgadnie © art. 12 wst 7 ustmwy — Prawo budowiane, pedstawe do wykowywania samodsicinych funkgi
techniczryclt w budownicrwie stanowi wpis do centrainego refesirn, prowadsanego proez Gldwnego Inspektora
Nadzory Budmvlanzgp oras wpis na liste celonkdw wiasciwef by samorzadu rewodowega,
2. Od ninigiszef deqgii shdy odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwolifikaocyingi Polskiel by Tndyierdw
Budownicrwa w Warszawle Za pedrednictwem Okregowef Komisfl Kwalifikooyingf Mazowieckisf Okregowef fzhy
Inzynigrine Budmenictwa w Worssawie, w terminie 14 dni od dinia jef doreceenin

Skiad Qrzekajgey
1/ mgr ini Krzysztof Latoszek
2 mgr ink Irepn Churske
3/ mgr ink. Krzysziof Booss

Owrzymuja:
i. Pan Andres] Wisslaw Jaczewski
ul Korkowa 72 m. 2
34-514 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzor: Budowlanego
3. a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem
Proiekt

mgr inz, Slawomir Dziewit

Tom 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1
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Akiualizacja dokumentacji projektowej pn. _ N
<Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.

.pith org p

22 820 34 90, 22'86H a6 5t)

=B BUDCWhICTWA

2l bivrnginma,

=
&
=5
=
a

R

Warszawa, 18 stycznia 2012

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ WIESEAW JACZEWSK!

Y2 BTB 04 04, Jax 22 B2G 20 67 w, 15

miejsce zamieszkania:
. KORKOWA 72m.2
04-514 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa

22 BYH Q4 11, 22 826 11 08, lax 22 300 9% 00. Dalal Szkoteh

ililikzicyjna, lal. 33 5748 33,

o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0534/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Kenmisjet 1w

Niniejsze zaswiadczenie jest waine

od dnia: 1 futege 2012 r. do dnia: 37 figca 20712 r.

Biluen: . 1 Blemnla 368, D2-130 Warszawa, lel, 22 BGH 35 35, 22 665 35 B1, 22 B6H 45.82, lax 22 BB 25 49, wwwma
MNP 825-22.50-20%, Drial Crlonko N

Za zgodnosc z oryginalem
Proj

mgr inZ. Slawomir Dziewit

Tomn 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
.Lintegrowany system transporiu miejskiego w.Lublinie. Budowa trakgji irolejbusowej w ul, Abramowickie].”

IV oris TECHNICZNY

2. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
2.1, Przedmiot inwestycii

Przedmiotemn opracowania jest akiualizacja i dostosowanie do planowanego zakresu prac dokumentacji
projektowej pn. ,Zintegrowany system fransportu migjskiego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej w ul.
Abramowickief” opracowanej w roku 2007 r. przez Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
Zakres opracowania obejmuje nastepujace dokumentacje projektowe:

1. Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Przebudowa skrzyzowania ulic: Kunickiego-
Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego w Lublinie” opracowane] w 2007 roku przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z 0. o.

2. . Zintegrowany system transportu migjskiege w Lublinie. Przebudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie”
opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o.

3. .Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Petla nawrotowa komunikacji miejskiej przy
ul. Abramowickiej 24 w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego Sp. z 0. o.

4. . Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Remont ul. Gluskiej w Lublinie” opracowanej
w 2007 roku przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0. o.

2.2. Podsiawa opracowania

Podstawg opracowania projekiu jest umowa nr 34/DM/2010 zawarta w dniu 26.07.2010 r. pomiedzy
Urzedem Miasta Lublin i firmg projekiowa DHV Polska Sp. z 0. 0.

2.3. Materizly wyjsciowe

e Specyfikacja istotnych warunkow zamawienia na opracowanie dokumentacji technicznej,

e Ustawa .Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr. 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 41)
wraz z paznigjszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430},

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004t. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych wprowadzone Zarzgdzeniem nr 10 Generalnego
Dyrekiora Drog Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 .

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosziorysu inwestycyjnego, obliczania planowanych kosztow prac projekiowych oraz
planowanych kosztdw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

¢ Mapy sytuacyjno — wysokosciowe skali 1:500, akiualizowane we wrzesniu i pazdzierniku 2010 roku.

e Pomiary wysokoSciowe uzupetniajace.

* Uzgodnienia z inwestorem i zainteresowanymi instytucjami.

« Projekty Budowlano — Wykonawcze opracowane w 2007 roku przez Biuro Projekidw Budownictwa
Komunalnego Sp. z o. 0.

2.4. Lokalizacia inwestycii
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie lubelskim, miasto Lublin. Projektowane

odcinki przebudowy ulic: Abramowickiej i Gluskiej znajdujg sie w potudniowe] czedci miasta Lublin.
Wspdirzedne geodezyjne poczatkow i koficow przebudowywanych odcinkow ulic:

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.1 16



Aktualizacia dokumentacji projektowe] pn.
LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickiei.”

ul. Abramowicka:

Poczgtek km 0+000,00 Y(N) = 5675913,71 X(E) = 8401163,11
Koniec km 1+525,62 Y(N)=5674418,74 X(E) = 8401158,46
ul. Gluska:

Poczatek km 0-+000,00 Y{N) = 5675713,63 X(E) = 840124271
Koniec km 0+571,68 Y{N} = 5675589,16 X(E) = 8401799,14

2.5. Zakres przedmictowe] inwestycji

W zakres robot przedmiotowsj inwestycji wehodza:
1}  Roboty drogowe:

- przebudowa skrzyzowania ulic Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego,
- przebudowa ul. Abramowickiej na odc. od km ... do km...
- przebudowa ul. Gluskiej na odc. od km ... do km...
- przebudowa ul. Kunickiego na odc. od km ... do km...
- przebudowa ul. Sierpinskiego na odc. od km ... do km...
- budowa chodnikdéw, zajazddw, zatok autcbusowych, zatok postojowych,
- przebudowa istniejgcych skrzyzowan.

2} Siet¢ energetyczna:
- trakcja trolejbusowa,
- linie kablowe zasilajace trakcje,
- zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej,
- przebudowa urzgdzen SN, nN,
- oswieilenie drogowe,
- sygnalizacja swietlna.

3} Siec teletechniczna:
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

4)  Kanalizacja deszczowa:
- przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej

5) Siet gazowa:
- przebudowa sleci gazowe],

6) Zielen:
- wycinka istniejgcej zieleni w niezbednym zakresie,
- nasadzenia,

7)  Sie¢ wodociagowa:
- przebudowa sieci wodociggowej.

2.5. Etfapowanie budowy
Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w calosci i nie przewiduje sie etapowania robot w

rozumieniu funkcjonalnosci-obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie wystapi¢ w rozumieniu postepu prac
budowlanych.
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Aktualizacja dokumentacji projektowe] pn.
LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusows] w ul. Abramowickie].”

3. ISTNIEJACE ZAGCSPODAROWANIE TERENY
3.1. Charakterystyka terenu

3.1.1. Budowa geologiczna

Rozpoznanie podioza gruntowego oraz istniejgeej konstrukeji nawierzchni zostato wykonane w 2006 roku
przez laboratorium Drogowe ,LABDROG". Na ciggu ulic Kunickiego — Abramowicka wykonano trzy
otwory badawcze oraz jeden otwdr badawczy na ul. Gluskiej. Na podstawie wykonanych badan ustalono
nastepujgce grubosci warstw nawierzchni:

- warstwy bitumiczne:

Ul. Abramowicka —15+19cm
Ul. Kunickiego -12cem
Ul. Gluska —15¢cm

- warstwy podbudowy z tlucznia:

Ul. Abramowicka —35cm
Ul. Kunickiego —34 cm
Ul. Gluska —22cm

- podioze gruntowe:

Ul. Abramowicka — gliny pylaste i pyly
Ul. Kunickiego — gliny pylaste i pyly
Ul Gluska —gliny pylaste I pyly

Warunki wodne okreslono jako dobre.
Whyniki badan znajduja sie w archiwum Urzedu Miasta Lublin.

3.1.2. Isiniejgce zagospodarowanie ierenu

Istniejaca infrastruktura techniczna zwiazana z droga, znajdujaca sie w pasie drogowym wiw ulic:

- kanalizacja deszczowa,

Istniejgca infrastruktura techniczna niezwigzana z droga, znajdujgca sie w pasie drogowym wiw ulic:
- Kanalizacja sanitarna,

- sieé wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- siec teletechniczna,

- sieé energetyczna.
3.1.3. lIsinigjgaca sied drogowa

Ulica Abramowicka

Ulica jest czescig drogi wojewodzkiej nr 835. Przekrdj uliczny, jednojezdniowy, 2x2 pasy ruchu w kazdym
kierunku, nawierzchnia bitumiczna. Na skrzyzowaniu ulic: Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego
poszerzony wlot (szer. 10,0m) i wylot (szer. 7,0m).

Ulica Kunickiego

Ulica jest czescig drogi wojewodzkie] nr 835. Przekrdj uliczny, jednojezdniowy, 2x2 pasy ruchu w kazdym
kierunku, nawierzchnia bitumiczna. Na skrzyzowaniu ulic: Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego
poszerzony wlot (szer. 10,5m) i wylot (szer. 7,0m).
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pa.
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiei.”

Ulica Gluska

Ulica stanowigca droge powiatowa. Przekroj uliczny, jednojezdniowy, 1x2 pasy ruchu w kazdym kierunku,
nawierzchnia bitumiczna. Na skrzyZzowaniu ulic: Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego
poszerzony wiot (szer. 7,0m) i wylot (szer. 5,0m).

Ulica Sierpinskiego

Ulica stanowigca droge gminna. Przekrdj uliczny, jednojezdniowy, 1x2 pasy ruchu w kazdym kierunku,
nawierzchnia z kostki brukowej.

Wiw ulice tworza skrzyzowanie skanalizowane.
Trasy komunikacji miejskiej przebiegajg ulicami: Abramowicka, Gluska, Kunickiego.
Nawierzchnie zatok autcbusowych wykonane z kostki kamiennej granitowej.

Ciaqi pisze

ul. Abramowicka — chodniki obustronne, cdsuniete od jezdni, szer. 3,5 — 10,0m,
ul. Gtuska — chodnik jednostronny, str. péinocna, szer. 2,0m,

ul. Kunickiego — chodniki obustronne, edsunigte od jezdni, szer. 3,5 — 5,0m,

ul. Sierpinskiego — chodniki obustronne.

Pochylenia podluzne wiw ulic majg wartosci od 0,1 % do 2,0 %.

3.2. Rozbidrki

Roboty rozbidrkowe w zakresie drog:

4,

4.1,

krawezniki betonowe: opaski, wyspy dzielgce, petla nawrotowa trakcji frolejbusowej,

zatoki postojowe w rejonie zjazdu do PRD oraz zatoka TAXI (nawierzchnia z kostki betonowej),
zatoki autobusowa (nawierzchnia z kostki kamiennej wraz z podbudows),

chodnik z plyt betonowych, kostki betonowej lub asfaltowe,

warstwy mineralno — asfaltowe (ulice, pgtle nawrotowe),

zjazdy na posesje.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pas drogowy

Pas drogowy wyznaczony przez linie rozgraniczajgce na planie zagospodarowania terenu zostal prawnie
ustalony cbowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi wymienionymi w zeszycie 1.2 — Uzgodnienia.
Wszystkie elementy inwestycji mieszcza sie w pasie drogowym za wyjatkiem przebudowy niekidrych
elementow istniejgce] infrastrukiury technicznej, dla ktdrych przewidziano czasowsg zajetosce terenu. Teren
w liniach rozgraniczajgcych zostal pozyskany na rzecz Urzedu Miasta w Lublinie. Dla terendow
przewidzianych do czasowego uZzytkowania (przebudowa badZz umieszczenie elementow podziemnej
infrastruktury technicznej) wystgpiono o zgody ich wlascicieli.

4.2, Uldad drogowy

4.2.1. Ulica Abramowicks

Projektowane parametry techniczne:

- klasa techniczna G
- predko&¢ projektowa 50 krm/h
- predkesé miarodajna 60 km/h
- liczba pasow ruchu 4 {przekroj 2x2)
- szerokos¢ pasa ruchu ' 3.5 m (3.0 m pasy wylaczen)
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Aktualizacja dokumentacji projekiowsj pn.'

~Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie].”

- szerokosc pasa dzielacego

- szerckosé chodnika

- pochylenie poprzeczne na prosiej
- skrajnia pionowa

- kategoria ruchu

- pochylenie skarp wykopu i nasypu

422, Ulica Gluska

Projekiowane parametry techniczne:
- klasa techniczna

- predko$¢ projektowa

- predkos¢ miarodajna

- liczba pasow ruchu

- szerokos¢ pasa ruchu

- szarokosc¢ pasa dzielgcego

20-40m
min. 2.0 m
2.0 %

450 m
KR4

1:1,5

zZ

50 km/h

60 kmvh

1 (przekroj 1x2)

3.5 m (3.0 m pasy wylaczen)
2.0 m (wysepki dla pieszych)

- szerokosd chodnika min. 2.0 m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0%
- skrajnia pionowa 4.50 m
- kategoria ruchu KR3
- pochylenie skarp wykopu | nasypu 1:1,5
4.2.3. Ulica Kunickiego
Projektowane parametry techniczne:
- klasa techniczna G
- predkosc projekiowa 50 km/h
- predko&¢ miarodajna 60 km/h
- liczba pasow ruchu 4 (przekrdj 2x2)
- szerokoS¢é pasa ruchu 3.5 m (3.0 m pasy wylgczen)
- szerokosé pasa dzielacego 20-4.0m
- szeroko5¢ chodnika min. 2.0 m
- pochylenie poprzeczne na prostej 20%
- skrajnia pionowa 450 m
- kategoria ruchu KR4
- pochylenie skarp wykopu i nasypu 1:1,5
4.2.4. Ulica Sierpinskiego
Projektowane parametry techniczne:
- klasa techniczna 4
- predkosé projektowa 50 km/h
- predkosé miarodajna 60 km/h
- liczba paséw ruchu 2 (przekrd] 1x2)
- szeroko$s¢ pasa ruchu 3.5m
- szerokos¢ chodnika min. 2.0 m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 %
- skrajnia pionowa 4.50m
- kategoria ruchu KR3
- pochylenie skarp wykopu i nasypu 1:1.5
20
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Aktualizacja dokumentacji projekiowej pn.

Zintegrowany sysiem transportu migjskiego w Lublinfe. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej,"

4,25, Petla nawrotows

Projektowane parametry techniczne:

- klasa techniczna B
- predkosé projektowa 40 km/h
- liczba paséw ruchu 1
- szerokosé pasa ruchu 6.0m
- pochylenie poprzeczne na prostej 20%
- skrajnia pionowa 450 m
- kategoria ruchu KR4
- pochylenie skarp wykopu i nasypu 1:1,5
4.26. Projekiowane konstrukcie nawierzchni
ul. Abramowicka, ul. Kunickiego (konstrukcia poszerzenia) | KR4
warstwa scieralnaz SMA8 4 cm
warsiwa wigzgcaz AC22W 7 cm
warstwa wyrownawcza zAC22W 8 cm
podbudowa zasadniczaz AC22 P 10 crm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
grunt siabilizowany cementem Rm=25 MPa 15 cm
Nasyp lub podtoze doprowadzone do G1/ Razem | 59 cm
ul. Abramowicka (konstrukcja wzmocnienia, frezowanie 29 cm) l KR4
warstwa Scieralna z SMA 8 4 cm
warstwa wigzacaz AC22W 7 cm
warstwa wyrownawczaz AC22W 8 cm
podbudowa zasadniczaz AC22P 10 cm
Konstrukcja istniejaca / Razem | 29 cm
ul. Abramowicka,ul. Kunickiego (konst. wzmochnienia, frezowanie 24 cm) | KR4
warstwa scieralnaz SMA 8 4 cm
warstwa wigzgcaz AC22W 7 cm
podbudowa zasadniczaz AC22P 13 cm
Konstrukcja istniejgca / Razem | 24 cm
ul. Abramowicka {zatoka autobusowa - nowa, petla nawrotowa) l KR5S
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypka z grysu 2/5mm 3 cm
asfaltlany 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=9,0 MPa 20 cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementern Rm=5,0 MPa 20 cm
warstwa wzmachiajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15 cm
Nasyp lub podloze doprowadzone do G1 / Razem | 659 cm
ul. Abramowicka (zatoka autobusowa - przebudowa) l KR5S
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypka zgrysu 2/5mm 3 cm
asfaltlany 3 cm
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warstwa wyrdwnawcza z chudego betonu Rm=9,0 MPa 12 cm
istniejace warstwy chudego betonu / Razem | 26 cm
ul. Abramowicka (zatoka TAXI) |
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypka z grysu 2/5mm 3 cm
asfaltlany 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=9,0 MPa 15 cr
warstwa wyrdwnawcza z AC22W 20 cm
Nasyp lub podicze doprowadzone do G1/ Razem | 49 cm
ul. Abramowicka {chodniki, wysepki) |
kostka betonowa, szara 6 om
podsypkaz grysu2/5mm 3 cm
grunt stabilizowany cemeniem Rm=1,5MPa 10 cm
Nasyp lub podioze doprowadzone do G1/ Razem | 19 cm
ul. Abramowicka {zjazdy) I
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypka z grysu 2/5mm 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 10 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 10 cm
Nasyp lub podioze doprowadzone do G1/ Razem | 3N cm
ul. Gluska (konstrukcja poszerzenia) | KR3
warstwa scieralna z SMA 8 3 cm
warstwa wigzaecaz AC22 W 7 cm
podbudowa zasadnicza z AC 22 P 9 cm
podbudowa pomacnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
Nasyp lub podloze doprowadzone de G1/ Razem | 54 cm
ul. Gluska (konstrukcja wzmocnienia) | KR3
warsiwa Scieralna z SMA 8 3 cm
warstwa wigzgca z AC22 W 7 cm
Konstrukcja istniejaca / Razem | 10 cm
ul. Gluska (zatoka autobusowa - przebudowa) I KR4
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypka z grysu 2/5 mm 3 cm
asfalt lany 3 cm
warsiwa wyréwnawcza z chudege betonu Rm=9,0 MPa  11-13  ¢m
Istniejgce warstwy chudego betonu f Razem | 2527 cm
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ul. Gluska (zatoka autochusowa - nowa) | KR4
kostka betonowa, szara 8 cm
podsypka z grysu 2/5 mm 3 cm
asfalt lany 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=9,0 MPa 20 cm
podbudowa pomocnhicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa 12 em
warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
Nasyp lub podioze doprowadzone do G1 / Razem | 61 cm

ul. Gluska (chodniki, wysepki) |

kostka betonowa, szara 6 cm

podsypka z grysu 2/5 mm 3 cm

grunt stabilizowany cementern Rm=1,5 MPa 10 cm

Nasyp lub podloze doprowadzone do G1/ Razem | 19 cm

ul. Gluska (zjazdy) |

kostka betonowa, szara 8 cm

podsypka z grysu 2/5 mm 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stahilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt siabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 10 cm

Nasyp lub podioze doprowadzone do G1/ Razem | 31 cm

4.3. Energstyka

4.3.1. Trakcja frolejbusowa

Szczegotowy projekt trakeji trolejbusowej znajduje sie w opracowaniu , Tom 3 — Elektroenergetyka, Zeszyt
3.1.1 — Trakcja trolejbusowa” stanowigcym czes$¢ skiadows niniejszego projekiu budowlano —
wykonawczego.

4.3.2. Linie kablowe zasilajace trakcje

Projektowany odcinek sieci trakcyjnej ul. Abramowickiej w stanie pracy normalnej zasilony bedzie z
projektowanej podstacji trakcyjnej zlokalizowanej przy petli nawrotowej w okolicach GPZ Abramowice.
Podstacje trakeyjne sg podstawa oddzielnych opracowan technicznych.

W jednej linii pracowaé beda po dwa kable YKY 1x400mm2 na biegun.

Kable bieguna ,+" oraz .-" wyprowadzono na dwa oddzieine stupy zlokalizowane w sekcji zasilania,
ograniczonej izolatorami sekcyjnymi. Slupy te nalezy wyposazyé w odigczniki jednobiegunowe z
napgdem silnikowym zasilanym z baterii akumulaioréw 24V zgodnie z projektem trakcji trolejbusowej
Zeszyt 3.1.1.

W celu ochrony linii kablowych od przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych nalezy zastosowad
odgromniki prgdu statego 100kA/3kV DC w ostonie silikonowej zgodnie z projektem trakgii trolejbusowe;.

Szczegolowy projeki linii kablowych zasilajgcych trakcje znajduje sie w opracowaniu ,Tom 3 —
Elektroenergetyka, Zeszyt 3.1.2 - Linie kablowe zasilajace trakcje” stanowigcym cze$¢ skltadowg
niniejszego projekiu budowlano — wykonawczego.
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4.3.3. Zasilanie sterownika sygnalizagji drogowe]

Zasilanie nowoprojektowane]j szafy sterownika sygnalizacji drogowej wykona¢ nalezy zgodnie z
ofrzymanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez PGE ZE Lublin-
Miasto nr 47465 z dnia 26.11.2009r. wraz ze zmianami z dnia 11.12.2000r. {(Umowa nr 342658 > dnia
25.11.2010r)

Zgodnie z wiw warunkami zasilania zlacze ZK-3a+P nalezy wykona¢ poprzez przelotowe wpigcie w linie
kablowa YAKY 4x120 relacji: stacja transformatorowa K-384 — szafka oswietlenia drogowego SZO nr
384/1. Istniejgcq linie kablowa zasilajacg szatke oswietlenia ulicznego SZ0-384/1 nalezy zdemontowad
na odcinku od szafki do projekiowanego wolnostojgcego zlgcza kablowego typu ZK-3a + P a nastepnie
podiaczy¢ do zigcza kablowego. Migdzy projektowanym wolnostojacym zigczem kablowym typu ZK-3a +
P a istniejacy szatka o$wietlenia ulicznego SZ0-384/1 utozy¢ linig kablowa nn typu YAKY 4x120 mm2 .
Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej zaprojektowano z projekiowanego wolnostojgcego ziacza
kablowego typu ZK-3a + P linig kablowg nn typu YKY 4x10 mm2. Zigcze kablowe typu ZK-3a + P
zlokalizowano przy istniejgcej szafce oswietlenia ulicznego SZ0-384/1 ul. Abramowicka. Wyposazenie
projektowanego zfacza kablowego typu ZK-3a + P pokazano na rysunku nr 2. Numeracje zlacza ustalié
na etapie wykonawstwa z ZE Lublin-Teren.

W zlgczu kablowym przewidziano zainstalowanie bezposredniego jednokierunkowego uktadu
pomiarowego energii czynnej. W zitgczu na wewnetrznej stronie drzwiczek namalowa¢ schemat zlacza z
podaniem podstawowych parametréw technicznych. Na stronie zewnetrznej drzwiczek umocowad
tabliczke ostrzegawcza oraz opisaé jego typ. Ziacze przystosowac do zamykania i plombowania. Zigcze

- powinno by¢ wyposazone w zamki baskwilowe, przystosowane do wkiadek typu ,Master Key". Zgodnie z
w/w warunkami przewdd ochronny instalacji elektrycznej wykonaé poza zigczem kablowo-pomiarowym,
od tablicy gléwnej. Zigcze powinno byé wykonane z tworzyw termoutwardzalnych oraz lakierowane.

Szczegodtowy projekt zasilania sterownika sygnalizacji $wietinej znajduje sie¢ w opracowaniu ,Tom 3 —
Elektroenergetyka, Zeszyt 3.2.1 — Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej” stanowigcym czesé
sktadowa niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.

4.3.4. Przebudowa urzadzen SN i nN — ul. Gluska

Przebudowe kolidujacych sieci elektroenergetycznych 2z projekiowana droga wykonano zgodnie z
warunkami usunigcia kolizji:

e PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, ZE LUBLIN-MIASTO nr 31/3181/K/TU/2009 z dnia 2008.04.27.
Umowa nr 31/ZE-1/2008 z dnia 19.05.2009r

Odcinki istnigjacych linii kablowych pod ul. Gluska zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy zabezpieczyt
rurg dwudzieing., Fakityczng ilos¢ i dlugo$é rur dostosowaé do istniejgcego sposobu utozenia i
zabezpieczenia kabli.

W celu stwierdzenia przekroju istnigjacego kabla SN {nieznany typu, relacja, wlasciciel) utozonego w
okolicy skrzyzowania Gluska/Abramowicka nalezy wykonac wykopy wstepne.

W przypadku czynnego kabla po stwierdzeniu przekroju i typu dobraé¢ odpowiedni kabel, ulozyé go w
nowej frasie wg planu. Dobraé typ muf do typu faczonych kabli,

Przy przejsciach pod jezdniami kable chronié rurami ochronnymi SRS o $rednicy $=160 mm (dla kabia o
przekroju 400mm? rury $=200) oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy
chroni¢ rurami ochronnymi DVK o $rednicy ¢=160 (dla kabla o przekroju 400mm? rury $=232) mm lub
rurami dwudzielnymi A PS o $rednicy $=160 mm (dla kabla o przekroju 400mm? rury dwudzielna 0=232).

W przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia istniejgcego kabla na odcinku biegngcym pod
projektowanym dojazdem do posesji nalezy zabezpieczy¢ odcinek kabla rura dwudzielng. Wszystkie
nieczynne kable zdemontowaé.

SzczegOlowy projekt przebudowy urzadzen SN i niN znajduje sie w opracowaniu ,Tom 3 —
Elexiroenergetyka, Zeszyt 3.2.2 ~ Przebudowa urzadzerr SN i nN — ulica Gluska” stanowigcym czesc
skiadowg niniejszego projektu budowtano — wykonawczego.
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4.3.5. Przebudowa urzgdzen SN i nN — ul. Abramowicka

Przebudowe kolidujgeych sieci elekiroenergetycznych z projekiowang droga wykonano zgodnie z
warunkami usunigcia kolizji:

= PGE Dystrybucia LUBZEL Sp. z 0.0, ZE LUBLIN-MIASTO nr 31/3181/K/TU/2008 z dnia 2009.04.27.
Umowa nr 31/ZE-1/2009 z dnia 19.05.2009r.

Przebudowe istniejgcej linii kablowe] nN YAKY 4x240 na odcinku od stacji transformatorowe] K-751 do
proj. mufy M1.1 (Relacja linii: K-751 - ZK-3a+2P nr 751/5/2) wykonaé nalezy kablem YAKY 4x240

Przebudowe istniejacej linii kablowej nN YAKY 4x120 na odcinku od stacji transformatorowej K-751 do
proj. mufy M1.2 (Relacja linii: K-751 - $z0 751/1) wykonac nalezy kablem YAKY 4x120

Przebudowe istniejacej linii kablowej nN YAKY 4x240 na odcinku od stacji transformatorowej K-751 do
proj. mufy M1.3 (Relacja linii: K-751 - ZK nr 751/7/1) wykonac nalezy kablem YAKY 4x240

Przebudowe istniejgcej linii kablowej nN YAKY 4x50 na odcinku od stacji transformatorowej K-751 do proj.
mufy M1.4 (Relacja linii: K-751 - ZK ul. Abramowicka 37 - wl. PHU ELMASZ Krzysiak Bogdan) wykonaé
nalezy kablem YAKY 4x95

Przebudoweg istnigjgcej linii kablowej nN YAKY 4x240 na odcinku od stacji transformatorowej K-751 do
proj. mufy M1.5 (Relacja linii: K-751 - ZK3] nr 2/5) wykonaé nalezy kablem YAKY 4x240

Przebudowe istnigjgcej linii kablowej nN YAKY 4x120 na odcinku od stacji fransformatorowej K-751 do
proj. mufy M1.6 (Relacja linii: K-751 - Sz0 751/2) wykonac nalezy kabhlem YAKY 4x120

W celu stwierdzenia przekroju istniejgcego kabla nN (nieznany typu, relacja, wiasciciel) utozonego po
zachodniej stronie ul. Abramowickiej od okolic skrzyzowania Abramowicka/Giluska do okolic
skrzyzowania Abramowicka/Zarembiny nalezy wykona¢ wykopy wsiepne.

W przypadku czynnego kabla po stwierdzeniu przekroju i typu dobra¢ odpowiedni kabel, utozyé go w
nowej trasie wg planu. Dobrac typ muf do typu laczonych kabli.

Przebudowe istniejacej linii kablowej nN YAKY 4x120 na odcinku od proj. mufy nN M1.8A do proj. mufy
M1.8B (Relacja linii: K-384 - 5z0 384/1) wykonaé naleZy kablem YAKY 4x120

Przebudowywane odcinki finii kablowych LKSN sredniego napiecia kolidujgce z nowym ukiadem
drogowym, nalezy wykonac kablami typu 3 x XRUHAKXs 1x120mm?

Linie kablowa SN relacji STPW — k-751 nalezy rozcigé w taki sposéb, aby mozliwe bylo doprowadzenie
istn linii kablowej SN do projektowanej mufy kablowej M15.3.1 i M15.3.2.

Na odcinku AB nalezy dokona¢ korekty istniejacej trasy linii kablowej SN (relacja K-384 - K-751) zgodnie
Z planem sytuacyjnym.

Istniejace przesto linii napowietrzna SN AFL 3x35 na odcinku od stupa nr 94 do slupa nr 95 nad ul.
Abramowicka (relacja lini: RS ABRAMOWICE - kierunek stacja K-977) przeznaczone jest do demontazu.
Stup nr 24 nalezy zdemontowac.

W przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia istnigjgcego kabla na odcinku biegnacym pod
projektowanym dojazdem do posesji nalezy zabezpieczy¢ odcinek kabla rurg dwudzielng, Wszystkie
nieczynne kable zdemontowaé.

Szczegotowy projekt przebudowy urzadzen SN i nN znajduje sie w opracowaniu ,Jom 3 —
Elektroenergetyka, Zeszyt 3.2.3 — Przebudowa urzadzeri SN i nN — ulica Abramowicka” stanowigcym
czes¢ skladowa niniejszego projekiu budowlano — wykonawczego.

4.3.6. Oswigtlenie drogows ~ ul. Gluska
W projekcie przewidywana jest przebudowa o$wietlenia ulicznego wzdiuz ulicy Gluskiej przylaczonego do

istniejgcej szafy oSwietlenia drogowego: SzO-746 zgodnie z zalaczonymi planami i schematami, zgodnie
.-z warunkami technicznymi usunigcia kolizji PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, ZE LUBLIN-MIASTO nr
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31/3181/K/TU/2009 z dnia 2009.04.27 (przedluzenie waznosci warunkéw usuniecia kolizji nr
31/3181/K/TU/2009 z dnia 18.04.2011r.). Umowa nr 31/ZE-1/2009 z dnia 19.05.2009r. Wszystkie
demontowane stupy | oprawy oswietleniowe nalezy przekazaé wiascicielowi.

Istniejgce szafa oSwietleniowa SzO-746 (dawna $z0-162) zasila 6 obwodow. W szafie ilos¢ obwodow
pozostaje bez zmian. Zmianie ulega warto$¢ wybranych zabezpieczen. W projekcie przewiduje sie:

Obwdd 1. Latarnie na ul. Kuncewiczowej
- pozostawiony bez zmian, w razie braku zabezpieczenia kabel przy przejSciu przez droge
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng;

Obwod 2. Latarnie wzdtuz ul. Gluskiej (strona potnocna) w kierunku ul. Kunickiego do sfupa nr (4) —
rozciecie, w projekcie do szafy Sz(0-384/1
- demontaZ stupow od numeru (2) do (14)
- demontaz linii kablowej od szafy Sz(0-746 do stupa nr (2);
- montaz nowych latarni i linii kablowej od szafy $z0-746 do szafy 8z0-384/1;

Obwed 3. Latarnie wzdiuz ul. Gluskiej (strona poludniowa) w kierunku ul Wyzwolenia
- demontaz slupéw od numeru (15) do (21)
- demontaz linii kablowej do slupa nr (23)
- montaz nowych latamni od nr 746.03.01 (15) do nr 746.03-04 (21) [kolejny siup nr (23)
wymieniany w projekcie TomarDrog]
- montaz linii kablowej odwietleniowej od szafy do stupa nr (23)

Obwod 4. Latarnie na ul. Nadrzecznej
- przebudowa kabla od szafy $z0-746 do slupa linii napowietrznej nr 5;

Obwdd §. Latarnie wzdiuz ul, Gluskiej {sirona pélnocna) w kierunku ul Wyzwolenia

- demontaz stupdw od numeru (18) do (24)

- demontaz linii kablowe]j od szafy do stupa nr 24

- montaz nowych latarni od nr 746.05.01 (16) do nr 746.05-05 (24) [kolejny slup nr (26)
wymieniany w projekcie TomarDrog]

- montaz linii kablowej oswietleniowej od szafy do stupa nr 746.05-05 (24)

- istniejacy linie kablowa oswietleniowa od stupa nr (26) do slupa nr (24) wprowadzié na
projektowany stup nr 146.05-05 (24)

Obwdd 6. Latarnie wzdtuZ ul. Gluskiej (strona potudniowa) w kierunku ul. Kunickiego do szafy $z0-384/1
(wprowadzony obwéd sterujacy kaskada)
- demontaz stupdw od numeru (1} do {13)
- demontaz linii kablowej od szafy Sz0-746 do szafy Sz0-384/1;
- montaz nowych latarni od szafy SzO-746 do szafy 5z0-384/1.

Szczegdlowy projekt budowy oswietlenia drogowego w ul. Gluskiej znajduje sie w opracowaniu ,Tom 3 —
Elekiroenergetyka, Zeszyt 3.3.1 — Oswietlenie drogowe — ulica Gluska” stanowigcym czesc skladowa
niniejszege projektu budowlano — wykonawczego.

4.3.7. Oswiellenie drogows — ul. Abramowicka

W projekcie przewidywany jest montaz nowego osprzetu oswietleniowego przylaczonego do istniejacych
szaf oSwietlenia drogowego: SzQ 384/2, SzO 384/1, SzO 751/1 zgodnie z zataczonymi planami i
schematami, wediug warunkdw przylaczenia urzadzen elekiroenergetycznych do sieci niskiego napigcia
PGE Dystrybucia LUBZEL Sp. z o0.0. nr 47466 z dnia 26.11.2008r. (Umowa nr 342656 z dnia
03.02.2010r.). Linie kablowe osdwietleniowe projekiuje si¢ jako kable miedziane 5-cio zylowe o przekroju
nie mniejszym niz 16mmz2. Wszystkie demontowane slupy i oprawy oswietleniowe nalezy przekazaé
wiascicielowi.

Isiniejgce szafa oswietleniowa Sz0 384/1 zasila 7 obwoddw i posiada 1 obwod rezerwowy. W szafie ilosé
obwodow pozostaje bez zmian. Zmianie ulega wartos¢ wybranych zabezpieczen. W projekcie przewiduje

sie:
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Obwod 1. Latarnie wzdtuz ul. Gluskiej (strona poludniowa ,P") do szafy 746
Przebudowg istniejacego obwodu oswietleniowego przewidziano w projekcie oswietlenia ul
Gluskie] - Zeszyt 3.3.1

Obwod 2. Latarnie wzdiuz ul. Abramowickiej (strona wschodnia L") w kierunku potudniowym do szafy
384/2
- demoniaz linii kablowej oraz latarn na odcinku od szafy $z0O 384/1 do szafy Sz0 384/2;
- montaz nowej linii kablowej oraz opraw na slupach irakcyjno-oswietleniowych na odcinku od
szafy S5z0 384/1 do szafy Sz0 384/2;

Obwdd 3. Latarnie na ul. Sierpinskiego
- demontaz istniejgcej linii kablowej do stupa nr 1;
- montaz nowej linii kablowej do stupa nr 1;
- zapas kabla od stupa nr 1 pozostaje bez zmian;

Obwod 4. Latarnie wzdluz ul. Abramowickiej (strona zachodnia ,P") w kierunku potudniowym do szafy
S5z0 38472
- demantaz linii kablowe] oraz laiarm na odcinku od szafy Sz0 384/1 do szafy Sz0 384/2;
- montaz nowej linii kablowej oraz opraw na stupach trakcyjno-o$wietleniowych na odcinku od
szafy Sz0 384/1 do szafy SzO 384/2;

Obwod 5. Latarnie wzdluz ul. Abramowickiej i ul. Kunickiego (strona zachodnia L") w kierunku szafy 241
(wprowadzony obwad sterujacy kaskadsg)
- demoniaz [inii kablowej od szafy $zO 384/1 do stupa 2516 oraz opraw z istniejacych stupdow
trakcyjnych od numeru 2518 do 2542;
- montaz linii kablowej do stupa 2516 oraz opraw na slupach trakcyjno-oswietleniowych do stupa
241-2518;
- wprowadzenie obwedu sterujgcego zatgczaniem kaskady;

Obwdd 6. Latarnie na ul. Wadowskiego
Obwod pozostawiony bez zmian, w razie braku zabezpieczenia kabel przy przejsciu przez droge
zabezpieczy¢ rurg dwudzielna;

Obwod 7. Rezerwa
Wprowadzanie obwodu z szafy 746 zasilajgcy latamie wzdluz ul. Gluskiej (strona pétnocna)
[rozciecie] zgodnie z projektern oSwietlenia ul Gluskiej Zeszyt 3.3.1;

Obwod 8. Latarnie wzdtuz ul. Abramowickiej i ul. Kunickiego (strona wschodnia ,P"} w kierunku szafy 241
{(wprowadzony obwdd sterujgcy kaskada)
- demontaz linii kablowej od szafy SzO 384/1 do stupa 2513 oraz opraw ze stupow od numeru
2515do 2531;
- montaz linii kablowej od szafy 5zO 384/1 do slupa 2513 oraz opraw na slupach irakcyjno-
oswietleniowych do slupa 241-2515;

Istniejacy szafa Sz0 384/2 zasila 5 obwodow i posiada 3 obwody rezerwowe. W szafie ilosé obwoddw
pozostaje bez zmian. Zmianie ulega warto$¢ wybranych zabezpieczen. W projekcie przewiduje sie:

Obwod 1. Latarnie wzdluz ul. Abramowickiej (strona zachodnia ,P") w kierunku szafy 751/1
- demontaz linii kablowej oraz latarni od szafy Sz0 384/1 do szafy $zO 751/1;
- montaz linii kablowej oraz opraw od szafy SzO 384/1 do szafy SzO 751/1 na stupach trakcyjno-
oSwietleniowych;

Obwod 2. Latarnie wzdiuz ul. Abramowickiej {strona wschodnia L") w kierunku szafy 751/1
- demontaz linii kablowe]j oraz latarni od szafy $z0 384/1 do szafy SzQ 751/1;
- montaz linii kablowej oraz opraw od szafy Sz0O 384/1 do szafy SzO 751/1 na siupach irakcyjno-
oswietleniowych;

Obwdd 3. Latarnie na ul. Zarebiny
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- demontaz linii kablowej do slupa nr 1;
- montaz linii kablowej do stupa nr 1;

Obwod 4. Rezerwa
- montaz linii kablowej - zapas przy ul. Porazinskiej;

Obwdd 5. Rezerwa
- montaz linii kablowej - zapas przy ul. Oriowskiego;

Obwdd 6. Rezerwa
- dementaz linii kablowej od siupa nr 27 do siupa nr 1 przy ul. Michalowskiego;
- montaz linii kablowe]j od szafy 384/2 do slupa nr 1 przy ul. Michatowskiego;

Obwdd 7. Latarnie wzdluz ul. Abramowickiej (strona wschodnia .L") w kierunku szafy 384/1
- (wprowadzeny cbwad sterujacy kaskada z szafy Sz0 384/1)

Obwod 8. Latarnie wzdiuz ul. Abramowickiej (strona zachodnia ,P") w kierunku szafy 384/1
- (wprowadzony cbwod sterujacy kaskadg z szafy Sz0 384/1)

Isiniejaca szafa 5z0 751/1 zasila 5 obwoddw i posiada 1 obwdd rezerwowy. W szafie projektuje sie
dotozenie 3 cbwodow, wymianeg listwy przylaczeniowe] oraz zmieniane wartosci zabezpieczen.

Obwod 1. Rezerwa
- montaz linii kablowej - zapas przy ul. Makowej;

Obwod 2. Latarnie na ul. Zamenhofa
- demontaz linii kablowe] do stupa nr 1;
- mantaz linii kablowej do stupa nr 1;

Obwod 3. Latarnie wzdiuz ul. Abramowickiej (strona wschodnia L") w kierunku szafy 751/2
- demontaz linii kablowej od szafy $z0-751/1 do siupa 66 craz latamni od szafy Sz0O-751/1 do slupa
64;
- montaz linii kablowej od szafy $z0-751/1 do slupa 66, latarni oraz opraw na stupach trakcyjno-
oswietleniowych, oswietleniowych od szafy SzO-751/1 do stupa 64;

Obwdd 4. t atarnie wzdhuz ul. Abramowickigj (strona zachodnia ,P*} w kierunku szafy 751/2
- demoentaz linii kablowej od szafy $z0-751/1 do stupa 65 oraz latami od szafy Sz0-751/1 do stupa
63;
- meniaz linii kablowej od szafy SzQ-751/1 do stupa 65, latarni oraz opraw na stupach trakcyjno-
oswietleniowych, cswietleniowych od szafy $Sz0O-751/1 do siupa 63;

Obwdd 5. Latamie wzdiuz ul. Abramowickigj (strona zachodnia ,P") w kierunku szafy 384/2
- (wprowadzony obwdd sterujacy kaskads z szafy Sz0-384/2)

Obwdd 6. Latarnie wzdtuz ul. Abrarmnowickigj (strona wschodnia L") w kierunku szafy 384/2
- (wprowadzony cbwod sterujgcy kaskadg z szafy Sz0-384/2)

Obwdd 7. Obwod dodany
- moniaz linii kablowej - zapas przy ul. Pocka;

Obwod 8. Obwod dodany
- montaz linii kablowej - zapas przy ul. Gierymskiego;

Obwaod 8. Obwod dodany
- meoentaz linii kablowej - zapas przy ul. Klonowica;
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Szczegdlowy projekt budowy oswietlenia drogowego w ul. Abramowickiej znajduje sie w opracowaniu
.Tom 3 — Elekiroenergelyka, Zeszyt 3.3.2 — Oswietlenie drogowe — ulica Abramowicka” stanowigcym
czes¢ skladowa niniejszego projekiu budowlano — wykonawczego.

4.3.8. Zasitanie sygnalizacji swiellnej

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu projekiuje sie =zainstalowanie na
skrzyzowaniu sterownika dwuprocesorowego 24-grupowego, z konirolg pradowg wszystkich sygnaldw (R,
Y, G) z wbudowanym systemem wideo-detekgji dla 6 kamer.

Na skrzyzowaniu projekiuje sie zainstalowanie typowych latam sygnalizacyjnych 2-komorowych ©200mm
LED, 3-komorowych @ 300 mm LED i 4-komorowych 3x® 300 mm +1x200mm LED oraz bram
sygnalizacyjnych.

Parametry sygnalizatorow powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegolnych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach oraz z normg PN-EN-12368.

Szczegbtowy projeki zasilania sygnalizacji Swietlnej znajduje sie w opracowaniu ,Jom 3 -
Elektroenergetyka, Zeszyt 3.4 — Projekt sygnalizacji swietinej na skrzyZowaniu ulic: Gluska, Kunickiego,
Sierpirfiskiego, Abramowicka” stanowigcym czes¢ skladowg niniejszego projektu  budowlano -
wykonawczego.

4.4, Telekomunikacja

441, Przebudowsa sieci telekomunikacyjnej — ul. Gluska

Szezegolowy projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej znajduje sie w opracowaniu ,Jom 4 —
Telekomunikacja, Zeszyt 4.1 — Przebudowa sieci telekomunikacyjnef - ulica Gluska” stanowiacym czesc
skiadowag niniejszego projekiu budowlano — wykonawczego.

442 Przebudows sieci telekomunikacyjnej — ul. Abramowicka

Szczegotowy projeki przebudowy sieci felekomunikacyjnej znajduje sie w opracowaniu ,Tom 4 —
Telekomunikacja, Zeszyt 4.2 — Przebudowa sieci felekomunikacyjnef — ulica Abramowicka” stanowigcym
czesé skladowa niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.

4.5 HKanalizacja deszczowa

4.5.1. Siec kanalizacji deszczowe] — ul. Gluska

Projekt przewiduje budowe kanalizacji deszczowej] w ulicy Gluskiej. Odwodnienie ulicy Gluskiej
zaprojekiowano do istniejgcego kolektora deszczowego DNB00, zlokalizowanego w rejonie ulicy
Kuncewiczowej, odprowadzajgcego wody opadowe do rzeki Czerniejowki. Do projektowanej kanalizacji
deszczowe] w ulicy obejmujacej kanal o srednicach DN300 + 600 wlaczono isiniejgce kanaly: DN300 z
poludniowej i podinocne] czesci ul. Gluskiej. Na projekiowanym kanale odplywowym DNB00O
zaprojektowanc podczyszezalnie Sciekow opadowych.

Podczyszczanie wod opadowych odbywac sie bedzie w osadniku wirowym i separatorze lamelowym.
Budowie kanalizacji deszczowej towarzyszyC bedg nasiepujgce roboty towarzyszace: zabezpieczenie
istniejacych kabli energetycznych (rury oslonowe dwudzielne) oraz innego uzbrojenia podziemnego
kolidujgcego z projektowanym kanalem a nieujawnionege na mapach zasadniczych, zamulenie
istniejgcych studni, wpustow i kanatéw przeznaczonych do likwidacji, nabudowanie studni na istniejgcym
kanale deszczowym, regulacja studni na kanale sanitarnym.

Szczegolowy projekt kanalizacji deszczowej znajduje sie w opracowaniu ,Tom 5 — Kanalizacgja
deszczowa, Zeszyt 5.1 — Siec¢ kanalizacfi deszczowef — ulica Gluska” stanowigcym czesc skladowg
niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.
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4.5.2. Sied kanalizacji deszczowe] - ul. Abramowicka

Projekt przewiduje budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Abramowickie] i Kunickiego. Qdwodnienie ulicy
Abramowickiej zaprojekiowano poprzez wpusty deszczowe wlgczone do istniejgcych kolektorow
DN1000 i DN1200 zlokalizowanych w ulicy Abramowickiej. Odwodnienie ulicy Kunickiego zaprojektowano
poprzez wpusty deszczowe do projektowanego kanatu o srednicy DN600 wigczonego do istniejgcego
kolektora deszczowego DN1000, studni zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Abramowickiej i Kunickiego.

Budowie kanalizacji deszczowej towarzyszyé bedg nastepujgce roboty towarzyszgce: zabezpieczenie
istniejacych kabli energetycznych (rury osionowe dwudzielne} oraz innego uzbrojenia podziemnego
kolidujgcege z projekiowanym kanalem a nieujawnionege na mapach zasadniczych, zamulenie
istniejgcych wpustdw | kanatow przeznaczonych do likwidacji, regulacja studni na kanale sanitarnym,
regulacja studni na kolektorze deszczowym.

Szczegotowy projekt kanalizacji deszczowej znajduje sie w opracowaniu ,Tom 5 — Kanalizacja
deszczowa, Zeszyt 5.2 — Sied kanalizacji deszczowef — ulica Abramowicka” stanowigcym czesc skladowsg
niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.

4.8, Gazociag
4.6.1. Przebudowa sieci gazowej - ul. Giuska

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy odcinka sieci gazowej $r./c w ul. Gluskiej (przy skrzyzowaniu
z ul. Abramowicks) ze zmiang trasy i materialu rur (zamiana rur stalowych dn 100 na rury PE dn 125) i
jest zwiazany z projektem drogowym przebudowy ulicy Gluskie]. Koniecznosé przebudowy gazociagu
wynika z potrzeby dopasowania usytuowania gazociggu do projekiowanego uktadu drogowego.

Szczegolowy projekt przebudowy gazociggdw znajduje sie w opracowaniu ,Tom 6 — Gazociayg, Zeszyt
6.1 — Przebudowa sieci gazowej — ulica Gluska” stanowigcym czes¢ skltadows niniejszego projekiu
budowlano — wykonawczego.

486.2. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy odcinka sieci gazowej 5r./c w  ul. Abramowickie] ze zmiang
trasy | materialu rur (zamiana rur stalowych dn 150 na rury PE dn 180} oraz dostosowanie istniejgcego
odgalezienia dn 40. Koniecznoéé przebudowy gazociagu wynika z pofrzeby dopasowania usytuowania
gazociggu do projektowanego ukladu drogowego.

Szczegdtowy projekt przebudowy gazociggow znajduje sie w opracowaniu ,Tom 6 — Gazociag, Zeszyt
6.2 — Przebudowa sieci gazowej — ulica Abramowicka” stanowigcym czesc skladowg niniejszego projekiu
budowlano — wykonawczego.

4.7. Wadociag
4.7.1. Przebudowa sieci wodociagowse] — ul. Gluska

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK w Lublinie zaprojektowano przebudowe istniejgcych zasuw i
hydraniéw zlokalizowanych w pasie jezdnym modernizowanej ulicy. Na modernizowanym odcinku ul.
Gluskiej przewidziano:

— budowe (W3) i przebudowe (W4) przewoddw wodociagowych od istnigjacej sieci wodociggowsj
do hydrantow p.poz. o Srednicy DN8O i lacznej dlugosci L= 7,5 m, oraz zainstalowanie zasuw i
hydrantdw, zgodnie z nowa trasg uzgodniong w ZUDP,

— przebudowe przytacza wodociagowege (nr 1) po istniejgcej frasie na odcinku od isiniejgce
zasuwy (wraz z jej demontazem) do nowoprojekiowane]j zlokalizowanej poza pasem jezdnym,

— preebudowe przylacza wodociggowego (nr 2) po istniejacej trasie na odcinku od istniejacej
zasuwy do noweprejekiowanej zlokalizowanej poza pasem jezdnym.

Szczegdtowy projekt przebudowy wodociggdw znajduje sie w opracowaniu ,Tom 8 — Wodociggi, Zeszyt
8.1 — Przebudowa sieci wodociggowef — ulica Gluska"” stanowigcym czes¢ skfadowa niniejszego projekiu
budowlano - wykonawczego. '
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4.7.2. Przebudowa sieci wodociagowej — ul. Abramowicka

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK w Lublinie zaprojektowano przebudowe istnigjgcych zasuw i
hydrantow zlokalizowanych w pasie jezdnym modernizowanych ulic. Na modernizowanym odcinku ul.
Abramowickiej i ul. Kunickiego przewidziano:

— budowg nowych (W11, W16, W21} i przebudowe istniejgcych (W5, W10) przewodow
wodociaggowych od istniejacej sieci wodociggowej do hydranidow p.poz. o srednicy DN80 i lacznej
dlugosci L= 36,0 m, oraz zainstalowanie zasuw i hydrantow, zgodnie z trasg uzgodniong w ZUDP,

— przebudowe sieci wodociggowej (nr 15) po istniejgce] trasie na odcinku od istniejacej zasuwy
(wraz z jej demontazem) do zasuwy nowoprojekiowanej zlokalizowanej poza pasem jezdnym,

— przebudowe przylgcza wodociggowego (nr 6, 7, 8, 12, 13, 14) po istniejgcej trasie na odcinku od
istniejacej zasuwy (wraz z jej demontazem) do zasuwy nowoprojektowanej zlokalizowanej poza
pasem jezdnym,

-~ przebudowe przylacza wodociagowego {(nr 9, 17, 18, 19, 20) po istniejgcej trasie na odcinku od
istniejgcej zasuwy (zasuwe wyremontowac poprzez uszczelnienie, cbudowe i skrzynke uliczng
zdemontowac) do zasuwy nowoprojektowanej zlokalizowanej poza pasem jezdnym,

Szczegotowy projekt przebudowy wodociagdow znajduje sie w opracowaniu , Tom 8 — Wodociggi, Zeszyt
8.2 — Przebudowa sieci wodociggowej — ufica Abramowicka” stanowigcym czes¢ skiadowa niniejszego
projekiu budowlano — wykonawczego.

4.8, Urzadzenia ochreony srodowiska

Ucigzliwosci powodowane przez halas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby dzigki
zastosowaniu takich rozwigzan jak: kanalizacja deszczowa, urzadzenia oczyszczajgce splywy opadowe z
jezdni (separatory), nasadzenia, nowa nawierzchnia zmniejszajaca hatas od kol pojazddéw zostaly
ograniczone do minimum wymaganego przepisami szczegolnymi.

Szczegolowe rozwigzania w zakresie urzgdzen ochrony srodowiska znajdujg sie w poszczegolnych
projektach branzowych.

4.8, Urzadzenia bezpieczensiwa ruchu

4.9.1. Oznakowanie poziome i pionowe

Projektowane znaki i urzadzenia bezpieczensiwa ruchu nalezy wykonac i ustawic w terenie zgodnie ze
"Szczegblowymi warunkami technicznymi dla znakdw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkami ich umieszczania na drogach”. Stupki do znakow nalezy
wykonac z rur stalowych, ocynkowanych o srednicy 60 mm, pomalowanych na kolor szary. Tarcze
znakow podwojnie giete. Po uzgodnieniu z WGK UM Lublin mozliwe jest wykorzystanie znakow
pionowych | urzadzen bezpieczenstwa ruchu obecnie istniejgcych — po uprzedniej ocenie ich stanu
technicznego.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe strukiuralne przewidziane dla
odpowiednich nawierzchni {(masa bitumiczna i kostka betonowa) oraz zgodnie z Polskg Normg PN-EN
1871 ,Materialy do poziomego oznakowania drég — Whasciwoscl fizyczne” | PN-EN 1436 ,Materiaty do
poziomego cznakowania drog — Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drog”.

Nalezy zastosowac znaki pionowe z grupy Srednich. Nalezy zastosowac folie odblaskows na tarcze
Znakow typu 1.

Szczegodtowe rozwigzania w zakresie oznakowania pionowego i poziomego zawarto w opracowaniu , Tom
9 — Stafa organizacji ruchu” bedacym czescig skladowg niniejszego projekiu budowlano — wykonawczego.

4.9.2. Sygnalizacja swietina
W ramach przebudowy odcinka ul. Abramowickie] i Kunickiego projektowana jest rowniez przebudowa

skrzyzowania skanalizowanego Kunickiego — Gluska — Abramowicka — Sierpinskiego wraz z sygnalizacjg
Swietlna.
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Nowa sygnalizacja projektowana jest jako akomodacyjna, czterofazowa, izolowana. Zastosowano system
detekcji oparty o: petle indukcyjne na wlotach skrzyzowania, kamery wideodetekcji (jako system
minimalizujgey inwazyjnos¢ w nawierzchnie) i przyciski dla pieszych (zalozono detekcje pieszych przez
droge giowna).

W oparciu o prognozowane natezenia ruchu opracowano 2 programy pracy sygnalizacji oraz algorytm
sterowania akomodacyjnego. W przypadku awarii systemu detekcii sygnalizacja przechodzi w tryb pracy
staloczasowej zgodnie z zalozonym harmonogramem realizacji programdéw.

Szezegolowe rozwigzania w zakresie sygnalizacji swietlne] zawarto w opracowaniu ,Tom 9 — Stafa
organizacfi ruchu, Zeszyt 9.3 - Projekt stafej organizacji ruchu — ulica Abramowicka — sygnalizacja
Swieilna " bedacym czescia sktadowa niniejszego projekiu budowlano — wykonawczego.

48.3. QOgrodzenia

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni,
uniemozliwiania im przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych. Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi
1,10 m.

Szczegolowe rozwigzania w zakresie zastosowanych ogrodzen zawario w opracowaniu ,Tom 9 — Siafa
organizacji ruchu” bedgcym czescig sktadowa niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1, Zestawieni powierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie Powierzchnia [ha]
1 Nawierzchnia bitumiczna X
ul. Gluska 0.558
ul. Abramowicka 1.351
ul. Kunickiego 0.343
ul. Sierpinskiego 0.030
Pozostale drogi 0.028
2 Nawierzchnia z kostki brukowej X
Chodniki 0.898
Zatoki autobusowe 0.193
Zjazdy 0.209
Wyspy dzielace 0.020
3 Tereny zieleni 1.055
4 Pozostala powierzchnia 0.113
Calkowita powierzchnia 4.800

8. OBIEKTY PCGDLEGAJACE OCHRONIE

8.1. Pomniki przyrody

Przeprowadzona inwentaryzacja trenu inwestycji nie wykazala wystepowania kolidujgcych z nig
pomnikdw przyrody, jak rdwniez obiektdw, ktdre planuje sie objac ochrong prawng w najblizszej
przysziosci.

§.2. Zabytki chronione

Przeprowadzona inwentaryzacja trenu inwestycji nie wykazata wystepowania kolidujacych z nig zabytkow,
iak rowniez obiekidw, ktdre planuje sig objac ochrong prawng w najblizsze| przysziosci.

7.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
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7.1, Wplyw eksploatacji nérnicze]

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenami gorniczymi i nie wymaga z tego tytulu dodatkowych
zabezpieczen w ramach profitaktyki budowlanej.

8. OCHRONA SRODOWISKA
8.1. Ochrona wod powierzchniowych

Wody powierzchniowe bedg zabezpieczone przed wodg opadowsg z drogi poprzez wykonanie systemu
kanalizacji deszczowe].

8.2. (ddzialywanie na powistrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisig
substancji ze spalin maszyn budowlanych.

8.3. Zielen

Projekt zieleni okresla sposdb gospodarowania rodlinnoscig istniejgcg w trakcie wykonywania robét
budowlanych. Jest on bazg do stworzenia formalne]j i technicznej podstawy do wykonania wycinki i
karczowania istniejacych drzew i zaroéli rosngcych w projektowanym pasie drogowym i kolidujacych z
projektowanymi obiektami i urzgdzeniami.

Wycinka zostala ograniczona do niezbednego minimum, natomiast drzewa znajdujace sie w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz innymi zagrazeniami bedgcymi wynikiem prac wykonawczych na terenie inwestycji. Wycinke drzew i
krzewow trzeba przeprowadzac¢ poza sezonem legowym ptakow ustalonym od 1 wrzesnia do korica
lutego wiacznie (okres legowy piakéw zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 28
wrzesnia 2004 roku trwa od 1 marca do 31 sierpnia wiacznie).

Szczegolowy projekt zieleni znajduje sie w opracowaniu ,Tom 7 — Zieleri, Zeszyt 7.1 — Projekt gospodarki
Ziglenia — ufica Gfuska” oraz ,Tom 7 — Zielen, Zeszyt 7.2 — Projekt gospodarki zielenia — ulica
Abramowicka” stanowigcym czes¢ skiadowa niniejszego projektu budowlano — wykonawczego.

8.4, Srodowisko przyrodnicze

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepujg korytarze ekologiczne.

8.5. Zasigg oddzialywania

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy ulic. Realizacja przedsiewziecia poprawi przepustowosé drogi.
Przebudowa ulic ma tak?e bezposredni wplyw na ograniczenie negatywnego oddzialywania ruchu
pojazdow na otaczajace Srodowisko. Plynnosé ruchu i wymuszenie zmniejszenia predkosci poprzez
wybudowanie wysp kierunkowych na skrzyzowaniach wplynie pozytywnie na zmniejszenie odczucia
drgan i hatasu. '

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuja cieki wodne i korytarze ekologiczne.,

g, INTERES OSOB TRZECICH
8.1. Zzbezpisczenie interesu osob trzecich

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlano — wykonawczym zabezpieczajg interes osoéb

trzecich w nastepujgcych aspekiach:

- Dostepu dzialek sasiadujgcych do drogi publicznej poprzez projekiowane skrzyzowania lub
bezposrednie zjazdy do posesi,
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- Zapewnie ciggdw pieszych wzdiuz przedmiotowej inwestycji oraz umozliwienie przekraczania drogi -
{przejscia w poziomie jezdni na skrzyZzowaniach),
- Przebudowy istniejgcej infrastruktury kolidujacej z przedmiotowa inwestycja, a w szczegdlnosci:
sieci elekiroenergetycznych,
sieci telekomunikacyjnych
sieci kanalizacyjnych,
sieci wodociggowych,
sieci gazowych
- Ucigzliwosci powodowanych przez halas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby dzieki
zastosowaniu takich rozwiazan jak:
o urzadzenis oczyszczajgce splywy opadowe z jezdni,
o nasadzenia,
o nowa nawierzchnia zmniejszajgea hatas od kot pojazdow

o]

o G 0 0
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V CczESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny - skala 1:20 000 rys. 1

2. Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500 rys. 2.1-24
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