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ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU MIEJSKIEGO

W LUBLINIE.

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
wlintegrowany system fransportu micjskiege w Lublinie. Budows
frakeji trolejbusowej w al. Abramowickief” opracowanej w roku 2007
r. przez Biuro Projektow Budownictwa Komunaloego Sp. z ¢.0.
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20-109 Lubtin
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 1

Zeszyt 1.2 — Uzgodnienia

obreb 1-ABRAMOWICE ark. 3 dz. nr: 2/1;
obrgb 1-ABRAMOWICE ark. 4 dz. nr: 11; 12
obreb 9-DZIESIATA IT arlk. 10 dz. nr: 62; 89/4; 89/7;

Zespol projekiowy:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Funkeja Tmie i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawnien Data Podpis
Proicktant gy inz. Stawomir Dziewit drogowa MAZ/G196/P0O0D/04 (2R 2
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Jaczewsla drogowa MAZAO00S/POOD/G
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.

JLintegrowany sysiem transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgiji trolejbusewsj w ul. Abramowickiej.”

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Tom 1
Zeszyt 1.1
Zeszyt 1.2

Tom 2
Zeszyt 2.1
Zeszyt 2.2

Tom 3
Zeszyt 3.1.1
Zeszyt 3.1.2
Zeszyt 3.2.1
Zeszyt 3.2.2
Zeszyt 3.2.3
Zeszyt 3.3.7
Zeszyt 3.3.2

Zeszyt 3.4

Tom 4
Zeszyt 4.1
Zeszyt 4.2
Tom 5
Zeszyt 5.1
Zeszyt 5.2
Tom 6
Zeszyt 6.1
Zeszyt 6.2
Tom 7
Zeszyt 7.1
Zeszyt 7.2
Tom 8
Zeszyt 8.1
Zeszyt 8.2

Projekt zagospodarowania terenu

Czes¢ opisowa i rysunkowa

Uzgodnienia

Projekt drogowy

Projeki drogowy - przebudowa ulicy Giuskief
Projeki drogowy — przebudowa ulicy Abramowickiej
Elektroenergetyka

Trakeja trolejbusowa

Linie kablowe zasilajace trakcje

Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej
Przebudowa urzgdzeri SN i nN — ulica Giuska
Przebudowa urzadzen SN i nN — ulica Abramowicka
Oswietlenie drogowe — ulica Gluska

Oswietlenie drogowe — ulica Abramowicka

Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyZzowaniu ufic: Gluska, Kunickiego,

Sierpifiskiego, Abramowicka "
Telekomunikacja

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Giuska

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Abramowicka

Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowef — ulica Gluska

Sie¢ kanalizacji deszczowef — ulica Abramowicka

Gazociag

Przebudowa sieci gazowej — ulica Giuska

Przebudowa sieci gazowej — ulica Abramowicka

Zielen

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ufica Gluska
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ufica Abramowicka
Wodociagi

Przebudowa sieci wodociggowej — ulica Gluska

Przebudowa sieci wodociggowej — ulica Abramowicka

Tom 1 — Projeki Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.2 — Uzgodnienia
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Aktualizacja dokumentacii projektowej pn.
LZintegrowany system transporic migjskiego w Lublinie. Budowsa trakeji trofejbusowej w ul. Abramowickisj.”

Tom 9 Stata organizacja ruchu

Zeszyt 9.1 Projekt stalej organizacji ruchu — ulica Gluska

Zeszyl 8.2 Projekt statef organizacji ruchu — ufica Abramowicka

Zeszyt 9.3 z:vc;éetﬁa étaiej organizacfi ruchu - ufica Abramowicka — sygnhalizacja
Tom 10 informacja dotyczaca bezpieczeristwa | ochrony zdrowia

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.2 — Uzgodnienia
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Aktualizacja dokumentacji projektowsj pn.

JZintegrowany system fransportu migjskiego w Lublinie, Budowa frakgji troiejbusowej w ul, Abramowickiej.”

SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zeszyt 1.2 — Uzgodnienia

I CZESC OGOLNA ...oooooieie oo s b
1o OSWIADCZENIE .......ccoovvvvioniereeeetr s ses et sessssssosnss s s s s5s et semss s st mss e o et em e
II DECYZIE, PISMA [ UZGODNIENIA .. o..oooooooioooeeooee oo eeee e et

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.2 — Uzgodnienia
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Aktualizacjé dokumentacji projekiowej pn.
LZintegrowany system transporiu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowei w ul. Abramowickiaj.”

| CZESC OGOLNA

1. OSWIADCZENIE

Niniejszym oéwiadczamy, Ze opracowanie:
TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

bedagcy czegscig dokumentacii projektowe;:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. ,Zintegrowany system
transportu miejskiego w Lublinie. Budowa ftrakcji {trolgjbusowej w ul
Abramowickief’ opracowanej w roku 2007 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego Sp. z 0.0.

zostal wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz zostat wykonany w stanie komplethym z punktu widzenia cely,
ktoremu ma stuzyc.

Podpis sprawdzajgcego

x/‘

i

I
HE R
%

mgr inz. Stawomir Dziewit mgr inz. Andrzej Jaczewski

Tom 1 - Projek: Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.2 — Uzgoednienia
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Akiualizacja dokumentacji projekiowsj pn.
JZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakdji trolejbusowe] w ul. Abramowickie].”

DECYZJE, PISMA I UZGODNIENIA

Lp

BRANZA/IPRZEDMIOT
UZGODNIENIA

Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycii celu publicznego o

INSTYTUCJA
UZGADNIAJACA

DATA

NR UZGODNIENIA

znaczeniu powiatowym
ul. Abramowicka

Urzad Miasta Lubtin Zespét

1.1 . . Urzad Miasta Lublin 29.12.2010r. 41179
znaczeniu powiatowym
—ul. Gluska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji

qp | inweslyck celu publicznego o Urzad Miasta Lublin 29.12.2010r. 36/180

3.1

Uzgodnienie rozwigzan drogowych

k h

Uzgodnienie projektu trakcji

Zarzad Drog i| Mostow
Lublini

Miejskie Przedsiebiorstwo

04.01.2012r.

2.1 Qpinia ZUDP Uzgadniania Dokumentacji 09.08.2011r. 280/2011
Projektowe] Miasta Lublin
Urzad Miasta Lublin Zespot
2.2 Opinia ZUDP Uzgadniania Dokumentadii 13.01.2012r. 1731/2011
Projektowej Miasta Lublin
Urzad Miasta Lublin Zespot
23 Opinia ZUDP Uzgadniania Dokumentagji 24.01.2012r. 7812012
Projektowe]j Miasta Lublin
Urzad Miasta Lublin Zespdt
2.4 Opinia ZUDP Uzgadniania Dokumentadi 25.01.2012r. 1558/2011
Projektowej Miasta Lublin
25 Zez_woleme na lokalizacje sieci w Zarzad DI‘OQ'I Mostow 05.01. 20121 | ZD-0U-Il 7230.1.1.2012
pasie drogowym w Lublinie
26 Uzg_odnlenle lokalizacji sieci w Zarzad Drog'| Mostow 09.01.2012 1 | ZD-OU-IL.7230.1.1.2012
_pasie drogowym w Lublinie

ZD-OU-1.7012.3.2012

urzadzen energetycznych

Oddziat Lublin

. ) ) . 22.09.2011%r. TT/2230-33/10/2011
41 frolejbuscwej Komunikacyjne Lublin r
43 Uzgodmenlle keznallzaql kablowej Zarzad Drog_: Mostow 20.02.2012 1. UR-OS-11.7012.1.2012
ped sygnalizacie drogowe w Lublinie
44 YUzgodnienie zasilania i przebudowy PGE Dystrybucja S.A. 16.02.2012 19217/ TU/SM/2042

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.2 — Uzgodnienia
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Aktualizacja dokumentacii projekiowej pn.
JLintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie. Budowa trakcji troleibusowsj w ul. Abramowickie].”

5.1

7.1

Warunki techniczne na przebudows
sieci teletechnicznej

Uzgodnienie projekiu przebudowy
sieci gazowej - ul. Gluska

Telekomunikacja Polska

Karpacka Spétka
Gazownictwa Sp. z 0.0.

05.04.2011r.

04.10.2011r.

TOTTESBU/MR-
[/05.04/11

L.dz. TE/294/11

7.2

Uzgodnienie projektu przebudowy
sieci gazowej — ul. Abramowicka

Warunki techniczne przebudowy

Karpacka Spotka
(Gazownictwa Sp. z 0.0

Miejskie Przedsiebiorstwo

04.10.2011r,

l..dz. TE/295/11

Abramowicka

Uzgodnienie projektu organizaciji

w Lublinie Sp. z 0.0

Zarzad Drég | Mostow

8.1 o , ) Wodociggow i Kanalizacji 10.08.2011r. KT/5004-277-2/2011
sieci wodociggowej -
w Lublinie Sp. z 0.0.
Uzgoednienie projekiu przebudowy Miejskie Przedsiebiorstwo
8.2 sieci kanalizacji deszczowej — ul. Wodociggdw i Kanalizacji 29.09.2011r. KT/545(11
Abramowicka ) w Lublinie Sp. z 0.0.
Uzgodnienie projekiu przebudowy Miejskie Przedsiebiorstwo
8.3 sieci kanalizacji deszczowej — ul. Wodociggow i Kanalizaciji 29.09.2011r. KT/544/11
Gluska w Lublinie Sp. z 0.0.
Uzgodnienie projekiu przebudowy Miejskie Przedsiebiorstwo Eggggxign
8.4 sieci kanalizacji deszczowej - ul. Wodociagl]é.w i Kanalizacji 29.01.2011r. KT/5001/546/1 1
Abramowicka w Lublinie Sp. z 0.0. KT/5001/547/11
Uzgodnienie projektu przebudowy Miejskie Przedsiebiorstwo
85 sieci wodociggowej — ul. Wodociggow i Kanalizacji 29.01.2011r. KT/547/11
Abramowicka w Lublinie Sp. z 0.0.
L ) Migjskie Przedsigbiorstwo
gg | Dzgodnienie projektu przebudowy - Wonociqg()w i Kflnalizacji 29.01.2011r. KT/546/11
sieci wodociggowej — ul. Gluska -
w Lublinie Sp. z 0.0.
Uzgodnienie projektu przebudowy Miejskie Przedsiebiorstwo
8.7 sieci kanalizacji deszczowej — ul. Wodociggdw i Kanalizacji 26.01.2012r. KT/i21/12
Gluska w Lublinie Sp. z 0.0.
Uzgodnienie projekiu przebudowy Miejskie Przedsiebiorstwo
8.8 sieci kanalizacji deszczowej — ul. Wodociggdw i Kanalizacji 26.01.2012r. KT/20112
Abramowicka w Lublinie Sp. z 0.0.
L. . Migjskie Przedsigbiorstwo
gg | Jzgodmienie projektu przebudowy |\ sw i Kanalizacii | 46.01.2012r, KT/641/11
sieci wodociggowej — ul. Gluska -
w Lublinie Sp. z 0.0.
Uzgodnienie projektu przebudowy Miejskie Przedsiebiorstwo
8.10 | sieci wodociagowej — ul. Wodogciagdw i Kanalizacji 16.01.2012r. KT/840/11

Kunickiego — Gluska —
Abramowicka - Sierpinskiego

w Lublinie Ruchem

. A2.2011r 2011
91 ruchu — ul. Gluska w Lublinie 15.12.2011r 99720
9. Uzgodnienie prOJektu' organizaci Zarzad E—Dr.og i Mostow 15 12.2011r. 10012011
ruchu — ul. Abramowicka w Lublinie Ruchem
Uzgodnienie projektu sygnalizacii
Swietlnej na skrzyzowaniu ulic: Zarzad Drég i Mostdw
9.3 23.11.2011r. 132/2011

Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Zeszyt 1.2 — Uzgodnienia
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Wyprodukowane w 2010 rolw, Tarmin rwaloso! deju 2 iua,

ABIDAL7331.1 - 54 72010

178 .
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoe U
o znaczeniu powialowym

DECYZJN nrdt]

Na podstawis : - - At
-art 4, ust2 pkt 1, ard 50 ust 1, art 51 ust1 pkt 2, arl 53 ust 3.4 | 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 1, o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz . 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)
-art. § ustawy z dnia 21 gierpnia 1897 r o gospodarce nierdchomosciami ( tekst jednolity
Dz U, 2004 r, Nr 261, poz. 2603 )
- art. 104 Tart. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1880 r. Kodeksu postepowania admirdstracyinego ( lekst

[ednokity Dz U, 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniv wniosku © z dnia 2010-11-05

Whioskodawey © Gmina Lublin reprezentowana przez Wydzial Drég | Mostéw UM, Lublin
W sprawie: ustalenia lokalizacii inwesiycii celu publicznego polegajace] na prrebudowie
infrastruktury techniczne] w pasie drogowym ulicy Gluskiej w Lublinie.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla. inwestycji budowlane] polegajace] na: przebudowie sieci infrastruktury technicznej w pasie
technicznym drogi powiatowe} nr 2272 L - yl, Gluskiel w Lublinie

. \‘f imie s e T St e
na dziafkach nr ewid. | et - Mingfsza decyza jest ostatecina

- 21, 26913 { obr. 1, ark. 3 Ly £3 e
~ 11, 12¢ ng_ 1, ark. 4} : _ ftl dnia “ggﬁ!fwﬁ?{m““}g
- BQ/4, BYIT (obr. 9, ark.10) o 1 i a1
- 77,7814 (obr. 9, ark.11) , W%_?‘?%?Efi”i?@m}&
oraz na dziatkach przyleglych : 89/1, 89/2, 8973 ( obr. 9, ark 10 ) - ,w&mh
' ' Jﬂaﬁt’?};’xé"rAWE‘LE{?

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycii: ' v B LSO B Oy

nznaczono linia przerywang koloru  czerwonego na  mapie sytuacyine — wysokodciowe]

w skalt 1:500, cheimulace] zatacznik graficzny nr 1 <o ninlejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji zabudowy i zagospodarowania : -
Przebudowa cbiektow infrastrukiury technicznej na terenach zurbanizowanych - sieci kanafizacii
deszezowey, sleci oswittienia drogowege, sieci gazowel, siecl telefonicznej, fini kabiowyeh SN

3. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, prayrody | krajobraze

31 Przedmiotows] inwestyc]l nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia W Zagospo-
darowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony érodowiska.

3.2 W trakeiz prac budowianych inwestor realizujgoy przedsiewziecie jest ahowlgzany uwzglednic
wymagi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szozegdlnoss! ochrong glaby,

_ zieteni, haturalnego uksztattowania terend | stosunkow wodnyeh:

3.3, W przypadku ewentualne] kolizi projekiowanege ragospodarowania terenu z nisky
ziglenia | drzawostanem w obrebie nisruchomo$cl objete] inwestycia, nalery uzyskad uzgodnienie
z Wytziatem Ochrony Srodowizka Urzedy Miasta Lublin, ) ;

Za zgodnoss » orysinaler |

4. Ustelenin dotyczace ochrony dziedzictwa Kulturowego | zabythdw oraz débr kufturw@qe % j,t
wspitcresnef: R E
4.1 Teren inwestycil nie jest objsty ochrong konserwatorske BT iz, Slawomir Deiewie :

4.2 Zgodnie z art. 32 1 33 ustawy O ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkemi (Dz. U. z 2003 1.,
Ny 1682, poz. 1668) odkrycie w trakcie prac ziemnyeh przedmiotu co do kidrege istnigge
praypuszezenie, 2 jest zabytkiom, jest podstawa do ohowiazkowego welrzyiania wazelkich prac
mogacych uszkodzic odkryly przedmiol, zabezpisczenia go | niszwlocznegoe powladomienia
Waojewodzkiago Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

w2




5. Warunks Zablidowy Fzagospodarowania tereny wyrikaigee z przeplsdw odrebnych :
51 Teren objety inweslycia mie jest pofozony na terenach goimiczych, a takze narazonych
na mebezpieczensive powodz! oraz ZaGrozonyeh osuwanism sie mas ziemnyeh.
5.2, Teten inwastycji nie wymaga uzyskania 2acdy na Zmiang Przeznaczenia gruntow rolnych
Hesryeh na cele nierolnicze | nielatne.
A

8. Warunki obstugi w zakresie kKomunikacii | infrastruktury technicznej;
&1, Komunikacja _ ’
~ Trasy przebudowywanych siegi infrastrukiury techniczne} uzgodnié = zarzades drogl - Wydziatem
Drég | Mostéw Urzgdu Miastzs Lubiin, :
- Na lokalizacie sien w pasie drogowym naleZy uzyskaé zerwolenie wiasciwego zarzgdey drogi.
8.2 Sposab Usyluowanis, realizacii plancwane nwestycii ood wrgledem techniczno — budowlanym
bedzie przedmiotam rozpatrywania na etapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na bucﬁo_wa ’
8.3, Zabezpieczenie kelidujgcego 2 projekiowana inwestycig Lzbrojenia technicznego rozwigzad
A3 wardnkach | w uzgodnieniu > zarzadzajacyml poszczegoinych sieci, Trasy pz‘zebudowy
uzbrojenia technicznego wymagajn uzgodnienia » Zespolem  Uzgadniania Dokumentaci
Prc;jekzﬁwej Mizsta Lublin, :

6.4 Planowana inwestycja iriowa musi uwzgledniac zalecenia Rozporzadzenia Ministra Transporiy

i Gospodarki Morskiej 2 dnia U2 marca 1999 1., w sprawie wartnkow technicznych, jakim powinny
adpowiadad dregi publiczne | ich usytuowanie (Dz. U, 19gy r. Nrd3, poz. 430}

7. Wymagania dotyczace ochirony interesow osah trzacich: -
Ohbiakt budowiany wraz 28 zZwiazanymi z nim Wzadzeniami budowlanymi nalezy, biorag pod uwage
preewidywany okres Uzytkowaniz, projektowac | budowag w 5p0s6h okresiony w przepisach, w iym
techniczno~bud0w£an-ych braz zgodnie z zasadami wiadzy fechniczne), Zapawniajac poszancwanie
uzasadnionych intereséw os0h rzecich, w tym ;
" Z8pswnienie dostepy do dragi publicznej
-~ Zabezpiecrenis mozliwose korzystania 2 wody, kanalizacji, energii slekiryozne] | cleping] oraz
z& srodkéw igcznose ; '
- okreslenie warunkow ochrony przed ucigzhiwosciami powodowanymi prrez hates, wibracie,
rakiboenig elekiryczne | promierdiowanie .

3. inforinacie dodatkows, .

8.9, Decyzia afielsza (zgodnie = art. 85 ust 1 ustawy o planowaniy | Z2gospodarowaniv
preestrzennym) Wygasa jesel iy wrinskodawea uzyskalt pozwolenie na Budowe iub jesi dia
lego tereny uchwalene plan migfsoowy, kidrego ustalania s inne niz w wydanej decyzii,

B2, Warunki “Egospodarowania  fereny ustalone w decyzfi wiazg organ wydajgey decyzje
@ pozwclenivu na budowe (ari. 55 Cyl wyze] ustawy).

8.3 Dla tereny objetego ninigjszg decyzia moze byé wydana decyzia o tokalizagj; inwestyell cefy
‘Publicznego innym whicskodawoom, W przedmiciows! sprawie decyzia nie rostals wydana,
8.4, Decyzia ta nie redzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoscl | uprawnien os6h

8.5, anas&odawcy, Koy nig wzyskat orawa do terenu, nie preysiuguie raszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w Zwigzky z otizymang decyzia o lokatizaji Inwestycii celu publicznega, o

2.6 Decyzia niriejsza nie Upowainia o IoZpaozecia robst budowlanych. Roboty e MoUG By
Prowadzone po Wydaniu danyzf ostateczrie) o pozwoleniy na budows.

8.7. 0 pozwolenie na budowe mozna WYStERIC do Wydziak Architeltury | Budownictwa Urzgde Miasta
Lublin gdy decyzia stanie Sig vstatenzig.

8. Warunki wynikajacs » preeprowadzonyoh uzgodnied, _
Wbk postepowania adminisiraoyjnego dokonang nastgpujacych wzgodnien » - )
- Wydziatem DG 1 Mostéw UM Lubiin,  pismem 208K DNLUD L EB44-54510

Z dig POH - 12-22 . 4 wwags ¢ alrieisre vzgodnienie stwierdza madlhwoss reafizacy inwestyoli w pasie
grogowem, nia srgedids natomias preebisgu frasy sieey”

inoid z oryeinatern
Fa zgodnosd z oryg
8 Proiektant
oy

J?u’gmir Dirtewif
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Integraing czedcig ninizjszs] decyz)l sg niZel wymienione zalgezniki | pozosizg do wgladu
w akiach sprawy w Wydziale Architektury 1 Budownictwa Urzedu Miasta Lublin
1. zalgoznik graficzny z iniami rozgraniczajacymi teren inwestycl
2. wyniki analizy - czesd lekstowa

Projekt deoyzil sporzadziia: mgr ipz. arch. Dagmara Plawik,
Lubgiska Okregowa 1zbs Archiiektow nr LB 0180

UZASADNIENIE
nwestor wnidst o ustalenie lokalizacl inwestycli celu publiczrege dla zamierzehia iwesivoyinego
polegajgeego na przebudowie slect infrastrukiury techniczne] w pasie tschnicznym drogl powiatowe)
ar 2272 L - ul. Gluskiej] w Lublinie

Zgodnie z art 50 wsl? ustawy z dnfa 27 marca 2003 1. o planowanily | zagospodarowanii
przestrzennym (Dz. 14 2003 ., Nr 80, poz, 717 ze zm.) w przypadiu braku planu misfscowega,
inwestycia celu publicznego fc?cahzac;a jest w drodze decyzfi o lokafizach inwestycfl cefu
publicznego.

Przeprowadzona w oparciv o arl. 53 ust.3 analiza warunkéw | zasad zagospodarowanis terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgeych z prrepisow odrebnych oraz stanu faklycznagso { prawnego fershu,
na ktorym przewiduje sie realizacie Inwestycl, wykazala mozfiwode realizacii planowanege
zamierzenia zgodnia z warunkami okreslonymi w ninfejszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonago postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zammigrzenie inwestyoyine jest zgodne z wymogami wynikajacymi Z przepisow odrebnych | warunikami
wynikajgoymi 2 preeprowadzonych uzgodnien, nle narusze inleresow psob frzecich oraz speinia
wymagania inwestore zawarte we wniosku.

W loku przepr‘owadzomego postepowania administracyinego  stronom  Zapewniono  CZyniy
W nim ugdzial

Wobeo powyiszego orzeczono jak w senfencil

Od ninlejszel decyzji stuzy stronom prawo wniesiehia odwolahia do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Lublinie, vl Tomasza Zana 38 ¢ za moim podrednictwem, w terminie 14 dni od daty
j8j doreczenia. Odwokania zgodnie z art. 83 usl8 winno zawierad zarzuly odnoszace sle do deoyzj,

okreslac isiole | zskves zadania pedgeego podmiotem odwolania oraz wskazywac dowody
uzasadniajgce to zadanie. | e Yﬁg-;‘%

3‘.}/%‘5;;*‘"/

Ty
wiaacmei uzyﬁ«:@wn cy wi ec:zysm nieruchomossi
{ zgodnie z wydruklem z ewi denc:;z grurtdw

na kidrych bads Okaitzﬁ}w:aﬂe inwestycie
3 ala

Do wiadomosdes :
1. Wydzial Planowania wim
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ABIDULT3I31Y - 54 F 2010

DECYZJA nrdé .
o usiai&nig lokalizacji inwes| cjl cely publicznego Voo
© Zhaczeniv giinnym /1,,
Na podstawie - )
-art 4, ust2, pke t, art. 80 ust 1, art. 51 yst 1 Pkl 2, art 53 yst 3.4 15 oraz art 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu | zagospodarowaniy Preestrzennym { Dz.U. 2003 I, Nr 8o,
paz. 717 ze Zm.) '
-art B ustawy z dnig 21 slerpnia 1997 © gespodarce nleruchomosciami { tekst [ednolity
Dz U. 2004 wr 261. poz. 2803 }
-art 104 7 ant, 107 Uslawy z dnia 14 crerwes 1980 1, Kodeksy postepowania admfnfsiracy}negﬁ} { fekst
jednoiity Dz, U. 2000 FoNEB8, poz. 1071 2 rm.)

Po rozpatrzeniu wWriosky | z dnia 2010-10-29
nioskodawey : Gmina Lublin reprezentowana przez Wydzial Drég i Mostow U, Lubiin

W sprawis . ustaloniz lokalizac)i nwestycli cely publicznego Polegaiscsi na budowie trakcji
bolejbusowe]  wzdiyz icy Abramowickiej -~ WhKunickiego w Liblinfe  ( bedagej czZesciy
zinlegrowanege systemu  fransporty migjskisgo w Lublinia ) wraz z budowg przebudows
infrastrukiury techniczne] oraz nawlerzchni w pasach drogowych whw ulic, g :

USTALAM LOE(ALEZACJ& INWESTYCJl cELY PUBLICZNEGO

dla inwestycjj buﬁowlanej polegajacej na - rozbudowie trakcji Erofejhusowej Wraz z zasHaniem
e?ekimemergeiycmym‘ sygnalizacjg Swieting, lealizacly petli nawroiowe] przebudowg - ini
napowletrznyeh NN SN, fini kablowych NN j SN, oswistieriz drogowego, sieci dazowef, sies
telefonicznej, kanalizacjj deszozows), sanitarnej oraz nawierzchni na dziatkach nr ewid, . ,
~ 30124, 44113, 4511, 5471 » 66/1, 9711, 222, 223, 225 { obr. 1. ark 2y Minlgfsza decyzis jest ostatecrns
- 201, 317, 38, 28913, 269/4, 278/2 o 1, ark, 3) o o
= 1913, 1944, 22, 27876 {abr 1, ark: 6 ) - el i ;f;‘?élﬁ};f*f e N
» ?'ff4, ?Tf5, 25}1? ( Qbr. T, ark, 7 } PR OT LN F e b e g “havinen gy
~ 292, 172, 144 { obr. toark 15
-~ BEI1, 8812, 5712, 6811, 68/5, 53/1, 89/5, 7011, 7015, 73,7213, 77, 7814, B0/Z { obr. IR TOR
~ 285, 259, 268 (obr. g ark.12 3 _ : = o

pp—

PR

PRIV S
_— e nf o ¥ . L LRRE. S OsEnnn
1, Linig fozgraniczajace teren inwesiyci : b Mimag

oznaczong linig Przerywang kolory Crerwonego na magpie syfuacying — w?gokoécsowéﬁ%% skl "
1500, na zatacznikach graficznych nr 4, 27 3 . obeimujg pas 2@0?@%75&3%{{?{:@@% NOlswidzkie)
nr 838, oraz fragmenty dziaslek prayiegiveh  nr ewid, 25M7 {141 i WAL T

] H B ; i
2. Ustalenia dotyvezges rodzaju | funkeji Zabudowy | Zagospodarowania ; !F S04 :
- droga publiczng > abiekiam in"fras%rukmrg; technicznej o s bR
- reglizacig urzgdzen frakei %m!ajbuzsowa;‘ Ofaz elementtw Eowa:‘zyszgcych

P

3 Warunki j wymagania kszialtowania faduy bizestrzennego: -l e
- prolskiowane roTwigzania powinny cdpowiadas akiuainym standardem tzthnicznn - uZythkowym,

Z zapewnisniem koordynach dziatan mwastyeyinych, Zwigzanyoh » projektowanym Zitegrowanym

systemem transporty migfskiego w Lublinie, Za zgodnose é
.

4. Ustalenis dotyczace ochrony srodowiska, prEyrody | krajobrazu:
4.1 P{zeam%ctowej inwestyeii nie dotyerg zakazy, nakazy, dopuszerenia QUrENIC
darowaniu tereny wynikaiaee z pofreah schrony $rodowisks
4 2. W trakele prac butlowlanyeh inwestor tealizujacy Przedsiewziscie jest obowigzany uwzgledrd
Wymogl achrony Srodowiska na obszarze prowadzenia PTEC, & w sTczegdinnse; uGhrone gleby.
zigleni faturalinego uksztafiowaniz teren | siosunkdey wWodnyoh;
430W pravpadky sweniiralng] kolizji projekiowanago Zagospodarcwania tereny » rigks
Zieloriz "f@gﬁi{)fg’{ﬁﬂef‘{i W oohrabis néemchqmg}égi.mj@%ej. Inwestyeig, nately uryskae uzgodnierns
‘ Siein Uchromy Sradowisike Urzedi: st Lsbitin,

1231




4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyikéw oraz dibr kultary
wenolezesne|!

5.1, Tersn inweshycji nie jest objety ochrong konsenwatorsikyg

5.2 Zoodnie z art. 32 | 33 ustawy O ochronie zabytkéw 1 oplece nad zebytkemi (Dz. U, z 2003 r,
Nr 162, poz. 1568} odkrycie w frakcie prac Ziemnych przedmioty co do kidrego stnieje
przypuszczenie, ze jest zabylkiem, jest podstewa do ohowigzikowego wstrzymania wszelkich prac
mogacych uszkodzic odkryty przedmiot, zabezpieczenia go | niezwiocznege powiadomienia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabylkdw w Lublinie.

& Warunki zabudeowy [ zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrghnych ©

8.1. Teren objety inwestycjy nie jest polozony na terenach garmiczych, a takie narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonyeh csuwaniem sie mas ziemnych.

§.2. Teren nwestyci nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruniow roinyeh
{ lesnych na cele nierolnicze | nislesne.

7. Warunki obsiugi w zakresie komunikacji infrastrukiury technicznej:
7.1, Komunikacia | : .
- Trase projekiowane] trakcli trolejbusowe} uzgodnic 2 zarzadeg drogl - Wydziatem Drég 1 Mostow
Urzedu Miasta Lublin,
- Projekly budowlane drég | zjazdow, elementy urzadzen budowlanych wystepujgcych w pasie
drogowym wymagaja uzgodnienia z wiaschwymi zarzadcami drog. ,
7.2 Zasilanie | zaopatrzenie w media infrastrukiury techniczne]  whioskowane] inwastyci { o ile jest
wystarczajgce dia zamierzenia budowlanego y nalezy projeklowaé zgodnie z wartnkami
 okreslonymi przez dysponentow poszozeghinych czynrikow.
73 7Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjq yzbrojenia technicznege rozwigzac
na warenkach 1 w uzgodnieniy z zarzadzalgoymi poszezegoinych siect Trasy awentuaine
przebudowy -~ uzbrojenia  technicznego wymagajg uzgodnienia z Zespolem Uzgadniania
Dokumentacii Projektowe] Miasta Lublin. ‘ '
7.4, Urzadzenia budowlane zwiazane z projekiowanym obiektem budowlanym nalezy projeklowad
przy uwzglednieniu wymogdw zawartych w § 7 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Transporty
i Gospodarki Morskie z dnia 02 marca 18981, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U, 1999 r,, Nr 43, poz. 430).

#. Wymagania dotyczace schrony interesdw oséb frzecichu
Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi 2 nim wrzadzeniam| budowlanymi nalezy, blorge pod uwage
przewidywany okres uzytkowania. projekiowad | budowat w sposob okreslony w przepisach, w ym
tachnicziro-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznel, zapewnigjac poszanowanie
uzasadnionyeh interesow 0sdb trzecich, w tyim . ‘
- zapawniente dostepy do drogi publiczne]
- rabszpleczanie mazlwoscl korzystania z wody, kanalizaci, energli elektrycznej | clepine] oraz
ze Srodkow fgoznosc
. okreslenie warunkow ochrony przed ucigziwosciam| powodowanymi przez hatas, wibracie,
zeklocenia elekiryezne | promisniowania
- zapewnienie warankéw ochrony przed zanieczyszezeniem powletrza, wody | gleby.

9. informacie dodatkowe,

g.1. Decyzis ninigjsza (zgodnie z art 85 wst 1 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przesirzennym) wygasa jezell inny wnioskodawea uzyskal pozwolenie na budowsg Jub jesh dia
tego tereny ychwalono pian Mmigscowy, ktérego ustaionia sa inne N2 w veydane decyzi

g7 Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyz)l wiaza organ wydajgey decyzle
o pozwaoleniu na budowe (art. 55 oyt wyzej ustawy).

913 Dia terenu objetego niniejsza decyzja moze byc wydana decyzja o lokalizac) inwestysji celu

publicznego innym wnicskodawcom. W przedmictows} sprawie decyzja nie rostafa wydana.
9.4, Deoyzia ta nie rodzi praw do tsrenit OraZ nie narusza prawa whasnoscl | uprawniens osob
trzecich,
9.5 Wnioskodawey, ktory nie uzyskat prawa do terent, nie przysiuguie roszezenie o zwrol nakiadow
ponesionych w zwiazku z otrzymana decyzja 0 Iokatizach inwestycll celu publicanege
wEDesyzia ninigisze nle upowaznia do rozpoczecia robot budowlanyeh, Roboty e moga byc
rowadzone 0o wydaniu decyzj ostateczne) © pozwoleniu na budows.
Y pozwolenie ne budowg w pasach drogowych drog wojewddzkich mozng wystapic do
viego Urzedy Wolewddziibge, poEs  pasami  drogowym do  Wdzishs Archiekiury
syer Urzedd Miasts Lublin gdy decyzie stanie sig astatenzE8.2godnost z oryginate
‘ T _ ﬁ[gjek nt 13/51

gy sz, Slawormir Daiewit




10, Warunki wynikajace z preeprowadzonyeh uzgodnisn,
Y ok postepowania admirdstracyinegoe dokonano nastepujgoyeh uzgodnisn 2
- Wydziatemm  IDwég 1 Mosiow UM Lubting pismem  zpak o DM UDILS544-644/10
z dnfa 2070-12-28 — z uwags ! .Ninigjsze vzgodnignie stwierdes moiliwosé realizachl inwestycfl w pasach
drogowych, nie uzrgadnia nafoniast preebisgy trasy steci”

integraing crescia ninjejsze) decyzil sa nize] wymienione zalgczniki | pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w \Wydziale Architektury | Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zalgoznik graficzny z linjami rezgraniczaiacymi feren inwestycji
2. wynikd analizy - czesd tekstowa

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch. Dagmara Plewik,
Lubelska Okregows 1zba Architekidw nr LB 0180

UZASADNIENIE .

nwestor wnidst o ustalenie lokalizach inwestycii celu publicznege dla zamierzenia mwestycyinego
polegajgcego na rozbudowie trakeji trolejbusows] wraz z zasilaniem  elekiroenergetycznym,
sygnalizecig Swietlng. realizacjy petl nawrctawej pfze}budﬁwa [irsii napowietrzraych NN 1 SN, ling
kablowych NN i BN, ofwietlenia drcgowega sieci gazowei, sieci telefonicznej kanalizac)i deszcrowe,
sanitame;] oraz nawxerzchm w pasie technicznym drogl wolewodzkiej Nr 835 ( ulscy Abramﬂwackie;
bulicy Wi Kunickiago ).
Do wnjosku zostala dc{apzona decyzja Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Lublinie
z dnia 2010-03-30 znsk © RDOS-08-WOOS-6850/51-2-10/0%kpa, stwierdzajaca brak polrzeby
nizeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcla @ Zinlegrowany System
Miejskiege Transportu Pub feznege w Lublinia”

Zgodnie z art. B0 ust1 usfawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowamu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadiu brake planu migjscowego,
mwastycla celu publivznego lokalizacla j@sf w dradze decyzil o lokalizaci] inweslycii celu pubiicznego.

Przaprowadzona w oparciy 0 art. 53 ust3 analiza warunkow | zasad zagospodarowania terenu
orazjego zabudowy, wynikajgeych z przepisow odrebnych oraz stanu fakiyeznego § prawnega terenu,
na ktérym preewidife sfg realizacie mwebiycﬂ Wykazafa mo#iwnsé realizacii  planowanego
zamierzaenia zgodnie 7 wartnkami okredlonymi w ninlefszej deoyzji

MNa podstawre przeprowadzonego postepowania administracyinego stwierdzono, e pr?edmyciowe
zamigrzenie imyestycyineg jest zgodne Wynmgamz wynikajgeymi z przepistw odrebnych | warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnisfi, nle narusza interesdw osoh lrzecich oraz speinia
wymagania inwestora zawarte we wnfosku.

W tchku presprowadzonego postepowania  administracyjnego stronom  zapewnionG  ozynny
v e exckziad,

Wober powyZszego arzeczono fak w sentenc,

Od ninigjsze} decyzli stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolagium
de@;awgzege w Lublinie, ul, Tomasza Zana 38 ¢ za molm podrednictwem, w terminie 14 dni od daty
i8] dox@ﬂzema Odwaolanie zgodnie z arl. 83 usLB winno zawierad arzuly odnoszace sig do decyzii,
okreslac istole | zakres zgdania bedacego podmictem odwolania oraz wskazywas dowody
uzasadniaigos o 2adanie.

Qtrz mui
{1 Wydz;a} Deog | MQS‘{QW LML Lublin

2. wizdciclele | uzytkownioy wistzyéol nigruchomosci,
kiareoh inwestysia dotyzy (zgodnie x wydrukiem
z ewidencil gmntéw)

3. ala

Do wiagdomoscei : o

1. PGE DYSTRYBUCIA LUBZEL Sp. z o . 5%
20-340 Lublin, vl Garbarska 21a y

2, Wydzizt Planowania wim

B

Za zgodnosn z oryginalem
DFOJE_ ant

gy ing, Si‘awoﬂxf Dedewiy
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Laublin, dma 9082011 v
ZUDP Nr 280/2011

OPINTA

dotvezacs uzgodnienia dokumentacii projekiows] obiektu Lublin — ul. Abramowicka,
Gluska

Zleceniodawca - DHV Polska Sp. z 0.0, 02-672 Warszawa ul. Bomaniewska 41

Data wplywu zlecenia | 4032011 1.

Stadivm opracowanta : projekt tragy

Nazwa jednostk: projektowe (projektant) - DHY Polska Sp. z oo

Inwestor : Grnina Miasta Lublin

Ma podstawie art. 28 ust. | ustawy z dpia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyine i
kartograficzne (Dz. U, 2 2010 or 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictws z dnia 2 kwietia 2001 roku (Dz. U, Nr 38 poz. 455) w
dekumentacy projektowei.

Fespél Uzgadniania Dokumentacit Projeltowe] Miasta Lublin na posiedzeniu w
doiu 11032010 ri153.08.2011 r uzgodnil lokalizagie kanalizac) deszcaowe; 2
przyvkenalikami, teletechuicene), energetycenych linii kablowych NN, 5N, oswietlenia
drogowego, trakeji trolejbusowej ze shupami, elementéw sygnalizach drogowe) oraz

przebudowy sieci: gazowe] | wodocigeowey w ul. Abramowickiei 1 ul. Gluskiey w Lublinie.

Uwagi | zalecenia

I Uzgodnione usytuowanie siec uzbrojenie terenu podlegs wytyezenin 1 geodezying] inwentaryzaeh
powvkonawere] prees jednosiki nprawnione do wykonywania prac geodezyinyeh.

2. W roiomie istnigjaoyeh punkibw osnowy geodenyinel wykopy nalery prowsdziC rpurnis. W
wypadin narnszenis, nswkodzenis lub rniszezenia punkidw inwestor na wlaspy keyzt 7lecl ieh
odtworzenie jednostes wykonawstws geodezyjnego.

3. Woprrypadku braky inwentarvzscl slecl na mapech § breku informach brimzowyvel o ish praebiegn
za eweniuelne uszkodzenis stect w trakeie prac momnych odpowiedzialneds ponosi zarzadzaisey
demy sieciq,

4 Projeld budewlany pod wepleden bransowsm nglezy wegodnid » MPWIK, 70, I8 Lublin Mrasto,
T 84 w Lublinae,

Za rgodnose z oryzinatem

Proﬂj_e P
R 16/51
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6.

0.

11,

15,

2

Pread prevslapieniem do realizac w torenic uzgodnionyeh obiektdw madowlanych
nalezy dokonaé stosownego vghoszenin fub weyskad wymagane prawem pozwolenic na budowe 2
Urzgdu Miaste Lublip.

W orotekeie budowlanym nalezy praewidzied wykonanie zblized | skrzyzowaf 2 fenymi
urzgdveniami zgodnie 7 obowigzujgoymi preepisanti f normami technicznymi.

Ma zajecie pasa drogewego fub rezkopanie jezdni, chodnika nalery vzyskad zgode Zarzadu Dirdg §
Mostdw w Lublinie zgodnie » preepisamd zawartymi w D, UL Nr 6 2 1 marea 1986 1.

Na 7 dnd przed rozpoczeciem robdt wykonawes zobowigzany jest do pisemnege powladomienia o
terminie rozpocygcia | sposobie wykonywania rob® wseystkich vevikownikdw wrzadzen
podziemayeh,

Roboty ziemne w rejonie istrigjacyeh wizadeen podzienunyeh naleky wykonveaé rgeznie.

W nieiseach skrzyzowan z istnicigeymi kablami energetycanym kable zabeapieczy ¢ ravam
oslonowymi rgodnie 2 PN 76/H-03123. Zabezpicorenic podlege adiiorowl przez ZE Lublin-Miasto,
Na lokalizacje w pasie drogowym vl Abramowtckiey, Ginskie) nalery uzyskaé deevzie z ZINHM
LM Lublin,

W razie prowadzenia robot ziemnyeh w bezposrednim sasiedztwic urzadzen elekiroenergeivezayeh
nalery okreslit bezpieczag odleglodt (w plonie 1 w pozicmie), w jakief moga byé wykonywane (e
reboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzdr technicrny.

Reeczywiste rzedne wysokodoiowe podziemnyel urzadven elektroenvrgetycanyeh mogs réznid sie
od wartodel okreslonyek w normach, przepisach 1 dokumentachi geoderyiney.,

. Uzgodnienie auytmmama projeliowanyeh sieot vrzbrojenia terenu zachowje waznodd preez okres 3

fat od dnis wydania opinil, Uzgodnienie tracl wazno$e w preypadiach olredlonych w § 13 ugt. 2
rozporzagdzenia Ministra Rpzwoln Regionalnege | Budownictwa z duia 2 kwietnia 2001 ¢« w sprawie
geodezying] ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektows]
(Irz, U1, Ny 38 poz, 455}

W ruzie niezgodnodel srealizowans] siect urbrofenia terenu 2 vypsdnionvin projekien nwestor
zobowigzeny jest do nierwlocznegn preediozenia mapy 2 winikami inwentaryzag)i organowl
nedrorn budowlanego.

Za zgodnodd z Oryﬂma} e
Projekiant

o P,,wj/ézf

i
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Lublin, dmia 13.01.2012 7.

ZUDP Nr 17312011

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin - ul. Abramowicka
Zleceniodawca : DHV Polska Sp. z ¢.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41
Data wplywu zlecenia © 21.12.2011 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) « K. Tabernacki

Tiwwestor - Gimina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjae i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku {Dz. U. Nr 38 poz, 455) w
sprawie geodezyinej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.12.2011r1 13.01.2012 1. uzgoeduil lokalizacje przylacza wodociagowego w ul.

Abramowickiej w Lublinze.

Uwagl 1 zalecenia

1. Uzgodnione usymowanic sieci wzbrojenia teremu podlega wytyezeniu 1 geoderyjng mwentaryeaci
powykotaweze) prrez jednostki uprawtione do wykonywania prac geoderyjrych.

2. W rejonie istmigjacyeh punktdw osnowy geodezyjne) wykopy nalezy prowadzic recznic. W
wypadku naruszenia, nszkodzenia lub zniszezenia punkiow imwestor na wiasny koszt zlect ich
ofdtwarzenic jednosice wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku bralu inwentarveacii sieci na mapach i braku informaci branzowych o ich przebicgu
zn ewentualne nszkodzenia sicei w trakeie prac ziemoych odpowiedzialnodd ponosi zarzadzajacy
dang siceia,

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy wzgodnic z MPWIK Lublin

Przed preystapicniom do realizagii w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonad

stosownego zgloszenia lub uzyvskad wymagane prawern pozwolenie nabudowe z Urzedu Miasta

Lublm.

6. W proiekcic budowianym nalezy przewidzied wykonanie zblizen i skrzyzowan 7 innynn
urzadzentand zgodnie z obowigzujacymi przepisami { normar techniczaymi.

7. Nazajecie pasa drogowego iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy nzyskac zgode Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie zgodnie » przepisami zawartymi w Dz UL 2 20071 Nr 19, poz 115 1),

o

7a zgodnosd z oryginalem :
Projekiant |
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1%,

11.

12,

12,

2

Na 7 dni przed rozpoczgcicn robdt wykonawea zobowidzany jest do piscmnego
powiadomienia o terminde rozpoczecia § sposobie wykonvwanta robot wszystkich uzylkowmkow
yrzgidzen podziemnych,

Roboty ziemne w rejonie istniciacych wzadzed podziewnnyeh nalery wykonywac rgeznie,

W miejscach skrzvzowai z istniejacymi kablami energetvczaymi kable zabezpiccryd russmd
ostonowymi zgodnie z PN 76/B-05125, Zabezpieczenie podiega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

Mg lokalizacie w pasie drogowvm ul. Abramowickie] naleiy wsyskal decyzjg » ZDiM w Lublinie.

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrediim sasiedawic wrzadzen elekiroenergetyeznych
nalezy okreslic bezpieczng odieplodd (w plonie { w poziomie), w jakigj mogy bye wykonywane te
roboly 1 zapewnié nad nind fachowy aadzor techniczny.

Rzocxywiste rzedne wysokodciowe podziemanych urzadzen clekiroenergetycznych mogs réznic sig
od wartodel ckredlonych w normach, preepisach 1 dolnmentacji geodezyine).

14, Uzgodnienie usytuowania projeldowanych sieci vzbrojenia terens zachowuje wainose przez okres 3

lat od dma wydania opinii, Vzgodnienie tracl waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadeenia Ministra Rozwaoju Regionalnege i Budownictwa z dnia 2 kovietnia 2001 1. w sprawie
goodezyinej ewidencii siccl uzbrojema lerenu oraz zespolow nzgadniania dokuimentacii projektowe}
{Dz U Nr 38 poz. 455},

. W razie mezgodnosci zrealizowanej siect uzbroienia terenu z vzgodnionym projekiem inwestor

zobowinrany jest do niezwlocenego przediozenia mapy 2 wynikami inwentaryzaci organowi

nadzors budowlanege.

Za ggodnodd z oryginalem
Projektiant

mgy g, Slawomir Dziewit 19/51




Lublin, divia 24012012 ¢

ZUDP Nr 78 /2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe; obiektu Lublin —ul. Abramowicka
Zleceniodawea : DHV Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41

Data wplywu zlecenia 1 19.01.2012 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projekiant)  Stawomir Dziewit

Inwestor - Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kastograficzne (Dz. U. z 2010r. Ny 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 435) w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe).

Zespbl Uzgadniania Dekumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 20.01.2012 1. uzgednil lokalizacje zmienionej frasy wpustow deszczowych na
ade. 1-21 3-4 w ul. Abramowickie] w Lublinie, anuhgac jednoczesnie uzgodnienie

lokatizacji odnoényeh odeinkdw dokonane protokdlem ZUDP 28G/11.

Uwagi i zalecenia .

1. Uzgodnione usyluowanie sicel azbrojenia terenu podiega wytverenin i geodezying inwenlaryvzacy

powvkonawszel przez jodnostki uptawnione do wykonywania prac geodezyinych.

W reioniz isinigiacreh punkidw osnowy geodezyine] wykopy nalezy prowadzié recznie, W

wypadka maruszenia, uszkodsenia lub zniszczenia punkicw fnwestor na whasny keszt Zlocl ich

odiworzenie jednostce wykonawstwa geodezynego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braka informacii branzowych ¢ fch przebiegu

23 ewenmalne nszkodzenia sieci w trakcie prac ziemaych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy

dany siecia,

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy wzgodni¢ z MPWiIK.

Przed przystapieniem do realizacii w terenic uzgodnionvech obicktow budowlanych naleZy dokonac

slosownego zploszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie iz budowe z Urzedu Miasts

Tublin,

6. W projekeic budowlanym nalezy praewidzied wykonanie zbiizen i skrzyzowanh 7 innymi
nrzadzentami zgoduie z obowiazujacymi przepisai i rovarami techntcznymi.

t i

o
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2
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jerdni. chodnika nalezy uzyskad zpode Zarzadu
Dby i Mostéw w Lubiinic zgodnie z prrzepisami zawatiymi w Dz U Nr6 z J marca 19861
& Na7 dui przed rozpoczgcicm robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego poy adamienia o
1erminie rozpoczecia i sposobic wykonysvania robol wszystkich nzytkownikow urzadzen
podzicmnyelt
9. Roboty zicmne w rejonie istnigjieych urzadzen podaiemnych nalezy wykonywad r¢came.

10. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Abramowickie] nalezy nzyska¢ decyzjg « ZDM w Lablinie.
11. Uzgodnienie usyiuowania projekiowanych siect uzbrojenia terenu zachowuje wanoss przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie trac waznodt w preypadkach okreslonych w § 13 ust. 2

rozporzadzenia Miistra Rozavoju Regionalnego § Budownictwa  dnia 2 Toprietita 2001 1w sprawie
geodezyjnej cwidengji sieci uzbrajenia lerenu oraz rospoléw uzgadniania doknmentagi projekiowe
(Dz. L. Nr 38 poz 435).

12. W razie niezgodnodcl zrealizowane] stect wrbrojenia terent 2 uxgodnionym projekiem westor
zobowigzany jest do nierwloczncgo preediozenin magy 4 wyRikan imwenlaryzacii orga nowi
nadzoru budowlancgo.

~
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Lublin, dnta 250120127

ZUDP Nr 1558/2011

OPINIA

dotyezaea uzgodnienia dokumentaeji projektowej oblektu Lublin —ul. Abramowicka
Zleceniodawca . DHV Polska Sp. z c.0.

Data wplywu zlecemia ; 16.11.2011 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowsj {projekant) : Stawomir Dziewst

Inwester - Gmina Miata Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dma 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U, z 2010r. Nr 193, poz. 1287), craz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455} w
sprawie geodezyine] ewidenci sieci uzbrojenia terenu oraz zespelow uzgadniania
dokumentacji projektowe;].

Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 18.11.2011r i 20.01.2012 v. uzgodnit lokalizacje zrmenionyceh tras ; kanalizach
deszezowej na ode. 1-2-3; energetycznych linii kablowych sygnalizacyi drogowe; ze
studniami na ode. A-B, B-C, C-E, P-G, H-1, H-J, T-U oraz kabii energetycznych petli
indukcyjnyeh na ode. B-B’, H-IT, T-T7 w rejonie ul. Abramowickiej 1 Giuskiej w

L ubinie.

Uwagi i zalecenia ;

1. Urzgodnione usytnewanic sicel uzbrojenia terene podlega wytyezeniu 1 govdezying inwentaryzacii
powykonawezej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjuych.

2. W rejonie istaiejacych punktow osnowy geodezyine) wykopy nalezy prowadzid rgeznde. W

wypadky naruszenia, uszkodzenia lib zniszerenia panitéw Inwestor ma whasny koszt zlecd ich

odtworzenie jednosice wykonawsiwa geodezyinego.

W przypadka braku fnweniarvzacii sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentuaine uszkodzenia steci w trakeie prac ziemnych odpowicdrialnoée ponost warzadeaiacy

dang sieciy. '

4. Projekt budowiany ped wegledem branzewym naledy vzgodnié » MPWIK.

3. Przed preystapieniem do realizacii w ierenie uzgodnionvel obiekidw budowlanyeh natezy dokonad
stosownego zgloszenia lub vzvskad wymagane prawen porwolenie na budows 7 Urzedu Miasta
Eublin.

La¥
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12,

14.

15,

2
W projekcie budowlanvm nalezy preewidzie¢ wykonanie zbiizen § skrzyzowan z
v urzadzeniami zgodnie 7 obowigzujacymi przepisimi i norman techuicznymi.
Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdei, chodnika nalezy uzyskac zgode Zarzadn Drog i
Mostow w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U, 2 2007 Nr 19, poz.113 t.
Na 7 duii przed rozpoczeciem robot wykonawea zobowiazany jest do pisemnege powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania rebot wezystkich nzythowni kdw nrzadzen
podziennych.
Roboty ziemme w rejonie istnicjacych nrzadzed podzicmnych nalezy wrkonywac recznie.
W micjscach skrzyvzowanl z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy$ rarami
astenowymi zgodnie 2 PN 76/E-05123, Zabezpieczenic podiega odbiorowi przer ZE Laoblin-Missto.
Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Abramowickiej nalezy uzyskaé decyzje » ZDiM w Lublinie.
W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzad zex) elcktroenergetveznych
naicsy okreglié bezpieczna odleglodé (w pionie i w poziomie), w fakiej moga byd wykonywane fe
roboty § zapewni¢ rad nimi fachowy nadzdr techniczay.

. Rzeczywiste rzedne wysckodciowe podziemnych urzadzen elektrosnerpetycanych moga roznic sig

od wartoéci okreélonych w normach, przepisach i dokumentaci geodezyjnej.

Uzgodnienie usyiuowanila projeklowanych siect arbrojenia terenn zachowuje waznose przez okres 3
lat od dnia wydania opiniil. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okredlonychw § 13 ust. 2
rorporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalinego i Budownictwa z dota 2 kwietima 2001 ¢ w sprawie
geodezyine) ewidencii sieci uzbrojenta terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacii projekiowej
{Dz. U Nr 38 pox 455)

W razie niezgodnoéei zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowinzany fest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynixami iwentarvzacii organowi
nadzory budowlanego.

Za zgodnosd z oryginalem
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' 20.-2.661uhlizi, Amnnény Grygovej 56, NIP: 712-015-79-66, REGO: 430901523, tl (81) 7100300, fux: 81) 525-42-26, wwiospklobfngl
Kopital Zukladowy:. 60 846 680 21, zorefestrowana w Sydzie Rejorcwym w Lublinie Xi Wydziot Gospodurczy pod ar KRS 0000013941

Lublin 22. 09. 2011r

AZ 0GRANICZONA ODPOWE

Ldz.-TT/2230-33/10 /2011

DHV POLSKA Sp. z 0.0.

Ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
fax. 22-606-28-03

W odpowiedzi na pismo nr L. dz.
2896/357/2011-064 z dnia 19. 09. 2011r, z prosba o uzgodnienie aktualizagji projekiu
«Lintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowe;j
w ul. Abramowickiej” — opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektdw Budownictwa
Komunalnego Sp. z o.0. w Lublinie informujemy, ze wiw dokumentacje uzgadniamy
bez dodatkowych uwag. Nasze uzgodnienie dotyczy kwestii technicznych projektu io
znaczy posadowienia stupdw, czy przebiegu foréw jezdnych a nie programow ruchu
na skrzyzowaniach, kidre zostaty objete przediozona dokumentacja.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-71-
00-442.

£a zgadnodt » oryginatem
roieldant

Konta Bankowe:
- BRE Bank S.A. O/Lublin Nr konta: 88 11401094 0000 32079300 1001 -




Wydziat Utrzymania | Remontdw

wl. Krochmalna 13, 20-071 Lublin,
e-matl: droed@zdm lubl

ol 31 465 2506
L, WY 2

o 31 400 870

UR-0S-11.7012.1.2012 | Lublin, dnia 29.02. 2012 1

do

DHV POLSKA Sp. 7 0.0,
ul, Domaniewska 41
02 - 672 Warszawa

Lekrzyzowania ulic Abramowicka -Gluska

Niniejszym pismem informujemy, ze przestana pismem znak 2896/589/2012-151

z dnia 20.02.2012 dokumentacia pt. -

. Wykonanie aktuafizacji dokumentacji projekfowsi pn. Zintegrowany system
fransportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowic.
kief Tom 3 Elektroenergetyka, Zeszyt 3. 4. Projekt sygnalizacji $wietinef na skrzy:
Zowaniu Kunickiego - Gluska - Abramowicka -Siempidskiego. ©

nie moze byc uzgodniona w przediozone| postact | wymaga uwzglednienia ponizszych

uwag:

1 Nie uwzgledniono wszystkich uwag przedstawionych w pismie znak ZDM-ZR-OS.
Y223 1102011 zdnia 27.09.2011

2. Pomieszano liczbe t kolejno$e grup sygnalizacyjnych. Skutkiem czego jest zawyze-
ne floscl zyt w kablach. Konieczne jest skorygowanie opisdw | stesownyeh rysurn-
Kawy.

5. Dla zasilania przyciskow wystarczy kabel z Zytami o przekicju 1.0 mm-” (zastosowa-
no 1.5 mm?).

4. Przedstawié schematy montazu latarni sygnalizacyinych wzgiedem nrzewodow
jezdnych projeklowane] trakeji frolejbusowe] wraz z rysunkami dokumentujacymi
zachowanie wymaganych przepisami skrajni pionowych i poziomych, Konieczne
bedzie skorygowanie opisdw technicznych i informack BIOZ.

5 Naszym zdaniem zaslosowanie kanalizacyi z rur DVK 50 jest niecelowe. Wyjasnic
e} przeznaczenie.

6. Przedstawic sposob podigezenia kabli w maszcie z latarnig Pld.

7. Oplsy zastosowanych materiatdw dokonad poprzer ckreslenie ich parametrow tech-
nicznych i uzytkowych- a nie poprzez uzywanie nazw producentow lub handlowych {
np. "Arot", "Lumiled” ).

8. Kable tgczgce petle indukcyjne ze sterownikiem musza bye skrecones parami,

wrdiuznie zelowane | ekranowans

Za zgodnos z oryginatem
Projekant

0
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Hoprawiong dokumentacie nalezy ponownie ziozye w tut, Zayzadze { w
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LMY Poiska fip. 2z 0.0
G2-872 Warszawa
H. Domandewska 414

Dotyozy: uzgodnienia projekiv budowlane - wykonaswozego . przebudowa
urzadzes 8N 1 N oraz zesilania sterownika sygnalizacll drogows)”
ul. Glusks | Abramowicks w Lublinis

W aminoreniv prrssylamy drgodniony orojeld budnwlans - wvkongwory £ UwRgeEmE
1. Kabel RS Abramowics - KHTHT ke HAKaFry 3120 Poprawid schermat mbrakreskowy | mapy 90 oelidw
prolestowyel
2 Lishwe ashcenihows sriigtols pod oglong,
3. Prowody w ubladzie pomiarowssn man. 10mm,
4. Projeki uzineld o wykar wistolniel detppl

Sorpadzanin dokonang w rekresls spraw nle ohistyal prrepisand technioeremi | rozwiszaniami
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Lublin, 05 kwiscien 2071r.

/
Urzad Mlasta‘,-{ubnﬂ
Wydziat Drég i Mostéw

. Wienfawska 14
20°071 Lublin

Numer plsma: TOTTESSU/MB-/05.04/11
Temat: warunki techniczns na przebudows sieci telekomunikacying]

Szanownt Padstwo,

w gdpowiedzi na plsmo znak: DM-0OS-17013.8.3.2011 z dnia 30-03-2011 przedsiawiamy
akiuaing waruniki techniczne dolyczace ikwidacil kolizii sieci telstechnicine] z planowans
orzebudows, uiic: Abramowickie] (odc. Ghluska ~ proj. pelta rolejhusowe), Kunickiego {oda. Staffa
- Siempinskiego), Ghigkis| (ode. Kunlckiego - rzeka Cremieidwka) w Lublinie.

Usunigele kollzii jost vwarunkowane spefnieniem ponizszyeh wylysenyeh:

. istnielges  infrasirukture  leletechniczng Woliovjaca = plenowanay  inwestyca  nalezy
przepudawdd poza obszar kolizj.

2. W przypadku wprowadesnia zmian istniejacego zagospodatowania w zaekresie paprawlania
stalecznoder konstrukell podioza lub obnfzenia poziomu Lt istnielace przejécia poprzecine
kanatizac leleiechniczne) nalezy zabiazplaczys rurami oslonowymi oraz iawam
z pianobstond prey zachowaniy odlegiodal plonowe] minimum 1,0 m od nawiarzchn wicy 4o
gdrnej powlegrzchni zabazpigczans) kanahzacii.

3. isinisjacy lanaizage leistechnicana holiduiacy 2z budewsg riazddw oraz akrzyrgwar
z dtgﬁigamé lokalnyrei nalezy zabezpleczyé fawa 2 bianobetonu przy zaghowaniuy 0.7 m
Glgbokmsct prayiryeia liczge od  planowansg] nawéerzc’fini do gbmel gowierzchal
zabezqiépz_aﬁg} kahaiizac}& Kodce rur nalezy uszczelnid. W przypadky braku zachowaniz
wymeczahgéé gizhokodel przyiryeis, kanalizatip iélesachﬂicznq‘ Wraz" z Mablami nalezy
przentdowad.

4 Isiniejace doriemne kabie telatechniczne kolidujace x budows Ziazadw oraz sirayiowan
z diogami Iokalnyml rglezy  zabezpleczyd rurami pragpigsiewymi  dwydzieinymi oy

ani 0,7 m glebokodel przyknycia hozze od f.;ﬂérjmwégiei pawiarzahni do adma)

0

i rur oslonowych, Xence ny naleny vezczeinld W pry
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14,
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Presbudowa oraz zaberpleczene wszysikich elemeniéw dfrastruiiury telskomunikacyne
musza byd realizowane zgodnie z wymaganiami Rorporzadzenia Minisra Infrastrukiury
z dria 26 pardzerntka 20051,

Woprzypadku zmigny rzednych ferenu ngleky uwzglednic regulacie poziomu isiniejges|
infrastrukiury lelekomunikacying], z zachowaritem normatnvnego praykrycia, w stosinku do
projektowane] niwelety.

Przebudowe oraz zabezpieczenle wrzadzen ielekomunikacyinych nalezy wykonad bez
prt et 1t e gt e

Realizacia powyfszych prac moZe odbywad sie nra podstawie  uzgodniong]
i zeakceptowans orzaz  ZUDP  dokumeniac)i projektows], ofaz na  podstawie
zatwierdzonago przez TP S.A prajeku} wykonawczego { Kopli prolekiu budowlansgo.
W czgbal teldkomunikacyinel, zawierajaseco potwisrdzenie zgodnodcl z oryginakarm. Projekt
wykonawszy (w 2 egrempizrzach) | budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiadad do
zatwierdzanta w D7igle Zarzadzania Zasobami Siect w Lublinie.przy uf. Chod?ki 10,
Dokumentacia projekiowa powinna zostal sporzadzona przez osobg posiadsjacy
uprawniania do projeklowania zgodnie Z wymaganiami przepisow Prawa Sudowlansge.
Szezegdtowe dane lechniczne potrzebne do opracowania projekiy | dolyczace kanalizac)
I kablt migdzianych 2ostanz udostepnione w Diziale Zarzgdzania Zasobami Sieci
w Lublinie pray ut. Chodid 10 {sprawe prowadzi Marek Flodak tel. 81 718%452),

W przypadky wonisczmosci orzebudowy kabi swiallowodowych nalezy opracowacd
stosowns  projekly wykonawcze kidre musza zawlerad przebiegh trasowe oraz
schematy: oplyezne [ rozpiywuy widkien, W dokumentach projektowe] dia kabli
swiathowodowyeh nalefy poshughvad sle nazwarni wazidw uzywalac oznaczen stowntka
A ANN Minabkormontosie noladhy ioandais s TE S A Bian Qlard | Platferen Habomnianssh
Dziat Gospodarkl Zascbami w Krakowie, ul. Kapelanka 4, 30-347 Krgkdw. in?ormac}e
dotyczace danyeh do projekiowanta przebudowy kabll Swiatiowodowych mozng uzyskad
w Dziale Gospodarki Zasobami w Krakowie p. Wojciech Sled? tel. 18 447 07 78 lub
p. FRobern Malinowskd tel. 18 447 07 77

Frzebudowa Kabll swiattowodowych mozng wykonat po ugrzednin zgtoszeniu do TPSA
kompletnegn wnlosku o wykonanie Prac Planowych z 30 dniowyimn wyprzedzeniem | po
Lzyskaniy stosownel zgody na ich realizacie. Osoba odpowiedziaing za koordynacie
prac i oobior w zakeesie kabli swiallowodowych 7 ramisnia TP jest p. Wojciasch Sted?
tel. kontaktowy 018 447 07 78 lub p. Fobert Malinowskital. 18 447 07 77.

Do odbiory  preebudowanyel linkh oplycznyeh nalezy przedstawic. jako  oschne
opracowania dia poszezegdinych kabli, dekumentacie paszpottyzacyjng 1 porniary
zgodrie z instrukcia T-01,

Wazystkie orace zwigzane z infrasirukiurg telekomurnikacying nalezy viykonywad zgodnle
2 obowiazuigoymi przepisam; techaiczne - budowlanymi oraz zatwierdzonym { uzgodnionym
z TP S.A. projekiem, pod seistym nadzorem praedstawiciell shuzb technlcznych TP S.A,

ha etapis opracowywania projekil wykonawezeqo w praypadky shwiardzenia, w rakoe wizjl
iokalnel. wystepowania w kdnalizaci lelekomunikacyinel kab® dalezacyeh do inmyeh

opevalordw nalezy wystapic oo poszezegdhych i o wydanie technioiyeh warunkow

srzabutowy Kablt bedasyeh ioh wissnosoia.

Koszty projeiiy, przebudowy oraz zabezpieczenia dozigmnych urzadzen teletechnicznyen

syntkajgce 7z narusZioi ub konecznodcl zmian stanu dnlyshozasowsan ureadzan
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4 inne dokurnenty okredlone ns slapie projskicyania

Hoboty budowlano - montazows nalszy ziecld wylgeznis firmie specializuace) sie

v robolach  feletechniczoyeh,  Kiora  posiada  udokumentowane  dodwiadczenis
w budowniciwle igiekomuniiacyjnym. Jednocze$nie do wykonania orac budowlanych
branzy telekomunikacyine] rekomenduiemy firmy:

o Firma Partnerska "ELMO - Siedlee”, { Zelkdw Kolonia u, Akaciowa 1, 08 - 110 Siedloe
tel. 25 643 80 75), kidra kompleksowo konserwiie infrastuldurs telekomuniiacyina
stanowiges wiasnos€ TF, posiada cerbiikaty 1ISO 8001 gwaranivjase wysolke jakodd prac
oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

Firpra "RELACOM™ 3p. z 0.0, (33-300 Nowy Sacz ul. Lwowska 226 el, 18 441 01 72), kidra
prowadzl zadania inwesiyoyine na rzecz TP 5.4, posiada cerlylikaty 180 9001

gwarantupgce wysokg jakosc prac oraz duZe dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomuntacyinyeh,

Dla prac polegajacyeh na przebudowle opiskidw budowlanyeh linit ielekomunikacyinych
nalezy powoiaé Inspekiora MNadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra  Infeastrkiury
D24 Nri38 poz. 1554, § 2.1 punki 12 z dria 04 grudnia 2001r. oraz z wymagami usiawy
Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

Przed rozpoczgociem prac przy | na wzadzeniach telekomunkasyinych Inwastor ma
chowigzek pisemnie wysigpi€, prrynajinnig z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznacaenie
upowaznionego preadsiawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzory nad prowadzonymi
robotami [ ochrona siect telatechniczne]. Pismo nalezy kisrowad na ponizszy adres:

Telakomunikacla Polska
Region Oneracyjnego Utrzymania Sieci t Ushug w Krakowle

ul, Chodzki 10
tel 81 7181182, fax. §) 7402449

Zgtaszenie powinno zawleras m.in.:

s informacle o wykonawey rohof,
«  cartytikat jakodal x serii 150 800G,
e referancie wydane przer TR S.A, b oyoh oogratardw feleromuniacyinych, w zakresie

wylenywania prac o zbionym charakierae | zakrasis rzeczowyr,

+ wos worejestrze lub ewidencii Wykonawoy o przadmlocie dzialainodcl chejmujacym

"roboty zwiazane z budows lini talekomunikacynysh | slektroanergetyeznych” (42.22.2
wy PED 20073,

»  wykaz robdt zwiazanych z bodowa b przebudowz sledi, mmafzowanyoh przez

wnlosvujacego Wykonawes w okresis ostainich 24 mizsigoy

SR,

e uprawniania klarcwnika budowy oraz alwalny wols do lzbiy Inzynisrow,
a  hammohogram robot,
« laden kompiel dokumentac) projeidowel (wraz z kopla zawwierdzenia projekiu przer TP

5.A. graz kophy pazwelania nie budkowg),

TE
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20. Zakofczong prace wwiazene z przebudows infrastruktury TP S.A. nalety zglosic do odbionu
zgodnie z usiawg Prawo Budowlana z dnia 07.07.1994r. ar. 3 pki 14, ¢o najmmigf 14 dni
przed planowanym odbiorsm,

21. Nintejsze warunki lechiivzne wazne 53 przez okres 12 miesigcy od dnia loh wydania.

Z powazanlern

Z up. Dyrektora Regionu Operacyinego
Utrzymania Sleci i Ustug w Krakowie

iy ;',
A

Grzegorz Solis

rrerownik

Dzialu Zarzadzanla Zasobami Siec

Do whadomosel,

OHY PLRASKA Sp.zaa,
yl. Doraniewska 41
0P-872 Warszawa
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Ceantrala
tel 81 5324281

Biure

Ohstugi Klienta

ot L. Pilsudskiege 15
20-407 Lublin

tel /fax 81 53201 85

Fogetowle Wod.-Kan,

el 215241904

tal, 994

Bazs Zemborzyeka
ul. Zemborzycka 174a
20-445 Lublin
L 8174434 40

x B1 744 32 80

Qoryszezalnia
Seiekow “Hajddw"
ul. tegiewnicka 3
20-228 Lublin

el 817440101
fax 817460333

Cantralne
Laboratorium

ul Zewtleowa 10
20-245 iublin

tel. 817460324
fax 8174463082

Dzial Zamodwien

Publicznych

fex 51 532 42 81
wenw, 288

 Kanalizacii w Lublinie

1A, 20407 Lublin

S, % 0.0,

mane 0P TUONWE DT I e o e s i
= b4 R,

KT/S004-277-2/2001 1G.08.2811
Zarzad Brég i Mosiow
w Lublinie
ul, Wientawska 4
20-071 Lublin

za posredaictwer: DEV POLSKA Sp. z oo,
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawsa

warunkdw technicznyeh wod-kan. w rwigzku 7 przebuadowy uidadn drogowego
w rejonie ulic: Konicldego — Slerpinickiege — Abramowicka — Glusks —
aktualizacjs dokumentaci projektowe] uzgodnienie MEPWIK nr TRT/366/07,
TRY36TA7, TRT/368/07 i TRE/369/67

Gdpowiadajge na wystgpienie w sprawie Jw., w nawigzaniu do warunkéw TOT/5004-
2772011 (z dnia 18.04.2001r.) podajemy poniZej uszezegdlowiajace wytyczne dla przebudowy
preytaczy, w zalenodei od lokalizacjl zasuw hydrantowyeh i preydomowych (wymagajacyeh
przeprojektowania poza pas drogowy).

Zasuwy usyfuowane przy sieci wodociagowel nalezy wyremontowad (4., min.
uszezeinic zasuwy, zdemontowaé obudowy 1 skrzynki uliczoe). W pozostatych przypadkach
preewidzied demontaz zasuwy zlokalizowanei w pasie ulicy wraz z odiworzeniem odeinka
przylgeza do migjsca wsiawienia nowe] zasuwy.

Wszystkie przebudowywane przyviacza nalezy projektowad z zastosowaniem nowej
armatury {zasuwy, hydranty) a demontowang (ziom) nalery preekazad do MPWIK.

Ponadto wyjasniamy, ze w celu uzyskania informacji w zakresie materialu, rzednych
oraz roku budowy ismicjgcego uzbrojenia wod.-kan, projektant zobowigzany jest do
skorzystania z materiatéw archiwalnych dotyczaceveh isiniejacege i projektowanego uzbrojenia
wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem, zasidujacych sie w archiwum technjcznym
MPWIK Sp. z o.0.

Jednoczednie informujemy. Ze zmieniona zostaje tresé punktu nr ! dodatkowych
informacii warunkow TOT/3004-277/2011, ktdry obecnie przyimuje brzmienie:

~Przy projektowanin uwzgledni¢é wymagania zawarte w ,, Wytyeznyeh technicznych

do  projektowania 1 realizacii sieci, previsczy orez  wrzadren wodociagowyeh
i kanslicacviayveh™ wydanie marser 2011r {dosteprnch na sronie intarseiowe)

artpkdo i

subhim, al

Otrzymaja:
Adresat
Farzad Drog { Mostow w Lublinie
ol Wieniawsks 14, 20-071 Loblin
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Lantraing

Lol

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacit w Lublinie Sp. z 0.0,

ke 1l

ot b Pisudskiego 15, B0-407 Lublia
KT/5001/544/11 Lublin, 29.08.2011
KT/5001/545111
KT/5001/548/11
KT/S001/547/1 1
LHV POLBKA Sp.z 0. 0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Dotyczy: Projektdw budowlanych przebudowy sleci wodcciggows] w ul,
Abramowickiel | w ol Gluskie oraz kanalizacil deszezows] w Ul
Abramowickig] | w ul, Gluskig) projektowanych w ramach westycl
Lintegrowany sysiers transporiu miejskiego w Lublinie. Butlows
frakel trolejbusowsj w Ul Abramowickis],

W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw. uprzeimie informujsmy. e
uzgadniamy przedloZzong dokumentacie projekiows w zakresie projekidw
budowlanych.

W projektach wykonawezych, ktére naleiy przediokyd do
uzgodnienia w MPWIK uwzglednid nastepujace uwagh

l. Projekty wykonawcoze przebudowy sieci wodociggowe] w ulb
Abramowickie] i w ul. Gluskiej

1. Do budowy przyigezy hydrartowych zastosowad irdjniki komierzows,
faczniki rurpwe — kolierzowe oraz prosiki dwukolnierzowe — wykonane
z zeliwa sferoidalnego.

2. Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego projekiowad alternatywnie klasy KS
b G40,

3. De budowy przewodéw wodociagtwych z PE zastosowad rury PE1C0 RO

4 Na przylaczach, w celu potaczenia istniejacych przewodéw z zasuwami
zastosowad tgczniki rurowo — kelnierzowe.

5. Przylacze wodotiagowe w ul. Abramowickie] do punkiu kondroinege MPE
zhkwidowad tylko na odcinku rownoleglym do pase jezdni Ponadio
przewidziec do lhwidacii studnie isinigjace na ww. przyvigczu oraz
przykanalik sanitarny.

8, Przewidzie do regulacil wezysikie zasuwy sieclowe doziemne.

7. Zasuwe zlokalizowang przy sieci - na przylaczu do posesii przv ul
Abramowickie] 11 zabezpieczyd oraz zaprojektowad zasuwe poza pasem
jezdni - zgodnie z pismem KT/5004-277-2/2011.

8. Nieczynng studnie wodomierzowa na ww. przvigczu przewidzied do
Krwidacii.

9 Przeznaczony do lkwidach nydrant istniejacy w skrzyzowaniu ulic Ghusks
Abramowicka znajduje sie w studni, ktdra rowniez nalesy ziilwidowad,

10. Przewidziet do regulac)i zasuwe na przviaczu do posesii przy ul Gluskis
nr 8.

11. Wiazy na studniach projektowaé z zamknieciem zatrzaskowym,

12. Do projekiv  zalaczye  wyliczenie  powlerzchni rzuty  poziomege
projeitowanege uzhrojenia wodoc. w drodze miejskiaj.

Ernra L JoeinogE T orggingtent”
Projektapt
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1.
2. Zarzad Drég | Mostow w Lublinie

3.

1

i

bt
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Ly

Projelty wykonaweze siect kanalizacji deszezowe] w ul.  Abramowickis]

T w ul. Gluskie:
Do obliczed hydraulicznych zatgezyd plan zlewni obliczeniows| z podziatem
na wyodrghnione zlewnie czgstkowe,
Zatgczyd do dokumentad)i opracowanie branzy konstrukcyine w zakresie
posadowienia: urzgdzed podezyszezajgoych $Scigki deszezowe, siudni
i przewoddw,
Zgodnie z warunkami techniczaymi MPWIK znak TOT/6004-277/2011
Z 4n.18.04.2011r. nalezy przebudowad caly kanat deszezowy z ul. Gluskiej,
{j. obiaé przebudowg rdwnieZ codcinek od studni w ul. Kuncewiczowe] do
przepustu ¢ 1000,
Studnig D1 zlokalizowang w rejonie ul Kuncewiczowe] projektowad
w catoscl z elementdw prefabrykowanych.
Upcorzadkowaé odwodnienie  przebudowywanego skrzyzowania  ulic
Kunickisgo/Staffa. Nie wyrazamy zgody na wlaczenie wpustow istnigjacysh
do kanalizacji projektowansi poprzez wpust W40.1,
Na oiapie realizacji robdt przelgczyC przylgcze kanalizagii deszcezows]
z Przedsiebiorstwa Robét Drogows - Mostowyech na nows  siec
z wigczeniers do studni D11 w ul. Gluskie] —uwzglednié powyzsza uwage
w dokumentacji projektows.
Skorygowaé wigczenia przykanalikdw do kanaly przyjmujac w miarg
mozZliwosci wigczenia nie nizej niz wyrownanie skispish.
Dla wpustdw z przyigczami zaglebionymi na 2.0 m projekiowas osadniki o
wysockesel 0.5 m - ze wzgleddw eksploatacyjnych.
Projeklowad osadniki wpustow o wysokosei max 0.95 m.

10, Uwzglednié w czedcl rysunkowe], ze szyjka studni kanslizacyjne nie

powinna by¢ diuzsza niz 0.5 m.

1, Zatagzyd rysunek studni polaczenicwej Di1 isiniejgece} w skizyzowaniu ul

Kunickiega/Gluska, .

12, Zastosowad wpusty deszczowe klasy D400
13, Zapewnit dojazd sprzetu specialistycznego do urzadzen

podczyszczajacych — przewidzieé odiegiosé max. 2 m od krawedzi drogi
do wtazu urzgdzenia.

14, Przewidziet zabezpieczenie ww. whazdéw przed dosiepem oscb

postronnych oraz ich trwale preyviwierdzenie do stropu.
. Zalgczyé szezegdt projekicwanego wigczenia na tréjnik sicdlowy kanalizacii
z petli trolejbusowe).

16. Btudnie kaskadowe projekiowaé z zastosowaniem kaskad wykonanych

fabryczrie. Dla kaskad zewnegtrznych zastosowad zamiast befonu G8/10
pianobeton.

17. Skarygowad opis &rednicy na odcinku D25 - W40.1 { rys. 5.2.6).
18. Nie Uzywaé nazw wiasnych wyrobdw oraz nazw  producentow

w dokumeniach. :

thwaga ogdina. Nalezy uzyskad | przediozyt razem z ww. dokumentacia
opinie ZUDP m. Lublin na wszystkie przewidziane do przebudowy
przewody wod — Kan.

W sprawach dotyczaeych niniejszego pisma mozna  komtakfowad  sie

z Dziatern Technicznym MPWIK Sp. z 0. o, Al Pilsudskiego 15 pok, 124 (tel. 81 53-242-81 w,
282,

Otrzymuia;

Adresat + 11 egz. dokumertadii

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin T Tt
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iy

T "

engr P o g{é/nfi{(- Tranadel
"

Za zgodnose z oryginatern

PEQJ(;;}({ y £ “
; *”i/{"/%f 42/51

migE i Slawomir Delewit




A DTIAL
TECHNICZNY

A I e T

FaF ’N' I

iy
) w /et ey
@/b:fqu ",

baennt

ﬁ;}i'a\ﬁ;’

mgr ing. Twind Seaweayk

fpannt Bgkoushe

Za zgoonodt z oryeinatenm
Proleldant
LS

g s, Staworniy DIEWE 54




P

DZIAL
TECHNICZNY

' //5‘{2

Za zgodnos¢ z orygma%em
Puﬁ /? ,
fé/ 44/51

pgr 5. Stavwomiv Daiewit




A éwﬁfzﬁf

% /% @%rg'gz;( ﬁti?@% / _;f“’f’ :

ek ¢
2. -0 26 itrigI0ne Beipo Mt

‘s’ru;em zostal wykonany
?’i’{‘afﬁhrf‘ AT B

lwig*’zl{“myzm N}Pé\l\f!' EPLd ity

spr awdzit .

R e e

Za ;godnoscf;: oryginatem

. Fi 45/51
EF iR Siawam ir Dziewit




f"ﬂh‘

- DZias

PRI STy e .
ARUHNICZNY

L 40

K 8p.70.0. w Ludlin

ig

002 -4t 16

Za zgodnoil }ft oryginaterm
Proj
&
7)_,,»/" !
mgy ing, Slawomiv Diziewit  46/51




291 -01- 16

e e o AN
Wi Ereatnriie

;y 7 jx‘L:}
dUtthng

3}
Is
F ;]
/ ;
/
.
o

Za zgodnosc z oryginatem
Pig yie,da

wgY . éfmﬁ‘g;;fér Fiiewit
47751




0z -01- 16

Projeld zostal wykonany
zgodnie = warfinkarmi

techniczaymi MQE{,

‘uprawcizlg oo BS

L Tr J / oLw /- M

/f?ieé?ff

mé”/; %’7@;}%@;@
é’

Fa zgodnoit £ os’ygma’rem
Prolektal B,

mEF Fiid. " Shenvior

st
e

mir Dziewit

Ve

48/51




=
=
=
Q
2
o
B
n
o
¥
o
&
¥
[

et
2]
&F
=5

e mm me e e i
Hoewbam o e ooy
zatoka autchusow,

Wiatla PR

apEnh
i B
s

*{.’:;@E

R B A LIPS YN 'm [
: L = : Figr e

Zup, Pyrekiar
e INA
Wydzighrz

|

Za zpodnost Z prvginaiem

Projextapty

49751

CZELA




'+ P-8a £ :':' L= arne "ﬁzém - Pngd

“@‘“‘3‘“ P—ﬁa

wm Y T mﬁiﬁa
'me*”“*““’“mga

- : -- Blf) =555

ey

wP TR,

g S N
- e

Eircay SRR

W‘A{wagrm
‘EWM mﬁmﬂs

gfék%;s:f:‘é; At z@én i}mg i %%g}gtsw

%,

Zz% zgomox urygma%
Projekiapg-»
y‘jy”

mg? fur. Stoworrr Driewit’

50/51,




Potoki ruchu wg prognozy ruchu na 2012
Skrzyzowanie Kunickiego - Gluska - Abramowicka

e 58 (83) [101]
e 825 (402) 14921
- 25 (4G [32]
ABRAMOWICG 8

SRAUSRA =

259 (263) [346]—*"

ERPINSKIEGD

ik SR

Pty

107 (59) {741

52 (49) 5351}
56.(54) 1433
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L

- petla indukcyina M - sygnadizator kolowy 2 ehranem kontrast,

o - petla vértuaing

Dapoae ~ sygnelizator dis pleszych z proveiskiem

Magws obieki Ciata
11.2011
PREZEBUDOWA ULICY ABRAMOWICKIE] FE——
N 1
G B TR B
- HamE VMY ekt syqnalizac Swietine] ria sieryiowaniu P
Kunickiego ~ Ghuska - Abramowicks - Slerpifiskiego w Lublinde, 1:500
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