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Aktualizacja dokumentac]i projektowe] pn.

Zintegrownny system transporti micjskicgo w Lublinic. Budowa trakcii trolejbusowej w ul. Abramowickic.”

Tom I

Tom 2

Tom 3

Tom £

Ffom 5

Tom 6

Yom 7

Tom &

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Zeszypt 1.1
Zeszypt 1.2
Zeszpt 1.3

Zeszyt 2.1

Zeszyr 2.2

Zesgpt 3.1.1
Zeszyt 3.1.2
Zeszpt 3.2.1
Zeszyi 3.2.2
Zeszyt 3.2.3
Zeszyt 3.3.1
Zesgyt 3.3.2

Zeszyt 3.4

Zesyt 4.1

Zeszyt 4.2

Zeszpt 5.1
Zeszpt 5.2

Zeszpt 6.1

Zeszyt 6.2

Zeszyl 7.1

ZLesgpt 7.2

Zeszyr 8.1
Zeszyf 8.2

Projekt zagospodarowania terenu

Czesé opisowa | rysunkowa

Uzgodnienia

Kopie uprawnien i zaswiadczent z 1zby Indynierow Budowniciwa
Projckt drogowy

Projekt drogowy — priebudowa ulicy Gluskiej
Projelt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickiej
Elekiroenergetyka

Trakcja trolejbusowa

Linie kablowe zasilajqee trakcje

Zasilanie sterownika sygnalizucji drogowef
Przebudowa urzqdzeri SN | nN — ulica Gluska
Prezebudowa urzqdzert SN i nIN — ulica Abramowicka
Oswietlenie drogowe — ulica Ghuska

Oswietlenie drogowe — nlica Abramowicka

Projekt sygnalizacji swietlnej na skrzyiowanin ulic: Gluska, Kuniekiego,
Sterpiniskiegoe, Abramowicka

Telckomunikacja

Przebudowa sieci telekomunikacyjnef - ulica Gluska

Przebudowa sieci telekomunikacyjnef - ulica Abramowicka
Kanalizacja deszezowa

Sied kanalizacji deszezowej — nlica Ghuska

Sie¢ kanalizacji deszezowej — ulica Abramowicka

Gazociag

Przebudowa sieci gazowef — ulica Giuska

Przebudowa sieci gazowej — nlica Abramowicha

Ziclei

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gluska
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Abramowicka
Wodociagi

Przebudowa sieci wodociqgowej — ulica Ghiska

Przebudowa sieci wodociggowej — ulica Abramowicka

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zieleniq, Zeszyt 7.1
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Aktualizacjs dokumentagyi projektowe] po.
LZintegrowany system transportu micjskicgo w Eaublinic. Budowa trukeji trolejbusewe) w ul. Abramowickic).”

Tom 9 Stala organizacja ruchu
Zeszypt 9.1 Projekd stalej organizacji ruchu — ulica Gluska
Zeszyt 9.2 Projeltt stolef organizacji ruchu — ulica Abramowicka

Zeszyt 9.3 Projekt stalef arganizacyi ruchu — ulica Abramowicka — sygnalizacja swietina

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1



Aksualizacjs dokumentacii projekiowef pa.
,Zintegrowany system iransporty migjskicgo w Lublinic. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickicj.”
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Tom 7 — Projekt Gospodarlki Zieleniq, Zeszyt 7.1
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Aktualizacja dokumentacyi projektowej po.
WZintegrowany system transportu miejskicgo w Lublinic. Budowa trakeji trolejbusowej w ul, Abramowiclae).”

GLUSKA

1.2 Zestawienic dzialck objetych linia rozgraniczajacy — trwale zajecie

Lp. Obreb Arkusz Nr dzialki
9 11 77
9 11 78/4
9 11 79
9 10 62
I 3 2/1
I 3 26%/3
1 4 I1

1.3  Zestawicnie dzialek poza Hnig rozgraniczajaca — czasowe zajecie

Lp. Obreb Arkusz Nr drialks
9 11 77
9 10 89/1
9 10 89/2
9 10 89/3
9 10 89/4
9 10 89/7

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zieleniq, Zeszyt 7.1



Aktuatizacja dokumeniacji projekiowe] pn.
~Zintegrowany syslem transporiu migjskicgo w Lublinic. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abmmowickic.”

I. CZESC OGOLNA

Tom 7 — Projekt Gospodarkt Zielenia, Zeszytr 7.1



Aktuatizacjz dokumentacji projektowej pn,
Zintegrowany system transport micjskicgo w Lublinie, Budowa trakeji troleibusowej w ul. Abramowickicy.”

OSWIADCZENIE

TOM 7 - PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
Zeszyt 7.1 - Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gluska
bedacy czesciq dokumentacji projektowej pt.:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

jest kompletny 1 zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Anna Sarna
08.2011

o o

{podpis) (data)

mgr inz. Marta Wojnarowska

W o

(podpis) (data)

nska

s —

odpis) (data)

mgr inz. Beata

Tom 7 — Projekt Gaspodarki Zielenin, Zeszyt 7.1



Aktuatizacja dokumentacii projektowej pao.
JZinlcgrowany system transportu micjskiego w Lublinic. Budowa trukeji trolejbusowej w ul. Abmamowickig.”

I1. OPIS TECHNICZNY

Tom 7 — Projekt Gospodark: Zieleniq, Zeszyt 7.1



Aktualizscja dokumentacji projektowe] po.
~Zintegrowany system transporty micjskicgo w Lublinic. Budowa trakcji trolejbusowej wul Abramowickicy.”

1 Wstep

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja i dostosowanie do planowanego zakresu prac
dokumentacji projektowej pn. ,.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa
trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunainego Sp. z 0. o.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace dokumentacje projektowe:

Mateni
1.
2.

o e W

— =0 w3

0.
1.

1. , Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Przebudowa skrzyzowania ulic:
Kanickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego w Lublinie” opracowanej w 2007 roku
przez Biuro Projektéw Budowniciwa Komunalnego Sp. z o.0.

LJZintegrowany  system  transportumiejsckiego  w  Lublinie.  Przebudowa  ulicy

Abramowickiej w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektow

Budownictwa Komunalneo Sp. z 0.0.

3. ,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Petla nawrotowa komunikacji
miejskiej przy ul. Abramowickiej 24 w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

4. | Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Remont ul. Gluskiej w Lublinie”
opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektéw Budownictwa Sp. z 0.0.

]

aly wyjsciowe:

Specyfikacja istomych warunkéw zaméwienia na opracowanie dokumentacji technicznej,
Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1994 (Dz. U. nr. 89 z dnia 25 sierpnia 1994
1., poz. 41) wraz z pOZniejszymi zmianami.

mape zasadniczg w skalil: 500, opracowang komputerowo;

inwentaryzacje istniejacej zieleni wykonang w pazdzierniku 2010 r.;

projekt drogowy oraz inne projekty branzowe;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w/s
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430);

Wytyczne projektowania drog (WPD). GDDP, Warszawa, 1995 r;

Instrukcje zagospodarowania drog. GDDP, Warszawa, 1995 r.;

Pomiary wysokos$ciowe nzupeliniajace.

Uzgodnienia z inwestorem i zainteresowanymi instytucjami.

Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany w 2007 toku przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest aktualizacja i dostosowanie do planowanego zakresu prac
dokumentacji projektowej PN. | Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa

trakcji

trolejbusowej w ul. Abramowickiej” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0. w zakresic branzy zieleni: Tom 7 Projekt Gospodarki
Zielenia, zeszyt 7.1 —ul. Ghuska.

Niniejsze opracowanie okresla sposoéb gospodarowania roslinnoscia istniejaca w trakcie
wykonywania robot budowlanych. Jest on baza do stworzenia formalnej 1 technicznej podstawy do
wykonania:

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenin. Zeszyt 7.1
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Aktualizacgs dokumentsc)i projektowej pn.
LJZiolegrowany system transportz micjskiego w Lublinic. Budowa trakeji trolzjbusowej wul. Abmmowicldae;.”

- wycinki i karczewania istniejacych drzew i zarosli rosnacych w projekfowanym pasie drogowym i
kolidujacych z projektowanymi obiektami i urzgdzeniami.

1.3 Lokalizacia inwestvciji

miasta Lublin (ryc. 1).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, miasto Lublin.
Projektowane odcinki przebudowy ulic:Abramowickiej i Gluskiej znajduja sie w potudnowej czegsci
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Tom 7 — Projekt Gospodazki Zielenin. Zeszyt 7.1
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Aktualizacja dokumentagyi projektowe] pn.
LZintegrowany system transportu micjskicgo w Lublinie. Budowa tmakeii trolejbusewej w ul, Abramowickicg.”

2 Inwentaryzacja zieleni

2.1 Stan istniejacy roslinnosci

W drzewostanie rosnacym wzdhiz ulicy Gluskiej wystepujg gatunki: topola szara (Populus
xcanescens), gtég jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), klon pospolity (4cer platanoides), wiaz
gorski (Ulmus glabra), Swierk pospolity (Picea abies), bez czamy (Sambucus nigra). Pozostate
gatunki wystepujace wzdhuz drogi to: klon jesionolistny (Acer negundo), orzech wloski (Juglans
regia}, jalowiec pospolity (Juniperus communis), jarzab pospolity (Sorbus aucuparia), leszezyna
pospolita (Corylus avellana), sosna pospolita (Pinus sylvestris), sosna czarna (Pinus nigra) oraz
drzewa owocowe (Prunus sp., Malus sp.).

W skiad zarosh wzdtuz drogi wchodza: sosna pospolita (Pinus sylvestris), swierk pospolity (Picea
abies), jalowiec pospolity (Juniperus communis), 10za (Rosa sp.), forsycja (I'orsytha sp.), tawula
(Spiraea sp.), klon jesionolistny (Acer regundo), stiwa (Prunus sp.), wierzba (Salix sp.), bez czarny
(Sambucus nigra) oraz zywotnik zachodm (Thuja occidentalis).

Szczegotowa inwentaryzacja zieleni zawarta jest w tabelach nr. 1-2.

Tom 7 - P'rojeki Gospedarki Zieleniq, Zeszyt 7.1
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Altualizacia dokumentacii projektowej pn.
JZintegrowany systerm iransporit micjskiego w Lubiinic. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickicj.”

3 Gospoedarka zielenia

3.1 OQOgélne zalozenia projekiu

Realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wycinki ro§linnoset kolidujacej z modernizowana
droga. Do usuniecia, tj. do wyciecia 1 wykarczowania, zakwalifikowano drzewa kolidujace z
projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdéw samochodowych oraz trolejbusow
(jezdnie, skrzyzowania), poboczami, rowami, skarpami nasypow 1 wykopow oraz z uzbrojeniem terenu
(kanalizacja, wodociagi, gazociagl, cieplownictwo, telefony 1 energetyka).

Przy kwalifikacji drzew do usuniecia uwzgledniono réwniez kwesti¢ ograniczenia wymaganego
pola widocznosci oraz kolizje ze skrajnia pionowa projektowanej drogi — typujac dodatkowo do usunigcia
drzewa w ztym stanie zdrowotnym.

Wycinka zostata ograniczona do niezbednego minimum, natomiast drzewa znajdujace si¢ w obrgbie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzemami mechanicznymi
oraz innymi zagrozeniami bedgcymi wynikiem prac wykonawczych na terenie inwestycji. Wycinke
drzew i krzewow trzeba przeprowadzaé poza sezonem legowym ptakéw ustalonym od 1 wrzesnia do
kofica lutego whacznie (okres legowy ptakéw zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 28
wrzesnia 2004 roku trwa od 1 marca do 31 sierpnia wlacznie).

3.2 Plan wyrebn

Planem wyrebu objeto drzewa i krzewy:

- uniemozliwiajace budowe drogi i linii trolejbusowej wraz z cala infrastruktura,

- zagrazajace bezpieczenstwu ruchu na drodze,

- obumarte lub znajdujace sie w ztym stanie zdrowotnym prowadzacym do ich uschniecia.

Jako drzewa zagrazajace bezpieczenstwu ruchu na drodze zakwalifikowano zadrzewienia:

- rosngce w odlegtosci mniejszej niz 2 m od projektowanych krawedzi jezdni,

- ograniczajace widoczmo$¢ uzytkownikom drég na skrzyzowaniach 1 po wewngtrzne] stronie na
hukow poziomych.

- tworzace lacznie z konarami i lisémi przeswit mniejszy niz 4,5 m w pionie 1 mnigjszy niz
szerokosc jezdni, powiekszony o 1m po obu stronach jezdni w poziomie.

W sumie do wykarczowania przeznaczono 28 szt. drzew rosngcych w sasiedztwie przebudowywanej
drg)gi, czesto 53 to drzewa kilku pniowe ( tabele wyrebu drzew), nalezy wyciac takze: zarodla — ok. 114
m.

Drzewa oraz zarosla do wyrebu zostaly pokazane w projekcie gospodarki drzewostanem istniejacym -

rys. 3.

Szczegolowy plan wyrebu drzew, zarosli przedstawiaja tabele 3.4.

Tom 7 — Projeit Gospadarki Ziclenig, Zeszyt 7.1
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Aktualizacja dokumentacyi projektowe] pn.
WLintegrowany system transportu micjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowe w ul. Abramowickicy.”

3.3 Pielegnacja istniejacych drzew i krzewoéw po robotach inzynieryinvch

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ istniejacej roslinnosci narazonej na stres,

zZwigzany ze zmiang otoczenia, odpowiednia pielggnacje.

—~  nalezy dazy¢ do poprawicnia jakosci srodowiska glebowego za pomoca nawozenia wglebnego
i nawodnienia gleby

—  malezy rozpatrze¢ potrzebe redukcy]neco ciecia koron® ktore uwzglednia sposob wzrostu
drzewa, rozgalezienie 1 zaggszczenie galezi oraz konstrukqe korony,

—  w przypadku gdy przewidywane s3 ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci galezi lub
konarow, nalezy je rozplanowaé na okres 2-3 lat;

—  teren wokot drzewa, ktdre utracito czesc korzeni nalezy przykry¢ warstwa scidtki

—  przy wickszej utracie korzeni nalezy zastosowac system napow1etrzama (geotekstylne dreny
pasmowe, dreny ceramiczne, tury PCV, etc.), ktory przyspieszy regenerac;q korzeni

—  nalezy zapewni¢ regulame nawadnianie drzewom, tzn. dostarcza¢ co najmniej 2,5 cm wody w
obrebie rzutu korony raz na tydzien, w zaleznodci od stopnia zamian jakie nastapity w
otoczeniu drzewa oraz od warunkow podogowych,

—  nalezy bezwzglednie usunaé wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokot drzewa za
pomoca narzedzi recznych,

—  nalezy ostroznie spulchnic glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na gtebokosci 3-5 em,

—  wazuszona glebe zaleca sie¢ wymiesza¢ z mulczem, torfem 1 piaskiem lub urodzajng ziemia w
celu rozluzmienia jej struktury, nie powinno sie tego robi¢ w czasie gdy gleba jest nasigknigta
woda lub zamarznieta

—  nalezy wzia¢ pod uwage, iz moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania specjalistycznych metod
ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami,

—  w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potizebe zastosowania réznych rodzajow
cigc jak:

o cigela koryveujace drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub
przechodniom, drzew rosnacych w koronie drég 1 ulic oraz w poblizn budynkow
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa si¢ galezie zwisajace
ponizej 4,50 m nad jezdnig i ponizej 2,20 m nad chodnikam,

o ciecia sanitarne — obejmuja usuwanie galezi martwych, obumierajacych, chorych,
krzyzujacych sig, narastajacych na siebie, slabo umocowanych. Cigcie nalezy
wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki zywej wytworzone] u nasady czgsci martwej.

* Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje rednic gatezi i miejsc, z ktorych
galezie sg usuwane. Ciecia powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga drzew 1
tylko w ostatecznosci (tj. w momencie, gdy po znacznym uszkodzenin systemu korzeniowego jest
ot jedyny sposdb na uratowanie drzewa). Nalezy pamigtad, iz zdrowe silne drzewo odtwarza
utracone korzenie szybciej, dlatego jego korone nalezy ciac lekko, zas stabsze drzewo bedzie
wymagato wigkszej redukcji gatezi. Do drzew lepiej znoszacych ciecie, gdzie redukcja konarow do
10 em $rednicy nie stanowi problemu, naleza: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia u
jesiony, topole, kasztanowce, jablonie, czeresnie 1 grusze nalezy ograniczaé do galezi o srednicy 5
CIIL.

3.4 Zabezpieczenie drzew podczas robdt ziemnvch, inZzynieryjnvch i dresowveh

Plac budowy jest miejscem, ktore stanow1 zagrozenie dla istniejacych drzew 1 krzewdw. Moze
tu dojs¢ do bezposredniego ich uszkodzenia lub znacznego pogorszenia warunkoéw siedliskowych,
zwlaszcza obnizenia poziomu wod gruntowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwéj
roélinnosci. Jezeli nie s3 one przeznaczone do usunigcia powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1
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Aktualizacja dokumentacji projektlowe] pn.
JZintegrowany system transportu micjsiiego w Lublinie. Budown trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickicj.”

Przed przystapieniem do robot:

musi zosta¢ sporzadzony szezegblowy plan tymczasowy ciqgow komumikacyjnych dla
pracownikow 1 ruchu pojazdow,

powinny byé wyznaczone miejsca sktadowania urobku z wykopow i skladowania materiatow
budowlanych.

przejscia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odleglosci min. 2 m od
obrysu koron,

miejsca skladowania materiatéw budowlanych, paliw olejow 1 lepiszczy powinny by¢
zlokalizowane w odleglosci rownej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz
10 m od pnia drzewa,

jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny
by¢ ulozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe plyty albo odporne na
zgniatanie maty,

sposob zabezpieczania miejsc poruszania sie pracownikéw 1 sprzgtu mechanicznego na
terenach zadrzewionych musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru.
Generalng zasada prowadzenia robot przy drzewach i krzewach jest:

zminimalizowanie zasiegu prac,

skrocenie czasu trwania prac,

drzewa po zakoficzeniu dziatan budowlanych powinny by¢ poddane | kuracji rehabilitacyjne)™
(dostarczenie korzeniom substancji wspierajacych-odzywczych), nalezy zapewni¢ im
wihasciwa pielegnacje, przede wszystkim odpowiednie nawadnianie, nawet parg lat po
zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu

korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjac okreslona metodg prowadzenia prac.

Strefa $mierci - 1 m od pnia — mie nalezy wykonywaé zadnych prac ziemnych metoda
odkrywkowa

Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegélna ostroznoscia ze
wzgledu na ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowiazuje tutaj zakaz zmiany poziomu
gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej mozliwosci, powinno sie wykona¢ systemy
napowietrzajace glebe - zgodnic z normami pielegnacji drzew.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopoéw instalacyjunych w sirefie korzemowej
drzew lub krzewow:

roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywaé wylacznie reczmie, gdyz maszyny
uszkadzaja korzenie,

w obrebie strefy ryzyka nie wolno zageszcza¢ gruntu (walowanie nalezy ograniczy¢ do
minimumy),

przez caly okres trwania robot, nalezy podlewac drzewa woda w ilosci ok. 20 dm’ na jedno
drzewo,

nalezy umkaé wykonywania wykopdw w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziernika do
kwietnia.

W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowac nalezy ekrany

korzeniowe, ktore stuza zabezpieczaniu systemow korzeniowych na czas prowadzemia robot.

Bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami 1 krzewami.

ZABEZPIECZANIE KORZENI DRZEW PRZY BUDOWIE

Tom 7 — Projekt Gospodarli Zielenia, Zeszy: 7.1



Akualizacia dokumentacji projeklowej pn.
Zintegrowany system transporiu migjskicgo w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickie).”

—  na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie row o szer. 30-50
cm 1 gtebokodci rowney 1,5 do 2,0 m,

—  wszystkie napotkane korzenie powinno sig przycia¢ na téwmni ze $ctana wykopu; korzenie ciac
prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia cigcia musi by¢ rowna i
mozliwie najmniejsza,

—  pa przeciwleglej scianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych
od strony planowanego wykopu — odleglos¢ miedzy sSciang z przycietymi korzeniami, a
deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej glebokosci wykopu, roéw mozna poszerzy¢ —
jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odleglosci 30cm od $ciany z przycietymi
korzeniami.),

—  przestrzen pomiedzy ekranem i Sciang wypelié gruboziarnistym podlozem do wys. 40cm
ponize] powlerzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), zas gorna
warstwe nalezy wypei¢ ziemia urodzajng zmieszana z kompostem w stosunku 2:1,

—  odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopuscic do ich
przesuszenia,

—  odkrytych korzeni nie wolno podlewa¢ silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢ do
wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody

- przy wykonywaniu prac podczas upatow trzeba maksymalnie skrocié okres narazenia korzeni
na przesuszenie,

—  z osfon tego typu mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych po za
okresem wegetac)i roslin.

akran z desek
na slupach

Juta bad? folia

Ryc. 1 Zabezpieczanie korzeni drzew sgsiadujaeych z wykopem za pomoca ckranu z desck

ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW PRZY BUDOWIE

— mna placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odeskowanie, ktorego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢
od 1,5 do 2 m — szalunek powinien siegaé do pierwszych galezi,

—  pod deskami nalezy ulozy¢ warstwe izolacyjna z juty ub mat sfomianych,

—  ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemig,

Tom 7 — Projekt Gespodarki Zielenia. Zeszyt 7.1



Akueslizacia dokumentecit projekiowe) pn.
Zintegrowany syslem lransportu micjskicgo w Lublinie. Budowa mrakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

—  goma cze$¢ odeskowania opasaé¢ drutem lub tasma stalowa co 40 — 60 cm (co najmniej 3
razy).

LI
Sl -.l

Ryec. 2 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomocs oslony przypniowej
ZABEZPIECZANIE KORON DRZEW PRZY BUDOWIE

—  galezie kolidujace, utrudniajace prace nalezy podwiazac do gatezi sasiednich,

—  w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykona¢, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, cigcia
techniczne,

—  rany po cieciach zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym typu funaben, dendromal, Lack
balsam itp.

3.5 Zabezpieczanie i ochrona krzewdw podczas robét ziemnvch, inzyniervinych i drogowvch

—  grupy krzewow do zachowania nalezy wygrodzic,

—  nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewéw ( maks. do 2 m),

—  deskowanie nalezy zamocowal za pomoca gwozdzi do palikow, wbitych w grunt,
rozmieszezonych, co okolo 1.5 m.

Zabezpieczenie krzewdw w sasiedztwie wykopu

Jezeli krzewy nie sq zbyt stare i zbyt przerosniete, a wykop trwa krotko:

—  nalezy podwiazaé¢ korony lub przycia¢ je w zaleznosci od gatunku i jego wrazliwosci na
cigcia,

—  powinno sie zastosowac ekrany zabezpieczajace system korzeniowy.

Jezeli roslinnosé, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wladze. Jest to okreslone zarGwno przez ustawe o ochronie przyrody jak i przez
przepisy prawa budowlanego.

Tom 7 — Projelt Gospodarki Zielenig, Zeszyt 7.1



Aktualivaejs dokumentaeji projeklowe pn.
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3.6 Zakladanie trawnikéw

Trawniki na terenie piaskim nalezy zatozy¢ przez siew mieszanek traw do uprzednio

przygotowanego gruntu 0czyszczonego z resztek gruzu 1 wyrdwnanego.

Przygotowanie gruntu powinno polegaé na rozscieleniu wartwy gruntu urodzajnego (humusu) o
grubosci minimalnej 15 cm. Przed przystapieniem do humusowania grunt rodzimy nalezy wzruszy¢
na glebokos$¢ co najmniej 15 em, tak aby uczyni¢ go wodno- i powietrzno-przepuszczalnym. Przy
wykonywaniu tych prac usuwamy wszystkie zanieczyszczenia takie jak gruz, szklo, kamienie,
pozostatosci po budowie drogi itp. Po rozscielonej warstwie humusu nie nalezy jezdzi¢ sprzgtem
mechanicznym. Siew traw powinien nastapi¢ bezposrednio po rozscielenin humusu.

Powierzchnie humusu nalezy przed wysiewem wyréwnaé oraz zagrabié¢ lub zbronowac. Swiezy
obsiew nalezy delikatnie zagrabi¢ (na giebokosc¢ do 1 cm), a nastepnie uwalowac lub udeptac.

Pasy trawnikéw wzdluz drogi
Do zaktadania trawnikow wzdhuz drogi na terenie plaskim nalezy uzy¢ mieszanki traw

szybko rosnacych, przeznaczonych na tereny przydrozne o niekorzystnych warunkach siedliska,
zdegradowane, o niewielkiej ilosci opadow atmosferycznych.

Skiad mieszanki nri:

- kostizewa czerwona (Festuca rubra) 30%
- kostizewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 30 %

- zycica trwala (Lolium perenne) 20%
- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 10%
- wiechlina takowa ( Poa pratensis ) 5%

- mietlica biatawa ( Agrostis gigantea ) 5%
Skarpy

Do zakladania trawnikow na przydroznych skarpach oraz rowach nalezy zastosowac
wielosktadnikowa mieszanke traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne Glownym
komponentem bedzie kostrzewa trzcinowa — trawa o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym,
umozliwiajaca pozyskanie wody 1 skladnikéw pokarmowych z glebszych warstw gleby. Zawartosé
w skladzie mieszanki zycicy trwalej i wiechliny fakowej gwarantuja siinie zwarta darn, ktora wigze
i umacnia skarpe, zapobiegajac jej erozji w trakcie gwaltownych deszczow. Natomiast trawy takie
jak mietlica pospolita i koniczyna szwedzka (biato rézowa) wytrzymuja okresowe zalewania
obszaréw przydroznych rowow. Trawnik na skarpach i w rowach nalezy zalozy¢ za pomoca
hydroobsiewu weg. dokumentacii 1 specyfikacji technicznej branzy drogowej D.06.01.01.

Sklad mieszanki nr2:

- kostrzewa trzcinowa 35%

- kostrzewa czerwona roz. 10%
- kostrzewa owcza 10%

- mietlica pospolita 10%

- koniczyna szwedzka 10%

- zycica trwala 20%
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- wiechlina lakowa 5%

Obsianie traw na skarpach oraz umocnienie skarp wykonaé zgodnie z projektem drogowym 1
specyfikacjg techniczna.

W celu utrzymania terenéw trawiastych, nalezy przeprowadzac koszenie w minimalnych ilosciach :
- pas rozdziahi i pobocze (2m od krawedzi jezdni) — 4 razy w roku

- teren do ogrodzenia — 2 razy w roku

- teren za ogrodzeniem — 2 razy w roku

- wezly — 4 razy w roku

- obiekty — 4 razy w roku (z reguly 5-6 razy) oraz nowozenie, podlewanie, grabienie (do 10 razy w
roku)

Terendow trawiastych na przejsciu dla duzych dla zwierzat nie kosic.

Zatozony trawnik powinien by¢ objete piecioletnim okresem gwarancyjnym, polegajacym na
odpowiednim koszeniu oraz podlewaniu.

Powierzchnia trawnikow zostala ujeta w projekceie drogowym.

3.7 Uwagi kencowe

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robdt pod kontrola uprawnionego do tego celu Inspektora Nadzoru.

Ogrodzenia przy drodze powinny by¢ stawiane minimum Im od pma drzewa.

ety
ﬁaw&
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ZALACZNIKI
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ZALACZNIK 1

7at 1 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Gospodarka Zielenia
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Gospodarka Zielenia

1. Zakres robot zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji:

e wycinka i karczowanie zaro$li oraz istniejacych drzew 1 krzewow rosnacych w projektowanym
pasie drogowym, a kolidujacych z projektowanymi obiektami 1 uzbrojentem terenu — zasypanie
dotow, zageszczenie gruntu oraz wywiezienie pozostatosci po wycince 1 karczunku;

e uporzadkowanie terenu z kamieni, gruzu oraz pozostalosci po budowie,

e wykonanie cig¢ pielegnacyjnych istniejacych drzew i krzewow — wycigcie suchych,
uszkodzonych konarow i galezi oraz wywiezienie;

e zabezpieczenie istniejacych drzew przed uszkodzeniem,

II. Elementy zagospedarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

e transport materialéw przyleglymi drogami, chodnikami, poboczem;

e roztadunek matenialdw

e niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robot ziemnych oraz w koronach drzew - w poblizu
shupow, kabli energetyczaych, gazociagdw sredniego 1 wysokiego napigcia,

e niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas prowadzenia prac w koronach drzew;

o niebezpieczenstwo zwiazane z przebywaniem pracownikoéw w pasie drogowym lub na poboczu
przy otwartym mchu samochodowym podczas wykonywania nasadzen;

* nicbezpieczenstwo zwigzane z obstuga maszyn budowlanych, tj.
koparka, tadowarka, przesadzarka, dzwig, pita elektryczna itp.

1L Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
e mozliwosé podejscia osdb nieupowaznionych 1 ich przygniecenia w trakcie wycinki drzew,
przesadzania, transportu i rozfadunku materialow;
® potracenie przez pojazdy mechaniczne w trakcie prac na poboczu lub w pasie dzielacym;
o uszkodzenie ciala przy pracach przy uzyciu cigzkiego sprzetu specjalistycznego — przesadzarki
tyzkowe do drzew,
e zagrozenie upadku z wysokosci przy wycince dizew [ub pracach w koronie drzew;
¢ zagrozenie uszkodzeniem ciala zwiazane z obsluga maszyn 1 urzadzen;
°* mozliwos¢ porazenia pradem elekttyczoym w  zwiazku z wykonywaniem robot
w poblizu kabli energetycznych,
e mozliwosé wybuchu gazu w zwiazku z wykonywaniem robot w poblizu istniejacego gazociagu.

TV. Instruktaz pracownikow:
Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolenn BHP, zgodnie z przepisami szczegolowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robdt zwiazanych z przedmiotowa
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1
* szczegolowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robét zgodnie z punktem 3 4.
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposdredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia
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V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeastwom:

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zaleca sig stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego w okresie trwanta budowy 1 wdrazania robot, w tym:

utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojace],

podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majacych na celn stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokol
terenu budowy,

unikanie uszkodzen hub uciazliwosci w stosunku do 0sdb trzecich Tub wiasnosci

spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
sposobu dziatania.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy:

przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikow bioracych udziat
w procesie inwestycji w zakresie przepisow BHP, Ppoz., oraz zapoznaé z planem BIOZ,
przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sig z kompletna dokumentacja projektowa,

w miejscach przesadzen drzew nalezy wykonal rozpoznawcze przekopy kontrolne. Wykop
wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci,

personel nie  powimen  wykonywaé¢ pracy w  wamunkach  niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
zapewnienie 1utrzymanie wszelkich wrzadzet zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osob, zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

{ubrania robocze, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa ( jezeli beds

potrzebne ) okulary, kaski ochronne, maski przeciwpylowe, kamizelki odblaskowe

itp.)
wszelkie prace nalezy wykonywac przez pracownikdw i pod kierownictwem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach.

Dokumentacja budowy i inne dokumenty, oraz sprzgt pierwszej pomocy powinien znajdowac sig u
Kicrownika Budowy.

gy
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ZALACZNIK 2

Zat. 2 PRZEDMIAR ROBOT
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I'Ts2, BUDOWA TRAKCH TROLEJBUSOWLET W UL, ABRAMOWICKIEJ, /L. GLUSKA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - PROJEKT GOSIP'ODARKI ZIELENIA (PRZEDMIAR)
ZDAOT.H0.007 | 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 T7211400-6 EPV:.U?‘,L;JGI ‘V::;INAN’[A DRZEW
D-01.02.01 suni¢cic drzew § krzewdw
1.1 D-01.02.01 Usunigeie pojedynczych droew | kreewow
1.1.1 D-01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni (¥r. do 15 cm) sl 25
1.12 D-01.02.01 Mechaniczue dcinanie drzew z karczowaniem pmi (§r. 16-23 cm) szZL 19
113 D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karezowaniem pni (8, 26-35 cm) S7L 15
1.14 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanic drzew z karczowanicm pni (8. 3645 cm) szl 5
115 D-01.02.01 Mechaniczne fcinanie dizew z karczowaniem poi (5r. 46-55 cm) szt 2
1.1.6 12-01.02.01 Mechanicane scinanie drzew z karczowantem pni (§r. 56-65 cm) SEL 4
1.1.7 1>-01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew 2 karezowaniem pni (Sr. 66-73 cm) st 2
1.1.8 D-01.02.01 Mechaniczne §cinanie drzew z karczowaniem pni ($1.76-85 ¢m) <21 2
1.1.9 1-01.02.01 Mechaniesme seinanie drzew 2 karczowaniem pai (S1.86 - 93 em) st 2
1110 D-01.02.01 Mechaniczne écinanie drzew z karezowaniem pai powyZej 96 cm sol 3
RAZEM 30
1.2 D-01.02.01 Wycinka zaresii
12.1 D-01.0201 Mechanic/me écinanie dreew 7 karerowanicr pni {st. 16-23 cm} szl 72
1.2.1 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni {Sr. 26-33 cin) szt 10
12.1 1D-0E02.61 Mechanicrne scingnie drzew 2 karcrowaniem pm (st. 36-45 ¢m) st 14
121 D-01.02.01 Mechaniczne seinanie drzew z karczowaniem pai (St 46-35 cm) sl q
122 D-01.02.01 Mechaniczna wycinka krzewdw z karczowuniem m? 8.6
Dp1.02.01 Pielggnacja istniejqcych driew (cigcin pielegnacyjne, wycinka posuszu, wycinka
13 o odrasti propnimvych )
1.3.1 D-01.02.01 Ciecia pielggnacyjne starszych drzew o $rednicy pni do 15 em SZL 3
132 3-01.02.01 Ciceix pielegnacyjne starszych dezew o drednicy poi 16-25 cm s7L B
13.3 b-01.02.01 Ciecia pieleenacyine starszych dizew o srednicy pni 26-35 cm sZL 1
13.4 B-01.02.01 Cigeia pielegnacyine starszych drzew o $rednicy pni 36-45 cm SZL 2
B-01.02.01 Ciecia pielepnacyine starszych drzew o sredniey pai ponad 46-55cm E748 3
135
13-01.02.01 Cicein pielegnscyine starszych drrew o Sredmicy pat ponad 56-65 cm s7L 1
1L3.6
B-01.02.01 Cieria pielegnacyjne starszych drzew o drednicy pai ponad 100 cm szt 3
i3.7
RAZEM 20
D-01.02.0IB Zaherpieczente drzew o érednicy do 30 cm na okres realizacji budowy drogi 524 53
1.3.8
D-01.02.0IB Zaherpicesenic drzew o srednicy ponad 30 ¢m na okres realizacji budowy drogi s7i i3
1.3.9
RAZEM 6G
) Nr SST, CPV, nr grupy robot, kod clementu rozliczeniowego , padsiaws obmiare, podstawa wyceny
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1. CZESC RYSUNKOWA
PLAN ORIENTACYINY

Rys. 1. Plan ornentacyjny (skala 1 : 20 000)
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1. CZESC RYSUNKOWA
INWENTARYZACJA ZIELENI

Rys. 2. Inwentaryzacja zielem (skala 1 : 500)
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Aktuatizacjn dokumentacit projekiowcj pn.
~Zintegrowany system (mnsporie micjskiego w Lublinie, Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abrmumowickiej.”

1. CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

Rys. 3. Gospodarka drzewostanem (skala 1 : 500)

Tom 7 — Projekt Gospodarls Zieleniq, Zeszyt 7.1
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