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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Projekt zagospodarowania terenu

Czes¢ opisowa i rysunkowa

Uzgodnienia

Kopie uprawnien i zaswiadczer z {zby Inzynierdow Budownictwa
Projekt drogowy

Projekt drogowy — przebudowa ulicy Gluskief

Frojekt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickiej
Elekiroenergetyka

Trakcja trofejbusowa

Linie kablowe zasilajace frakcje

Zasifanie sterownika sygnalizagji drogowej

Przebudowa urzgdzen SN i nN — ulica Gluska

Przebudowa urzgdzert SN i nlN — ulica Abramowicka
Oswietlenie drogowe — ufica Gfuska

Oswietlenie drogowe — ufica Abramowicka

Frojekt sygnalizacji swietinej na skrzyZowaniu ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpifiskiego,
Abramowicka

Telekomunikacja

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ufica Giuska
Przebudowa sieci tefekomunikacyjnej - ulica Abramowicka

Gazociag

Przebudowa sieci gazowej — ulica Gfuska

Frzebudowa sieci gazowej — ulica Abramowicka

Zielen

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gfuska
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Abramowicka
Wodociagi

Przebudowa sieci wodociggowef — ulica Gluska

Przebudowa sieci wodociggowej — ulica Abramowicka

Stata organizacja ruchu

Projekt stafef organizacji ruchu — ulica Guska

Projekt stafej organizagji ruchu — ulica Abramowicka

Projekt staltef organizacji ruchu — ulica Abramowicka — sygnalizacja $wisetina
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY _
TOM 5/ Zeszyt 5.1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ul. Gluska
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6.2  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ... e 48
6.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
ZATOWIR THAZ ...t sae st sers e see s et et et ssn et sans s asesasseresrnsseresasssaresataseresansseresanasereenssatreennssenssarn 48

6.4  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robdt budowlanych,
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Aktualizacja dokumentacji
LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej”

6.5 Wekazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka swakuacje na wypadek pozaru, awaril 1

IIIYCH ZAGTOZENL ... oececerutisiisssersiniss s sase s e e e bbb RS SRS SRR b bR RS b Rt et e 49
6.5.1 Przed przystapieniem do wykonywania robot DAleZy:.........ccocmnsonanseeisnsscenecrreennnns Crerere e 49
6.52 Ponadto w trakeie trwania robot nalezy przestrzegad nastgpujacych zasad: ..., 49

6.6 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegllnie NiebeZPIECZIYCR ... ...t e 50

6.7 Podstawy prawne sporzadzenia , Planu BIOZT. ... 50

TRY SUNKL ... eeietemenrereseeseenesrsneseseesemeas s s bsrtssssttassar et onsrarsserenssesssassserans smnsesmabe et shss SRS e e R e aE R e s s n e e nE b e s s ararevee 51
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3. ZALACZNIKI

—~  Decyzja nr 41/179 o ustaleniu lokalizacj inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym

-  Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z 0.0. w Lublinie — pismo TOT/5004-277/2011 z dnia
18.04.2011r.

—  Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o.0. w Lublinie — pisma KT/5004-277-2/2011 z dnia
10.08.2011r.

—  Uzgodnienie projektu z MPWIiK w Lublinie

-  Uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia w pasach drogowych z ZDiM w Lublinie

— Opinia ZUDP Nr 280/2011 z dn. 09.08.2011

—  Opinia ZUDP Nr1731/2011 z dn. 13.01.2012

— Opinia ZUDP Nr78/2012z dn. 24.01.2012

— Opinia ZUDP Nr 1558/2011 z dn. 25.01.2012

7. SPIS RYSUNKOW

1. ORIENTACJA - SKALA 1:10000 RYS. NR 5.1.1
2. PLAN ZLEWNI OBLICZENIOWYCH RYS.NR 5.1.1a
3. PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500 RYS. NR 5.1.2
4. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ SKALA 1:100/500 RYS.NR5.1.3
5. PROFIL ODGALEZIEN W UL. GLUSKIEJ 1:100/500 RYS. NR 5.1.4
6. SCHEMAT STUDNI PREFABRYKOWANYCH RYS. NR5.1.5
7. WPUST ULICZNY RYS.NR 5.1.6
8. SCHEMAT BUDOWY QSADNIKA WIROWEGO

| SEPARATORA LAMELOWEGO RYS.NR 5.1.7
9. SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE RYS.NR&5.1.8
10. SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI RYS.NR 5.1.9
11. SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU Z ZASTOSOWANIEM

SZALUNKOW SYSTEMOWYCH i RYS. NR 5.1.10 .
12. SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU DLA OBIEKTOW PODCZYSZCZALNI

Z ZASTOSOWANIEM SZALUNKOW SYSTEMOWYGCH RYS. NR 5.1.11
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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlanc-wykonawczy

JKANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GLUSKIEJ W LUBLINIE™

TOM 5/ Zeszyt 5.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

zostat wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletnym
opracowaniem z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektant branza sanitarna:

Imig i nazwisko / ar uprawnien

Data i podpis
ysztof Tabernacki

upr, bud. do pro}. bez ograniczen w specjalnosci
instatacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazawych,
wodotiagowych | kanalizacyjnych
nr MAZ/D4T5/PQOS/MT

31.08.2011

mgr ing

mgr inz. Krzysztof Tabernacki
MAZ/0475/P0O0S/10

Sprawdzajacy:

Imie i nazwisko / nr uprawnien

Data i podpis

mgr inz. Anna Tabernacka Bngr inZ )%nnaﬁf&ernacka
pr. bud. do proj. i kier. fob. bud.

ST-117/87 bez ograniczen w specialnosci

inztal. {nzyniaryineg] w zakresie
Siecl SR pglROT St-117/87

Projektant branza konstrukcyjna:

Imig i nazwisko / nr uprawnied

~
Data i ppdpis

inz. Wiestaw Zaczkowski
$t-620/79

31.08.2011

DHV Polska Sp.z 0.0.




Aktualizacja dokumentagji
Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej"

2 Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
izby inzynieréw budownictwa

BAIGMNELNA
BHEAEGEWA
i S SR S
PRIV HIZROW

L OBRDGWHETWNS

sygn, akt MAZTI3L/ 51071048 Warszawa, dnia 28 zrudnia 2010 1.

DECYZIA

Na podstowie ar, 11 ust | art 24 ust, | pit 2 ustawy 2 deja 13 grudnia 2060 1. o samerzadach zawadowyeh
architektow, inzynieraw budownictwa orax urbanistéw (DUl 2 2001 . Nr 3 poz 42 2 podn. zne), art 12 ust,
pRt i3 ust 3, art 13 wst. Tkt 1, wse 4, arl. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 1. — Prawo bodowline
(tekst jedn: Dzl 2 2006 r. Nr 156 poz 1118 2 padn. amy oz § 10 ost. | ophe 1, § 15, § 23 st 3
rezporzdzenia Mindstes Trunsportu i Budowniciwa  dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnyeh finkeji
rechiicznyel w budewnictwie {Dz U, Nr 83 poz. 578 pdin. zown)

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna
Mazowieckie] Okrezowe} Tzby TnZzyniertw Budownichwa:
nadaje
Pana Krzysztofowi Tabernackiemnu
magistrowi infyvnicrowi
urodzonemia dnin 22 listopada 1973 roku w Warsewie, synowi Janxn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/O475/POOS/10
do projektownnia bez ograniczeit
w specialnodei instalacyjne) w zakresie stecd, Instalacii | wrzadzes efeplnych,
wentyiaeyjnyeh, gnzowyel, wodoeingowych i kanalizacyinveh

Szezeedlowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 plkt 115, art. 13 ust. 1 pke 1 i pst. 4 nstavwy - Praws badowlane,
w zakresic objetym wyZei wymicnions specialnodciy, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe de:
V/ projekiowania, sprawdzania projektow arehitektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroll techaiczne] utrzymania obicktdw budowlanyeh, z zastrzezeniem
art. B2 usl. 51 6.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownichwa z dnin 28 kwietnin
2086 r. w sprawie samodzicinyeh funkeji technicznyeh w buadownichwie, niniejsze
upravwnienia stanowia podstawe da:

sporzideania projekiu zagospodorowania driafld lub ferenu w zakresic wyizel wymienione]
spegjainodel.

111 Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Rudownictwa z dnia 28
kwietnin 2806 r. w sprawic samodziclnveh funkejl technicznveh w budownictwie,
niniejsze uprawalenis stanowia podstawe do:

projekiowania obiekiv budowlanege takiego jak: sieci i instalacie cieplne. wentylacyine,
garowe, wodociggowe 1 kanalizacyine. z doberem wiadeiwych urzadeet w projekoic
budowhurym.
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Aktualizacja dokumentacji
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UZASADNIENIE
W ewiazku z uwezghdnieniom w calodel 2adania  strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
adminisrrcyjnego odstepuje sie od vzasadniania decyaii.

POUCZENIE
Jo Zgodnic 3 ori 12 nst T ustawy — Prowe budowlane, podstaws de wykonvwania samodzichweh Jenkedi
echniianyuft w budownicoeis stanowi wpis do centralnago rgfesinn, provad-onego proes Oldwnego nspektora
Nadzary Budowlnego araz weis ag liste colonkiw wladebeei by samorzadu cewodmveso.
2 Od ninigjszef decssji sty odwolunie do Krajowej Komisii fovalififangng Polslie by Mtynivecay
Budenwnicnwa w Warszawie za poirednicrven Okregowel Kemigfi Kwalifikucrine Mozowieckief (lrggowsf I8y
Inzvnierdw Budoenictwa w Warssewie, w terminie 14 dni od daig Jef doreeseni.

Skisd Orzekajoey - £ RN
o AN

V migr ind. Krzysztol Latoszek

T seenurrasie g
; £t Lol N T
2 mgr in. Itena Churska /?‘.ﬁ a;:{ “f&_ﬁmﬁ‘@ g";;,:‘*’.“ >
§ TR e~
3 mgr ink Zyempnt Garwoligski ravsa - 357 }\ T e ,:?

ARy
1. Pan Krrysaot Tabertack:
ul. Proy Barantamt 13 m. 614
H2-793 Warszaws
2. 3wy Inspekior Nadsorn Budowdonezy
3.4
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Aktualizacja dokumentacji
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadrzenis
SOLMERY weSEE VN

MAZ-TFC-FCE-SXK *

Pzn KRZYSITOF TASERNACK] o numerzs swidsnoyinym MATR/6073/11
sores zamizszhenia ul. FRTY BAZANTERN 11731, 02-793 WARSTAWS,
j=st czionkism Mazpwisckis] Ckrezgows] lzby Infynisrdw Sudoernicsws | posisda wymassne

ubszpizczeniz od odpowisdsiainoso oywilnej.

Nirigjsze zafwisdezeniz jest waine od 2011-08-01 do 2012-01-3%.

I

I2dwiadaidnle redtale wigdrtrowang AlEkbranintnis | TRELrzOnE arnisiinym podpiem alektrenitanye,
weiylnmwdnym oty gessty wainags Fadlifiitwhiage cartyfihety w dain 2511-07-37 reku Errdd:

Fligeratnw Srodek, Preswsdniezacy Redy Masowissda; Direpewd] [zhy Infynigrtw Budtwrictwa,

¥ g -

TEFSANIE BIL 3 Uil 3 umsay 1 gdg TR WilERNIE 20T 1. 8 peasinig alREIFSRIZANG M DA 5 30303 W 483 gan 2355 dane o Adas
SlRTIEniDRe SpeTInng Larpiztangm aadalem SHRIFENT T ek owa T 2Ty B2 £% DenitRowsna gy cermy Ty a3

FEATIWENTE S0F Rl e SR R0 SIS SATON NS SO MIEI WS ASTEIN

" WanfEILy popsen s Zanyah W NEGIen 2nkesenerg iy madns RS RWENE T3 DB SRR
Sranie FoisiaE] mhy Indpniiede SutmanicTes s SR SPEE fuh KONIIRTOEE i 2 Bitarm atmbIiwa}

SoETmiZtine.

Share]ra gy mdadasnagis ne
DRAGETmS] I0y M Iprie i
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Aktualizacja dokumentacji o _ o
Zintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie. Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickie]

URZAD Worzaws, duia 1807-02— A Ef' - 1o .
HIASTA STOLECZNEGO WARSTAWY ) o

WYGZIAL PLANDWANIA FRZESTRIENNESD
URBANISTYKL, ARCHITEKTURY | NADZOR BUDOWLANEGS

Nr ewidenoyiny | at-137/87

A PRIVROTOWAKIA ZAWEDOWERG

fenkeii techniczne] w sudowniciwie

STWIERDZERIE POSIADAR]

do pelnienia sa modzielnef

HNe podslawie arl. 1B wsh. 5 | arl, 57 vst. 3 ustowy = dnig 24 Tp:'-;zfd'zfc.—ru'ice:r 1974 . .
= Prewo budewlane (D= U Nr 32, poz. 229) grax 5. .
2 ust.i'pkt 1, B 5 vsr.1 pke i, §7,'8 13 usv.1 pkt 4 lit.=
réxp. Minisire Gospodarks Terenpwei § Ochrony Srodowiska = dnic 20 Tulego {975 .
W Sprowie sdmodﬁefny::h'fvnfcc{i'fechrzicznych w budowniciwie (D= [L N- 8, pox 45).

STWIERDZA M

e Op,_ £OHRA KRYSTYNA TABERMAC KA C.Stenisione
I mFIL‘éE:i%t_ef_“i_"i_“‘aiﬁie_f;f:ﬁE%dE;ﬁ sanitarnvch _
vredzony(a) dnia 85 styeznia 1850 r, Bydgoszoz
: TR —— - - ————,

pesiada praypoiowanie zowedewe do pelnizniq samodzielnef funkeji
projektante orez kirrowniks budowy i robgt- s

G

w spacialnoge; ins‘talacy'inu-inivnien',rinej W zzkresis siaci sap

Ttarnych: : I ;
i/ do sporzadzania projektéw siecs ﬁrua‘obi@gcwych i kanalizscyj-
nych vzbrojenia tereny; ' S
=— . .- ‘ . . . . . . '“
: 2/ do kiem'.-.'a-nia-_..nadznrowanla i kontrolowania budowy 1 robsr,
kierowsnia i kontrolpwsnia Fytwarzania konstrukeyinych gle—
mentow sieci orez oceniznia % badania stenu technicznsen w
zakresie siges wodociggorych 1 kenalizatyjnych uzbrojenie
tersntr.— : ' '

DMV Polska Sp.z o.o.



Aktualizacja dokumentacji

,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”

Warszawa, 9 listopada 2070

Zaswiadczenie

Fani ANNA KFYSTYNA TASERNACKA

raieisce zamigskania;
ul ZAMIEJSKA TT m7
03.530 WARSZANA

jest czionkiem Mazowleckis] Clkregowef izhy ingynierdw Budownichya
5 numerze ewidencyjnym. MAZISA1T07/07

i posiada wyrnagans ubezpleczenie 4d odpowledziainoscl cywilne).
Niniejsze zaswiadozenie jest waing

o dnia; 1 styczoia 20171 £ do dnia: 37 grudnia 2671 1

DHV Polska Sp.z 0.0.
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LZintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

Aktualizacja dokumentacji

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

BUDGEGH BIZ2TIBITIE PREE: <+

URZAD Warszawa. dnia. Z£0 _grudnie 19791

WYDZIAL URBANISTYH! i ARCHOITERTURY
Nr ewidencyiny ___St-SZD/ 79

wa

2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 5 ust.3, 8 7, §.13 weat .1 put 2

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA -ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji techniczne; w bodowniciwie

Na podstawis art. 18 ust. 5 i”art. 57 ust. 3 usiawy z dnia 2¢ pazdzier-
nika 19741, ~ Prawo budowlane (Dz U Nr 38. pozycja 229) oraz §

rozporzgdzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodewiska
z dnig 20 lutego 1975:7. w sprawie zamodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie [Dz. U. Nr 8 poz 46}

STWIERDZAM

Y2 Ob. WIESLAA _ZACZKOwSXZI 8. Stanisitawe

ooAnzynier budownictwas

urodzonyla) dnia | 25.05.1951 r. Osirofels. . ._._. .. v e
posiada przygotowanie zawodowe de pelnienia samodziclnegj funkeifi

e BERISktanta oraz kilerawnika budowy i rpbét
w epecjalnosci . | kopstrukeyinn-bndowlane]

1/ do sporzadzanis projekitdw w zakresie rozwigzad konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem 1inii,
wgzidw i stacjl kolejowych, drdg oraz lotniskowych drdg star-
towyeh 1 manipulacyinych, mostsw, budowlil hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ do sporzgdzanla w budowniciwie 038b fizycznych projekidw w
zakregle rozwigzan architektonicznych:

a/ budyokéw inwentarskich 1 gozpodarczych, adaptacji projeik-
téw typowych 1 powlarzalnyeh innych bud,nkdw oraz sporzge-
dzznin plundw zagospodarowania @ziatki zwigzanych z reali-
zacje tych budynkdw,

b/ budowli nie bedgcych budynkaurwi,

3/ do kierowania, nadsorowanis i kontrolowanis budowy 3 rabst,
kierowania 1 kontrolowania aytwarzanis konstrukeyinych ele-
mentdw budowlanych orsz peceniania i badanis stanu technicz-
nege w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, 2
wyzgezenlem 1inii, wezidw 1 stacii kolejowych, drés oraz lot-
niskowych drdag startownych 1 menipnlacyinych, mostsw, budowldi
hijdrotechnicznyeh i wodnomelioracyinych.

tup. FREZYDENTA MIAST{\.

B ing. occh. Eygenivar Naowroeki
Baexeinegs Aschiiokta Harnzonm

Blonic. zem. 3472-2-933 nadlad 10000 &

DHV Polska Sp.z o0.0.

11



MAZOWIECKA
OKREGOWA
5

¥ & =] )

jaitds.eore. g2l

IHZYRIEROW
BUDCHNIGTWA

Warszawa, 15 grudnia 2010

Zaswiadczenie

FPan WIESEAW ZACZKOWSKI

mizjsce zamieszkania:
FASZCZYCE STARE 21
05-870 BEONIE

22 08

jest cztonkiem Mazawiebkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

it i

5 numerze swidencyjnym: MAZ/BO/0G02/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od udpowiedzialnosc cywilngl.

Biig 185 35,

Ninizjsze zaswiadezenie jest waine

2

1l

od dnia; 7 sfycznia 2011 r. do dnia’ 31 grudnia 2011 .

DHV Poiska Sp.z 0.0.
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Aktualizacja dokumentacji

LZintegrowany system transpartu miejskiege w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
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Aktualizacja dokumentacji
Lintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej”
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Aktualizacja dokumentacji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"
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Aktualizacja dokumentacji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”
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Aktualizacja dokumentacji
.Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
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<Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowe] w ul. Abramowickigj”

Aktualizacja dokumentacii
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Aktualizacja dokumentacji
LZintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”
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Aktualizacja dokumentacji

Zintegrowany system transportu miejskiego w | ublinie. Budowa irakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie 5p. 2 0.0.

¥ ey

. i1 e
ol I Phsudskisge 15, 20-407 Luniia

KTIa001/54411 Lubfin, 29.00 2011

KT/5601/548/11
KT/5001/546411
KT/5001/547111
DHY POLSKA Sp.z 0. 0.

ul. Domaniewska 47
02672 Warszawsa

Datyczy: Projekidw pudowlanych przebudawy siect wodocizgows] w o ul
Abramowickie] | w ub Gluskie] oraz xanalizacji deszcrows| w ul
Anramowickier § w ul. Gluskig] projektowsnych W ramach nwastycll
Zintegrawany system transporiu miejskisgo w Lublinie. Bubowa

trakeji trolajbusowe) w Ul Abramowickis).

W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, z&
uzgadniamy przediozong dakumentacie projeklows W zakresie projekiow
budowlanych.

W projektach wykonawezych, ktore nalezy przediozryé do
uzgodnienia w MPWIK uwzgiednié nastgpujace UWEGL

i, Projekty wykonawcze przebudowy sieci wodociggowe] w ul
Abramowickiej i w ul. Gluskie]

1. Do budowy prayiEaczy hiydrantowych zzstosowad  troinikl  kolnigrzows,

taczniki rurowd — wolmierzowe oraz prostki dwikolnierzowe — wykonang

z zeliwa sferpidalnego.

Rury | ksztalki z zeliwa sferoidalnegeo projekiowad altermatywniz klasy K8

iub C40,

Do budowy przewodow wodociagewych  PE zastosowat rury PEIGE RC.

Nz przylaczech, w celd patzczenia isinieigeych przewodtly 2 Zasuwai

rastosowad igeznikl rurowo - kolnierzowe.

Przylarze wodociagowe W ul. Abramewickie] do punktu kontrolnsgo MPK

sikwidewad tylke na odecinku rewnoleghym do pasz jezdni Ponadio

przewidzie do llewidacii studnie isinigjaca na ww. preyiaciu  oral
przykanalik sanitarmy.

5. Przewidziet do reguiacil wszystkie zasuwy sieciowe dozizmne.

7. Zasuwe zickalizowang pizy sieci - na przyiaceu da posesji pray ul,
Abramowickie] 11 zabezpieczyl oraz zagrojektowad zasuwg poza pasem
jezdni — zgodnie Z pismem KTi5004-277-2/2011. ‘

8 Mieczynna studnig wodomizrzows na ww. praylaczu przewidzis do

ikwidacii.

Prz=znaczeny do fikwidach hydrant istnisiagy w skrZyZowaniu ulic Ghaska/

Abramowicka znajduie sig w studni, kiéra rawmigz nalexy zlikwidowal

10. Preewidziec do ragulacii zasuwg na przylaczu do posesji prEy ul. Gluskig]
nr &.

11. Wiazy na studniach projektowac 2 zamknigciom zalrzaskowym.

12 Do proiektu  zalgezyd wyliczanie pawierzehni  rEuty noziomega
projzkiowsanego uzbrojenia wodoc, w drodzz migjsiial.

po N

u

[fe)

iyt g b L me——————
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Aktualizacja dokumentagji

.Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

i}

L

2

in

Projekty wykonawcze sieci kanalizacji deszczowej w ul.  Abramaowickiej
i w ul. Gluskiej:
Do obliczen hydraulicznych zataczyd plan zlewni obliczeniowej 2 podzialem
na wyadrgbnione 2lewnie czastkowe,

. Zalaczyé do dokumentacji opracowanie branzy konstrukcoyine] w zakresie

posadgwienia: urzadzen podezyszezajgoych Scieki deszezowe, studni
1 preewodow.
Zgodnie z warunkami technicznymi MPWIK znsk TOTI5004-27772011
z dn.18.04.2011r. nalezy przebudowad caly kanal deszczowy z ul. Gluskig],
{i. ohigé przebudows rdwniez odeinek od studni w ul. Kuncewiczows] do
przepustu ¢ 1000.
Studnig D1 ziokalizowana w rejonie ul. Kuncewiczowe projekiowac
w calasci z elementow prefabrykowanych.
Uporzadkowad odwodnienie przebudowywanego skrzyzowsnia  ulic
Kunickiego/Stafia. Nie wyrazamy zgody na wigczenie wpusiow istnigjacysh
do kanahizaci projekiowansi poprzez wpust W40, 1.
Nz elapie realizacji robot przelaczyé preylacze kanzlizacl deszczows]
z Przedsighiorstwe Robdt Drogowe - Mostowych na nowa sied
z wigczeniem do studni D11 w ul, Gluskie] —uwzglednié powyzsza uwage
w dokumertaci] projektows].
Skorygowat wlaczenia przykanabkow do kanalu przyjmujac w miars
mozliwosci wigczenia nie nizej niz wyrdwnanie sklepien.
Dia wpustow z przylaczami zagigbionymi na 2.0 m projektewad osadniki o
wysokodci 0.5 m - ze wzolgdow eksploatacyjnych.
Prajektowat osadniki wpustow o wysckosei max 0.85 m.

L Uwzglednic w czescl rysunkowej, Ze szyjka studni kanakizacying] nie
powinns byé divisza niz 0.5 m,

11, Zataczyt rysunek studni polgczeniows] Dit istnisjace] w skrzyZowsniu ul

Kunicklego/Gluska.

12, Zastosowad wpusty deszezawe klasy D400,
13, Zapewnic dojard sprzetu specjslistycznego do urzadzen

podczyszozajacych — przewidzied odieghosé max. 2 m od krawedzi drogi
do wiazu urzadzenia.

14. Przewidziet zabezpieczenie ww., wlazow przed dostepem  oséb

postrannych oraz ich trwale przytwisrdzenie do strepu.
. Zalgceyt szczegol projekiowansgo wiaczenia na trojnik siodlowy kanalizac
2 petli iroleibusowsj.

16, Studnie kaskadowe projektowac  z zastosowaniem kaskad wykonanych

fabrycznie. Dia kaskad zewnetrznych zastosowaé zamiast betonu C8/10
pianobeton.

17. Skorygowat opis Srednicy na odcinky D25 —W40.1 (rys. 5.2.6 ).
18. Nie uzywad nazw wilasnych wyrobdw orsz nazw producemiow

Ii.

r

w daokumentaci.

Uwaga ogdina: Naledy uzyskad | przediozyé razem z ww. dokumentacja
opinie ZUDP m. Lublin na wszystkie przewidziane do przebudowy
przewady wod — kan.

W sprawach dotyczacych ninigjszege  pisma  mozna kondakiowal  sig
Dzisiam Techricznym MPWIK Sp. z o, o. Al Piisudshiego 15 pok. 12¢ {lel. 81 53-242-81 w.

282).
Ctrzymigja:

Adresat + 11 egz. dokumentacii

Zarzad Drég | Mostéw w Lublinie
ul, Wieniawska 14, 20-071 Lublin
ala
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Aktualizacja dokumentacii

LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakg]i trolejbusowej w ul. Abramowickiej"
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Aktualizacja dokumentacji

.Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie]"
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Aktualizacja dokumentac;ji
<Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

ZLIDP Nr 285801

OPINLIA

dutyozacs uzgodaienia dekumenzac)i projekiows obiskin Lubln — ul. Abramowicka,
Glaska
Fiseepiodawey - DEY Polshy Sp. 200, 02672 Wirssaws vl Domaniewsla 41
Diate wplyva zlecenin - 405 2011 5
Stadium opracoswania | projelkt trasy

Marwa lednostki prolekinwe (projeleant) - DHY Polska 5p. z oo,
Inwestor | Gening Bissts Lublin

Na podsmwic art. 28 usl §ustavy =dede 17 maja 1989 roku ~ Prawo geodezyine |
kartografivene {0z UL 2 2000 £ o (93, poz. 1287}, oz roeporzidesnia Minisirs Roswoin
Regionsinesn | Budownictwa 2 daig 2 kwietsiz 2001 rolu (D UL Ne 38 poz. 455w
sprawis geodesyng swidenc)l siecl uzbroienin sersng oree zespaléw uzgedniania
dokumestac projeliosed

Fespit Uzpndnianis Dokumentaci Projeldows] bMissta Dublin me posiedasniv w

1

doig FE032011 ri 308200 v srpodnd lokalizachy kunelizacy desecaowsg) 2

previanalikami, teletechnicans], enemgetvcenych ol kablowych NN, BN, oswictlenta
drenpewiegn, trakell trolejbusowed 2e shapami. elementiw Sggmi%m{gi'i droprewe} orez

przehudowy stech: graowe] 1 wodoslygows] w ol Abramowiskiel |l Ghaskieg w Lubline,

Thwagl | zalecenis -

I
30w r:j_Lﬂls. umx.,;«;. B prsIdy ey ﬁi,.l{”«'}‘ I_‘“”!JW&I?L} rezzande. W
sypadbt nerezents, asshadzenis m“wmﬁ*tm 4 ik iﬂ oy s wlnmy koo zles h
ARt jz;*im}%; : ; :
1 W prevpsihu beake el o b mrerdblspn

i esweninai bpbelzenia sios w Eaias i i sk«
dung, Ay,
=y r‘r‘wL. bosderd s pesl worgledem eamionm
o Laline,
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.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej”

Aktualizacja dokumentacji

3
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. Aktualizacja dokumentacji
SLintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

s

UREAD MIASTA LUBLIN
Zespdi Uzgadniznis
Dinfrmrmaptac]i Prodeitows)
wiiazra Luslin
Z0-072 Lublin, W, Wieniswskg 14 1

el DR 1 485 2180, 087 488 2151

Lubiin, dnia 13.01.2012 1.
ZUDP Nr 173172011

OPINIA

dotyezaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiekiu Lublin - ul. Abramowicka
Zleceniodawea : DHV Polska Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul, Domaniewska 41
Data wolvea zlecenia 1 21122011 v,

Stadinm opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : K. Tabernacki

Inwestor : Grina Miasta Lublin

Na podstawie art, 28 ust. 1 ustawy z daia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyine 1
kartograficzne {Dz. U, 2 2010r. Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenta Ministra Rozwolu
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455} w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolaw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projelitowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
doiu 23.12.201 111 13.01.2012 1. uzgodnit Iokalizacje przyhacza wodociagowego w ul.

Abramowickizj w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzzodnione usyinowanic sieci wzbrojenia terenu podiega wylyczenin § geodezying] inwentaryzacit
powvkonawezej przez jednostid uprawnione do wykorywania prac geodezyjuyeh.

1. W rgjonic ismicizeych punktdw esnowy geodezying wykopy nalezy prowadzic recznie. W

wiypadky manuszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punladw inwestor no wlasuy koszd zlect ich

pdrworzenic jednostee wykonawstwa geodezyinego.

W przypadky beak inwensaryzacii sicel ns mapach i bratku infarmacii brarowych o ich przebiegn

20 ewentnalne uszkodzenia sieci w trukcie prac ziemaych odpowiedzialnedt ponasi zaraadanjacy

dany siecia.

4. Projekt budowizay pod wigledem branfowym nalezy uzgednic z MPWIK Lublin

5, Preed przysiapteniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych naledy dokonad
stosownego 7gloszenia lub wryskad wymagane prwem pozwolenie na budowe z Urzeds Miasta
L ublin.

& W projekeie budowlanym nalely preewidzied wykonunie zblized i skrzyzowan z innymi
nrzadzentam zeodnie 2 obowinziacymi przepisami § normami technicziymi.

7. Na zajecie pasa drogowege Iub rozkepanie jezdai. chodniky mulezy wayskaé zgode Zarzndu Drag |
Mostdw w Lubinie zgodnic 2 przepisami zawartymi w Dz. U. 2 2007r. Nr 19, pez 13 4.

E‘J
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Aktualizacja dokumentacji

Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgiji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

2
Na 7 dni przed rozpoczgcizm robdl wykonawea zebowigzany jest do pisemnego
powiadomieniz o terminie rorpaczecia § sposobic wykonywania robdt wszystkich urytkownikéw
urzadzen podziemnyeh,
Rabety Hemne w rejonie istaigjacych urzadzei podziemnych nalezy wykonywad recanie.

. W miejscach skrzyzowan 2 istnigjncymi kablami energetycznymi kable zabespieczy¢ numnm

aslonowymi zgodnic 2 PN 76/E-)5123. Zahezpicrzenie podiega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. N Jokalizacje w pusic drogowyin ul. Abramowickiej nale2y pzyskaé decyzie z ZDid w Lublinie.
. W rzie prowadzenia robdt ziemmych w bezpodrednim sasiedawie wrzmdzen alektroenerzetyeznyeh

nalezy okresli¢ bezpiecyny odleglosé (w pionie | w poziomie), w jakicj moga by< wykenywan (¢
Tobaty i zapewsd aad nimi fachowy nadzdr techniczay,

. Razecspwiste rzedne wysekosciowe podziemmych urzdzen clekiroenergetyezmych mogn réinid sig

od wartodei okreslenveh w normach, preepisach { dokumentachi geodezyjngj.

. Uzpodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrajenia terenn zachowuje wainesé przez okres 3

Int od dnia wydastia opinii. Uzgodnienie trici waznosé w przvpadiach okreslonyelew § 13 ust. 2
rezporzadzenia Ministra Rezwoju Regionalacge | Budownichva 2 dnia 2 kivietmia 2001 £ w sprawic
geadezying ewidencii sieci whrojenia terenn oroz zespoldw uzgadniania dakmmestacyi projekiowe]
{Dz U. Nr 38 poz. 433).

. W razie niezgodnndzi zrealizowane] sieci uzbrofenia terenn 2 uzgodaionym prajekiem investor

zobowinzany jest do niezwlocznego przedicienin magy z wynikand inwemaryzacji orzanowi
nadzern budowlanego.

!

=
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. Aktualizacja dokumentacji
_Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”

Lublin, dnia 24.01.2012r.

ZUDP Nr 78 72012

OPINILA

dotyczaca uzgodnienia dokumensacit projekiowej obiektu Lublin — ul. Abramowicka

: Zleceniodawea : DHY Sp.ze.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewvska 41

i
i
i
:

Data wplywu ziecenia : 19.01.2012r.
Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostk prajektowe] (projekiant) : Stawomir Dziewit

Inwestor : Gmina Miasta Lublin

: Na podstawie arl. 38 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prowo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Z 20105, Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
| Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 Lwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 435} W
sprawie geodezyjnej eywidencjt siec uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowei.

Zespot Uzgaduiania Dokumentacji Projektowe Miasta Lublin na posiedzenin W
dniw 20,01.2012 1. uzgodnil lokalizacje zmienionej trasy WHISIOW deszczowych na
odo, 1-21 34 wul, Abramowickiej w Lublinie, mmluj;{cjednoczeétﬂe uzgoduienie

lokalizacji odnodnych odeinkéw dokonane protokélem ZUDP 280/L 1.

Uswagi i zalecenia

{.  lzgodaione usvtuowanie sieci szbrojenia terens podlega wytyezenia i geoadezying inwentaryzagit
pmq-knnumzcj p:zczjcdmstki uprinwnione do wykon ywinia prac geodezyjuych.

2. W rcjonie fstniciacych pukidw DSUOWY seodezyjne] wyKODY naleiy prowadzic resznic. W
wypadkit snmszenin, uszkodzenia lub Friszezenia punkidw inwestor 1w winsny koszt zlect ich
odtworzenic jeduostee wykoniwstivi geadezyinego.

3. W przypadio braku trwentaryeac]i sieci na erpach i braks informacii branzowych o ich przebiegn
25 ewentuaine usekodzenia siac w teakcie pric ziemnych pdpowiedzialnodé ponosi yarzadzajaey
dona siecka.

4. Projekt budowlany pod wzglgdem branzowym aaledy wzeodnié 2 MPWiIkK.

Przed preystapicnietn 4o reatizacii w 1erenic wzgodnionych obickiaw budowlanych makely dokonaé

siosownepn zgloszenia lub pzyskad WYMBgaARe pravemn pozvolenie na pudowe 7 Hrzedu Missta

Lublin.

8. W projekeic budowiznym nalezy przewideed wykonanie zblizen i shrzyiowan ¢ fnnyns
urzadzeniami rodme 2 ohowigzujacyml pmcpismnﬁ i pormant teclinicznsTmi.

i
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. N Aktualizacja dokumentacji
LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”

2

7. Nazajecie pasa drogowegn lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskad zgods Zaredu
Drig | Mostéw w Lublinie zgodnic 2 przepisami zawartymi w Dz U Nr 6z | marca 19867,

8 Na'7 dnipezed rozpocegciom robdt wykonawen zobwwigzany jest do pisempego powindomicenia o
terminle rozpuczycia i sposobic wykonywani robdt wszystkich uzytkownikiw urzadzed
podziemrych.

o, Roboty ziemne w rgjonie istnigjacyeh wreadzen podziemmych naleiy wykanywid reeznie,

10. Ma lokalizacje w pasie diogowym ul. Abramowickief nalezy uzyskaé decyzig 7 ZDBM w Lublinie.
11, Uzgodnieniz usytupwania projektowanych steci wzbrojenia tereny zachowuje Waznosé priez okres 3
lat od duia wydanis opinii. Uzgodaienic trci waznoif w przypadkach ekreglonyci w £ 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionatnego i Budowniclws 2 dnia 2 kwictnia 2001 £ w sprawis
geodezyjnej ewidenci sieel uzbrajenia tercnu orzz zespatdw uzgadniania doksmentocji projektows]

{Dz U. Nr 38 poz 455}

12. W nizie niezzoduoici zrealizowanej steci nzbrojenia terenst 2 uzgodnionyim projekiem imsestor
zobowiazany jest do nieawloczneyo przedlozenia mupy 2 wynikami inwentaryzagji organowi
nadzort ludowlanegs,
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Lublin, dnia 23.01.2012r.

ZUDFP Nr 1558/2011

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin ~ ul. Abramowicka
Zleceniodawca ; DHV Polska Sp. z c.0.
Data wplywu zlecema : 16112011 1.

Stadiumn opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Slawomir Dziewit

Inwestor : Gmina Miata Lublin

Na podstawie art. 28 ust. ] ustawy z daia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne |

kartograficzne (Dz. U. 2 2010r. Nr 193, poz, 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budownictwa 2 dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz U. Nr 38 poz. 455} w
sprawie geodezyjne] ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadaiania
dokumentacji projektowe].

Zespél Uzgadniania Dokumentaci Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dnin 18.11.20 ¢ 1 20.01.2012 r. uzgodnil lokalizacje zmienionych tras ; kanalizacjt
deszezowef na ode. 1-2-3; energetycznych linii kablowych sygnalizacji drogowej ze
studniami na ode. A-B, B-C, C-E, F-G. H-1. H-1, T-U oraz kabli energetycznych petii
indukeyjnych na ode. B-B’, H-H', T-T" w rejonie ul. Abramowickiej i Gluskiej w
{ubiinie.

Uwagl t zalecenia :

i 1. Uzgndnione usymowanic sieci uzbrojenis terena podiega wytyczeniu { geodezyingf imwentaryzacit
powvkenaweze] przez jednestd nprawnione do wykonywania prac geodezyjnyel.

W rejonic ismigiaeych punkiow osnowy geodezyjie] wykopy nalezy prowadzic recznie, W
wynadku nareszenia, nsekodzenia Jub zniszezenia punktdw inwestor na wlasny koszt zleci ich
pdtworzenie jednosice wykenawstwa geodezyjnegn.

W przypadin braku inwenlanyzaci sieci na mapach i braku informaci branzowych o ich przebiem
za ewentualne uszkodzenia siecd w irakeie prae wemmnyeh odpowiedzinlnoss ponosi sarmdeniney
dann sieciy,

4. Projeks budowlany pod wegledem brandowym nalezy vegodme = MPWIRL

Przed przvstapiznicm do realizacit w rerenie uzpodnionych obickiow budowlanyeh nalesy dokonnd
stosewnepo zgioszenia lub wzyskad wymagane prawem pozwoleniz ma budowe 2 Urzedu Miasta
Lublin,

b

tal

L
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2 :
W projekeie budowlanym naleZy preewidzied wykonaie Zblizad i skreyzowan 2
oy wrezpdzeniami zgpdnie z obowinzujacymi przepisaii § normanmi techniczmymi.
Na zajecie pasa drogowego lub ryzkopanie jezdai, chodnikil nalezy uzyskad zgode Zarzady Drog i
Mestéw w Lubtinie zzodnie 2 preepiseny zawartymi w Dz U, z 2007, Nr 19, poz. 13y
Na 7 doi przed rozpoczgcicm Tobit wrkonawen zobowinzany jest do pisemuegn powiadomienia 0
\erminie Tozpocecia § sposobie wykonywania robél wizystkich nzyikownikow upzidzed
podziemnych.
Rahoty ziemna w rcjonie istnicjgeyeh urzadzen podzicmuych naley wykonywaé rgeznie.

. W micjscach skrzyzowan 2 istnieiacymi kublami encrgelyciymi table zabezpieczys

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zaberpicezenic podiega odbiarowi preez ZE Lublin-Miasto.

11. Na loknlizacic w pasie drogowym ul. Abramowickicj nalezy uzyskaé decyzie z ZDiM w Lublinie,

14,

. W razie prowadzenin robot Ziemnych w bezperednis sasiedztwi urzadzen clektroenersetycanych

palesy okreslié bezpiccana odleptodd (w pianic iw poziomic), w jukiej mogy bvé wykenywans (@
roboty i zapewnic pad nimi fichowy nadzér technlczny,

. Rzecrywiste rzedae wystkodciowe padziemnyeh urzadzel elektroenersetycenych maga roEnic sig

od wartosci okreslonyel w normach, preepisaciui dokumentacii geadezyingi.

Uzgodnienie usytuowanii projekiowanycl siect uzbrojenia erenu zachowuje wiinodt prace okres 3
fat od dnin wydama opinil, Uzgodnienic fravi waznosd w preypadkach okreslonych w S 13usl 2
rozporzadienia Ministm Rozwoju Regionsinego 1 Budownictwa 7 dnin 2 kviegia 2001w sprwie
geodezyine] ewidencji sieci wzbrojenin teronn oraz zespoldw wzgadninnia dokumentacii projekiows)
{Dz L5 Nr 38 poz 435).

W nizic niezzodnodet zeealizowane] sieci wzbrojeniz terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobovinzany jest do niczwlozznegs przedioZenia mapy 2 wynikami insventaryzagii orzanowl
nadzory budowlinego.

DHV Polska Sp.z 0.0.
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4 OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA

do projekiu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Gluskiej w Lublinie

41 Dane ogdine

4.1.1

Podstawa opracowania

Podstawg formalno prawng opracowania jest :

4.1.2

Zlecenie | umowa z Inwestorem.

Decyzja nr 41/179 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym

Projekt "Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w
Lublinie - Abramowice. Zatoki komunikacii miejskigj przy ul. Abramowickiej w Lublinie. Przebudowa kanalizacji
deszczowej w ulicy Abramowickiej w Lublinie” - opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projekiow Budownictwa
Komunalnego Sp. z 0. o. z siedzibg w Lublinie, ul. Hutnicza 7.

Projekt jw. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ulic: Kunickiego — Abramowicka-
Gluska-Sierpifiskiego w Lublinie” - opracowanej w roku 2007 przez Biuro jw.

Projekt jw. "Przebudowa sieci kanalizac]i deszczowe] przy ul. Abramowickiej 24 w Lublinie” - opracowangj w
roku 2007 przez Biuro jw.

Projekt “Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie. Remont ul. Gluskiej w Lublinie. Odcinek od
skrzyzowania: Kunickiego — Abramowicka do mostu na rz. Czemiejowce. Przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Gluskiej w Lublinie” - opracowanej w roku 2008 przez Biuro Projektow jw.

Koncepcja kanalizacji deszczowej dla rejonu ul. Kunickiego w lublinie opracowana przez PRO- BUD s.c. w
Lublinie z pazdzierniaka 2010r

Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o.0. w Lublinie — pismo TOT/5004-277/2011 z dnia
18.04.2011r. | KT/5004-277-2/2/2011 z dnia 10.08.2011r.

Opinia ZUDP Nr 208/2011 Urzedu Miasia Lublina z dnia 09.08.2011r.

Wizja lokalna w terenie

Materialy informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez producentow

Obowigzujgce normy i przepisy.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Gluskiej w Lublinie.

Zakres opracowania obejmuje:

lokalizacje kanatow i uzbrojenia,

W zwigzku z projektowang modemnizacig zachodzi koniecznosé budowy siecl kanalizacii deszczowej,

413

Inwestor, Uzytkownik

Inwestor: URZAD MIASTA LUBLIN

Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Uzytkownik: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw | Kanalizacji sp. z 0.0. w Lublinie

Al J, Pitsudskiego 15
20-407 Lublin
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4.1.4 Lokalizacja inwestycji
Projektowane kanaly zlokalizowano w ul. Gluskie] na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
—  Dziatkinr2/1, 11 -obr. 1
—  Dzialki nr 78/4, 89/4, 89/7 obr. 8
Dodatkowo zaprojektowano przebudowe kanalu metodg wykladziny z rur segmentowych w kanale zlokalizewanym na
terenie dziatki nr 89/3 obr. 9 potozonej w ul. M. Kuncewiczowej.

4.1.5 Charakterystyka inwestycji

4.1.5.1 Kanaly deszczowe
—  $rednica DNB00, DN500, DN400, DN300, DN200
—  spadek 8%o -15%o
—  material: rury z zywic poliestrowych: DNB00 L=36,1m, DN500 L=113,1m, DN400 L=187,2m, DN300 L=176,4m,
— przylacza z zywic poliestrowych DN200 L= 157,6m
~ 'moduly rurowe z PP D300 o lgcznej diugosci L=12,3m
-~  zZagtebienie od 1,00 do 4,23 m p.p.i.
— studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilod¢ — 11szt.
- studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,5m, ilodé — Bszt.
— studnie betonowe rewizyine o rednicy 1,8m, ilo§¢ — 1szt.

—  wpusty betonowe uliczne z osadnikiem 0,95m — 26szt.

4.1.5.2 Podczyszczanie wéd opadowych
—  Osadnik wirowy (2 zbiorniki: D1- §rednica 1,5m, D2- érednica 1,2m)

—  Separator lamelowy (1 zbiornik o Srednicy 1,5m)

41.5.3 Roboty towarzyszace
— zabezpieczenie istnigjgcych kabli energetycznych (rury oslonowe dwudzielne) oraz innego uzbrojenia
podziemnego kolidujgcego z projekiowanym kanalem a nieujawnionego na mapach zasadniczych,
— zamulenie istnigjacych studni, wpustow | kanaldw przeznaczonych do likwidacii,
— nabudowanie studni na istniejacym kanale deszczowym,
— przebudowa kanal w ul. Gluskiej metoda wyktadziny z rur segmentowych,
— regulacja studni na kanale sanitarnym

— odwadnienie wykopow pod podezyszczalnie sciekow.

4.1.5.4 Powierzchnia inwestycji

— powierzchnia przewodow okofo 230,0m*

- powierzchnia studni, zbiornikaw i wpustéw okoto 70,0m?
Laczna powierzchnia zajmowanej inwestycji wynosi okoto 300,0 m*

4.1.56.5 Wielkos¢ mas ziemnych i sposdob ich zagospodarowania
Wielkos¢ mas ziemnych powstala w wyniku lokalizowania kanafow, zabudowania studni rewizyjnych i wykonania
obsypki | zasypki przewodéw wynosi okoto 980,0 m®.

Nadmiar mas ziemnych wywieziony bedzie przez Wykonawce.

4.1.5.6 Zapotrzebowanie energii i surowcow
Po zakonczeniu budowy, podczas eksploatachi kanatdw, nie przewiduje sie zapotizebowania energi i surowcow.
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4.1.5.7 Whplyw na srodowisko
Inwestycja jest budowg proekologiczng. Umozliwi uporzadkowane odprowadzenie Sciekow deszczowych
z projektowanych ulic craz ich oczyszczenie.

4.1.5.8 Zielen

W pasie ulicy, w rejonie budowy inwestycji nie wystepujg drzewa i krzewy, kidre kolidowalyby z projektowang siecig
kanalizacji deszczowe]. Nie przewidziano zatem potrzeby wycinki drzew lub krzewdw w zwigzku z przedmiotowa
inwestycjg. Inwentaryzacje zieleni przedstawiono na mapach sytuacyjno — wysockosciowych w projekcie “lnwentaryzaciji
zieleni i gospodarki drzewostanem” — zeszyt 7.1.

5 CZESC TECHNOLOGICZNA

5.1 Proponowane rozwigzanie

511 Kanat w ulicy Gluskiej

Odwodnienie ulicy Gluskiej zaprojektowanc do istniejacego kolektora deszczowego DNGOO, zlokalizowanego w rejonie
ulicy Kuncewiczowej, odprowadzajgcego wody opadowe do rzeki Czernigjowki. Do projekiowane] kanalizacii
deszczowe] w ulicy obejmujacej kanat o $rednicach DN300 + 600 wiaczono istnigjace kanaly: DN200 i DN300
cdpowiednio z poludniowej | pdlnocnej czedci ul. Gluskigj. Na projektowanym kanale odptywowym DNG00

zaprojektowano podczyszczalnie sciekéw opadowych.

51.2 Przewidywana ilos¢ Sciekow deszczowych i obliczenia hydrauliczne kanatéw.
Zgadnie z "Koncepcja kanalizacjl deszczowej dla rejonu ul. Kunickiego w Lublinie® opracowana przez PRO-BUD s.c.

w 2000r., przewldywana ilo&é wod opadowych dla zlewni ul. Gluskiej (kalektor Nr 59) wynasi Q=717,6dm’s. Zlewnia ta,
¢ powierzchni calkowitej F=25,95ha, zostala podzielona na dwie czesci, z kidrych wody opadowe odprowadzono do
istniejacego kolektora DN1000 w ul. Sierpiﬁskiégo oraz projektowanego kolektora w ul. Gluskiej i dalej do rzeki
Czerniejowki. Z uwagi na brak jednoznacznego okreslenia wielkosci poszczegolnych zlewni, ilos¢ wod opadowych, na
koricowych odcinkach poszczegdinych kolektordw przyjeto zgodnie z tabelg 6.2 ww. koncepcji — ,obliczenia
hydrauliczne sieci deszczowe]j w zlewni kolektora nr 59 w ul. Gtuskigj". llos¢ wod opadowych kierowana z kolektora w ul.
Gluskiej do odbiornika wynosi Q=326,4l/s.

Przewidywana ilos¢ wod opadowych na poszczegdlnych odeinkach zlewni wynosi:
3
Qi=0¢-y-qF w[dm"/s]
(Gdzie zgodnie z cytowana koncepcia;

Do obliczer kanaléw zbiorczych i kolektorow przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania p=50%, c=2

lata, czas trwania deszczu =10 min, — natgezenie deszczu miarcdajnego q = 126 dm®/sha.

Do obliczeti dolnych odcinkéw kolektorow gloéwnych | podczyszczalni  Sciekdw  przyjeto  deszcz
o prawdopodobiensiwie wystepowania p=20% (wystepujgcy raz na 5laf) i czasie trwania =10 min, — natezenie
deszczu miarodajnego g=172,0 dm®sha,

v —wspdlczynnik sptywu dla zlewni w=0,25 + 0,4,
@ —wspolezynnik opdZnienia dla n=6 ¢4 =0,84, 92 =0,75, p3z =0,70, g4 =0,69,
- Q1=126-2,0-04-0,84 ~850dms

- Q:=126-56-0,35.0,75=185,0dm%s
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- Q3=126.84.0,33-0,70 = 245,0 dm’/s
- Q4=172.896-0,3- 0,69 =319,0 dn’fs

Jak podano wyzej, do obliczern wielkosci kanatu zbiorczego i podczyszczalni Sciekdw przyjeto wartosé wyzsza
Q=326 4//s. Stad zaprojektowano:
- na odcinku D15 — D13 kanat $rednicy DN300, i = 8%, h=26cm_. v=1,3m/s

- na cdcinku D13 — D7 kanat §rednicy DN400, i = 14-8%,, h=26-22cm, v=2,0-2,2m/s
- na odcinku D7 — D2 kanat &rednicy DN50Q, [ = 14%., h=30cm, v=2,4m/s

- na odcinku D2 — D1 kanat &rednicy DNBOO, i = 14%., h=34cm, v=2,3m/s

5.1.3 Przewidywana ilosé Sciekow deszczowych dia doboru urzadzen podczyszczalni.
Maksymalna ilos¢ &ciekéw doplywajacych do podczyszczalni, punkt 5.1.2., wynosi Q=326,4dm’/s, przyjeto
Q=327,0dm’s.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MS z 24 lipca 2006r. nalezy oczyszcza¢ wody opadowe i roztopowe .z powierzchni
szczelnych terenow centrow miast, jaka powstaje ze splywow powstajacych z opaddw o natgzeniu 15 dm’/sxha”.
Dlatego wydajnoéé urzadzen oczyszczalni wod deszczowych obliczono dia intensywnosci opadu 15 Ifsxha wg wielkosci
zlewni zredukowane]. Stad wymagana wydajnosé oczyszczalni wod deszczowych wynosi:

dla zlewni zredukowanej F- = 2,75ha, Q=15.275=413 dm/s przyjeto Q=42,0 dm’fs

5.1.4 Jakos¢ wod opadowych.
Jakosé wod deszczowych wg danych literaturowych dia wskaznikéw normowanych rozporzadzeniem, waha sig zaleznie

od warunkdw miejscowych | meteorologicznych w granicach:
— zawiesina (przecietnie) 10 + 600 mg/]
—  substancje ropopochodne 10 — 80 mg/l

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska konieczne jest aczyszczanie wod opadowych w zakresie zawiesiny
oraz substancji ropopochodnych do nastepujgcych wartosci:

- dlazawiesiny < 100 mg/l

— dla ropopochodnych < 15 mg/l

5.1.5 Dobér urzadzen technologicznych dla pedczyszczalni.

Dane wyisciows:;
stezenie zawiesiny ogdlne] na wlocie do osadnika = 360 [mg/dm®]

{

stezenie zawiesiny agélnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm?]
—  przeplyw maksymainy Qmax= 327 dm’fs
- opad nominalny Grom=15 dm°/s*ha
Dobdar urzadzef
Wymagana skutecznosc usuwarnia zawiesiny przy przeplywie nominalnym
_(Z1-Z2)x100% _ (360 —100)x100%
7= Z1 B 360
Dia powyzszych przeplywaw [ skutecznosci dobrano uktad podezyszczajacy skiadajacy sie z:

=72%

- osadnika wirowego — 4 (2 zbiorniki: D1 o érednicy 1,5m, D2 ¢ $rednicy 1,2m)

— separatora lamelowego {1 zbiornik S o $radnicy 1,5m)
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Parametry ukladu:
—  przepustowaosé maksymalna ukladu: 340 dm?/s

— pojemno$é magazynowania oleju w przypadku wystapienia sptywu awaryjnego:

- w osadniku wirowym; 700 dm?®

- w separatorze: 1300 dm?®

- razem w ukladzie: 2000 dm®
Zaprojekiowane urzadzenia w ukladzie podczyszczajgcym nie posiadajg wewngtrznego kanatu odcigzajgcego (by-
passu); oznacza to, ze wszystkie Scieki wplywajgee do urzadzen oczyszozajgcych ulegajg podczyszezaniu w ukladzie
separacji. Jednoczesnie zaprojektowane rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo dla zdeponowanych wczesniej
zanieczyszczer do swojej maksymalne] przepustowosci hydraulicznej wynoszacej 340 dm?s bez ryzyka wyplukania
depozyidw.

Separator zostal dobrany w taki sposdb, aby maksymalny przeplyw wod deszczowych kierowany na ciag uktadu
podczyszczajacego w ilosci Qmax nie przekraczat maksymalnej przepustowosci urzadzenia Q2, tzn. Q2 2 Omax.
Przyjeto separator lamelowy o parametrach:
—  przepustowo$é, przy ktarej nastepuje zatrzymanie 99% zanieczyszezen ropopochodnych (zgodnie z badaniami
wg normy PN-EN 858) Q1 =40 dms (10% przepustowosci maksymalnej separatora);
— przepustowosé maksymalna — najwieksze obcigzenie hydrauliczne, jakie moze przyjaé urzadzenie bez
spowodowania wymywania depozytow Q2 = 400 dm%s ‘
Sprawnos¢ separatora wynosi: 7
— dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=40 dm®/s) - skutecznosé separacji wynosi ~99%;

dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=80 dm?/s) - skutecznosé separacji wynosi ~95%;

dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=120 dm®/s - skutecznosé separacji wynosi ~80%.

dia 40% przepustowosci maksymalne] separatora (dla Q=160 dm®/s) - skutecznosé separacji wynosi ~89%.
llosd $ciekdw kierowana na uklad podczyszcozajacy w ilosci Qmax=327dm*/s jest mniejsza od maksymalngj
przepustowosci hydrauliczne] zaprojektowanego separatora lamelowego.

Sprawdzenie poprawnosci dobonu:

Q2 = Qmax, 400 dm¥s = 327 dm®/s — separator zaprojektowany poprawnie.

Skutecznos¢ dobranego separatora:

Dla pojedynczego separatora stopiefi obcigzenia przeplywem nominalnym ze zlewni wynosi:

N = Qpsw / Q2 = (40/400) x 100% = 10%

Skutecznosé usuwania substangji ropopochodnych przy przeplywie nominalnym ze zlewni wyniesie 99%,

Stopienn oczyszczania substancji ropopochodnych speilnia wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984).

Skutecznost oczyszezania

Skutecznosé zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym dla przeplywu 40 dmrs wynosi 72% (wzgledem
zawiesiny ogdlnej o zalozonym skladzie frakcyjnym).

Skutecznosé separacii substancji ropopochodnych w dobranych wkiadach lamelowych dla przeplywu 40 dm®/s wynosi
99% (dla oleju normowego).

Poniewaz opad o natezeniu q=15 dm®/s ha wraz z mniejszymi odpowiadajg okoto 88% wszystkich opadéw w Polsce,
powyzsze rozwigzanie zapewnia skuteczne czyszczenie (sprawnosé wzgledem zawiesin dia przeplywu nominalnego
72%:; sprawnosé wzgledem ropopochodnych dla przephywn nominalnego 99%) wod deszczowych ze zlewni przed
wprowadzeniem ich do odbiornika.
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Skutecznosé oczyszozania w przypadku pracy urzadzen podczyszczajacych w warunkach podtopienia

W przypadku okresowego wystgpienia podtopienia sieci kanalizacyjnej spowodowanej wysokim poziomem Sciekéw w
odbiomniku zostaje obnizona zdolnosé urzadzenia do wytworzenia wiru w pierwszej komorze osadnika wirowego.
Jednoczesnie w urzadzeniu weiaz bedzie wydzielana zawiesina ze Sciekéw w wyniku wydluzenie czasu zatrzymania
Sciekdéw w osadniku i zmniejszeniu predkosci przeplywu. Zabezpieczeniem przed wynoszeniem zdeponowanych
osadow z osadnika jest odpowiedni poziom krawedzi rury centralngj.

Rowniez separator substancji ropopochodnych ze wzglgdu na swoja budowe jest zabezpieczony przed
przedostawaniem sie zgramadzonych w nim substancji ropopochodnych do odplywu.

Budowa i zasada dziatania osadnika wirowego

Osadnik do podczyszczania wod deszczowych jest urzadzeniem stuzgcym do wydzielania zawiesiny tatwoopadajgcej o
gestosci wiekszej od 1 kgidm3 ze Sciekdw deszczowych plynacych kanalizacig rozdzielczg. Urzadzenie zbudowane jest
z dwach cylindrycznych zbiomikéw potaczonych rurg centralnag.

Pierwszy zbiomniki przeznaczony jest do wydzielenia z wod deszczowych zanieczyszczen opadajgcych (zawiesiny).
Drugi zbiornik podzielony jest na dwie komory. Pierwsza komora stanowi pulapke czesci plywajacych”, druga - petni
role komory odptywowej. Przewod wlotowy wprowadzony jest do zbiornika pierwszego stycznie do pobocznicy, co
wymusza ruch wirowy $ciekow. Wylot z pierwszego zbiomika zw. rurg centralng, znajduje sie w centralnej czesci.
Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprocz sity grawitacji, sily
odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wyscka sprawnos$é separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach
hydraulicznych, a co za tym idzie urzgdzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie w planie.

W miare zwiekszania naptywu, scieki w zbiorniku pierwszym wiruja coraz intensywnie]. Zwierciadto Sciekow podnosn sie.
Zanieczyszczenia plywajace, ktdre nie zostaly wyplukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali splywu,
podnoszg sig wraz ze zwierciadiem Sciekéw az do przekroczenia poziomu krawedzi rury centralne] zwanej "czerpnig
Coriolisa". Z chwilg przekroczenia poziomu krawedzi — czesci plywajace zostaja weiggnigle do Srodka rury centralnegj i
przeplywajg wraz ze strumieniem $ciekéw zatopionym przewodem wlotowym do .pulapki czesci plywajgcych” w
zbiorniku drugim. Scieki przeplywajg do komory wylotowe]j poprzez otwar znajdujacej sie w dolngj czesci kamary.
Przyjeta technologia osadnikéw wirowych cechuje sie szeregiem zalet, z kiorych najwaznigjsze to:

-~  wysoka skutecznosé oczyszczania przeplywow nominalnych i wiekszych, co daje wysokie efekly oczyszczania
w skali catego roku,

- mozliwosé przepuszezania przeplywow maksymalnych bez wynoszenia zdeponowanych zanieczyszczen,

— zatrzymanie czesci zanieczyszczen plywajgcych, lekkich drobnych smieci w drugiej komorze osadnika tzw.
-putapce czesci plywajacych”,

- mala powierzchnia zabudowy w stosunku do podczyszczanych przepltywow, a co za tym idzie: mnigjsze w
stosunku do innych technologii zapotrzebowanie terenu, nizsze koszty transportu | montazu - mniejsze wykopy,
oraz nizsze kosziy ewentualnego odwodnienia wykopu,

— prosta i tania eksploatacja,

— szczelny i wytrzymaly korpus z betonowych i zelbetowych elementow wysokiej klasy,

— zastosowanie korpusdw betonowych umozliwia instalacje na glebiej przebiegajgcych kanatach oraz zazwyczaj
nie wymaga dedatkowego kotwienia.

Budowa | zasada dziatania separatora lamelowego

Scieki deszczowe oczyszczone z zawiesiny wplywajg do komory wlotowej separatora, w kioreg] nastepuje uspokojenie
przeplywu i ukierunkowanie strumienia sciekdw do komory separacfi (Srodkowa komora urzgdzenia). Oddzielanie
zanieczyszczen ropopachodnych od wody nastepuje dzieki ziawisku flotacji {grawitacyjnego rozdziatu olejow i wody)
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podczas poziomego przeplywu zanieczyszezonych wod przez sekcje [amelowe (Zzaluzjowe) umigjscowione w Scianach
o specialnej konstrukgji.

Karpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-
150. Korpus przykrywany jest pokrywa zelbetowg przystosowana do obcigzen drogowych z wiazami cigzkimi klasy D.
Do wysokosci powyzej otworow wlotowego | wylotowego korpus wykonany jest z elementdw betonowych taczonych za
pomocg zywic epoksydowych — wykonany w ten sposab zbiornik charakteryzuje sie duza wytrzymatoscis i szczelnoscis.
W zbiorniku zamontowane jest wyposazenie wewnetrzne separatora wykonane z aluminium lub polietylenu (przegrody)
z tworzywa sztucznego wykonane sg réwniez pakiety lamelowe.

llo&¢ i rodzaj odpaddow
Uzyskanie efektdw oczyszczania wéd zgodnych z wymaganiami, jest mozliwe jedynie pod warunkiem regulamego
usuwania gsadow:

-  osadow z osadnika wirowego (kod 19.08.02)

- osadéw dennych z separatora (kod 13.05.02)

- osadéw powierzchniowych z separatora (kod 13.05.06)

Roczna sucha masa gsadu zatrzymanego w osadnikach wirowych:

Fo " (Z o —Zoin)*H,  2,75%(360-100)*600
100 - 100

M= =4290kg / rok

gdzie:
F2r — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]
Zyiot — stezenie zawiesiny ogdinej na wlocie do osadnika [mg/dm®]
Zuwyiot — Stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika [mg/dm?]
Hr — roczna wysokosé opadow [mm)
Osady gromadzone bedg w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza sig wypelnienie studni osadem do
okoto1/3-1/2 pojemnosci czynnej komory.
Objetosc magazynowa czesci osadowej:

Vm =hc *l*A=1,S*l*|:ﬂ'*[Ej :|=1,32m3
2 2 2

gdzie:
hez — wysokosé czynna osadnika

A - powierzchnia zbiomika

Objetosé osadu ze zlewni:
_ M*7,
* " n*1000

n — krotno&é usuwania osadu w ciggu roku z kazdego osadnika wirowego:

M=V, — 4280%1]1

n= = =3,5/rok:
v, *1000 1,32*1000

gdzie zalozona objetos¢ wiasciwa osadu dla uwodnienia = 40% wynosi Vu =11 m>/ 1000 kg s.m.o.
Producent urzgdzen zaleca czyszczenie osadnika nie rzadziej niz co 6 miesigey
Zakiada sie, ze kolgjne okolo 10% ilosci zawiesiny zostanie zatrzymane w czesci osadowe] separatora, co stanowi ok.

0,1 ton rocznie (ok. 2 m* uwodnicnych osadow).

Przy zalozeniu 75% redukeji zawiesiny i Sredniej zawartosci zanieczyszezen na poziomie 0,4 kg/m® zanieczyszezeni w
wodach opadowych doprowadzanych do oczyszczalni, orientacyjna roczna ilo$¢ zatrzymanych osadow wyniesie okolo
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Ston (okoto 10m® osadéw uwodnionych), co przy pojemnoéci czesci osadowej osadnika wirowego ponad 3m® wymaga
aoprozniania 2 razyfrok. Zaklada sie, ze kolgjne 10 % ilodci zawiesiny zawarte] w wodach opadowych zostanie
zatrzymanych w czesci osadowej separatora, co stanowi ok. 0,5 ton rocznie (ok. 1 m® uwodnionych osadéw).

Przy zalozeniu Sredniej ilosci zanieczyszczen ropopechodnych w wodach opadowych 45 mgldma i 80 % sprawnosci
separatora iloé zatrzymanych zanieczyszczer wyniesie ok. 1,0 tfrok, co moze byé usuwane 1 raz na rok.

Osady z osadnika wirowego mnoga byé unieszkodliwiane poprzez wywoéz na oczyszczalnie sciekdw do urzadzen
separacii zawiesiny mineralngj, a osady z separafora - zardwno denny, jak i wyflotowany — jako odpady niebezpieczne
powinny by¢ odbierane przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwa zajmujgce sig unieszkodliwianiem tego typu odpadow.

Eksploatacja urzadzen podczyszczajgcych

Dojazd do urzgdzen podczyszczajgeych zwigzany z ich biezgeg eksploatacjg odbywac sig bedzie poprezez istniejgcy na
teren dzialki wjazd. Teren istniejgcej dzialki stanowi utwardzony plac, zapewniajacy mozliwod¢ manewru dia
samochodow,

5.2 Materiat, wykonanie i uzbrojenie kanaldéw grawitacyjnych
Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym o sziywnoéci

abwodowe] SN10000 Nlmz, taczonych za pomocg wielowargowych lgcznikow. W rowkach Korpusow fgcznikow

agsadzone sa, w sposob nieprzesuwny, pierscienie uszczelniajace. Rury wykonane wg normy DIN 16868.
Kanaly ulozone bedg ze spadkiem i = 8 — 15%.

Zmiany kierunkdw i spadkdéw kanalow realizowane beds za pomocg studzienek rewizyjnych wykonanych z kregdw
zelbetonowych o $rednicach D1200, D1500 i D1800. Polaczenia kanaldéw o znacznych réznicach wysokosciowych
zaprojektowano stosujgc studzienki przepadowe z przepadami zewnetrznymi, natomiast wigczenia boczne do kanatéw -
z wpustow deszczowych, projekiuje sig za pomoca studzienek z przepadem wewnetrznym [ub na sklepienia kanalow.

Studnie kanalizacyjne projektuje sig, jako studnie prefabrykowane, skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729,
taczone na uszczelki gumowe stozkowe. Studnie skiadajg sie z nastepujgeych elementow:

— dolna czesé studni wykonana jake monolit, z wyprofilowang kinets | umocowanymi mufami przylgczeniowymi
rur na przelocie i na doplywach. Przylgczenia doplywow wykonad pod katem wg przedmiotowej dokumentac]i.
Prefabrykat powinien posiadac zintegrowang uszczelke do pataczen z kregami gérnymi.

—  kregi ze Zintegrowana uszczelks,

—  plyta pokrywowa z otworem na wlaz,

— pierécienie wyrownawcze (pod wiaz) wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 cm,

— pierscienie odcigzajace o grubosci min. 25cm,

- wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywa zebrowana o nosnosci 40T (klasy D) wg PN-EN 124:2000, z
zamknieciem ryglowym zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych. W terenie zielonym wilazy z
wypetnieniem betonowym

— stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie pionowym co 25 lub 30cm

Studnie i kinety nalezy wykonaé z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego w-8 ze zbrojeniem mohta?_owym. Studnie
zabezpieczyC izolacjg zewnetrzng - bizolem 2R+2Pg. Nie dopuszcza sie zastosowania studni z kregow taczonych na
zaprawe cementows.

Przepady zewnetrzne wykona¢ z rur z zywic poliestrowych o $rednicy rownej $rednicy kanatlu doplywowego,
abetonowac betonem klasy C8/10. Rura spadowa posadowiona na wspalnym fundamencie ze studzienks. Przepady
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wewnetrzne - nalezy stosowaé na doplywach z wpustow deszczowych, wykonad z rur z zywic poliestrowych o Sredhicy
przepadu takiej samej jak $rednica rury doprowadzajacej. Nalezy zastosowac przepady wykonane fabrycznie.

Przepad wewnetrzny nalezy usztywnié przez przytwierdzenie typowymi obejmami wykonanymi ze stall kwasoodporne;
lub stali ocynkowanej do §cian studni na prety wklejane. Dia jednego przepadu nalezy zastosowac minimum 2 obejmy,
a ich catkowits ilosc dostosowaé do wysokoéci przepadu.

Przejécia przewoddw przez sciany studzienek wykonad, jako szczelne. W celu zamontowania kanatdéw w dolnej czesci
studzienek nalezy zabetonowaé odpowiednie ksztattki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejscia przez
sciang). Studnie stawiaé w suchym wykopie, na podbudowie betonowej i podiozu z piasku o grubosci 15cm
zageszczonym do wspdlczynnika 85% ZPPr, zgodnie z ,Instrukcjg montazowa” producenta rur i studzienek.

Istniejace studnie nr 27 i 2istn., do ktérych przewidziano wigczenie projektowanych kanaléw deszczowych, nalezy
przebudowaé tzn. dobudowaé przepady zewnetrzne | wewnetrzne oraz wyprofilowac kinete.

5.21 Studniz na kanale istniejgcym.
Projektowana studnie na kanale istniejacym nalezy wykonac przez obudowanie istniejacego kanatu DNG0O.

Po odkopaniu kanatu do giebokosci okoto 0,5m ponizej istniejgcego przewodu, podparciu montazowym odkopanego
odcinka nalezy w przypadku podioza z gruntow spoistych zabezpieczyé je przed zmiang struktury (warstwg betonu B10
grub. 10cm i wykonaniem studzienki odwadniajgcej dla odpompowania wod opadowych gruntowych saczacych sig ze
&cian wykopu}.
Nastepnie wykonac zgodnie z rysunkiemn studzienki D1 warstwy izolacyjne, ochronne oraz dne betonowe grub.25cm
{beton B37). Kolejno:

—  Zamontowaé rure projektowang DN600 z zamontowaniem na nigj systemowym przejsciem szczelnym

—  Zapewni¢ szczelnosé na polaczeniu istniejgcej rury DN600 ze Sciang betonowa monolityczng grub 20 (B37)

przez zamontowanie uszczelek pecznigjgeych

- Wykona¢ éciany betonowe z bet. B37 grub. 20cm lub z cegly do wys. min. 20cm ponad wierzch rury
Nastepnie nalezy metoda ciecia (nie wyburzenia ) wyciaé istniejaca rurg zgodnie z rysunkiem pozostawiajac czesc
stanowigca projektowang kinete. Wykona¢ kinete uwzgledniajgcg wiaczenie kolektora projektowanego. Gore
wykonywaé jako prefabrykowana, stosujac plyty przykrywajgce, kregl betonowe, zwezke betoncws | plerScienie
odcigzajgce. Powierzchnie podbudowy rury, oraz sama rurg na styku ze écianami studni uszczelnié przy uzyciu
uszczelki peczniejacej. Sciany studni od zewnatrz zaizolowad przez zagruntowanie 2x bitizolem R i smarowanie 2x
bitizolem P.

5.2.2 Przebudowa kanatu w ul. Kuncewiczowej metodg wykladziny z rur segmentowych

W zwiazku ze zlym stanem technicznym kanatu w ulicy Gluskiej na odcinku pomigdzy istniejacg studnig Di0 {(do ktorej
wiacza sie istnigjacy kanat DN250 z ul. Marll Kuncewiczowej) a projektowans, nabudowywana studnig D1
zaprojektowano przebudowe istniejacego kanahs DNB00 metodg wyktadziny z rur segmentowych D300.

Wykladzina z rur segmentowych jest to wykladzina z rur o diugosci do 0,5m, ktdre sg lgczone w celu utworzenia rury
ciggte] w trakcie wprowadzania.
Proces ten polega na wprowadzeniu nowych segmentow rurowych o mniejszej srednicy do istniejgcego kanafu
o odpawiednio wigkszej érednicy za pomoaca specjalnego sitownika glowicy potaczonej z wyciagarka.
Kalibracja kanatu mozliwa jest dzigki pracy specjalnego urzadzenia sktadajgcego sig z:

= Glowicy kalibrujacej

s Silownikow

 Wociggarki
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o  Stalowych zerdzi

s Stalowsj liny
Glowica kalibrujgca wprowadzana jest do kanalu ze studni startowej na specjalnych zerdziach z rury stalowej o Srednicy
2", ktore przekazujg na glowice site z sitownikow. Wartosé sily jest dobierana automatycznie wedtug potrzeb w
przedziale od 0 do 60 ton. Panel sterujacy sitownikdw automatycznie doblera odpowiednig site oddzialywania na
glowice kalibrujacg w celu pokonania opordw. Nowe odcinki rur (moduléw) sa wykonane z PP lub GRP w kiasie
sztywnosci SN8.
Moduly zaktadane s3 bezposrednio za glowicg na zerdziach. Wszystkie elementy urzadzenia dobrane sg przez
producenta ak, aby przeniosly maksymalne mozliwe obcigzenia.

Czyszczenie kanatu przed przebudows.

Czyszczenie kanalu przed przebudowsg polega na usunigciu osadow, wycigciu korzeni, usunieciu naciekow i zlogow,
wyfrezowaniu nieprawidiowo wiaczonych przykanalikéw, itp. przy zastosowaniem odpowiedniego sprzetu. Po
wykonaniu czyszczenia i przed przystapieniem do zamowienia materialtu Wykonawca powinien dokonac kalibraci
kanatu przy uzyciu prébnika potwierdzajgcego mozliwosé zastosowania modutdw o projektowanej Srednicy zewnetrznej.
Woda do czyszczenia pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z
wodomierzem. Woda nadosadowa z recyklingu zrzucana bedzie bezposrednio do kanalizacji, osady z czyszczenia
wywozone bedg na poletka osadowe.

Inspekcja CCTV przed przebudows.

Przed przystapieniem do wykonywania prac zwigzanych z bezwykopowg przebudowsg kanalizagji nalezy wykonad
inspekcje kontrolna w celu sprawdzenia odpowiedniego przygotowania kanalu, oraz zlokalizowania ewentualnych
wigczen na trasie. Dodatkowo wykonawca powinien sprawdzic czy dobrane maduly przejdg istniejgcy kanat.

Montaz modutow.
Montaz modutdéw powinien byé prowadzony przez wyspecializowany zespdt posiadajgcy odpowiednie kwalifikacie i
doswiadczenie pofwierdzone przez dostawce moduldw.
Proces montazu skiada sie z nastepujacych czynnosci:
montaz rynny startowe] w studni poczatkowej.
przeciggniecie liny lub Zzerdzi przez istnigjgacy odcinek
montaz kierownicy w studni keficowej
zalozenie na bosy keniec modulu glowicy prowadzace]

1

2

3

4

5. ustawienie modulu z glowica w osi kanatu oraz rozparcie mechanizmu blokujgacege o sciang studni

6. wcisniecie glowicy oraz pierwszego modutu w kanat

7. wycofanie zahieraka oraz montaz w rynnie prowadzacej kolejnego modutu

8. za pomoca sitownika hydraulicznege polaczenie modutéw [ w drugiej fazie weiggniecie kolejnego odcinka w stary
przewod.

9. Powyjsciu glowicy w studni koficowej rynne oraz rozpierak

10. DemontaZz glowicy prowadzgcsj.

11. Préba cisnieniowa odcinka kanahu.

Przed rozpoczeciem procesu wprowadzania iniekiu nalezy zamontowad we wnetrzu wykladziny spiralnej specjalne
szalunki usztywniajace rure i zapobiegajgce jej odksztalceniu podczas procesu iniektowania. Iniekcja prowadzona
bedzie w n-etapach, na odcinkach od studni do studni. W dolng] studni nalezy uszczelnié przestrzen miedzy istniejgcym

kanatem, a rurg spiralng; na poziomach 1/n; 1/n + 1/n;... wbudowa¢ rurki kontralne, a w najwyzszym punkcie umiescic
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kraciec do podawania iniektu. W najwyzszym punkcie uszczelnienia gémej studni wbudowac rurke odpowietrzajgca,
umozliwiajgca swobodny odpltyw powietrza oraz krociec do iniekeji. Whaczanie zaprawy musi odbywac sie pod takim
cisnieniem, ktore nie spowoduje przekroczenia dopuszezalnych naprezen wyboczenia, czyli zgniecenia rur.

Inspekcja CCTV po przebudowie.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje CCTV w celu potwierdzenia prawidiowosci wykonanych prac.

Z uwagi na fakt, iz ilos¢ §ciekow w przebudowywanym kanale ulegnie znacznemu zmnigjszeniu (odprowadzane beds
jedynie cieki z ulicy Maril Kuncewiczowej) zaprojektowano segmenty o $rednicy D300.

Projektowana kanalizacje nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Robot Budowlanych oraz
zgodnie z normami : PN-EN 13566, PN-EN 1SO 11295, PN-EN 1610.

Badanie szczelnosci przewodow przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

5.2.3 Wpusty deszczowe
Dla odprowadzenia wad deszczowych z nawierzchni utwardzonych zaprojektowano typowe uliczne wpusty deszczowe

zeliwne z osadnikami betonowymi 0 max glebokogci osadnika 0,95m.. Przyieto studzienki sciekowe o srednicy 500 mm
ze specjalnych prefabrykatow betonowych. Na Zelbetowym pierscieniu odcigzajgeym 1 typowej plycie pokrywowej
przewidziano wpust zeliwny uliczny klasy D 400 (nowej generacji) z zawiasem i ryglem. Podigczenia wpustow rurg o
grednicy 200 mm.

5.3 Istniejgcy stan uzbrojenia
Na trasie projektowanej kanalizacji wysigpujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym typu: gazociggi, przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne.

W sasiedziwie istniejacego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu napowietrznej linii
elektroenergetycznej wykopy wykonywaé recznie - bez uzycia lomow i kiloféw, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonad zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego
uzbrojenia - tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania robét, oraz docelowe.

Istniejgce kable przeznaczone docelowo do wylgczenia mogg byé w momencie wykonywania kanalizacji jeszcze pod
napieciem. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi winny odpowiadaé wymaganiom PN/E-05125. Odleglosci bezpieczne
wedlug wiw normy. Skrzyzowanie z istniejacym kablem elektrycznym eNN wykonaé poprzez zaloZzenie na kabel
dwudzielngj rury ostonowej z PP lub PE o $rednicy 110 mm o dlugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupeinienie nad trasg
kabla pasa folii ostrzegawczej koloni niebieskiego (dla eNN). Skrzyzowanie z istniejgoym kablem elektrycznym eSN
wykonaé poprzez zalozenie na kabel dwudzielngj rury ostonowej z PP lub PE o $rednicy 160 mm diugoéci 3,0 m oraz
ewentualne uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii osirzegawczef koloru czerwonego (dla eSN). Zabezpieczenia
podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela Zakiadu Energetycznego. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla
elektrycznego nalezy wytaczyé napiecie w tym kablu.

Odkopane kable telefoniczne zabezpieczyé przed uszkodzeniem w okresie frwania robdl. W razie potrzeby kabel
telekomunikacyjny {lub jego cbudowe) podwiesi¢, aby linia nie ulegta zalamaniu.

Podczas prowadzenia robot moze sie okazac, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na
planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim przypadku razem z wiascicielem sieci i projektantem okreslié
miejsce ewentuaine] kolizji oraz sposob zabezpieczenia podczas wykonawstwa.

W trakcie realizacii nalezy przestrzegaé uwag i zaleceri wynikajacych z wydanej przez ZUDP opinii uzgadniajgcej
lokalizacje sieci. Nalezy réwniez iciSle przestrzegaé zasad montazu 1 zasypki rur podanych w projekcie oraz w
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instrukcjach i wytycznych producenta. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza i jej dwa egzemplarze przekazaé komisji odbioru. Odbioru wykonangj kanalizacji deszczowe] winna
dokonaé komisja z udzialem upowaznionych przedstawicieli MPWIK sp. z 0.0. - Lublin oraz Wydzialu Gospodarkl
Komunalnej UM - Lublin.

Caloéé robot nalezy wykonaé i dokonaé ich odbioru zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych", Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - opracowanie COBRTI "InstaT -
Warszawa 2003 r. (zeszyt 9) oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruraciggéw z tworzyw sztucznych"
wydanych przez Poiska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r. przy
zachowaniu wymagah zawarfych w "Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr47z 2003 1. poz. 401).

5.341 Istniejgce uzbrojenie wod-kan

Istnigjaca sie¢ wodociggowa niepodlegajgca przebudowie znajduje sig ped jezdnig przebudowywanej ulicy. W zwigzku
z tym studzienki z zasuwami zlokalizowang na przewodach wodociggowych nalezy dostosowaé do nowe] niwelety |
wyposazyé we wiazy na obcigzenie 40t, natomiast zasuwy przydomowe | hydranty z zasuwami hydrantowymi nalezy
przeprojektowaé lokalizujac poza pasem jezdnym ulicy. Projekt przebudowy zasuw i hydrantow stanowi odrebne
opracowanie {Tom 8.1).

W pasie projektowanej jezdni znajdujg sig studzienki kanalizacii sanitarnej, ktére nalezy dostosowac do obcigzenia 40t
oraz dostosowaé do projektowanej rzednej jezdni, podanej na planie sytuacyjnym. Regulacie wykonaé za pomocg
pierscieni zelbetowych.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowe] w ul. Gluskiej likwidacji ulega odcinek kanalizacji DNG0O diugosci okoto 100m od
studni zlokalizowanej w ul. Kuncewiczowej do studni istniejace] WH (zaznaczono na planie sytuacyjnym). Kanat nalezy
zamulié. Do wypelnienia pustych przestrzeni nalezy stosowaé mieszanke betonowg C8/12, ktéra podawana bedzie
grawitacyjnie z powlerzchni terenu poprzez studzienki Jub otwory wykonane w gruncie i rurze. W trakcie betonowania
nalezy zapewni¢ moziiwosé odpowietrzania kanalu.

Wpusty deszczowe i studnie na likwidowanych kanatach nalezy zlikwidowaé poprzez demontaz zwienczenia, piyty
pokrywowej oraz kregow do glebokosci 1,5m ponizej paziomu terenu. Pozostale kregi zasypad piaskiem.

Istniejace kanaly deszczowe DN300 zlokalizowane po poinocnej | potudniowsj stronie ul. Gluskiej, zostana wiaczone do
projektowanej kanalizacji - przez studnie D11 D7.

5.4 Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie archiwainych badar podioza gruntowego, opracowanych przez GEOPROJEKT Lublin w czerwcu 1988r.
stwierdzono, ze na trasie projektowanego kanalu wystepuja grunty korzystne do bezpoéredniego ulozenia przewoddw
kanalizacyjnych na przewidywanej glebokosci 4,0 do 50m p.pt W poziomie projektowanego ulozenia kanalu
stwierdzono wystepowanie czwariorzedowych pleistocenskich utwordw wodno — lodowcowych wykszialconych w
postaci glin pylastych, piaskdw gliniastych, pytéw 1 pylow piaszczystych wilgotnych twardoplastycznych, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci [1=0,20, pyidw i pytdw piaszczystych wilgotnych | mato wilgotnych w stanie polzwartym o 1,=0,00,
piaskéw drobnych i pylastych, wilgotnych sredniozageszczonych o uogolnichym stopniu zageszczenia Ip= 0,60,
wietrzeliny gliniaste] marglu, gdzie glina pylasta zwietrzelinowa wystepuje w stanie twardoplastycznym iL= 0,10 oraz
wietrzelina kamienista. Do 6,0m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe]j, woda wystepuje na gtebokosci
7,.0~10,0mp.p.t.

W rejonie ulicy Gluskiej wystgpuja gtownie nasypy i piaski. Wode gruntowa nawiercono na koncowym odcinku kanatu, w

sasiedztwie lokalizacji podczyszczalni sciekow.
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W zwigzku z wystepowaniem pytow i pylow piaszczystych oraz wietrzeliny gliniastej marglu, wrazliwych na dziatanie
wody, zaleca sie ochrone wykopow przed zamoczeniem lub zalaniem wodami opadowymi. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w okresach suchych, bez opadéw atmosferycznych.

5.5 Wytyczne odwodnienia wykopéw

Zgodnie z wiw warunkami gruntowo — wodnymi budowa kanatdw nie wymaga adwodnienia wykopéw. Odwodnienie
wykopow wymagane jest w celu wykonania podczyszczalni Sciekow deszczowych. Odwodnienie wykonywad za
pomocg pomp bezposrednio z wykopu lub za pomoca iglofiltrow.

Po pogtebieniu dna wykopu nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ je warstwag betonu B10 o grubosci min. 10cm z
wykonaniem dotka do odwodnienia.

W przypadku wystepowania piaskow, aby ograniczy¢ napltyw wody gruntowej do wymiardw szalunkéw ok. 8,3x3,1rf,
proponuje sie wykonaé wykop w szalunkach zabitych do glgbokosci ok. 1,0m ponizej dna wykopu i zapuscic iglofiltry.

Szacunkowa ilos¢ wody:

q =k (H-h? : R m® /d/mb — doptyw dwustronny

gdzie: H=42m, h=20m,k=4md-p. drobne,
R=2x8 VK -H =2x2244,0-4,2=18,0m,
q=40x13,6:180 =37 m*dmb.

Dla odcinka L=12m

Q = 3,7m%db/mb x 12,0 = 444 m*/db = 18,5 m*/h =5,1 /s

Dobér urzadzen.
Projektuje sie 1 pompe o parametrach Q=5+1 Om/h, H=10+15 m st. wody.

Zapotrzebowanie energii N=5kW
Przed odprowadzeniem wad z wykopow nalezy je oczyscic przez zastosowanie studzienek z osadnikiem.

5.6 Roboty ziemne
Przewiduje sig, ze kanaly ukiadane beda w wykopach waskopizestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo lub przy zastosowaniu systemowych obudow piytowo - stupowych. Wykopy wykonane beds

mechanicznie i recznie (zaklada sie 70% mechanicznie i 30% recznie).

Przewiduje sie czesciows - okolo 30% wywdzke urobku, 70% urobku na odkiad. Miejsce skladowania mas ziemnych
Wykonawea zlokalizuje we wiasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego kKrzyzujace
sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robdt nalezy zgtosic do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i
pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczyé rurami typu ARQT ©110
o diugosci min. L=4.0m.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w
swiatta koloru zoltego zapalone od zmierzchu do Switu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1998 ,Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z
_norma PN-EN805 - ,Zaopatrzenie w wade. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych”.
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Odbior robét instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywac wykopdw duzo wczesniej przed ukiadaniem rur, wykop rozpoczynaé od najnizszego punkiu.
Roboty ziemne wykonywad zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz
przepiséw zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Crunty budowlane®.

Przedmiotowg kanalizacje zaprojektowano w drogach, wykonanie infrastruktury podiega Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskigj w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

5.7 Ukladanie rur

5.71 Posadowienie i podbudowa kanaléw.
Do budowy kolekiora zastosowano rury z zywic poliestrowych SN10000 faczonych na uszczelki gumowe, Zastosowano

nastepujace szerokosci wykopu dla poszczegdinych srednic:

Lp. [2 2] za\gvesskza:zn;}r(ﬂa v?j}? ‘;gﬁtﬁ%
Is [%]
1 600 o8 1,60
2 500 98 1,50
3 400 98 1,40
4 300 g8 1,20
5 200 98 1,10

Rury uktadaé na podsypce piaskowej 0 grubosci 20cm dla rur DN200 | DN300, 25¢m dla rur DN400 | DN5SQ0 i 30 cm dia
rur DNB0O.

Obsypke ochronng wykonywac po cbydwu stronach rury i 30cm ponad nig, z piasku sredniego lub grubego dobrze
uziarnionego, ze zwroceniem uwagi na podbicie w pachach. Zageszczenie wykonywac warstwami z zachowaniem
ostroznosci, aby zminimalizowac wstepne ugiecia stosjéc sig do zalecen producenta rur..

Zasypywanie i ubifanie obsypki ochronnej wykonywaé rownoczesénie z usuwaniem szalunkdw obudowy wykopdw, gdyz
musi by¢ zachowana sztywnos$é gruntu rodzimego w strefie obsypki i wspélpraca obu gruntow.

Poniewaz sztywnosc cbsypki okreslana modulem cdksztatcenia ma decydujgce znaczenie dla wytrzymato$ci rurociggu,
konieczna jest stala kontrola wskaznika zageszczenia przy udziale uprawnionego geologa i uzyciu odpowiedniego

sprzetu pomiarowego - np. penetrometru.

5.8 Zasypka wykopow
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-B-03020.
Zasypka wykopu sklada sie z dwdch etapow:
— etap [ to staranne wypehienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie wiegkszej niz 15 em. Po

wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubijac dalszymi warstwami w Kierunku od $cian wykopu da
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rurociggu. Obsypka ochronna musi sigga¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm

bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac rgcznie.

- etap 1! to wypelnienie nad strefg ochronna. W te] strefie mozna zageszczac mechanicznie warstwami grubosci

20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod jezdnig wykonaé zgodnie z warunkami zarzgdzajacego drogg.

5.9 Proéba szczelnosci
Badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych i odbioru przeprowadzié zgodnie z PN-EN 1610 dia kanalizac]l

grawitacyjnej.

510 Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej do regulacji

Odcinek ul. Gluska

Lp Nr studni RTistn. RTproj. Réznica [m] Uwagi
1 Si1 178,48 178,29 -0,19 -

2 si2 178,34 178,34 0,00

3 Si3 178,51 178,58 0,07

4 Si4 178,69 178,86 0,17

5 Si5 179,11 179,31 0,20

6 Si8 179,96 180,03 0,07

7 Si7 180,60 180,70 0,10 |

8 Si8 181,19 181,30 0,11

9 Si9 181,13 181,13 0,00

Wysokosé wiazu wyregulowaé przy pomocy pierScieni betonowych regulacyjnych do projektowanego ferenu.

5.11 Zestawienie istniejacych studni kanalizacji deszczowej do regulacji

QOdcinek ul. Giuska

Lp Nr studni RTistn. RTproj. Roznica [m] Uwagi
1 WH 180,22 180,30 0.08

Wysokosé wiazu wyregulowaé przy pomocy pierScieni betonowych regulacyjnych do projektowanego ferenu.

5.12 Catkowita lista studni i wpustow w ul. Gluskiej

ODCINEK - UL. GEUSKA

Srednica
Rzedna terenu studni Rzedna | Gigbokosd
L.p. | Numer studni } projekiowanego Typ D fm] dna studni [m]
1 D1 178,68 Studnia 1.8 174,45 4,23
2 Sp1 178,77 Osadnik 1.5 172,31 6,46
3 Oow1.2 178.79 Osadnik 1,2 173,02 577
4 ow1A1 178,81 Osadnik 1,5 173,02 5,79
5 D2 178,85 Studnia 1.5 175,08 3,77
6 D3 179,02 Studnia 1,5 175,36 3,66
7 D4 1794 Studnia 1.5 175,74 3.66
8 D5 ~ 1798 ~ Studnia’ 1,5 176,15 3,64
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8 D6 180,39 Studnia 1,5 176,62 3,77
10 D7 180,39 Studnia 1,5 176,76 3,63

11 D8 180,55 Studnia 1,2 177,01 3,54

12 Dg 181,16 Studnia 1,2 177.67 3,49

13 D10 181,3 Studnia 1,2 177,85 3,46

14 D11 181,47 Studnia 12 178,18 3,28

15 D12 181,65 Studnia 1,2 178,54 3,12

16 D13 181,77 Studnia 1,2 178,76 3,02 @_};
17 D14 181,88 Studnia 1.2 178,98 29 o |
18 D15 182,13 Studnia 12 | 17963 | 25 |€ |
19 D16 178,49 Studnia 1,2 175,49 3.60 |

20 D17 1784 Studnia 1,2 177,07 1,33

21 D18 178,42 Studnia 1,2 177,17 1,25

22 W21 178,34 Wpust 0,5 175,89 245"

23 W22 178,34 ~Wpust 0.5 175,89 2,45

24 W25 178,31 Wpust 0.5 176,51 1.8

25 W26 178,31 Wpust 0.5 176,51 18

26 w1 178,95 Wpust 0.5 177.3 1,65

27 W2 178,95 Wpust 0,5 177,3 1,65

28 W3 179,35 Wpust 0,5 176,9 2,45

29 W4 179,28 Wpust 0,5 176,83 2,45

30 W5 179,73 Wpust 0,5 177,28 2,45

31 W6 179,73 Wpust 0,5 177,28 2,45

32 W7 180,19 Wpust 0,5 177,74 2,45

33 W8 180,19 Wpust 0.5 177,74 2,45 .
34 WH 180,3 Studnia | 1,2 176,9 34 |reprttons,
35 W9 181,13 Wpust 0,5 178,68 2,45

36 W10 181,13 Wpust 0,5 178,68 245

37 W11 181,27 Wpust 0,5 178,82 2,45

38 W12 181,27 Wpust 0,5 178,82 2,45

39 W13 181,43 Whpust 0,5 178,98 2,45

40 W14 181,43 Wpust 0.5 178,98 2,45

41 W15 181,64 Whpust 05 179,18 2,45

42 W16 181,64 Whpust 05 179,19 245 |
43 w17 181,82 Wpust 0,5 179,37 | 245 |o )
44 W18 181,84 Wpust 0,5 179,39 245 |7
45 W18 181,97 Whpust 0,5 179,52 245 |v
46 W20 181,97 Wopust 0,5 179,52 245 |@ |

6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1
6.1.1

Zakres i wykonanie rohét

Kanat deszczowy:

srednica DNG00, DN300, DN200

spadek 8%o -15%o

materiat: rury z zywic poliestrowych: DNG600 L=36,1m, DN500 L=113,1m, DN400 L=197,2m, DN300 L=176,4m,
przylacza z zywic poliestrowych DN200 L= 157,6m

moduty rurowe z PP D300 o tgcznej diugosci L=12,3m

zagtebienie 0d 1,00 do 4,23 m p.p.t.
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— studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilosé — 11szt.
—  studnie betonowe rewizyine o $rednicy 1,5m, ilo$¢ — Bszt.
- studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,8m, ilo&¢ — 1szi.

— wpusty betonowe uliczne z osadnikiem 0,95m — 26szt.

6.1.2 Roboty towarzyszace:

— zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych (rury oslonowe dwudzielne) i innego uzbrojenia
podziemnego kolidujgcego z projekiowanym kanatem |, a nieujawnionego na mapach zasadniczych
— zamulenie istniejacych studni, wpustow i kanaldw przeznaczonych do likwidacii,

— nabudowanie studni na istniejgcym kanale deszczowym,
—  przebudowa kanatu w ul. Gluskiej z D600 na D300 metoda wykladziny z rur segmentowych,
- regulacia studni na kanale sanitarnym,

— odwodnienie wykopow.

6.1.3 Wykonanie robot:

Wykop otwarty waskoprzestrzenny umocniony wypraskami stalowymi ulozonymi poziomo lub szalunkami systemowymi
w konstrukeji z prowadnicami slizgowymi z rozporami rolkowymi i skrzynkowymi.

6.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej kanalizacji Sciekowej wystepuje istnigjgca infrastruktura podziemna, zlokalizowana w pasie
drogowym i terenach przylegiych jak przewody wodociggowe i kanalizacyjne, gaz, przewady cieplownicze, kable
energetyczne [ telefoniczne.

W sasiedziwie prowadzonych sieci wzdhuz istnigjacych ulic zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
budynki uzytecznosci publicznej i obiekty handlowe.

6.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia [udzi moze wystgpic w czasie nastepujgcych robot:

- wykonywanie robét ziemnych

— umacnianie giebokich wykopdw i praca na ich dnie

- transport materaldow do miejsca ich wbudowania

- montaz rur w wykopach

— wykonywanie podsypki pod rurociggi

- wykonywanie zasypki i zageszczenia gruntu

— wykonanie tymczasowych podigczen elektrycznych
Oprdcz zagrozen zycia | zdrowia moga wystapic okresowe ucigzliwosci wywolane prowadzeniem robot, do ktdrych
nalezg:

— wzrost zapylenia wywotany w czasie wykcnywania wykopow, skiadowania [ transportu urobku
— halas pochodzacy od srodkdw transpaortu, urzadzen i elektronarzedzi.

6.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze
nastapi¢ podczas wykonywania robét ziemnych, takich jak:

—  wykopy liniowe tj. potgczenia miedzyobiekiowe,

—  wykopy cbiekiowe {j. studnie kanalizacyjne,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu —~ osuniecie skarpy,

- roboty zwiazane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,
- skladowsnie, transport | montaz materiatéw budowlanych,

—  roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych.0
Ponadto zagrozenia moga byé nastepstwem:

— nieprzesirzegania przez Wykonhawce obowigzujgcych przepisow odnosnie robdt budowlano-montazowych,
— niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,
- lekcewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,
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braku badar lekarskich szkolen okresowych pracownikéw,

pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace znalezé sig rejonie
frontu robét,

6.5 Wskazanie $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarlii i innych zagrozen.

Budowa projektowanej inwestycji winna byé realizowana w sposdb minimalizujgcy wystapienie zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikow budowy oraz wszelkich osob mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

6.5.1

6.5.2

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:

okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenia
ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowe] inwestycji,

zorganizowacd plac budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowad prace w sposob uniemozliwiajgcy kolizie stanowisk roboczych i stanowisk materiatdw,

drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje | dowodz materialdw bhez
zagrozenia dla pracownikdw budowy i okclicznych mieszkancow,

sprawdzié, czy urzadzenia podlegajgee dopuszezeniu przez I[nspektorat Dozoru Technicznego posiadajg
stosowne paszporty i Swiadectwa,

dokiadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposob prowadzenia robdt, aby uniknaé kolizji z trasami
instalacji, urzadzen pedziemnych i nadziemnych,

oznakowac dokiadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng odleglosé pracy,

Ponadto w trakcie trwania robot nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

wykopy liniowe lub obiektowe powinny byé:

wyposazone w bezpieczne zejScie lub drabiny wystawione 75cm poza krawedz wykopu,

zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem, umieszczonymi min.
1,0m od krawedzi wykopu i cznakowane,

w nocy wykapy powinny by¢ oswistione Swiatlem zdlym, a w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy robotach, powinny byé zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w Swiatio
ostrzegawcze koloru czerwonego,

wykopy w czasie prowadzenia prac [ w czasie przerw w wykonywaniu robot winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie [ub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed zejSciem do
wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia scian wykopu,

przy rebotach wykanywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwracaé uwage na to czy:

nie tworza sig nawisy [ub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sie niebezpieczerstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku urobku badz
pojemnika na pracownika przebywajgcego wewnatrz wykopu,

podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowac
osuniecie sie gruntu,

pojazdy | maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg swiadectwa homologaci,
znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany okresowym przegladom,

przy rcbotach zwigzanych z przemieszczaniem | zaggszczaniem gruntu nalezy uwazad na io czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepule ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa przebywajacych w sgsiedziwie pracownikow,

w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sig nawisy gruntu oraz mozliwos¢ podkopania skarpy,

urzgdzenia stuzgee do zageszezania sg sprawne technicznie,

skladowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

urobek powstaly podczas wykonywania wykopow nalezy sktadowac¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu obudowanego,

elementy skladowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem skiadowane] pryzmy i
przygnieceniem os0b znajdujacych sie w poblizu sktadowiska,

materiaty budowlane powinny byé zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowaé zagrozenia
zdrowia i zycia 0sbb znajdujgcych sie w poblizu Srodka transporty,

roboty budowlanc — mantazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techmcznq i sziukag budowlanq
pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,
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6.6

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych powinny byé wykonywane: w odleglosci
llczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz: 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1kV; 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV — 15kV; 10,0m — dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgeym 30kV; 150 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, a jezeli
nieznane jest polozenie przewoddw na glebokosci wiekszej niz 40cm naleZy kopad tylko topatami bez uzycia
kiloféw,

przy wykenywaniu wykopdw przebiegajgcych w poblizu napowietrznych linii energetycznych spizet (koparka,
dzwig) nalezy wyposazyt w czujniki i sygnalizatory napiecia

wykonywanie wykopow po blednej lokalizacjl skrzyzowan z mediami:

w wyniku btedow w okresleniu przez sluzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowarn z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe | energetyczne) moze wystgpic ryzyko uszkodzenia tych
przewodow, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia przebywajacych w sgsiedziwie ludzi —
wybuch gazu, porazenie pradem,

przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotdow powinno by sygnatem do przerwania
robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego pestepowania,

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych

W celu zapewnienia nalezylego bezpieczenstwa i ochrony pracownikow budowy nalezy przestrzegac nastepujacych

zasad:

6.7

wszyscy pracownicy powinni byc przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy z
czestotliwoscia wynikajaca z przepiséw prawa oraz winni uzyskaé wyczerpujacy instrukiaz na stanowisku
pracy. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegdiowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

do pracy nalezy dopuscié tylko pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe

kazdy pracownik winien posiadac kartg szkeleri stanowiskowych, ktdra obejmuje takze zakonczone
egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajgeych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze skierowaé tylko tych
pracownikow, ktorzy spetniajg te wymagania,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg [ ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony osobistej.
Odziez winna byé odpowiednia do warunkdw Klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochrony do charakieru
wykonywanej pracy,

Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.

Ustawa z dn. 07.07.2003 r. — Prawo Budowlane {tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr47/03 poz.401).

Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia.

Dz.11.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegolowego zakresu [ formy projekiu budowlanego.
Oprocz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia® nalezy przestrzegaé w czasie realizac]l inwestycji
nastepujgcych przepisdw prawnych i norm:

Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 i 212, regulujgace tematyke bezpiecznego wykonywania robot.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1893r. w sprawie
bezpieczeristwa | higieny pracy przy eksploatacji, remantach i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr
96/93 poz.437).

Rozporzadzenie Minisira Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26.05.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003r. {Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikdw.

mgr inié;(gzysztof Tabernacki

[

uprawnieria o projektowania
nrMAZ 13475 POOS/10
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W przypadku wysiepowania w poziomie posadowienia gruntow
niebudowlanych (organicznych, namutdw, torfow) nalezy je
wymienié od poziomu siropu gruntdw nosnych do poziomu
posadowienia na piaski zageszczone do 1s=0,95

UWAGA:

1.  Jezeli podczas robét isin. poziom wody gruntowej bedzie
wyzszy niz odpowiednio

- w wypadku osadnika wirowego 175,99

- separatora lamelowego 175,69

(jest to obnizony o 1,0 m max dopuszczalny
poziom wody gruntowej) nalezy
skontakotwac sie z biurem projektéw

2. Zastosowaé wiazy z zamknieciem ryglowym @600 D400 w
osadnikach i 960x960 D400 w separatorze.

3. Konstrukcje studni (pokrywe, kregi, element z plytg
fundamentowa) wykonac z powtarzalnych gotowych
prefabrykaiéw producenta urzadzen

4. Elementy studni tagczone klejem na bazie zywic

epoksydowych
ALl v oA 5. Beton kl. C35/45, W8, F150
6. Studnia z przykryciem plytg najazdowa przystosowang do

174,20

o Nastarcony peziom wody gruntowe obcigzen drogowych z wiazami cigzkimi kl. D

7. Otwory dla przej$c przewodow przez Sciany wykonacé w
wytworni o §r. @700 mm. Przejscia uszczelni¢ za pomocy
lancuszkéw lub fypowych przejsc szczelnych producenta rur

8. Obudowe wlazu zabezpieczy¢ za pomoca kotew stalowych

1780
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: ‘ mgr inz. Robert Zawadka sanitama ///
—
F— | mgr inz. Anina Tabemacka canitama L1787 | ﬁ%? _;
N e Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
grrgegror./agx_s sfeg: transportulnﬂgjsk:ego_vy( Lubfinie.
, (o udowa trakdcji frolejbusowej w ul. Abramowickief"
UWAGE: 1. NA OBSYPKE OCHRONNA STOSOWAE PIASEK ROZNOZIARNISTY opracowane]  roku 2007 Rﬂf;’zez !
(MIN. SREDNI) ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z 00
SYSTEMATYCINE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA e, . Yl Gluska od ul. Abramowickde] do mosty i rz. Gzemisionce |
Nazwa tomufpodiomu:
| ODPOMEDNEGO SPRZETU (NP PENETROMETR). | CANALIZAGJA DESZGZOWA W UL GEUSKIE:
2. ZAGESZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAC JEDNOCZESNIE Z U ot oo e
N ku:
USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNA OBUDOWE A SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE
7 DREWNA POZOSTAWC W STREFIE OBSYPKI , | .
£ Stadium; Branza: Nr umowy { data Zawaria umowy: Nr projeiiu:
- PBW  Sanitama . 34/DM/2010 2896
| Data: ' Siale: Nrtomu  podtomu: - Nerpaunk Nr resizf
107.2011 ‘bs . 5.1.8 00
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OBUDOWA WYKOPOW LINIQWYCH
1. DLA PRZEWODU DNB0OO ™~

-

NKTOWA OBUDOWA WYKOPU DLA STUDNI

B (szer. wykopu)~= 1,60m
Sfemowa o wym. 3.10x3,10 glebok. H= 4,Bm LINIOWA OBUDOWA WYKOPU ( ykopu) 60m,
systemowa o wym. 3,10x3,10 gtebok. H= 4,0m KONSTRUKCJA SEUPOWA Z ROZPORA ROLKOWA DLA PRZEWODOW DN300 DO DN60O H. (gtebokosc wykopu)~="4,37 + 4,80m
Wytrzymatos¢ obudowy 50,0 kN/m* KONSTRUKCJA SLUPOWA Z ROZPORA SKRZYNKOWA DLA PRZEWODOW DN200 BB l(_Db'udowfc: zk protwognjcom él|zgowyrn”|< do w%/kopow
T SHUPOWY - AA LT StUPOnY iniowych, konstrukcja z rozporq ro owg, typu
£ DWUPROWADNICOWY OWS—5AN o wytrzymatosci 55,0 kN/m? (modut
DWUPROWADNICOWY ™ _ — \
|_| dtugosci pola segmentu obudowy L=4,0m)
N 1e] ie] ie] O] o] ] e _..":"a
) — I 2. DLA PRZEWODU DN500Q,
- Q ———— _ ;
“\\\ - ' ROLKOWA B="1, 5 Q M B
N 1 y - - o - SKRZYNIAVA] H=4,20"+ 4,30m
,5§ , \ I = = T Obudowa jw. ale typu OWS—40 o wytrzymatosci 40,0
N , \ I I I / kN/m? (modut L=4,0m)
‘\ 1 ' & 1 . -
'N s \ 7y I s R =l . _ "—"\l
A z| 8 1 = = 1 3. DLA PRZEQDW DN40O |
N 5| 8 8l 3 , RELEL
N & £ g & | B=1,40M =~
D ) i | 1 - “H=3,56 =+ 4,13m
2 3 2 o o o) fe]| A ) :
5 H= = o = o g 2] Obudowa j.w.
s 5| 8 g 8 Qe
. B g8
3 2 L 2 T 4. DLA-PRZEODU DNSOO\;
; 2 = ©.B=1,20M "= e
A i MBI
: H=3,0 + 3,90mm
; Obudowa j.w. dle typu OWS—4C o wytrzymatosci 36,0
; kN/m? (modut L=3,70m)
4 AE—
— . .
5. DLA.PRZEODU.DN200O . .
PP LLPIPP 1 < IR AR TTIIITPPIYrYY. R = Ll Y : e — -
B | — . -
S ‘ H=1,45 + 3,70m o , o Plac Kréla Wiadystawa kokietka 1, 20-108 Lublin
S VR Obudowa z prowadnicami slizgowymi do wykopéw linowych, == R ONE
e e I konstrukcja z rozporq skrzynkowq typu oL
Zwr AP (kA OO
WARSTWY DROGOWE OWS—3 dla H=1,45 + 2,40m DHY FOLSKA Sp. z 0.0.
OWS—3A dia H=2,40 + 3,0m . 19)608 303 fx 22) 60625 03
OWS—4 dla H=3,0 + 3,70m e-mail: dhvpolska@dhv.pl
o wytrzymatosci 36 kN/m? i module dfugosci segmentu FUNKCIA IME INAZWISKO BRANZA NR. UPR. SPEC. rooes |
RRRRRRRALRDLRLIR e ELEVENT StUPOWYWY obudowy LL.=3,70m Projant int. Wisstaw Zaczkowsk Konstkcyjna SL620179
4\\\\\\\\\\\\\\\\&%\\\‘&\\\\\“% DWUPROWADNICO Oproot mgr inz. Wajdiech Stawiisk saniiama WE N
N F TN mgr inz. Robert Zawadk sanitama /i
§ § Br::. ZASYPKA PIASKIEM ROZNO- by A
N N ZIARNISTYM P— - . .
% % ~ ‘ DD AT OO AN AN N | ENINENINING. ZAGESZCZONA DO Is>1,0
§ § ~&m~&\(\\\’§§&$\\v im/////?/? TR ; v ® L‘Ibalzaw&ibauddrg:d g V%!y!gonanie aktuaiitzacjitdokumsntacji pLQjEktOWEj BP '
N X i L — — = N N . "Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
§ § | \PLYTA PLETWOWA PLYTA PEETWOWA / || § % RODZIMEGO, UZDATNIONEGD ' - Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"
N N Aa un — - _ad w N zAGESZCZONADO 152038 opracowane] w roku 2007 przez
Y N u i g_. | Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
N § | PLYTA PLETWOWA [T\ ROZPORA ROLKOWA (SKRZYNKOWA) I ¢ OBSYPKA STREFY PRZEWODU DO WYS. 30c PONAD Ul. Gluska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czernigjéwce
§ §‘ ; o v T i Z PIASKIU RGZNOZIARNISTEGO Nz omdoodom
\ ¥ SO S R S SOSSSUSSSSSSSSS S e IS S S S Y (NAD FURA ZAGREGR REGZNIR | — PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
X SINPNITINY SIS P, # N
§ ‘§ ELEMENT SEUPOWY ; L? KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. GLUSKIEJ
R N
} STUDZIENKA N DWUPROWADNICOWY S————
N N . L SCHEMAT SZLOWANIA WYKOPU
N S Z ZASTOSOWANIEM SZALUNKOW SYTEMOWYCH
27 7
4WWW%/(4”M—{/7{’7¢({\7!’{”{”—¢7’4’”{(’”/ — - —— —
tadivm: ranza; I umowy | data zawarcla umawy: projeku:
31m PBW Sanitara 34/DM/2010 2898
Data: Shalz: Ne tomiu / poctomu: Nr rysunia: Nr rewizfl
07.2011 | bs TOM 5.1 51.10 0.0




OBUDOWA WYKOPU DLA OBIEKTOW PODCZYSZCZALNI
opuszczana z wykopu wstepnego o giebokosci 1,0m (rz. 177,80)
PODWOJINA KOMORA WYKOPU, SYSTEMOWA Z PROWADNICAMI SLIZGOWYMI DO WYKOPOW
PUNKTOWYCH
Dlugoéé 5,20m + 3,10m = 8,30m; Szerokosc 3,10m; Glebokoss §,10m
Wytrzymalo$é obudowy 55,0 KN/m? (plyty pletwowe) i 50,0 kN/m? (§ciany segmentowe)

-8,30
= 5,20m . 3,1m
SCIANY PODLUZNE - PEYTY PLETWOWE 5 ‘ |
Ed 178,80 istn. P.T.
-~ & — -
K % 177,00 I—
15 2,85 2,85 18 b X
sLNI - U | R _
M §
AR RRRLNRLIRRLL 3O 2R ROZPORA ;
Y. 3 7 = % A ROLKOWA |
R . OowW1.2
i ,§ o wykop wstgpny
. N -
| z ;% = Spt
SCIANY SZCZYTQWE oWl Oow1.2 i 5%‘
ponize] przewodGw - plyly pretwowe \| s, ——— <, a2 N -
i ' A 2 I — 1y -.__.—/-—_‘
powyzej - Sciany segmentowe N ] \\ 2 &l - e’4§ — ™~ _
£ Ao a
0 7N / D | B L N :
_= £ N * g T Y3 e N .
1 & \ \ J e Vo em i B \
: N 7 @ o
E) \i\ % & / \\ — é \ T e
' 5 T ———
~— ~ g ~ Urzad Miasta Lubli
3 rzad Miasta Lublin
o 173,04 73,08 I
STUDZIENKA a _ Plac Krola Wiadysiawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
% = % | hr2at BIURO PROJEKTOWE
‘ S ARARASARIAIAARAS Sowy o | s DHV POLSKA Sp. z 0.0.
— mim— e T 7 H ul. Domaniewska 41
S ] : i T S o TG Mt Tyl e i T | & 02-672 Warszawa
05 D=0 10 b=1.50 10 o=t 80 00 o ; | G tel, (22) 60 28 02 ; fax (22) 606 28 03
' ’ dno studni 15cm dno studni 15¢m { e-mall: dhvpolska@dhv.pl
0,30 0,70 - i) ]
podlewka cem. 1:3-3 cm podlewka cem. - 3 cm FUNKCIA IMIE | RAZWISKO BRANZA NR. UPFU SFEC. PODPIS \ J
5,20m 31m odw. wg opisu pkt. 5.5 E;;npnagzc::ir:;zvsyrzg%am‘?o - 5 séopnaﬁzjzgsﬁym;ﬂfnfo o Projektant inz. Wieskaw Zaczkowski konsirukeyina St-620/79
. : . mgr inz. Wojciach Stawiiski i YN
2wir ubljany warstwami ~§5cm 2wir ubijany warstwami ~20cm Cpracawat, v 3 ; r— sa"!tama WL,
W przypadku gruntéw spoistych {od W przypadku gruniow spoistych {od Mgr Irz. ROJER Zwal sanitama ///{IM
42 DYIOW przez giiny aZ do Zwietrzeliny PYIOW przez gliny a2 4o 2wietrzeliny - —
gliniastej) nalety niszwlocznie po gliniastej) nalezy niezwiocznie po Sorawdzi: R . N
pogtebieniu dna wykopu pogtgbieniu dna wykopu - N 2
o grub. min. 10cm z wykonaniem o grub. min. 10cm z wykonaniem "Zintegrowany stystem transportu migjskiego w Lublinie.
rzgpi (dotka odwodnieniowego) rzgpl (dotka adwodnieniowego} Budowa trakcji rolejbusowej w ul. Abramowickiej"
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego Sp. z ¢.0.
Ul. Gtuska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czerniejéwce
Nazwa fomw/podiomu;
: Pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KANALIZACJA DESZCZOWA W UL, GLUSKIEJ
| Nazwa rysunk; :
SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU DLA OBIEKTOW PODCZYSZCZALNI
| Z ZASTOSOWANIEM SZALUNKOW SYTEMOWYCH
|
| Stadiurm: Branzz; Nrumowy { dals zawarcia Umowy: Nr projeki:
PBW Sanitama 34/0M/2010 2896
Dala: Skala: Hrfomu / podiomu: Nr rysunka: Nr rewizii
07.2011 bs TOM 5.1 5.1.11 0.0




Aktualizacja dokumentacii

Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej’

8 PRZEDMIAR

DHV Polska Sp.z 0.0.

64



DHV POLSKA Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wy. Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Foboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do adprowadzania Sciekow
45111100-9 HAohoty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJl :  Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie

Budowa trakcji trolejbusows] w ul, Abramowickiej

Kanalizarja deszczowa
ADRES INWESTYCJ| > Lublin ul.Gluska
INWESTOR : URZAD MIASTA LUBLIN
ADRES INWESTORA  :  Plac Krola Wiadyslawa toldetka 1 20-109 Lublin
BRANZA :  Wspalny stownik CPV : Roboty budowlane w zakresie budowy ruraciagow do odprowadzania sciekdw

45232440 —8 A
SPORZADZIE KALKULACJE :  Kamil Swialek .
DATA OPRACOWANIA : o 02.2012r ,

7 [

Ogédtem wartosé kosztorysowa ropét - zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR ;
Data apracowania Data zatwierdzenia
02.2012r

Dokurnent zostal cpracowany przy pomacy pragramu
NORMA PRO



Kanazlizacja Lublin Trolejbus Gluska0212 (2)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Narma PRO Wersja 4.16

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Kanalizacia deszczowa ul. Gluska
1145231300-8 ! Kanalizacja deszczowa 5.1
14 Roboty ziemne
1|KNNR 1 Robaty ziemne wykonywane koparkaml pedsieblernymi o pojdyzii 0.40 m3wgr.  |m®
d.1.1{0202-06 kat, Jil-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad,
liniowy do ;1595,04 1595,040
&m
A (obliczenia pomacnicze) swwaoom==
1595,040
liniowy do |652,33 652,330
3m
B {abliczenia pomnocnicze) e
652,330
obiektowy |495,92-59,94 435,980
do 6m
C {obliczenia pomacnicze) ====—====
435,980
obicktowy (314,61 314,610
do 3m
B (obliczenia pomocnicza) S==mmsnmn
314,610
pow 6m 55,94 55,940
E (obliczenia pomaocnicze) e
59,940
{poz.1A+poz.1B+poz.1C+poz.1D+poz. 1E}0.7 m3 2140,530
RAZEM 2140,530
2|KNNR 1 Wykopy linfowe o szerokosci 0.8-2,5 m i glebokosei do 6,0 m o $cianach plong-  |m?®
d.1.10307-06 wych w gruntach suchych kat. IV
poz.1A*0,3 m?3 478,512
RAZEM 478,512
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach plane-  m?
d.1.1|/0307-04 wych w gruntach suchych kat, [II-V
poz.1B*0,3 me 195,688
RAZEM 195,689
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokesci 2,5-4,5 m | geboko&ci do 9,0 m o §cienash pione-  |m®
d.1.1i0308-08 wych w gruntach suchych kat. I-IV
puz.1E*0.3 m3 17,982
RAZEM 17.982
5|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m | glebokosci do 6,0 m o Scianach piono-  {mé
d.1.1/0308-06 wych w gruntach suchych kat. -V
poz.1G"0.3 m? 130.794
RAZEM 130,784
6|KNNR 1 Wykopy liniowa o szerokesci 2,5-4,5 m | glebokosci do 3,0 m o Scianach pione-  [m®
d.1.1|0308-04 wych w gruntach suchyeh kat. ItV
poz.1D*0,3 m3 94, 383
RAZEM 94,383
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykanywane koparkami padsisbiernymi o pojtyzki 6.40m3wgr.  jm?
d.1.1|0206-03 kat. [-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad,
paz.2+paz.3+p0Z.4+poz.5+poz.6 m? 917,370
RAZEM 917,370
8]KNNR 1 Dodatek za 14 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach|m?3
d.1.1,0208-02 o nawierzehni utwardzonej(kat.gr. V)
odwdz nadmiaru gruntu
Krotnosc = 14
481 68+150,29+88,14+152 57 m? 872,580
RAZEM 872,680
9 Urnacnienie scian wykopu obudowami - typ boksowy, p; szerokosé wykopu 0,90-  |m2
d.1.1|analiza indy-|1,8 m
widualna
346545 m2 3465450
RAZEM 3465,450
10|KNNR 1 Umccnienie scian wykopdw palami szalunkawymi stalowyminagl.do 3,0 mpod |m2
d.1,1|0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewneirznych w gruntach suchych kat.-IV
wraz z rozbidrkg
332,71 m?2 332,710
RAZEM 332,710
11| KNNR 1 Umocnienie scian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi nagh. do 6,0 mped  |m?2
d.1.1{0315-05 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-[V
wraz z rozbidrka
482,39-38,5 m2 443,850
RAZEM 443,890
12|KNNR 1 Umacnienie cian wykopaw palami szalunkowym] stalowymi nz gt do 8,0 mpod  |m?
d.1.1|0315-06 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-IV
wraz z rozbidrkg




Kanalizacja Lublin Trolejbus Gluska212 (2}

KSIAZKA FRZEDMIARGW

Lp. i Pedstawa Opis { wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38,5 m2 38,500
RAZEM 38,500
13|KNNR 1 Zasypywanie piaskiem wykopdw o sclanach pionowych o szerckosei 0.8-25 mi jm?
d.1.1/0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. 1-ll
ST-1B
166.81+22.58 m3 189,790
RAZEM 189,790
14| KNNR 1 Zasypywarie wykopaw o cianach pionewych o szerokosci 0.8-2.5 m 1 glgb.do 6.0 |m?
d.1.1|0318-05 m w gr.at, [
314.88+65,15% m? 380,030
RAZEM 380,030
15| materjal Piasek do zasypki wykopdw m3 )
d.1.1
{poz.13+poz.14)*1.22 m 695,180
RAZEM 685,180
16!KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca obsypke z geotkaniny m2
d.1.1|8101-01
150,29/0,2*2 m2 1502,900
36,1%1,1*2 m2 79,420
113,171*2 m2 226,200
197,2*0,9*2 m2 354,960
164,170,8*2 m2 262,560
151*0.7°2 m2 211,400
RAZEM 2637,440
17{KNNR 1 Zasypanie wykopaw fund.podiuznych,punidowych, rowdw,wykopdw obiektowych | m3
d.1.1{0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubjjakami (gr.warstwy w stanle luznym 25
cm) - kat.gr. [[I-IV
{poz.1A+poz.1B+poz.1C+poz.1D4poz.1E)-poz.8 me 2185,220
RAZEM 2185,220
1B{KNR 2-1 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m?
d.1.1|0236-01
poz.17 m? 2185,220
RAZEM 2185,220
19|KNNR 1 Montaz konstrukcji padwiaszen rurociggéw i kanaldw; element o rozpigicéci 4 m | kpl.
d.1.1|0529-01
8+5 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
20{KNNR 1 Demontaz konstruke] podwieszen rurociagdw i kanataw; element o rozpietosci4 | kpl.
d.1.110529-06 m
14 kol. 14,000
RAZEM 14,000
21|KNNR 1 Mentaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyinych typ kol
d.1.1{0527-01 lekki; element o rozpigtosci 4 m
13 kol 13,000
RAZEM 13,000
22|KNNR 1 Demoniaz konstrukeii podwisszer kabli energetycznych i telekormunikasyjriyeh typ [kpl.
d.1.1|0527-086 lekki; element o rozpietosci 4 m
13 knl. 13,000
RAZEM 13,000
23|KNR 2-19  {Zzbezpieczenie kabla w ziemi rurg AROT A 110 PS L=4m zehezp.
d.1.1)0218-01
1 zabezp. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg AROT A 160 PS L=4m zabezp.
d.i.1|/0218-01
i zahezp. 1.000
RAZEM 1,000
25(praca sprze- | Praca pomp przy powierzchniowym odwodnieniu podezyszezalni Sciekéw de- godz
d.id{tu szczawych
524 godz 120,000
RAZEM 120,000
1.2 Montaz rurociagow
26|/KNNR 4 Podloza pod kanaly | obiskty z materiziéw sypkich grub. 20 cm m?
d.1.2|1411-03
150,25 m? 150,250
RAZEM 150,290
27 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniaiaca grunt pod warstwy technolegiczne z georusziu - siatka  |m?
d.i.2/0101-03 S830
150,28/0,2 m2 751,450
RAZEM 751,450
28| KNR 9-18 Kanaly 2 rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o 5r, 600 mm m
d.1.2/0201-11
36,1-1,5"2-1,2-1,5 m 30,400
i RAZEM 30,400
-a.-
Norma PRO Wersja 4.16




Kanalizagja Lublin Trolejbus Gluskad212 (2)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 8-18  |Kanaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o &r. 500 mm m
d.1.2|/0201-10
113,1-5"1,5 m 105,600
RAZEM 1045.600
30|KNR 9-18  |Kanaly z rur kanalizzcyjnych typu CFW-GRP o ér. 460 mm m
d.1.2/0201-08
197.2-6%1,2 m 190,000
RAZEM 190,000
31|KNR 8-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych typue CFW-GRP o &r. 300 mm m
d.1.2|0201-06 :
65,5-2%1,2 m 63,100
94.6-2*1,2 m 92,200
RAZEM 155,360
32|KNR 9-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych typu GFW-GRF o ér. 200 mm m
d.1.2i{0201-04
B+4,8+8+4,1+6,2+4,645,8+8+4+3,9+8.6+5,5+9,242,4+8,9+6,3+10,5+3,7+6+7,5+ |m 151,000
7.2+5 8+4.8+59+5,3
RAZEM 151,000
33|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszcozanie kaneatéw kaolowych sieci zewnetrznsg] o ér, 0.60 m wypel-|m
d.1.2;0101-06 nionych osadem do 1/3 wysckoSci kanalu
123 m 12300
RAZEM 12,200
34|KNR-W 2-18 | Renowacja adeinka istnigjacego kanalu poprzez przecizgniecie modutdw rurowych |m
d.1.2(0308-01 D 300 mm
analogia
12.3 m 12,300
RAZEM 12,300
35|KNR 8-18 Ksztaltki kanalizacyjne typu GFW-GRP na taczniki o 1. 600 mm szt
d.1.2]0202-11 przeiscie szczelne
8 szt, 8,000
RAZEM 8,000
36|KNR 8-18 Ksztaltki kanalizacyjne typu CFW-GRP na faczniki o &r. 500 mm szt
d.1.2;0202-10 przsjécie szezelna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
37|KNR 9-18 Ksztalki kanalizacyjne typu CFW-GRP naigezniki o $r. 400 mm szt
d.1.2|0202-08 przejscie szezelhe
14 szi. 14,000
RAZEM 14,060
28|KNR 9-18 Ksztaltki kanalizacyine typu CFW-GRP na tgczniki o ¢, 300 mm szt.
d.1.2|0202-06 przejicie szezelng
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
38/KNR9-18  |Kszialtki kanalizacyjne typu CEW-GRP nafgezniki o §r. 300 mm szt,
d.i.2/0202-06 trajniki 300/200w przepadach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40]KNR B-18  |Ksztaliki kanalizacyjne typu CFW-GRP na taczniki o &r. 200 mm szt.
d.1.2|0202-04 kolana w przepadach
i szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR 8-18 Ksztahtki kanalizacyjine typu CFW-GRP na laczniki o Sr. 200 mm szi.
d.1.2|0202-04 przejscia szczelne
28 ¥4 26,000
RAZEM 26,000
42!KNNR 4 Moniaz wewneirznych przepadow 5r 0,2m z kszitaltek GRP w studni szt
d.1.2{1420-02
analogia
10 szi. 10,000
RAZEM 10,000
43/ KNNR 4 Wykenanie raznych elementdw drobnowymiarewych o objetosci do 1.5 m3 - che- |m®
d.1.2/1430-01 tonowanie przepaddw
0.5"0,6*2 m2 0,600
RAZEM 0,600
44|KNNR 4 Podicza pod kanaly | chiskty z materiziéw sypkich grub. 10 em m?
d.1.2{1411-01
4.441,6+045 m3 6,450
RAZEM 6,450
45|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysokoéci 1,0 m Sredni- | szt
d.1.2{1418-05 cy 1,2 mz dnem
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
46/KNNR 4 Studnie kanalizacyine - prefabrykowana podstawa studni wysokosei 1,0 m Sredni- |szt
d.1.2{1418-05 oy 1,5 mzdnam
sz 6,000

Norma PRO Warsja 4.16




Kanalizasja Lublin Trolejbus Gluska0212 (2)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
. RAZEM 6,000
47/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podsiawa studni wysokogci 1,0 m Sredni- | szt
d.1.2(1418-05 cy 1,8 mz dnem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48| KNNR 4 Kominy wiazowe z kregbw betonowych o $r.1200 mm m
d.1.2|1423-03
22 m 22,000
RAZEM 22,000
48/KNNR 4 Kominy wiazowe z kregdw hetonowych o §r.1500 mm m
d.1.2/1423-03
ekstrapola-
cja
17 m 17.000
RAZEM 17,000
50|KNNR 4 Kominy wiazowe z kregtw betonowych o $r.1800 mm m
d.1.2{1423-03
ekstrapola-
cja
35 m 3,500
RAZEM 3,500
51|KNNR 4 Kominy wiazowe z kregGw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem od- |szt.
d.1.2|1423-05 cigzajgcym i wiazem o &r.1150/600 mm
11 5zt. 11,006
RAZEM 11,000
52{KNNR 4 Kominy wiazowe z kregow betonowych - pokrywa nastudzienna z pisrsefeniem od- |szt.
d.1.2]1423-06 cigzajacym | wlazem o §r.1500/600 mm
B szt §,000
RAZEM 6,000
53/ KNNR 4 Kominy whazowe z kregdéw betonowych - pakrywa nastudzienna z pierscieniem od- |szi.
d.1.2|1423-06 cigZajgoym | wizzem o §r.1800/600 mm
ekstrapola-
cia
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
54/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o 5r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2{1424-02
26 szt, 26,000
RAZEM 26,000
E5|KNR 7-16 Montaz separatora lamelowego ESL 40/400 kpl.
d.1.2(1202-11
analogia
1 kpl. 1,000
: RAZEM 1,000
56|KNR 7-16 Moniaz csadnika wirowego OW1.1 §r 1500 kpl.
d.1.2[1202-11
analogia
1 knl. 1,000
RAZEM 1,000
57/KNR 7-16 Montaz osadnika wirowego OW1.2 5r 12C0 kpl.
d.1.2/1202-11
analogia
1 kal. 1.000
RAZEM 1,000
53/KNNR 4 Priba wadna szczelnosci kanaldw rurowych o $r.nominalne; 600 mm odc, -1
d.1.2{1610-07 préb.
4 odg. -1 4,000
prob.
RAZEM 4,000
59|KNNR 4 Préba wedna szezelnosei kanaléw rurowych o Sr.nominalnej 500 mm ade. -1
d.1.2/1610-06 préb.
6 ode. -1 6,000
prap.
RAZEM 6,000
60|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kenaldw rurawyeh o ér.naminalngf 400 mm ode. -1
d.1.2|1610-05 préb.
8 odc. -1 8,000
prib.
RAZEM 8,000
61/KNNR 4 Préba wodna szezelnosci kanaléw rurowych o &r.nominalnej 300 mm ode. -1
d.1.2/1610-04 prab.
2 odc. -1 2,000
prab.
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersjz 4.18




Kanalizacja Lublin Trolsjbus Gluska0212 {2)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. . Poszez Razem
52| KNR 2-31 Regulacja picnowa studzisnek dla wiazéw kanalowych szt
d.1.2/1406-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
53]KNR 4-05 | Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betanowyeh o $r. 1500 mm w gotowym wy-| kpl.
d.1.2|0409-05 kepie o gleb. 3 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2000
64/ KNR-W 2-18 | Likwidacia istniejacego rurociggu Dn 600mm poprzez wypelnienie mieszanka be- m?
d.1.2{0318-01 tonowg
122*0,3*0,3*3,14 m 34,477
RAZEM 34,477

Norma PRC Wersfa 4,16




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zl zl
{5x6)
1 2 3 4 5 ] 7
Kanalizacja deszczowa ul, Gluska
1/45231300-8 Kanalizacja deszczowa 5.1
1.1 Rohoty ziemne
1[KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m? 2140,530
d.1.|06 pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-V z transp.urobku na odl.do
1 1 km sam.samowyiad.
2[KNNR 10307- |Wykopy liniowe o szerokascl 0,8-2,5 m i glebakosci do 6,0 m? poz.1A*0,3 =
d.1.|06 m o écianach planowych w gruntach suchych kat, 1-IV 478,512
1
3/KNNR 1 0307~ |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi i gighokasel do 3,0 m? poz.1B*0,3 =
d.1.lo4 m o Scianach pionowyeh w gruntach suchych kat. -V 195,699
1
4|KNNR 10308~ |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosei do 8,0 m3 poz,1E*03 =
d.1.|o8 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-[V 17,982
1
5[KNNR 71 0308- |Wykopy liniowe o szerokesci 2,5-4,5 m i glgbokosci do 6,0 m poz.1C*0,3 =
d.1./06 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. -1V 130,794
1
&{KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe o szerokoci 2,5-4,5 m i giebokosci do 3,0 m? poz.10°0,3 =
d.1.[04 m o §cianach pionawych w gruntach suchych kat. 1l1-1V 94,383
1
7|KNNR 1 0206- | Robaty zZiemne wykanywane keparkami podsigbiernymi o m? poz.2+poz.
d.1.|03 pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w 3+poz.4+
1 haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.5+poz.6
=917.370
8/KNNR 1 0208- |Dodalek za 14 km transporiu ziemi samochodami samo- | m? 481,68+
d.i.[02 wytadowezymi po drogach o nawlerzchni utwardzonej{kat. 150,29+
1 gr. HV) 88,14+
odwoz nadmiaru gruntu 152,57 =
Krotnosé = 14 872,680
9 Umocnienie &cian wykapu obudowaml - typ boksowy, p;  |[m? 3465,45
d.1.|analiza indywi- |szerokos$¢ wykopu 0,80-1,8 m
1/duaina
J0[KNNR 1 0315- |Umocnienie tlan wykopow palami szalunkewymi stalowy- |m2 332,71
d.1.[04 mi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sisciach
1 zewngtrznych w gruntach suchych kat.|-IV wraz z rozbidr-
ka
11[KNNR 1 0315- |Umocnienie Sclan wykopdw palami szalunkowymi stalowy- jm? 482,39-38,5
d.1.|05 mi na gi. do 6,0 m pod komery, studzienk itp. na sieciach = 443,830
1 zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbidr-
ka
12]KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowy- m2 38,5
d.1.|06 mi na gt. do 8,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
1 zewngtrznych w gruntach suchych kat.l-F wraz z rozhi6r-
ka
13|KNNR 1 0318- |Zasypywanie piaskiem wykopdw o $cianach plonowych o m? 166,81+
d.i.|03 szerokosei 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. -l 22,98 =
1/ST-1B 188,790
14/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci m? 314,88+
d..[os 0.8-2.5 m | geb.do 6.0 m w gr.kat, -l ' 65,15 =
1 380,030
15| materjat Piasek do zasypki wykopdw m? {poz.13+poz.
d.i1. 14)*1,22 =
1 695,180
16|KNR AT-04 W arstwa wzmacnigjgca obsypke z geatkaniny m? 2637,440
d.1.0101-01
1
17|KNNR 1 06214- |Zasypanie wykopdw Jfund. m3 {poz.1A+poz.
d.1.|05 podiuznych, punkicwych,rowow,wykopdw ohisktowych spy- 1B+poz.1C+
1 charkami z zageszez.mechanicznym ubjjakami (gr.warstwy poz.1D+poz.
w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1I1-IV 1E}-poz.B =
2185,220
18KNR 2-01 0236- | Zageszczernie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty m? poz.i17 =
d.i..01 sypkie kat. [-ill 2185,220
1
19|KNNR 1 0529 |Montaz kenstrukc]i podwieszer rurociagow § kanaldw; ele- {kpl. 8+5 = 14,000
d.1.|0t ment o rozpigtosci 4 m
i
20/KNNR 1 0529- | Demontaz konstrukeji podwieszes rurociggdw | kanatéw, | kpl. 14
d.1.|06 slement o rozpigtosei 4 m
1

Norma PRO Warsia 4,16




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llesce Cena Wartosé
ceny zt zl
(5 x 8)
1 2 3 ] 5 5] 7
21|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych § tale- [ kpl. 13
d.i.|01 komunikacyjnyeh typ lekii; element o rozpigtosci 4 m
1
20| KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukeji podwiaszeri kabli energetycznych i | kpl. 13
d.1.106 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtadci 4 m
1
23/KNR 2-19 0218- | Z2bezpieczenie kabla w ziemi rurg AROT A 110 PS L=4m |zzbezp. 1
d.i.|
1
24| KNR 2-19 0218- | Zabazpieczenie kabla w ziemi rurg AROT A 160 PS L=4m |zabazp. 1
d.1.|01
1 .
25|praca sprzetu |Praca pomp przy powierzehniowym odwodnieniu pod- godz 5*24 =
d.1. czyszczalni scickdw deszczowych 120,000

Nomna PRO Wersjz 4.16




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny 2t zt
{(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Mantaz rurociagéw
26|KNNR 4 1411- |Podiozz pod kanaly i obigkly z materiaiéw sypkich grub. 20 |m3 150,29
d.1.[03 em
2
27KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne |m? 180,29/0,2 =
d.1.j0101-03 z georusztu - siatka S830 751,450
2
28/ KNR 9-18 0201- |Kznaly z rur kanalizacyinych typu CFW-GARP o $r. 600 mm{m 36,1-1,5%2-
d.i.[11 1,2-15=
2 30,400
28| KNR 9-18 0201- | Kanaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o ér. 500 mm m 113,1-5"1,5
d.1./10 . = 105,600
2
30[KNR 9-18 0201- |Kanaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o $r. 400 mm|m 197,2-6"1,2
d.i.j08 = 180,000
2
31|KNR 9-18 0201 | Kanaly z rur kanalizacyjnych typu GFW-GRP o §r. 300 mm;m 155,300
d.1.|06
2
32| KNR 9-18 0201~ |Kanaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o &r. 200 mm|m 6+4,8+8+
d.1./04 4,1+6,244,6+
2 5,B+6+4+
3,9+8,645,5+
9,242 448 9+
8,3+10,5+
3,746+7 .5+
7.2+5,8+4,8+
59+5,3 =
151,000
33|KNR 4-0311 Mechaniczne czyszezenie kanatéw ketowych sieci ze- m 12,3
d.1.|/0161-06 wnelrzng| o &r. 0.60 m wypeinionych osadem do 1/3 wysc-
2 kosci kanaiu
34 KNR-W 2-18 Renowacjs odeinka istnigjacego kanalu poprzez przeciag- |m 12,3
d.1.0308-01 niecie modutdw rurowych D 300 mm
2|analogia
35|KNR 9-18 0202- |Ksztalki kanalizacyjne typu CFW-GRP nataczniki o $r.  |szt, 8
d.1.|1 600 mm
2 przejicie szczelne
36| KNR 9-18 0202- | Ksztalki kanalizacyjne iypu CFW-GRP na laczniki o 5r. sz 10
d.i.|10 500 mm
2 przeiicie szezelne
37|KNR 9-18 0202- | Ksztaitki kanalizacyjne typu CFW-GRP natgcznikio &r.  [szh 14
d.1.|08 400 mm
2 przejScie szezelne
28| KNR 8~18 0202- | Ksztaltki kanalizacyjne typu CFW-GRP riafgeznikio &r.  [szi. 6
d.1.|06 300 mm
2 przejécie szczelne
35 KNR 9-18 0202- | Ksztaltki kanalizecyjne typu CFW-GRP nataeznikio &r. szt 1
d.1.|06 300 mm
2 tréjniki 300/200w przepadach
40,KNR 9-18 0202- |Ksztahki kanafizacyjne typu CFW-GRP nataczniki o sr. szt 1
d.1.|04 206 mm
2 kolana w przepadach
41|KNR 9-18 0202- |Ksztatki kanalizacyjne typu GFW-GRP nafaczniki o &r.  |szi 26
d.i.|04 200 mm
2 przeiécia szczelne
42|KNNR 4 1420- |Montaz wawnetrznych przepadéw sr 0,2m z kszialtek GRP | szt 10
d.1.|02 w studri
2|analogla
43| KNNR 4 1430- [Wykanania réznych elementdw drobnowymiarowych o ab- 1m? 050,672 =
d.1.|o1 jetosci do 1.5 m3 - obetonowanie przepadéw 0,600
2
44]KNNR 4 1411-  Podloza pod kanaly | obiekly z materiaiow sypkich grub. 10 [m? 4£,441,6+0,45
d.i.01 cm =6,450
2
45/KNNR 4 1418- |Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni szt 11
d.1./05 wysckosci 1,0 m Srednicy 1,2 m z dnem
2
465KNNR 4 1418- |Studnie kanalizacyine - prefabrykowana podstawa studni  |szt 8
d.j.|05 wysokosci 1,0 m srednicy 1,5 m z dnem
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
47|KNNR 4 1418- |Studnie kanalizacyjine - prefabrykowana podstawa studni  |szt 1
d.1.i05 wysakosci 1,0 m srednicy 1,8 m z dnem
2
48| KNNR 4 1423~ {Kominy wiazows z kregéw betonewych © 5r.1200 mm m 22
d,1.;03
2
49|KNNR 4 1423- | Kominy wiazawe z kregdw betonowych o 5r.1500 mm m 17
d.1./03
2|ekstrapolacja
50{KNNR 4 1423- |Kominy wiazowe z kregow betonowych o $r.1800 mm m 35
d.1.|03
2lekstrapolacja
S51|KNNR 4 1423- |Kominy wiazowe z kreg6w betonowych - pokrywa nastu-  |szt. 11
d.1.1056 dzienna z pierscieniem odcigzajacym | wiazem o §r.1150/
2 500 mm
52|KNNR 4 1423- |Kominy wiazowe z kregow betonowych - pokrywa nastu-  |szi 8
d.1.]06 dzienna z pierscieniem odciazajacym i wiazem o 5r.1500/
2 600 mm
53|KNNR 4 1423- |Kominy wiazows Z krggtw betonowych - pokrywa nastu-  |szt, 1
d.1.|06 dzienna z pierécieniem odcigzajacym | wkazem o §r.1800/
2|ekstrapolacja 1600 mrn
54| KNNR 4 1424- |Studzienki &ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt 26
d.1.j02 osadnikiem bez syfonu
2
55/KNR 7-16 1202- |Montaz separatora lamelowege ESL 40/400 kgt 1
dq.11
2lanalogia
56| KNR 7-16 1202- |Montaz osadnika wirowego OW1.1 &r 1500 kpl. 1
d.1.j11
2|analogia
57| KNR 7-16 1202- | Montaz csadnika wircwego OW1.2 §r 1200 kpl. 1
d.i.j1
2|analogia
58| KNNR 4 1610- | Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o ér.nomingt- |ode. -1 préb, 4
d.1.j07 ngj 600 mm
2
59|KNNR 4 1610- | Préba wodna szezelnosci kanaléw rurowych o r.nominal-  |ode. -1 préb, [
d.1.|06 nej 500 mm
2
60/KNNR 4 1610- |Prdba wodna szozelnesci kanaiow rurowyeh o $r.nominal- |ode. -1 préb. 8
d.1..05 nej 400 mm
2
61|KNNR 4 1610~ |Proba wodna szozelnoscl kanalow rurawych o sr.nominal- | ode. -1 prob. 2
d.1.|04 nej 300 mm
2
62[KNR 2-21 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt. i0
d.1.|03
2
63| KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o ér. | kpl. 2
d.1.|0408-05 1500 mm w gotowym wykopie o gleb. 3 m
2
64| KNR-W 2-18 Likwidacja istnigjacege rurociggu Dn 600mm poprzez wy- m? 122*0,3°C,3"
d.1.|0310-01 peinienie mieszanka betonowsa 3,14 =
2 34477

| Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot

Slownie:
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Kanalizacja L.ublin Trolejbus Gluskad212 (2)

TABELA ELEMENTOW SGALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1.1|Robaty ziemne
1.2|Montiaz rurociagow
1|Kanalizacja deszczowa 5.1
RAZEM
Slownie:
-31-
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