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Aktualizacja dokumentacji
JZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projekt z_agospodarowania terenu
Zeszyt 1.1 Cze&¢ opisowa | rysunkowa
Zeszyt 1.2 Lizgodnienia
Zeszyt 1.3 Kopie uprawnien i zadwiadczeri z {zby Inzynierow Budownictwa
Tom 2 Projekt drogowy
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Giuskief
Zeszyt 2.2 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickiej
Tom 3 Elektroenergetyka
Zeszyt 3.1.1 Trakgja trolejbusowa
Zeszyt 3.1.2 Linie kablowe zasilajace trakcje
Zeszyt 3.2.1 Zasifanie sterownika sygnalizacji drogowsj
Zeszyt 3.2.2 Przebudowa urzadzert SN i nN — ufica Gfuska
Zeszyt 3.2.3 Przebudowa urzadzeri SN i nN — ulica Abramowicka
Zészyt 3.3.1 Osdwietlenie drogowe — ulica Gluiska
Zeszyt 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ulica Abramowicka
Zeszyt 3.4 Projekt sy.gna!fzacjf Swistinef na skrzyzowaniu ulic: Gfuska, Kunickiego, Sferpiriskiego,
Abramowicka
Tom 4 Telekomunikacja
Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Gluska
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ufica Abramowicka
Tom b Kanalizacja deszczowa
Zeszyt 5.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej — ulica Gluska
Zeszyt 8.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej — ulica Abramowicka
Tom6 Gazociag
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej — ulica Giuska
Zeszyt 6.2 Przebudowa sieci gazowej — ulica Abramowicka
Tom7 Zielen
Zeszyt 7.1 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gluska

Zeszyt 7.2 Inwenlaryzacja zieleni i gospodarka drzewoslanem — ulica Abramowicka

Zeszyt 8.2 Przebudowa sieci wodociggowef — ufica Abramowicka
Tom 9 Stala organizacja ruchu
Zeszyt 8.1 Projekt stafej organizacji ruchu — ulica Gluska
Zeszyt 9.2 Projekt stafej organizacji ruchu — ulica Abramowicka
Zeszyt 8.3 Projekt stafej organizacji ruchu — ulica Abramowicka — sygnalizacja swietina
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Aktualizacia dokumentacji
Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TOM 8 / Zeszyt 8.1 Przebudowa sieci wodociagowej — ul. Gluska
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, Aktualizacja dokumentacji
,Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"

3. ZALAGZNIKI

-~ Decyzja nr 41/179 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczeniu
powiatowym

— Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z 0.0. w Lublinie — pismo TOT/5004-
27712011 z dnia 18.04.2011r.

— Woarunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o.c. w Lublinie — pismo KT/5004-277-
2/2/2011 z dnia 10.08.2011r.

— Uzgodnienie projektu z MPWIK w Lublinie

— Uzgodnienie [okalizacji sieci uzbrojénia w pasach drogowych z ZDiM w Lublinie

— Opinia ZUDP Nr 280/2011 z dn. 09.08.2011

—~ Opinia ZUDP Nr 1731/2011 z dn. 13.01.2012

— QOpinia ZUDP Nr 78/2012 z dn. 24.01.2012

— Opinia ZUDP Nr 1558/2011 z dn. 25.01.2012

7. SPIS RYSUNKOW

1. ORIENTAGJA - SKALA 1:10000 RYS. NR 8.1.1
2. PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500 RYS.NR 8.1.2
3. PROFIL PODLUZNY - SKALA 1:100/500 RYS.NR 8.1.3
4, SCHEMATY WEZLOW RYS. NR 8.1.4
5. SCHEMAT POSADOWIENIA RUR RYS.NR 8.1.5
6. SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI RYS.NR 8.1.6

DHV Polska Sp.z 0.0. 4



Aktualizacja dokumentacji
~Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej

1]

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym oswiadczamy, Ze projekt budowlano-wykonawczy
.PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. GLUSKIEJ W LUBLINIE™

TOM 8 / Zeszyt 8.1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ — ul. Gluska
zostat wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletnym
opracowaniem z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branza sanitarma:

Imig i nazwisko / nr uprawnieft Data i podpis
mgr inz. sztof Tabernacki
sl
L . _upr. bud.. dg proj. bez ograniczed w specjalnosci
mgr inz. Krzysztof Tabernacki mstalaqyjr}ej whzakresitia sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
MAZ/0475/POOS/10 wodociagowych i kanalizacyjn\;’gh
nr MAZ/0475/PO0OSI110
31.08.2011
Sprawdzajgcy:

Imie | nazwisko / nr uprawnien Data i podpis

A

. MEr inz Anma T -
mgr inz. Anna Tabernacka Upr. pud. do prgjéflkﬁe?eforéégif

ST-117/87 ez ograniczen w specjainosci
=.ﬂ3!;1< ‘\f]_Z}fﬂiEijﬂ:Ej W zgkresie
BRI 3 A1 12 kR

DHV Polska Sp.z 0.0. 5



Aktualizacja dokumentacii :
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

2 Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
izby inzynieréw budownictwa

EATCWILLs &
GRAEGLEWS
TP S Y
PHEYHIERGW
LEORUDOWHICTWA

sypn, akt MAZLTI3L 510/710/5 Warssawa, dnia 28 grudnia 2010,

BECYZIJA

Na podstawie art, 11 wst, 1 ard, 24 usn | pia 2 ustawy Z deia 15 prodefa 2000 o samorzadach zawodowyeh
architekigw. inZynicréw budownictwa omz urbanistéw (DU 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 z poin. i), arc 12 ust, |
pht 135, ust, 3, art. 13 wse T phe 3, ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 fipes 1994 r. — Prowo budowline
(tehst jedn: Dall z 2006 o %r 156 poz. 1118 2 pddn. 2m) omz § IF ost | opkt 1, § 18, § 23 ust. 1}
rozporzdzeniy Minists Trusspario i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeii
rzehuicanyeh w budownicrwie (Dall Nr 83 poz 578 pddn. zmn)

Okregewa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckie] Okregowej Tzby InZynierdw Budownichvas
nadaje
Pang Krzysztofowi Tabernackiemu
magistrewl inzynierowi
urodzonemu dnin 22 listopada 1975 roku w Warsznwie, synowi Jans

UPRAWNIENIA BUDOWELANE
nr MAZ/O475/POGS/10

do projektowania bez ograniczen

w specialnodci instalacyinej w zalkresie siec, ingtalncji § vrzadzed ciepinyeh,
wentylacyjnych, gazowych, wodoeisgowyceh | kanaflizaevinych

Srezeodlowy zakres uprawnied

L. MNa mecy art. 12 ust. T pkt 1135, art. 13 ust. I pkt [ § ast. 4 ustawy - Prawo budewlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnescin, niniejsze uprownienia stanowiy
podstivwe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanyeh i sprawowanta
nadzory autorskiego,
2/ sprawowania kontroll technicznej utrzymania obiektdw budowlanyveh, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 316,

11. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzicinyeh funkeji technicznych w budewniciwie, niniejsze
uprawnienia stanowin podstawe da:

sperzadzania projektu zagespodarowania dziatki lub ferenu w zakresic wyze] wymienionej
specjatnodel.

1l No mocy § 23 ust, 1 rozporzadzenin Ministra Transporio 1 Budownictwa z dnja 28
kwietniz 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznyeh w budownichwie,
ninicjsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

projekiowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacie ciepine, weniylacyine,
gazowe, wodociggowe @ kanalizacyine. z doborem wilasciwyeh urzadzed w projekeic
budowianym.

DHV Polska Sp.z 0.0. 6



Aktualizacja dokumentac;ji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”

UZASADNIENIE
W ozwiszky z vwzplednieniem w calose zadania stronmy, na podsuawie art. 107 § 4 Kodeksy postepowaniy
adminisiracyinego odsigpuje sig od yzasadnisnia decyzii.

POLCZENIE
I Zgednie = art. 12 ust. T ustawy — Prawo budowlane, podstawe do vwykomwania samedtielnveh funkefi
fechniconyeh w budowniohwie stanowi wpls do vemralnege refesirn, prowaed=onepo praes Glownepo Ispeldora
Nadzary Budmwlunege oraz wpis na sy cclonkdw wlaichvef by samorzadu iovadvwego.
2 Od nivigjszef decyzfi shiy odwolanie do Krgiowe) Komigii Kwalifikacying Polskisi Izhy Iedynivedw
Budmwnienea w Farszawis 2a pofrednicovem Qkregowsf Komtisfi Kwaliftacvingd Mozowieckie] Ghregowef fzhy
Indvniardw Budomvenichwa w Warszawle, w rerminfe 14 dni od dnia jof doree=enio.

Skizd Orzekajacy
1/ mgr ink. Krzysziol Latoszek

2/ mgr in Irena Churska

3/ mar ind. Zyemunt Ganvoliiski

Utrrymsga;
1. ¥ Krrysnio! Eabemacks
ul. Prev Basantami {3 m. #lA
{12-703 Warszaws
2. Gidwny Bnspeltor Nadzorr Budiwlanego
ah

DHV Polska Sp.z 0.0. 7



Aktualizacja dokumentaciji
LZintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej

POLSEK

1 £ 8 4
INITHIZROW
BUDDWRICTYA

Zaswiadczenie
2 EUrMErR wady TRED M

MAZ-TTC-FLE-JXK =

Pen KRZYSITOF TASSRANACK] o numerze switenoyinym MAZIE/0073

=dres ramieszhenis ul. PRZY BAZANTARN] 13731 02-753 WARSTAWA
gowsl lzby Indynizrdw Budownictwsa | posisda wymagsns

jest cetonkism Mazowisckis] Skrs
ubsrpizceeniz od odpowiadzizinnicd cypwilne).
Mimigjszs reSwisderenis jest weine od 2011-08-01 do 2012-01-32

& bazzissinym sodgism slgbtranidinym
vy dnfu 2E11-07-27 roky prrsex

Zadwiaderdnie rastals wydSnirinink afaxtrinigeni | copdtrion
weryfiiowanyss oy gemadty waknags owrlifkowanegs r‘:&ra*,'ﬁkz
2] [ely Indyniacdw Budnwnizhwe.

STELh

Himgsysiaw Grodes], Prodwednicracy Bady Masdwisohiss Drrage

posisis slahranizaayr 020 U 2052 Ky 2370 pax RAE0) Agnin s BXGTE

B2 kS o e §o ey iRt iy

i

Igadria R0 S Uil T udaay 2 ovia IEowrtainie IS0L LD
alakranisans) SOETRShE DRISIEIING HOAAEIN SIRKCrOGIC N w S TRINEN ST Sy Oy wiks
EUMEtIam BEIEANET Rod BT WEEnnNgIITAnE )

éanogEing Do vagiesan stk praen s

fim
Wt dra

PRRITe SO WD T ADMELE SulMma WaN RIS ES el _wen
25 kel kanTEkICFe Big 3 Biram owiuiziel Dhegpows] Thy Fiysis

RO BLL LT

T ONErETRESIE DOl Al W HTIRIETE
Franie Foladial Imhy Indenlidfn Boftuniiies wos f5IELarg,

LT P a0

DHV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumentagji ) ' . i
Zintegrowany sysiem fransportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramow ]

URZAD Warizows, drsfa-@_iﬁ?_“a_—'it;’ﬁ 10
FUASTA STOLECZHEGO WARSZAWY i
WYDZIAL PLANOWANMIA PRZESTATENNESD

CREANISTYHL ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Mo swidesering _ GT-117/87

PRIVGOTOWARIA 7AVCDOWERQ

nkcil {echnicrne] w svdowniciwia

STWIERDZEKIE POSIADARIA
doﬂ pelnfaniu_' g;qmoc.’fiefpef‘ fir

HNg pedsfawie orl. 18 wsh. 5 [ ary 57 ust. 3 vslawy r dnig 94 —pﬁi:fzfemifcn 1974 « -

— Prowo budowlang Dz U. Nr 38, po= 229) oroz 5. S

2 ust.i pkr 1, § 5 ust. 1 pkr 1, F 7.5 13 vetr,1 PRE 4 1it.=
.TEZ'I:DBWP.’:f P Othrony §rodawizku = dlru'u 27 Tviego 1975 -~

(Dz. U. Nr 8, poz 43).

rozp. Minisiro Gospodorks
W Lprowie sumod:-:iefnfch'{unkcﬁ'ie:hnic:nych w budownicliwic

STWIERDZAM

C.Steniatans

22 On,_ AERA KRYSTYRNA T a5 ERMA e
- -Jegister indtvnier Urzad_?_e_.ﬁ sanitzrnveh
urodzony(a) dain 85 stycznia 1350 r. Bydgoszcz

zawodawe do pelajenig samodzielne] fonkesi

pesiada przyasfowanie
?y 1 robse”

projekrants orez kicrownika budo
e i -
W speciainngef ins‘.talacv‘inci—in:;'vniarj:inaj W zekrecsie sisci sapi-

itarnych: L
1/ do sporzgdzenia projektéw siec
nyech uzbrojensia terenu, ‘ )
2/ do kierowania, nadsorowsnia i koatrolowania budowy i robge,
kierowzniz 1 kontrolomanin Wytwarzania konstrukeyinych ele-
mentow sieci orez ocepiznia i badania stznu techniczneeo w
zalkresis siegei wodociagowych i kanalizar:yjnych uzhrojendisz
tersnu.— : : -

i wodociagowych i kanalizzscyj-

ZASTEPCA
@_!\&Q‘?f A

mpr BE, Ingy Padl sty
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Aktualizacja dekumentac]i
Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej”

YWarszaws, 9 listopada 2010

Zadwiadczenie

Fani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA

rmigjsce zamieszhanias
ul. ZAMIESSRA 1T m 7
03-530 WARSZAWA

iest coloniiem Marowisckie] Okregows] Izby InynierSw Budownichva
o numerze swidencyinym: MAZAST707/.01

i posiada wymagane ubszpisczenie o4 odpowiedzialnosel cywilng].
Binizisze zadwiadczenis jest waine

od dnja: 1 siycenie 2071 r do dnia: 371 grudiia 20171+,

DHV Polska Sp.z c.0. 10



Linfegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej

Akiualizacja dokumentacii

3 ZALACZNIKI

0

Ve w M ek Tesrors reskibel Be 2 s,
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~Zintegrowany system transportu migj

| Aktualizacja dokumentacji

skiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickigj”
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Dolyczy: Projektdw budowtanych preebudowy sleci wodeciggows] w ul
Abramowickie] | w Ul Gluskisj craz kanalizaci deszerowe] w o,
Abramowickig] | w ul. Gluskie] projektowanyzh w ramach inwestycj
Zintegrowany system Yransporiu migjskiege w Lublinis. Sudews
trakeyi frolejbusowe) w ul. Abramowickisj.

VY odpowiedzi na wystapienia w sprawie jw. uprzefmie informujemy, ze
uzgadniamy przediozong dakumnentacje projektows w z2akresie projektow
budowianych.

W projektach wykonawezych, Ktére nalezy przedlodyé do
uzgadnienia w MPWIK uwzglednié nastgpuiace uwagi

L. Projekty wykonawcze przebudowy sieci wodoviagows] w  ul
Abramowickief i w ul. Gluskiej

1. Do budowy przylaczy hydrantowych  zastosowaé irginiki  kolnierzowe,
faczniki rurowo - kolnisrzows oraz prostki dwukelnierzowe — wykonane
z zeliwa sferpidalnega.

2. Rury I ksztaltki z zeliwa sferoidainego projekiowac afternatywnie klasy Kg
lub C40,

3. Do budowy przewoddw viadosiagowych z PE zastosowad rury PE16G R

4. Nz przylaczach, w celu polaczeria istniejzcych preewoddw z zasuwami
zastosowad faczniki rurowo - kolnierzowe,

3. Przylgcze wodocagows w ul Abramowickie] do punkiu kondreinege MPK
ikwidowss tylko na odcinku réwnoleglym do pass jezdni Ponadis
przewidzisd de [lkwidacj studnig isinigjaca na ww przylaczy orsz
przykanalk sanitarny,

8. Przewidzieé do reguiagi wszystkie zasuwy sisciows doziemna.

7. Zasuwe zZlokalizowang przy sieci - na previaczu do posssji przy il
Abramowickiej 11 zabezpieczye oraz zaprojektowac zasuwe poza pasem
jezdni — zgodnie z pisrem KTi5004-277-27301 1.

B.  Nieczynng studnig wodamierzowsg na ww. prrylacze przswidzisd do
lirwidacii.

S Przeznaczony do fkwidacji hydram istnigjacy w skezyzowaniu ulic Gluska/
Abramowicka znajdujz sie w studni, kidrg rdwnies nalesy zlikwidowad,

10. Przewidzizf do reguiacj Zasuwg na prayiaczu do posesii przy ul Gluskizgg
nr 6.

11. Wiazy na studniach projektawac z zamknigeiem zatrzaskowym.

12 Do projekiu zalgezyé  wyliczenie  powierzchni  rzuly poziemsgs
projektowanege uzbrojenia wodoc, w drodze migjskia].

v L AN

DHV Polska Sp.z o.0.

T I A

18



Aktualizacja dekumentacii

LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

H]
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Projekty wykonawecze sieci kanalizacji deszczowe] w vl Abramowickie]

iw ul. Gluskigj:
Do obliczen hydraulicznych zalgezye plan zlswni obliczeniowe} 2 podzialem
na wyodrebnione zlewnie czastkowe.
Zataczyc do dokumeniacii opracowanie branzy konstrukoyine] w zakresie
posadowienta: urzadzen podezyszezajacyeh Scieki deszeozows, studni
i przewndéw.
Zgodnie z warunkaml technicznymi MPWIK znak TOT/S004-277/2011
Z dn.18.04.2011r. nalezy przsbudowaé caly kanat deszczowy z ul. Gluskigj,
1. objat przebudowa réwnizz odcinek od studni w ul. Kuncewiczows] do
przepusty ¢ 1000,
Studnie D1 ziokalizowana w rejorle ul. Kuncewiczowej projektowac
w calosci z elementdw prefabrykowanych.
Uporzadkowaé odwodnienie  przebudowywansgo  skrzyiowsnia  ulic
Runickiago/Staffa. Mie wyrazamy zgody na wigczenie wpustaw istnigjacych
do kanalizacjl projektowansi poprzez wpust W40.1,
Nz elapie realizacji roDGt przelaczyé preylacze kanzlizacii deszczows
Zz Przedsieblorstwa Robdt Drogowe - Mostowyeh na nowa sied
2 wigczeniem do studni D11 w ul. Giuskie] —uwzgledni€ powyzszg uwage
w dokumentacfl projektowei.
Skorygowadé wilaczenis przykanalikéw do kanak: przyimujac w miars
mozliwoici wiaczenia nie nizej niz wyrdwnanie sklepien.
Dla wpustdw z przylaczami zaglebionymi na 2.0 m projexiowas osadniki o
wysokosdsl 0.5 m — ze wzgleddw eksploatacyinych.

5. Projekiowad asadnikt wpusidw o wysokosct max 0.85 m.
10, Uwzglednid w czedci rysunkowej, Z2 szyika studni kanalizacyjne] nie

powinfa byc diuisza niz 0.5 m.

11, Zataczye rysunek studni poiaczeniows] Dit istniejace] w skreyzawaniu ul.

Kunickiego/Ghuska.

12, Zastosowad wpusty deszczowe klasy D400,
13, Zapewnic dojazd sprzete specialistycznego do urzadzen

podczyszezajgeych — przewidzied odleglosé max. 2 m od krawedzi drogi
do wiazu urzgdzenia.

14, PrzewidzieC zshezpieczenie ww., wizzodw przed dosiepem oséb

postronnych oraz ich trwale praytwierdzenie do stropu.

15, Zataczyt szozegh! projekiowansga wigczenia na trojnik siodlowy kansglizagji

z petli trofejbusowsj,

16. Studnie kaskadowe projekiowaé =z zasiosowaniem kaskad wykanznych

fabrycznie. Dla kaskad zewnetrznych zastosowaé zamiast betonu €810
pianobeton,

7. Skorygowad opis Srednicy na odeinku D25 —-W40.1 (rys. 5.2.6 ).
i8. Nie uzywad nazw wiasnych wyrchdéw oraz naszw produceniow

HI.

w dakumentacii.

Uwaga ogdlna: Nalezy uzyskac | przedinzye razem z ww. dokumsentacja
opinie ZUDP m. Lublin na wszystkie przewidziane do przebudowy
przewody wod ~ kan.

W sprawach dotyczgeych ninigjszego  pismeé  mozng kontskiowad sl

2 Drlaiem Techricznym MPWIK Bp. z 0. 0. Al Pilsudskiego 15 pok. 124 {tel. 81 53-242-81 w.

282).
Ctrzymuja:
1. Adresat + 11 egz. dokumentacji
2. Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Wieniawska 14, Z0-071 Lublin
3. ala
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Aktualizacja dokumentacji
.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul

. Abramowickiej”
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Aktualizacja dokumentac;i
LZintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

Lublin, doia S OB2011 ¢

ZUDP Nr ZR2011

OPINIA

detverges urzodnienia dokumentacii projektows] obiclsn Lubfin ~ vl Abramowicksa,
itaska

Alecastodawes  DHY Polska 8p. 2 0.0, 02-672 Warszaws ul. Domaniewshn 41

Date wpbywn zlovema - 4032011 ¢

Stadhim opFacowania | projekt trasy

Mazwa jednostkl profeltowe; (projelrant) | DHY Polska Sp. z oo,

Inwestor | Gming Miasta Lublin

kentorrafipzne {0z 11 22010 r oy 193, pox. 1237, oz roeparzadesnis Minstes Boswoja
Regionainego 1 Badownictwa z dais 2 kwictnia 2007 roku (D= UL Nr 38 poz. 45351 w
sprawie peoderdng ewidencit sleal urbrojenia terems oraz zespobive urzadaianin
dedruentacii projeliowel

Fezspdd Dzpadninnts Dolosmentacii Projelaowe Minsgs Loblo ne posledzeniu w
dmin 11033000 v 508201 | r vzpoednd lokadizanie hanalizall desresowg 2
prevkanalikand, teletechnicensa], ensrpetyornyeh lnll hablowyoh WP, SN, ofwietlenia
drogowegn, ket trolgbusowel 2o shipar, elemeniow svpnalizagi drogowe) ores

mrecbudowy stech gazows! | wodosiagows! w ol Abramowickie] | ul Gleskie) w Lublinie,

hwaed | zslecenly

1. Dlrpeduions wypsowanic sl urkooforia toman podlvgs wvtrozenin | geodweying wenleryvsagl
pawrkonawerel proey jednests uprpwniezne do wyhonrsenis srac geodezvinseh,

3 W orgonie wimejmeyeh panladw oy geadeeving] wykepy nalery provwndzbd rernie W
wypedlos asrmerenis, nekodzesis Inh onimerenis supkidw inwesor ae vlemy ko alewt ick
sdiwrrzenie inlnosice vykonwestwe gesteryinegs.

3. W prerpadin brobun meeaslaryant don o roupdh © bk ielorimne? beagroayeh o kel praebisgn

e viphrlpenda sl w ralene prac shemageh odpovdedtalnedt ponnsl zarngdenisey

oy pst v Framweym by dvpodii ¢ WIPWIER, B0, 2E Lubdls M,

s Loalbiade
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Aktualizacja dokumentacji

LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowe] w ul, Abramowickiej”

. W razic proedaenia rabeg ¢

2

Frowl prrysgaenion deralisesil w tapetie wrgadnionreh obdekitdon budondensals
oalery dokonad steanvenags dplenenia ol mryvekod wymapene prawens prnwelenie na badiowwg 2
Urzgdy Tifiasts Lalbdie,

W opraiahane fudow amm nakery pre .xmd;.m swbengnie 2hEE | dreyaonn v
wrzgizeeiem apodaie 2 abowimnnaorm preeplsams § norman techrimnEn.

o zojeris pa doopowegn fob reekepanie freded, diednflon palery wpsbed 2pode Zarda Do §
ostiny w Lublinie xgodnis 2 praepise meanetyme w D 12 Nedo T maren 1986 1
Ma T et et m.tgl“h,mp:imr sosil wykenawnd pobowingzary o de psnnego potwladeeis o
Termalnbe riepespe § spasdee erhomovanin sebit semepabich urvikowniinde aregleeg
podsdemnyoh.
Hoboty ghamie @ reioie fgnigasyeh wrnadred mdz}ﬁmnyuﬁ.ﬁak&jg wykmgrinad rpesic

- % milepsench shoryhowad 2 bnisieyd baldomt enespetvermymi kebde vaberpiend parand

galopowyvimd zeednie 2 PH TEEGR1EE Labspic
a lodrafizses
Ut Luddsr,

i fadlegn a,ﬁit‘ﬁﬂrﬂ wi s S Lebitn-dinsle
ow pastedragowym ol Almnmeovinkiel, Glugde) nxlery wrphed deeyziy x 2T

smmryyel) w bepodradnim spgisdnvie arogdiosd ddarenerpetyeanreh
saleldry ohpeli0 beppieaeng odleplosd fw plonis | pafemnied w ksl megn byd wybonywans e
rulsty Lapesinad nod pi Fechowy nudedr technicezy,

Preczywize eaghie wysakedmiowe podnieomnysh ;m;gizem aleitrosnerpelyeanyel mons rddvid ¢

sl
ol waneded siredl cavelr w bormech) preepasech 1 dekumentai gmmmcg,

- Hegndaimie wytaania projeklewanyeh sl aelrofonln terea achowuls vwereel o g 3

fated duln xtsufssrm epinii, Iigggx;mgm,, tranl WD v prepadhach clysslasyel w § 134 2
Wprﬁxgdhxﬂl ¢ Mitnistrn Roevwsin Reglenalnegesd Budssnmeewa 7 dpin 3 lwisnin | nm W upr
geudetiing ewidendi sesl mt?mj o tesmiek tray 2epolin segedniunte definmentac proselinwes]
i 1 ?‘éﬁ' 38 oo, 4REL

W rrrie mheegednods wrenlizowase] dbiel webinjois torens & EgadmicyIn [rojeiian mmwetor

sabowigrany e do mherwinezren preadiemen mapy & wynd
gz bidewlanego.

ol irweniarysesh organe
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. Aktualizacja dokumentacji
LZintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

UEZAD MIASTA LUBLIN
Zespit Urgndniania
Diokumantac]t Projekiowe]
Migsis Lublis
20077 Lubhe, ub Wisnizwsha 14 1
tel, D61 465 2180, 08T 285 2151 . .
Lublin, dnia 13.01.2012 ¢

ZUDP Nr 173172011

OPINIA

dotyczgca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Abramowicka
Zleceniodawea ; DHV Polska Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41
Data wplywu zlecenia 1 21122011 r.

Stadium opracowania ; projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : K. Tabernacki

[nwestor : Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r, Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U, Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenn oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projelitowej Miasta Lublin na posiedzenin w
dniy 23.12.201 1ri 13.01.2012 r. uzgodnil lokalizacje przyiacza wedociagowego w ul.

Abramowickiej w Lublinie,

Uwagl 1 zalecenia

1. Uszgodnione usymowanic sieci uzbrojenia teremy podlega wylyezenis § geaderyjnej inwenturyzucii

powykonaweze preez jednosiki sprivwnione do wykonywania prac geodezyjuyeh,

W rejonie istnicjyeyeh punkidv osnowy geodezyine] wykepy nalely prowadzié recenie. W

wypadic: ransrenia, nszkodzenit lub oniszezenia punkidw inwestor na whasny koszt zec ich

odiworzenie jednostice wykenawstws geodezyjnego,

W praypadin braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 bmkuy informacii branzowych o ich przehicgu

70 pwentualne uszhodzenia sieci w trakoie proc zismnyeh odpowicdzialnods ponasi zarzadzajacy

dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem bramiowym naledy uzgodai€ = MPWIK Lblin

Przed przysiapieniem do realizaci w torenie uzgedmionych obiekidw budewlanyeh Dalezy dokoad

stosovwrepn zgloszenia lub uzyska¢ wymagane privwemn pozwetenie na budows z Urzedn Missta

Lublin,

& W projekeie budowlanym nalezy przewideicd swykonanic zblizen | skrzyZowan 2 innymi
urzadzeninmi zzodnie » obowiqzajacymi przcpisami i normami technicznymi

7. Na zajgoic pasa drogowego lub rozkopanie jozdni, chodnika nalely uzyskac zgodi Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinic zgodnic z preepisami zuwartyni w Dz, U, 2 20071 N7 19, poz. 115 4.

]

2]

wn
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Aktualizacja dokumentac;i

.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie}”

11,

13

14,

Na 7 dni preed rozpoczgoicn robdt wykonawea zobowinzany fest do pisemaegn
powiadenienia o ierminiz rozpoczetia 1 sposobic wykanywanis mbat wezystkich wrythownikow

wrzndeesd podzismyeh.
Roboty senme w rgjonie istniciicyeh uradzen podrismunych nalezy wykomywad recende.

. W miejscach skreyzownd z istrdejnoymi kablami encegetyeenyn kable zabezpiecayd mammi

ostonawyrai zgodaic z PN 70/E-15133, Zabezpieczenie podlegs odbiorowi przez ZE Lublin-Mingio.
Na lokalizacie w pnsie drogowym ul, Abrmmowickic) naleky wryskad decyzie 2 ZDiM w Lublinis,
W razie prowadzenia rebdt ziemmych w heepodrednim spsledriwie urrdzait elektroenergatycznych
natezy akreslic bezpisczng odleglost fw piomde 1 w poziandel, w jakisi mogy bed wykonywang te
reboty i zapewnic nad nimi fachiowy nadzér lechnizny,

. Ruaceywiste rzgdae wysokodciowe podziemnyeh urzadzed clektroomergetycanyel moga rdinié sie

od wartoici okredlonych w nonnach, przepisach | dokomeniacii geodezyine].

Uzgodnicnic usytuowania projektowanyeh sicci nebrajenia terenu zachowuje waznosé przez akres 3
int od duda wydania opinii. Uzgodnienie traci waznost w preypadkach okrelonychw § 13 use 2
rozporzadzenia Minista Rozwaju Regionalnego 1 Budownictwa 2 doja 2 kwiemiz 2001 . w sprawie
genderyinei ewidencji sicct wbrojenia lereny araz zespeldw uzgadniania dolmmentacii projekiowe]
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W rwzie niezgpdnodct arealbzowane] siecl nebrojenin terenn z wegodnionym projekiem inwestor

zobowiazany jest do mizmvloczrepo preedlozenin mapy » wynikaind inwentanzagi arganowi
nadzom badowhmesn.

DHV Paolska Sp.z o.0.
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' Aktualizacja dokumentacji
Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

Lublin, dnia 24.01.2012r.

ZUDP Nr 78 2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe] obiektu Lublin —ul. Abramowicka
Zleceniodawea : DHY Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41

Data wplywu zlecenia : 19.01.2012 .

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Stawomir Dziewit

Inwestior : Gmina Miassia Lablin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzoe (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwaoju
Regionalnzgo i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. . Nr38poz 435) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania

dokumeniacii projektowej.

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 20.01.2012 r. uzgednil lokalizacjg zmienionej trasy wpustow deszezowych na
ode. 1-2 1 34 w ul. Abramowickiej w Lublinie, anulujac jednoczednie uzgodnienie

lokalizacyi odnoénych odcinkdw dokonane protokélem ZUDP 280711,

Uswagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usymnowanie sieci gzbrojenia terentu podiega wytvczeniu i geodezyjng mwentaryzacjl

powykoenawezg przez jednostki uprawnione do wykonywania pric geodexyjnych.

W rejonie istmigiacych punkitw osnowy gondezyjng] wykopy nelezy prowsdzic recznie. W

wypatkn namszernia, vszhodzenia lub zniszczenia punktdw inwestor na whasny koszt zleck ich

pdtwarzenic jednostee wykouawstwa gendezyjnego.

3. W provpadka brky inwentaryzach stect nn mapach i braku Informadgi branzowysh o ick przebiegu
2 ewentunlse uszkodzenia sieel w trakeie prac ziomnych odpowicdzininos ponosi sarzdzajacy
ang sieciy.

4. Projeki budowlany ped wzgledem branZowyin naledy mzgoduié 7 MPWIK.

5. Przed przystypienicns do realizacii w terenic uzgodnianych obicktéw budowkuych nalezy dokonad
stosownego zeteszenia lub weyskad wymngane prnwem pozwolenie 1a budows 2 Urzgdu Miasta
Lublin. -

6. W projekcie budowlanym nalesy preewidzied wekonaniz Zblized § skrzyzowan z inoyme
rzadzeniumi zgodnie 2 cbowiqzgacymi preepisami | nornami technicanymi.

!-J
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- N Aktualizacja dokumentacii
.Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

2

7. Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chednika nalefy uzyskné zgode Zarzadu
Dedg | Mostéw w Lublinie zgodnie 2 przepisamy zawartyni w Dz, U, Nr 62 | masea 1986 F.

8. Na 7dni przed rozposzgciem 1obdt wykonawea zobowigzany jest do pisemncgo powiadomieniz 0
ternistiz rozpoczecia i sposobie wykouywiunia robat wszystiich uzrtkownikdw wrzadzen
poddemnych.

4. Roboty ziemne w rejonie isisiejacych wrzadzen podziemnych nalery wykonywat recanic.

10. Na lokelizacie w pasie drogowym ul. Abramowickicj nalery uzyskaé decvaje z ZDEM w Lublinte.
11. Uzgodnienie esytuowania projektovanych sieci uzbrjenia terem zachowuje waznose praez okres 3
Tat od duin wydanis opinii. Uzgodnienje tmai waznoéé w preypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzidzznia Minisira Rozwoju Regionainego i Bodownictwa z dnia 2 kwictnia 2001 1. w sprawie
geodezyinej ewidengii sied uzbrojenin teretu oruz zespolow uzeadniania dokumentacii projektowsj

{Dz. U, Nr 38 poz 435).

12. W razie niezgodnosel zrealizowanej sieci uzbrojenia teren & wzgednionymu projekient inwestor
sobowinzany jest do niezwlocanego przedloZenin Mapy 7 wynikami inwentaryzacji organowi
nadzorn budowlanego,

DHV Polska Sp.z c.0.
29



Aktualizacja dokumentac;ji
CLintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

Lublin, dnia 25.01.2012

ZUDP Nr 1558/2011

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacii projektowej obiektu Lublin — ul. Abramowicka
Zleceniodawea ;: DHV Polska Sp. zo.o.

Data wplywu zlecenia ; 16.11.2011 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projelttowej (projektant) : Stawomir Dziewit

Inwestor : Gmina Miatz Lublin

Na podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 roku: — Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2010r, Nr 193, poz, 1287}, oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego | Budownieiwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku {Dz. U. Nr 38 poz. 455} w
sprawie geodezyine] ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacii projektowej.

Zespit Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 18.11.201 1r i 20.01 2012 r. uzgodnil lokalizacie zmienionych tras : kanalizacji
deszezowe] na ode. 1-2-3; engrgetyeznych linit kablowych sygnalizacji drogowej ze
studniami na ode. A-B, B-C, C-E, F-G, H-1, H-J, T-U oraz kabli energetyczaych petli
indukeyinych na ode, B-B', H-H", T-T" w rejonie ul. Abramowickie] 1 Gluskiej w
Lublinie.

Uwagl i zalecenia ;

1. Uzgodnione usytuowaric sieci uzbrojenia terenu podiesa wytytzeniu I geodezyjne] mwentaryzacii
powykanawezef przez jednostkl nprvenione do wykonywanis prac gendezyjnyels.

W rcjortie isinieiaoyeh punkidw osnowy geodezyvineg wykopy naledy prowadzic reeznie. W
wypadiae nariszenia, nsvkodzenia lub zaiszesenta pankidw imvestor ma wlasny kosat #leci ich
odtworzenie Jednostee wykonawsiwa geodezyiiesa.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach { braku informacji branzowych o ich pezeblegu
zd ewentunlne ysekodrenia siced w trakeie prac ziemnych odpowicdzialneié ponoest znrzadeniacy
dang stecin.

Projekt budowlany pod wzgledem brantowym nalely wzgodnié z MPWIK.

Przed preystapieniom do realizaci w terenie szzodnionych abickiow budowkinych naledy dokonnc
stosowneps zedoszenia lub uzyskad wymagans prawem pozwolenic na budowe 7 Urzedo Minsta
Lublin.

!\J

[F3)

A e
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~k

2
W projekeie budowlanym nalezy preewidzied wykonanie zblizen i shrzyzowai 2
innyT urzadzeniami zgodnie 2 chowiazniacymi przepisemi § normami technicznymi.
Na zajecic pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, choduika naley wzyskad zgode Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie zgodnie 2 preepisant zawartymi w Dz, U, 22007 Nr 1%, por. 115 4.
Na 7 dai przed rozpoczeciem tobét wykonawea Zobowinzany jest do pisermego powiadomicnia o
1stiinic rozpeczecin i sposobie wykonywania robdt wszysikich wiytkownikdw urzmdzen
pedziemnych.
Reboty ziemne w rejonie istnigjacyeh urzadech podziemnych naledy wykonywad rgcatie.

. W migjscach skrzyzowas 2 istniejreymi kablamd encrgetycanyri kable zibezpieceyd rummi

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05123, Zabezpieczenic podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

11, Na lokalizacje w pasie drogowym ul, Abramovwickicj nalezy nzyskaé decyzic z ZDHM w Lublinie.

12, W razic prowadzenia robot ziemnyeh w bezposrednim sysiedztwie wrzadzen elektrognergatyeznvch

nalezy olreslié bezpiccena odleginsé (w pionie § v poziomic), w jakie) moga byc wykonywans @
coboty i zapewnic¢ nad nimi faichowy sadzér techniceny.

. Rzeceywiste rzedne wysekesciows pedsienmych urzgdren elekirpencrgetycmych moga TAIC Sig

od wattoéei ckredlonyzh w sonmach, przepisach i dokumerntagii geodezying.

. Uzgednicnie usytuopwania projektowanych sieci nzbrojenia terenu rachowuje woznosd preez okres 3

Iat od dinia wydonis opinii. Uzgodsienie traci wainosé w przypadkach ckredlonych w § 13 wst. 2
rozparzidzenia Ministm Rozwoju Regionalnege i Budownictwa z dnja 2 Kwietnin 2001 r, w sprwie
acodezyinel ewidencii sieei uzbrajenia terenu oraz zespolow wzgadniamis dokumentacii prajekiowe]
{Drz. L1 Nr 38 poz. 455}

. W rzic miczeodnodel zrealizowanej sieci uzbrojenin terenu z uzgodnionyin projekien inwestor

zohowinzany jest do aiczwloczaego przediozenin mapy z wynikami imwentanzaci organowi
nadzorn budowlanego,

DHV Polska Sp.z o.o.
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4 OPIS TECHNICZNY — TECHNOLOGIA

do projektu budowlano - wykonawezego przebudowy sieci wodociggowej
w ul. Gluskiej w Lublinie

4.1 Dane ogélne

4.1.1 Podstawa opracowania
Podstawa formalno prawna opracowania jest :

— Ziecenie i umowa z Inwestorem.
~ — Decyzja nr 41/179 o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym

—  Woarunki fechniczne wydane przez MPWIK sp. z o.0. w Lublinie — pismo TOT/5004-277/2011 z dnia
18.04.2011r.

—  Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o.0. w Lublinie — pismo KT/5004-277-2/2/2011 z dnia
10.08.2011r.

—  Projekt drogowy przebudowy ulicy Abramowickiej opracowany przez DHY POLSKA

— QOpinia ZUDP Nr 280/2011 z dn. 09.08.2011 wraz zalgcznikami mapowymi

— Wizja Iokalna w terenle

—  Materiaty informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez producentow

—  Obowigzujace normy i przepisy.

4.1.2 Celizakres opracowania
Celem opracowania jest projekt przebudowy hydrantéw, zasuw hydrantowych i zasuw przydomowych poza pas jezdny

ul. Gluskiej w L.ublinie.
Zakres opracowania obejmuie:
- lokalizacje hydrantow | zasuw,
—  profile dla nowych odcinkéw wodociagowych

— schematy polaczef | wezidw

4.1.3 I[nwestor, Uzytkownik
Inwestor: Urzad Miasta Lublin .
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-1089 Lublin
Uzytkownik: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Lublinie
Al J. Pilsudskiego 15
20-407 Lublin

4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Projektowane kanaly zlokalizowano w ul. Gluskiej na dzialkach o numerach ewidencyjnych:
—  Dziatkinr2/1, 11 —obr. 1
—  Dziatki nr 78/4 — obr. 9

4.1.5 Charakterystyka inwestycji

4.1.5.1 Przewody wodociggowe
—  $rednica DN80, materiah zeliwo sferoidalne L=7,5m
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srednica D50, material; PEHD [=7,5 m
— Srednica D75, materiak PEHD [=4,5m
—  zaglebienie od 1,79 do 1,90 m p.p.t.

~  hydranty nadziemne DN80 szt. 2

~ zasuwy hydrantowe DN80 szt. 2

— zasuwy przydomowe DN40 szt. 1

-~ zasuwy przydomowe DNG5 szt. 1

4.1.5.2 Roboty towarzyszace
— demontaz istniejgcych przewoddw, zasuw i hydrantow
— zabezpieczenie istnigjgcych kabli energetycznych (rury osfonowe dwudzieine) oraz innego uzbrojenia
podziemnego kolidujgcego z projektowanymi przewoadami
— remont istniejacych zasuw przy sieci wodociggowej
-~ regulacja istniejacych zasuw do projektowane] niwelety terenu

— regulacja istniejacych studni do projekiowanej niwelety terenu

4.1.5.3 Wielkosé mas ziemnych | sposob ich zagospodarowania
Wielkos¢ mas ziemnych powstala w wyniku [okalizowania przewodow | uzbrojenia, wykonania obsypki i zasypki
przewod6w wynosi okofo 15,0 m°.

Nadmiar mas ziemnych wywieziony bedzie przez Wykonawce.

4.1.5.4 Zapotrzebowanie energii i surowcow
Nie przewiduje sig zapotrzebowania energii | surowcow.

4.1.5.5 Wplyw na srodowisko
Inwestycja umozliwi prawidlowa eksploatacje istniejace] sieci wodociggowej.

4.1.5.6 Zielen

W pasie ulicy, w rejonie budowy inwesfycji nie wystepujg drzewa i krzewy, kiore kolidowalyby z projekiowang
przebudowg sieci wodociggowe]. W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg nie przewidziano wycinki drzew lub krzewdw.
Inwentaryzacje zieleni przedstawiono na mapach syluacyjno — wysokosciowych w projekcie “Inwentaryzacii zieleni i
gospadarki drzewostanem” — zeszyt 7.1.
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4.1.5.7 Powierzchnia inwestycji

Powierzchnia
Szerokosé rzuty

powierzehnia rzuty
; . tudni/érednj zutu ziom
Poziomego Dz urzadzenig | stud ca Poziomega

Zewnetrzna N/D zajetego przez

poziomego
[szt./m] urzadzenje

studni Fs= N x

DHV Polska Sp.z o.0.
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5 CZESC TECHNOLOGICZNA

5.1 Proponowane rozwigzanie

5.1.1  Trasy projektowanych przebuddow
Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK w Lublinie zaprojektowano przebudowe istniejacych zasuw i hydrantow

zlokalizowanych w pasie jezdnym modernizowanej ulicy. Na modemnizowanym odcinku ul. Gtuskiej przewidziano:

— budowe (W3) i przebudowe (W4) przewodéw wodociggowych od istniejgcej sieci wodociggowej do hydrantéw
p.poz. o Srednicy DN80 i fgcznej diugosci L= 7,5 m, oraz zainstalowanie zasuw i hydrantéw, zgodnie z nowg
trasg uzgodniong w ZUDP,

— przebudowe przytacza wodociagowego (nr 1) po istniejacej trasie na odcinku od istniejacej zasuwy (wraz z igj
demontazem) do nowoprojekiowangj zlokalizowanej poza pasem jezdnym,

— przebudowe przylacza wodociagowego (nr 2) po istniejgcej trasie na odcinku od istniejacej zasuwy do
nowoprojekiowanej zlokalizowanej poza pasem jezdnym.

5.1.2 Material i uzbrojenie
Zgodnie z warunkami MPWIK przebudowywana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur cisnieniowych z zeliwa

sferoidalnego o $rednicy DNBO oraz z rur z PE-HD o srednicach D50, D75. Zaprojekiowano rury wodociggowe z zeliwa
sferoidalnego z wewnetrzng powioks cementowg klasy K9 wg PN-EN 545 lub alternatywnie C40, tgczone na uszczelki
gumowe, do przebudowy przytaczy wodociagowych zaprojekiowano rury PE100RC PN10 tgczone za pomocg
zgrzewania elekiroocporowego. Nad przewodami z rur PE-HD, w odlegtoséci 30cm nad przewodem, ulozy¢ tasme
lokalizacyjng szerckosci 20 cm z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, z zatopiona wkitadkg metalows.

Wigczenie projektowanych przewoddw wodociggowego do istniejgcego wodociggu DN150 i DN200 odbywacé sie bedzie
przez zastosowanie trojnikow kolnierzowych i tacznikdw rurowo — kolnierzowych - wezet W3 i W4,

Projektowane uzbrojenie to:
— zasuwy réwnoprzelotowe, kolnierzowe, z migkkim uszczelnieniem z Zeliwa sferoidainego na ciSnienie min.
PN10 o Srednicach DN80, DN65, DN40
— hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o Srednicy DN80, z samoczynnym odwadnieniem i podwdjnym
zamknigciem, na cisnienie PN10.
Kotnierze projektowanego uzbrojenia taczyd za pomoca Srub ze stali nierdzewnej. W celu zabezpieczenia trojnikéw oraz
kolan hydrantowych nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05, a zabezpieczenia zasuw bloki
podporowe. Bloki wykonad z betonu klasy B20, pomiedzy blokami a przewodem wodociagowym zastosowad izolacje z

2 warstw papy lub grubej folil.

51.3 Uzbrojenie istniejace
Zgodnie z warunkami MPWIK w Lublinie zasuwy zlokalizowane brzy sieci wodociggowej nalezy wyremontowac przez

uszczelnienie, a cbudowe i skrzynke uliczng do zasuw zdemontowaé, w pozostalych przypadkach zasuwy demontowad.
Demontowahe uzbrojenie jako ziom przekazaé do MPWIK.
W przypadku likwidacji odcinkow sieci nalezy przewody | armature zdemontowaé, a odejscie trwale odcigé przez

zainstalowanie slepych kotnierzy.. Odcinki sieci przeznaczone do likwidacji pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2 Istniejgcy stan uzbrojenia
Na trasie projektowanych odcinkéw wodociagéw wystepuja skrzyzowania z istnigjgcym i projektowanym uzbrojeniem

podziemnym i nadziemnym typu: przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elekiroenergetyczne.
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W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu napowietrznej linii
elektroenergetycznej wykopy wykonywac recznie - bez uzycia fomow i Kiloféw, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykeonaé zabezpieczenia zgodne z wymogami wihascicieli tego
uzbrojenia, tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania robét oraz docelowe.

Istnigjace kable przeznaczone docelowo do wylaczenia, w momencie wykonywania projektowanych odcinkow
wodociagdw, mogg byé pod napieciem. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi winny odpowiadaé wymaganiom PN/E-
05125 - odleglosci bezpieczne wedlug wiw normy. Skrzyzowanie z istniejgcym kablem elekirycznym eNN wykonacd
poprzez zalozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej z PP lub PE o $rednicy 110 mm np. AROT typ A 110 PS ¢
diugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupelinienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawcze] koloni niebieskiego (dla eNN).
Skrzyzowanie z istniejgcym kablem elekirycznym eSN wykonaé poprzez zatoZenie na kabel dwudzielne] rury ostonowej
z PP lub PE o $rednicy 160 mm np. AROT typ A 160 PS o diugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupelnienie nad trasg kabla
pasa folii ostrzegawczej koloru czerwonego (dla eSN). Zabezpieczenia podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela
Zakiadu Energetycznego. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elekirycznego nalezy wytgczyC¢ napiecie w tym
kablu.

Odkopane kable telefoniczne zahezpieczycé przed uszkodzeniem w okresie trwania robét. W razie pofrzeby kabel
telekomunikacyjny (Jub jego ocbudowe) podwiesig, aby linia nie ulegta zatamaniu.

Podczas prowadzenia robot moze sie okazaé, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na
planie | profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim przypadku razem z wiascicielem sieci i projekiantem okreslic
migjsce ewentualnej kolizji oraz sposdb zabezpieczenia podezas wykonawstwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegadé uwag i zalecen wynikajacych z wydanej przez ZUDP opinii uzgadniajgcej .
lokalizacje sieci. Nalezy rowniez Scisle przestrzegadé zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz w
instrukcjach | wytycznych producenta. Przed zasypaniem nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i
jej dwa egzemplarze przekazaé komisji odbioru. Odbioru wykonanych przebuddw winna dokcnacé komisja z udziatem
upowaznionych przedstawicieli MPWIK sp. z 0.0. - Lublin oraz Wydziatu Gospodarki Komunalnej UM -Lublin.

Calosé robbt nalezy wykonaé i dokonaé ich odbioru zgodnie z normg PN-EN 16810:2002 ,Budowa i badania przewodéw
wodociagowych”, Warunkami technicznymi wykonania [ odbioru sieci wodociagowych " - opracowanie COBRTI "Instal -
Warszawa 2003 r. (zeszyt 9) oraz z ;Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarne], Grzewczej, Gazowe] i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r. przy
zachowaniu wymagan zawartych w "Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa [ higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (D;. U. nr 47 z 2003 r. pdz. 401).

5.21 Istniejace uzbrojenie wod-kan

Istniejgca sie¢ wodociggowa niepodlegajgca przebudowie, znajduje sie pod jezdniami przebudowywanych ulic. W
zwigzku z tym studzienki z zasuwami zlokalizowane na przewocdach wodociggowych nalezy dostosowaé do nowej
niwelety i wyposazyé we wlazy z zamknieciem zatrzaskowyrm na obcigzenie 40t.

Po wykonaniu projekiowanegj przebudowy odcinki przewoddw wodociggowych zaznaczone na planie sytuacyjinym
nalezy zdemontowac.

5.3 Préby, plukanie, dezynfekcja i odbiory

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci polaczen nalezy przeprowadzic probe cisnieniowo-hydrauliczng na
cisnienie 1,5 raza wigksze od cisnienia roboczego, nie mnigj niz 1,0 MPa. Przed wykonaniem proby nalezy wodociag
napeinic woda | odpowietrzyé. Probe przeprowadzac po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronngj, z
podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym, w temperaturze wyzszej niz 0°C. Wszystkie zlgcza powinny byé
odkryte dla sprawdzenia | lokalizacji ewentualnych przeciekéw. Wynik proby mozna uznac za pozytywny, gdy w czasie
60 min. nie bedzie spadku ci$nienia. Pa pozytywne] prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy przeprowadzic
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dezynfekcje rurociagu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 ma/l. Dezynfekcie nalezy przeprowadzié w czasie 24h.
Pa usunieciu wody ze zwigzkami chloru nalezy przeprowadzi¢ intensywne plukanie. Przewdd plukaé 2z predkoscig 1m/s
pod nadzorem firmy prowadzacej eksploatacje sieci. Po zdezynfekowaniu i przeplukaniu woda wodociggows | wykanad
analize baktericlogiczna i fizykochemiczng przez Stacje Sanitamo-Epidemiologiczng.

Przed zasypaniem sieci wykonac inwentaryzacje gecdezying i jej dwa egzemplarze przekazaé komisji odbioru.

5.4 Oznakowanie trasy
Trase przytaczy wodociagowych z rur z tworzywa oznakowad tadmg ostrzegawczo - lokalizacyjng o szerokosci 20 cm

z tworzywa szfucznego w kolorze niebieskim, z zatopiong wkladka metalows. Hydranty | zasuwy ponumerowac i
oznakowac trwale zgodnie z wytycznymi Uzytkownika ~ na scianach budynkdw, ogrodzeniu fub stupkach.

5.5 Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie archiwalnych badan podioza gruntowego, opracowanych przez GEOPROJEKT Lublin w czerwcu 1989r.
stwierdzono, ze na trasie projektowanego kanatu wystepuja grunty korzystne do bezposredniego utozenia przewodow
kanalizacyinych na przewidywanej giebokosci 4,0 do 50m p.pt. W poziomie projektowanege ulozenia kanatu
stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych pleistocenskich utworéw wodne — lodowcowych wyksztalconych w
postaci glin pylastych, piaskdw gliniastych, pyiow i pyldw piaszczystych wilgotnych twardoplastycznych, o uogdinicnym
stopniu plastycznosci 11=0,20, pylow i pylow piaszczystych wilgotnych i mato wilgotnych w stanie pdtzwartym o 1.=0,00,
piaskow drobnych i pylastych, Wilgotnych sredniozageszczonych o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip= 0,60,
wietrzeliny gliniastej marglu, gdzie glina pylasta zwietrzelinowa wystepuje w stanie twardoplastycznym [ = 0,10 oraz
wietrzelina kamienista.

Do 8,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe], woda wystepuje na glebokosci 7,0 = 10,0m p.p.t.

W zwigzku z wystepowaniern pylow | pyldw piaszczystych oraz wietrzeliny gliniastej marglu, wrazliwych na dziatanie
wody, zaleca sie ochrong wykopéw przed zamoczeniem lub zalaniem wodami opadowymi. Rohoty ziemne nalezy
prowadzi¢ w okresach suchych, bez opaddw atmosferyeznych.

5.6 Wytyczne odwodnienia wykopow
Zgodnie z w/iw warunkami gruntowo — wodnymi nie wystepuje potrzeba odwadniania wykopow.

5.6.1 Wykopy, posadowienie rur, obsypka i zasypka

Przewiduje sie, ze przewody ukladane bedz w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi
ukfadanymi poziomo. Wykopy wykonane beda mechanicznie i recznie (zaktada sig 70% mechanicznie i 30% recznie).
Przewiduje sie czesciowa - okolo 30% wywdzke urobku, 70% urobku na odklad. Miejsce skiadowania mas ziemnych
Wykonawca zlokalizuje we wlasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczyt wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgce
sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robdt nalezy zgtosic do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i
pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywad roboty ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢ rurami typu ARCT @110
o dtugosci min. L=4.0m.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami zaopatrzonymi w
swiatta koloru z6ltego zapalone od zmierzchu do Switu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyine nalezy wykonywad zgodnie z normg PN-B-10736:1999 _Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z
norma PN-ENBOS — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci skiadowych’.
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Odbidr robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-82/B-10735 ,Przewody Kkanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Nie nalezy wyKonywac wykopow duzo wczesniej przed ukladaniem rur. Roboly ziemne wykonywaé zgodnie z
przepisami BHP 1 warunkami technicznymi wg PN-B-10736 coraz PN-EN1610 coraz przepiséw zawartych w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z
norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

Rury ukladad na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Obsypke ochronng wykonywac po obydwu stronach rury i 30cm
ponad nia, z piasku sredniego lub grubego dobrze uziarnionego. Zaggszczenie wykonywadé warstwami z zachowaniem
ostroznosci, bezposrednio nad rurg wykonywacd zasypke o zmnigjszonym zageszczeniu, a roboty wykonywac recznie.
Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronnej wykonywaé rownoczesnie z usuwaniem szalunkdw obudowy wykopdw, gdyz
musi by¢ zachowana sztywnosé gruntu rodzimego w strefie obsypki [ wspotpraca obu gruntow.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-B-03020.
Zasypka wykopu skiada sie z dwdch etapdw:

— etap | to staranne ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie wigkszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do
potowy wysokosci rury nalezy ubijaé dalszymi warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociggu. Obsypka
cchronna musi siggaé 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm pe bokach rur i 30cm bezposrednio nad rurg
nalezy zageszczad recznie.

— etap Il to wypelnienie nad strefg ochronna. W tej strefie mozna zageszcza¢ mechanicznie warstwami grubosci
20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod jezdnig wykonad zgodnie z warunkami zarzadzajgcego drogg.

6 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1 Zakres i wykonanie robot

6.1.1 Sie¢ wodociggowa: 7
—  Srednica DN80, materiat: Zzeliwo sferoidalne L=7,5m
—  &rednica D50, material: PEHD L=7,5 m‘I
- $rednica D75, materiat PEHD L=4,5m |

~ zagtebienie 0d 1,79do 1,90 mp.p.t

—  hydranty nadziemne DN80 szt. 2 ? o
— zasuwy hydrantowe DN8O szi. 2 ‘

~  zasuwy przydomowe DN40 szt, 1 ;

- zasuwy przydomowe DNBG5 szt 1

6.1.2 Roboty towarzyszgce:
— usuniecie drzew kolidujgeych z projekiowanymi przewodami wodociggowymi

~ zabezpieczenie istnigjacych kabli energetycznych (rury oslonowe dwudzielne) | innego uzbrojenia
padziemnego kolidujgcego z projektowanym wodocigagiem, a nieujawnionege na mapach zasadniczych

-~ remont istnigjacych zasuw przy sieci wodociggowej remont istnigjgeych zasuw przy sieci wodociggowej

— regulacja istniejgeych zasuw do projektowanej niwelety terenu

- regulacja istniejgcych studni do projektowanej niwelety terenu

6.1.3 Wykonanie robét:
Wykop otwarty waskoprzestrzenny umocniony wypraskami stalowymi utozenymi poziomo lub szalunkami stalowymi
klatkowymi.
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6.2

Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na trasie projekiowanej sieci i przytaczy wodociggowych wystepuje istniejaca infrastruktura podziemna, zlokalizowana

w pasie drogowym i terenach przyleghych jak przewody wodociggowe i kanalizacyjne, gaz, przewody cieplownicze,

kable energetyczne i telefoniczne.

W sasiedztwie prowadzonych sieci wzdtuz istniejgcych ulic zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

budynki uzytecznoéci publicznej i obiekty handlowe.

6.3

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi moze wystapic w czasie nastepujacych robdt:

wykonywanie robot ziemnych

umacnianie glebokich wykopow i praca na ich dnle
transport materiatéw do miejsca ich wbudowania
montaz rur w wykopach

wykonywanie podsypki pod rurociagi

wykonywanie zasypki i zageszczenia gruntu
wykonanie tymczasowych podigczen elekirycznych

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystapic okresowe ucigzliwosci wywolane prowadzeniem robdt, do ktdrych

naleza:

6.4

wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopdw, sktadowania i transportu urobku

halas pochodzacy od srodkdw transporiu, urzadzeri i elektronarzedzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce i czas ich
wystapienia ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze
nastapié podczas wykonywania robot ziemnych, takich jak:

wykopy liniowe,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skarpy,

roboty zwigzane z przemieszczaniem | zageszczaniem gruntu,

sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,

roboty wykanywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych.0

Ponadto zagrozenia magg byé nastepstwem:

6.5

nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepisow odnosnie robét budowlano—montazowych,
niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikéw,

po$piechu Wykonawcy, nieuzasadn]onycﬁ oszczednosci | braku wyobrazni,

niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawey, moggce znalez¢ sig rejonie
frontu robot.

Wskazanie  s$rodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen budowa projektowanej inwestycji winna byc
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6.5.1

realizowana w sposdb minimalizujacy wystapienie zagrozen dila bezpieczenstwa i
zdrowia zaréwno pracownikow budowy oraz wszelkich os6b mogacych znajdowaé
sig w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania rohét nalezy:

okresli¢ w ,Planie bezpieczefstwa i aochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy zahezpieczenia
ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowsj inwestycji,

zorganizowaé plac budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

zorganizowad prace w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robdt winny zapewnic bezpieczng komunikacje | dowoz materialow bez
zagrozenia dla pracownikow budowy i okolicznych mieszkaricow,

sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego posiadajg
stosowne paszporty i Swiadectwa,

dokladnie ustalic z nadzorem technicznym miejsce i sposob prowadzenia robdt, aby unikngé kolizji z trasami
instalagji, urzadzer podziemnych i nadziemnych,

oznakowad dokladnie trasy instalacji i urzgdzen podziemnych oraz okreéli¢ bezpieczng odleglosE pracy,

6.5.2 Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
wykopy liniowe lub obiektowe powinny byc:

wyposaZone w bezpieczne zejscie [ub drabiny wystawione 75cm poza krawedz wykopu,

zahezpieczone harierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem, umieszezonymi min.
1,0m od krawedzi wykopu i ozhakowane,

w nocy wykopy powinny byc cSwietlone swiatiem zditym, a w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barferkami zaopatrzonymi na cias zmroku nocy w Swiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego,

wykopy w czasie prowadzenia prac | w czasie przerw w wykonywaniu robdt winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed zejsciem do
wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia scian wykopu,

przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub d2zwigu nalezy zwracaé uwage na to czy:

nie tworza sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sie niebezpieczefistwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczeristwo upadku urobku badz
pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowac
osuniecie sie gruntu,

pojazdy | maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez Wykonawceg posiadajg Swiadectwa homologacii,
znaki bezpieczeristwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i poddawany okresowym przeglgdom,

przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazac na to czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko zagrozenia
bezpieczerisiwa przebywajgcych w sgsiedziwie pracownikow,

w wyniku prowadzonych prac nie fworzg sig nawisy gruntu oraz mozliwos¢é podkopania skarpy,

urzadzenia stuzace do zageszezania sg sprawne technicznie,

sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:
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urobek powstaly podczas wykonywania wykopow nalezy skiadowad w odlegloSci nie mnigjszej niz tm od

krawedzi wykopu obudowanego,

— elementy sktadowane powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem skladowansgj pryzmy i
przygnieceniem osdb znajdujacych sie w poblizu skiadowiska,

— materialy budowlane powinny by¢ zabezpleczone podezas transportu tak, aby nie spowodowaé zagrozenia
zdrowia i zycia osdb znajdujgcych sie w poblizu Srodka transportu,

— roboty budowlanc — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentagjg techniczng i sztuks budowlang
pod nadzorem instytucji ckreslonych w projekcie,

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych powinny byc wykonywane: w odlegiosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mnigjsze] niz: 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 1kV; 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV — 15kV; 10,0m — dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30kV; 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, a jezeli
nieznane jest polozenie przewoddw na glebokosci wigkszej niz 40cm nalezy kopac tytko topatami bez uzycia
kilofaw,

- przy wykonywaniu wykopOw przebiegajacych w poblizu napowietrznych linii energetycznych sprzet (koparka,
dzwig) nalezy wyposazyE w czujniki i sygnalizatory napiecia
wykonywanie wykopdw po blednej lokalizac]i skrzyzowan z mediami:

- w wyniku blteddw w okredleniu przez sluzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe | energetyczne) moze wystapié ryzyko uszkodzenia tych
przewoddw, a tym samym ryzyko zagroZzenia bezpieczeristwa i zdrowia przebywajacych w sasiedziwie ludzi -
wybuch gazu, porazenie pragdem,

—  przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnalem do przerwania

robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postgpowania,

6.6 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zasad:

— wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogbinych zasad bezpieczeristwa | higieny pracy z
czestotliiwoscig wynikajaca z przepisw prawa oraz winni uzyskac wyczerpujacy instruktaz na stanowisku
pracy. Zakres szkolenia pracownikéw musi byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z
dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

— do pracy nalezy dopuscic tylko pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe

— kazdy pracownik winien posiadaé kartg szkolen sfanowiskowych, kitdra obejmuje take =zakoriczone
egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

— do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnieri kierownictwo robét moze skierowaé tylko tych
pracownikdw, ktérzy speiniajg te wymagania,

— pracownicy winni by¢é wyposazeni w odzieZ roboczg i ochronna, cbuwie robocze i sprzet ochrony osobistej.
Odziez winna byé odpowliednia do warunkdw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochrony do charakteru
wykonywanej pracy,

6.7 Podstawy prawne sporzgdzenia ,,Planu BIOZ".
— Ustawa z dn. 07.07.2003 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higleny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr47/03 poz.401).

— Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

- Bz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

—~ Oprécz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia® nalezy przestrzegaé w czasie realizacji inwestycji
nastepujgcych przepiséw prawnych i norm:

— Kodeks Pracy, a w szczegdélnosci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego wykonywania robst.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr
96/93 poz.437).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjaingj z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczernstwa i higieny pracy (tekst jednaolity Dz.U. nr47/03 poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra infrastrukiury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

—  Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposdb bezpieczny. -

— Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywiduainej ochrony pracownikow.

7. Krzysztof Tabernacki
——

. a
ienia do projektowan
up?l:uE'IAZIO‘Ws!POOSI 10

magr in
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FUNKCA IMIE | AZWISKO BRANZA NR. UPRJ SPEC, PODFIS
Projekiznt: mgr in. Krzysziof Tabemacki canitama MAZ/D475/P00SH0 P73
— mgr in. Wojciech Stawiriski sanilama %%‘5(‘( '
mgr inz Robert Zawadka sanitarna /
Sprawiz; mgrinz. Anna Tebemacka sanitama S197/87 A QC'V '
e e Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowe; gr!. )
Zlntegrowanx_s?/ste{n transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakgji frolejbusowej w ul. Abramowickiej”
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
Ul. Gluska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czemniejowce
tomu) X
Hezka omupodms PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. GEUSKIEJ
Nazwa rysunka:
QORIENTACJA
Stadium: Branze: Ne umowy / data zawarzia umowy: Nr projels
PEW Sanitama 34/DM/2010 2896
Datz Skalz: Nr tomu  poctomu: Nr rysuniz Nr rewzii
08.2011 1:10000 TOM 8.1 8.1.1 0.0
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Urzad Miasta Lublin

4 .},‘-.__/'JL .’f\b \{\n_’h! '!
Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
BIURO PROJEKTOWE
/ DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. (22) BOG 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl
FUNKCJA [ME, | NAZWISKG BRANZA NR. UPR./ SPEC. pODEIS
Projektant: mgr inz Krzysztof Tabernacki sanitama | MAZ/0475/P005/10 | o
Opracoat mgr inz. Wojciech Slawifiski sanitarna C.ﬁbﬁ,[‘srt )
mgr inZ. Robert Zawodka sanitarna ///M
i
Sprawdzi: mgr inz. Anne Tobernacke sanitama St-117/87
Nozwa i o i

dres
chiektu budowlanega:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie.

Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickiej"

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownic

a Komunalnego Sp. z 0.0.

Ul. Giuska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czemiejéwce

Nazwa tomu/podtomu:

PROJEKT BUDOWLANQO-WYKONAWCZY

PRZEBDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. GLUSKIEJ

Nezwa rysunkue

PROFIL PODLUZNY
Stadium: Branzo: Nr umowy / data zewarcia umowy: Nr projektu:
PBW Sanitama 34/DM/2010 2895
Date: Skale: Nr tomu / podtamu: Nr rysunku: Nr rewizf:
08.2011 1:100/100 TOM 8.1 8.1.3 0.0
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Urzad Miasta Lublin

Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

BIURO PROJEKTOWE

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. {22) 606 28 02 ; fax (22) 608 28 03
e-maif: dhvpolska@dhv.pl

Ay

FUNKCJA IMIE, | NAZWSKD BRANZA NR. UPR./ SPEC. POLPIS
Projeklant mgr inz. Krzysztof Tabemacki sanitama | MAZ/0475/P00S/10 | 4
Opracowat: mgr inz. Wojciech Stawifiski sonitarma %%BQI

mgr inz. Robert Zawadka sanitarna ///M
oy
Sprawdzit: mgr inz. Anna Tebernacka sanitarna St-117/87 Nl /
Nozwe i adres

d
odiektu budowlanege:

Wykonanie aktualizacji dokumentac]i projektowej gn.
"Zintegrowany _stystem transportu miegjskiego w Lublinie.
Budowa trakcji tr

opracowanej w roku 2007
Biuro Projektow Budownic

Ul. Gluska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czerniejowce

olefbusowej w ul. Abramowickiej”
rzez
a Komunalnego Sp. z

0.0.

Nozwa tomu/podtomu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. GEUSKIEJ

Nozwa rysunku:

SCHEMATY WEZEOW POLACZENIOWYCH

Stadum: Branza: Wr umowy / dato zawarcia umowy: Nr projektu:
PBW Sanitama 34/DM/2010 2896

Data: " | Skale: Nr tomu / podtemu: Nr rysunku: Nr rewizj:
08.2011 bs TOM 8.1 B.1.4 0.0




ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH ZABEZPIECZENIE KANALIZACJ TELEFONICZNEJ - ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KANALIZACJA
| ENERGETYCZNYCH

belka drewniana |

| ce~B0cm |

. AI L co~E0em 12x16em A\ . e belka drewniana Al T B
N — = N

?SikluZ drewniang T 1 :-\D_—_.:Dﬂ,)\ D275 ) 10x12 N % ; -

— >~H——p=—— B <] i =0T =-0y
3'@ ":r ]P @ ! ’ ! IR rozpora (RS ; @ 9] JP @ l

T ] ey
F— ]

& &

CN o5

(T rozpora
pret stalowy 810 3 /
Z naguitowanymi™4g| —> > | —= > —h =

koficowkami | \ 1

bale rozporowe 3 \]

SN rozpora

pret stolowy 210 ; N
z nogwintowanymi A3l 2 | ——= > " > )
keficowkomi 5

pret stolowy #10 3
z nagwintowanymi koficBwkami

A% wypraski w_ukfodzie
¥ poziomym

Rzedne sieci isthiejgeych
na rys. PROFIL PODLUZNY

b
R

bale rozporowe |

bale rozporowe

kabel _
Wtyczny\\ a7 | it Hit

ZAMAWIAJACY

- k4 . A—A
z0sypka piaskiem o parametrach tulejo_ochronna — - jak dia obsypki ochronne] do Urzad Miasta Lublin Iht,,\
jak dla obsypki ochronnej do A=A 3\;’1“612!8"&? tl-)c’pEI ARN?JT s A—;._A _ B spodu istniejgeego uzbrojenia - g A AA
spodu istniejgcego uzbrajenia T — — dla xabla U / ! = b . . i .
P jqceg j — ! telsfoniaznago —— Eb ) ] Plac Krdla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
— #160 — dla kabla WN | = 1 =N==—== BIURO PROJEKTOWE
oret stalowy 810 z no- = @ =l | il DHV POLSKA Sp.z 0.0.
gwiniowanymi koficowkath= = % j ‘§@ = ul. Domaliewska 41
= = } pret sialowy 910 == > . tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
- = \ \/ — 2 naqwimiowanymi =} | ) e-mail: dhvpoiska@dhv.pl
= =\, = ' kcﬁgéwkami m \/ \/ : :
= tuleja_ochronna =i i~ . = | FUNKCIA WIE 1 NAZWISKO BRANZA NR. PR SPEC, FODFIS
/; dwudzielna typu AROT r“":—\f U — ) Projektant mgrin2. Krzyeztof Taberacki sanitzma MAZ/C476/PODSHO 7
wypraski /" =] = |= j : =\/ , 5 - mgrne. Wocach Sawiisk santema WD,
Kadze EB= = O0Q = ) E — v myring. Robert Zswadia — i
poziomym | = ' = wypraski_ /" == ~— | oy
= 'EU = o = = poziomym = =/ s g T o e N Xl
= =V R AN Vv = jf — | J e e VVykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
- - Bt v ity ey w =\ / —"—L, "Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie.
== \ zabazpieczane bloki e J‘ ------- ] Budowa trakcji roliej%%%%wej w ul. Abramowickiej"
= ; opracowane] w roku rzez
““““ /LISKT5%6 . \deski 2omm . B?uro Projek{éw Budownictwa Komunalnego Sp. z ¢.0.

Ul. Gluska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czerniejowce

ez ot PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGZY

PRZEBDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ W UL. GEUSKIEJ
Nazvwa rysunk:

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI

Stadfum: Branza; Nr umowy { data zawarcia umowy: Nr projekdu;
PBW Sanitama 34/DMI2010 . 2896
Data; Skalz: Nr toru / poctomu: Nreystinku: Hir rewizf
0B8.2011 bs TOM 8.1 8.1.6 0.0




Aktualizacja dokumentagji
,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"

8 PRZEDMIAR

DHV Palska Sp.z o.o. 50



DHV POLSKA Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspélnego Stownika Zamodwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do adprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
Budowa trakeji trolejbusowejw ul. Abramowickiej
Przebudowa sieci wadociagowsj

ADRES INWESTYCJI :  Lublin ul. Gluska

INWESTOR :  URZAD MIASTA LUBLIN

ADRES INWESTORA  :  Plac Krola Wiadyslawa tokietka 1 20-109 Lublin

BRANZA : Wspdlny slownik CPV : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowa-

dzania Sciekdw 45232 -8
SPORZADZIL KALKULACJE :  Kamil Swigtek ]
DATA OPRACOWANIA o 02.2012r /
Ll e
[}

——
Whartoéé kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2012r

Dckument zostat cpracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. | Podstawa 1 Opis i wyliczenia | j.m. | Poszez | Razem
Przebudowa sieci wodaociggowej
1452313008 |Przebudowa sieci wodociagowe]
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Raoboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3wagr.  |m?
d.1./0202-06 kat. 111-IV z transp.urcbku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
liniowy do 3m |13,76 13,760
(7.5+4,5)*0,9*1,8 19,440
A (obliczenia pomocnicze) =========
33,200
ohigktowy do |0 0,000
3m
B ({cbliczenia pomocnicze) =========
0,000
(poz.1A+poz.1BY*0,7 m3 23,240
RAZEM 23,240
2{KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gighokosei do 3,0 m o Scianach piono-  |[m?®
d,1.{03067-04 wych w gruntach suchych kat. [11-IV
1
poz 1A-0.3 m? 9,960
RAZEM 9,960
3|KNNR 1 Robaty Ziemne wykanywane koparkami podsigbiernymi o poidyzki 040 m3wagr.  |m?
d.1.|0206-03 kat. |-lif w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urabku na edl. 1 km sam.sz-
1 mowylad.
paz.2 me 9,960
RAZEM 9,960
4/KNNR 1 Dodatek za 14 km transportu Ziemi samochodami samowytadowezymi po drogach | m?
d.1.]0208-02 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr, -V}
1 adwdz nadmiart gruntu
Krotnosé = 14
2,57+1,35 ms 3,920
11,8"0,9"0,55 m? 5,891
RAZEM 9,811
5 Umocnienie Scian wykopu cbhudcwarni - typ boksowy, p; szerokosé wykopu 0,80-  |m2
d.q.|analizaindy- |1,8m
1|widuatna
30,57 m2 30,570
11,9%1,8*2 m2 42,840
RAZEM 73410
BIKNNR 1 Zasypywanie piaskiem wykopéw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi [m3
d.1.;0318-03 gleb.do 3.0 mw gr.kat Hil
1{8T-1B
2,57 m3 2,570
11,9*0.9%0,35 m? 3,749
RAZEM 6318
7 |matesjat Piasek do zasypki wykopdw m3
d.1.
1
(poz.6)*1,22 m? 7,709
RAZEM 7,709
BIKNR AT-04 |Warstwa wzmacnigjgea absypke z gectkaniny m?
d.1.|0101-01
1
1,35/0,2*2 m2 13,500
7.5°0,6"2 m2 9,000
RAZEM 22,500
9[KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.pediuznych, punktawych.rowow,wykopdw obiektawych  |m?3
d.1.[0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakemi (gr.warstwy w stanie luznym 25
1 cm) - katgr. llI-IV
(poz.1A+poz. 1B)-paz.4 m3 23,389
RAZEM 23,389
10{KNR 2-01 Zageszcezenie nasypow ubijekami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-111 m3
d.1.|0236-01
1
poz.9 m?3 23,389
RAZEM 23,389
1.2 Montaz rurociagéw
11|KNNR 4 Podioza ped kanaly | obiekly z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
2
1,35 m3 1,350
12,8*0,9%0,2 m3 2,304
RAZEM 3,654

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny; 10151




OBMIAR

Narma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 106151

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
12|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusziu - siatka m2
d.1.|10101-03 S530
2
3,654/0,2 m?2 18,274
RAZEM 18,270
13|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trajniki wbudowane do istnieja- kpl.
d.1.{1701-04 cych rurociggow o . 200 mm
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - irdjniki wbudowane do istnigja- kpl.
d.1.|1701-03 cych rurcciggow a sr. 150 mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
15|KNNR 4 Sieci wodaciggowe - rurcciagi zeliwne cisnieniowe kielichowe TYT o Sr. nominalnej| m
d.1.}1003-01 80 mm
2
4.,5+3 m 7,500
RAZEM 7,500
16|KNNR 4 Hydranty poZarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwami odcinajgeymi kpl
d.1.[1118-03
2 )
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
17(KNR 4-051  |Demonta2 zasuwy Zeliwnef kolnierzowsj o Srednicy nominalnej 80 mm z cbudowg | kpl.
d.1.[0221-01
2
2 kol 2,000
RAZEM 2,000
18{KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaZ rurociagéw z rur palietylenowych (PE, PEHD) iS¢ 'm
d.1.{1008-01
2
7.5 m 7,500
RAZEM 7,500
19]KNNR 4 Sieci wodociagowe - moniaz rurociagow z rur palietylenowych (PE, PEHD) fij 78 |m
d.1.]1008-02 mm
2
45 m 4,500
RAZEM 4,500
20/KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rnur palietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za  |ztacz.
d.1.[1011-01 pomocy ksztaltek elekirooporowych o sr. zewn. 63 mm
2
2 ziacz. 2,000
RAZEM 2,000
21/KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD za |ztgcz.
d.1.11011-02 pomocs ksziaftek elekirooporowyeh o 8r. zewn. 75 mm
2
9 Ziacz 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 Zasuwy fypu"E" kalnierzowe z obudowg o Sr. 50 mm montowane na rurcciggach | kpl.
d.1.[1112-1 PVCiPE
2 obudowa I skrzynka z demantazu
1 kpt, 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kelnierzowe 2 chudowg o $r. do 65 mm monfowane na rurocia-  |kpk.
d.1.(1112-01 gach PVC i PE
2 zasuwa po remoncle, cbudowa i skrzynka z demontazu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
241KNNR 4 Préba wodna szezelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnieniowych o 4r.|200m -
d.1.]1601-01 do 100 mm 1 prab.
2
2 200m - 2,000
1 prab.
RAZEM 2,000
25|KNNR 4 Naklady za kazde 10 m réznicy diugesci {cd 200 lub 500 m} przy prabach szczel- |10m ‘
d.1.|9914a-02 nosci przewoddw z rur zeliwnych i stalowych o sr. 80-100 mm rézn,
2
=192 10m -38,0C0
razn.
RAZEM -38,000
26|KNNR 4 Dezyniekcja rurociggow sieci wodociggowych o §r.nominalnej do 150 mm ade.
d.1.|1611-01 200m
2




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
2 ode, 2,000
200m
RAZEM 2,000
27|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowe] o &r. neminalnej do 150 mm ode.
d.1.|1612-01 200m
2
2 ode. 2,000
200m
RAZEM 2,000
28,KNNR 4 Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci {od 200 lub 500 m} przy dezynfekeji i piu- | 10m
d.1.|9915-02 kaniu przewodow z rur o §r. 80-100 rézn.
2
-1g¥2*2 10m -76,000
rézn,
RAZEM -76,000
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Lp. Cpis Jedn. miary Hosé Cena Wartosé
zi zt
{4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Przebudowa sieci wodociggowej
1|Przebudowa sieci wodociagowei
1.1|Roboty ziemne
1|Robaty ziemne wykanywane koparkam pedsigbiernymi o poj.tyzki 0.{m3 23,240
d.1.1(40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
iad.
2|Wykapy liniowe o szerokesci 0,8-2,5 mi giehokescido 3,0 ma m3 paz 1A*03 =
d.1.1|$cianach pionowych w gruntach suchyeh kat. 1=V 9,960
3{Robaty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o pajyzki 0. | m? poz.2 = 8 960
d.i.1{40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednic zmag.w hatdach z transp.
urobku na ogl. 1 km sam.samowytad.
4|Dodatek za 14 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m? @811
d.1.1|czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr, 1-1V)
cdwdz nadmiaru gruniu
Krotnosé = 14
5{Umocnienie Scian wykapu cbudowami - typ boksowy, p; szerokos¢ [m? 73,410
d.1.1iwykopu 0.80-1.8 m
6|Zasypywanie piaskiem wykopow o Scianach pionowych oszero-  |md 6,319
d.1.1lkosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
7|Piasek do zasypki wykopdw m? {poz.6)*1,22=
d.1.1 7,709
8|Warstwa wzmacnizjgca obsypke z geatkaniny m2 22,500
d.1.1
9(Zasypanie wykopow .fund.podhuznych, punkiowych, rowaw,wykopdw {rm3 {paz.1A+paz.
d.1.1|obiekiowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijekami (gr. 1B)-paz4 =
warstwy w stanie [ufnym 25 em) - kat.gr. lll-[V 23,389
10|Zageszczenie nasypaw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie  {m? poz.9 = 23,389
d.1. 1 kat. I :
Razem dzial: Roboty ziemne
1.2|Monta2 rurociagdw
11|Podioza pod kanaly i obiekty z materiztow sypkich grub. 20 cm m? 3,654
d.1.2
12|Warstwa wzmacnizjaca grunt pod warstwy iechnologicznez ges-  |m? 3,654/0,2=
d.1.2{rusziu - siatka SS30 18.270
13| Podigczenie instalaci do sieci wodociggowych - trajniki wbudowane [kpl. 1
d.1.2|do istnigjaeych ruraciagaw o 5r. 200 mm
14| Podiaczenie instalag]l do sieci wedoeiggowych - trdjniki wbudowane | kpl. 1
d.1.2|do istniejacych ruraciagdw o 5r. 150 mm
15| Sieci wodociggowe - rurociagi 2eliwne ciSnieniowe kielichowe TYT o|m 4,5+3 = 7,500
d.1.2|$r. nominalnej 80 mm )
16| Hydranty pozarowe nadziemne o &r. B0 mm z zasuwami odeinajgey-| kpl 2
d.1.2|mi
17| Demantaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o Srednicy nominalnej 80 |kpl. 2
d.{.2imm z cbudowg
18| Sieci wadociagowe - montaz rurociggaw z rur polietylenowych (PE, im 7.5
d.1.2|PEHD) fi 50
19, Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z nar palietylenowyeh (PE, |m 45
d.1.2| PEHD) {if 75 mm
20| Sieci wodociggowe - polaczenie rur palistylenowyeh cisnieniowych |zlacz. 2
d.1.2|PE, PEHD za pomocs ksztaliek elekirooporowych o sr. zewn. 63
mr
21 Sieci wedociagowe - pataczenie rur poliefylenowych cidnieniowych | zlgcz. 2
d.1.2{PE, PEHD za pomacq ksztahtek elekircoporowych o &r. zewn. 75
mm
22| Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowg o §r. 50 mm mantowane na |kpl. 1
d.1.2|rurociggach PVYC i PE
obudowa i skreynka z demontazu
23| Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa o &r. do 65 mm mentowane | kpl. 1
d.1.2na rurociggach PVC 1 PE
Zasuwa po remoncie, ocbudowa | skrzynka z dementazu
24| Préba wodna szezelnosci sieci wodociggowych z rur Zeliwnych cis- (200m -1 préb. 2
d.1.2|nieniowych o Sr. do 100 ram
25|Nakiady za kazde 10 m raznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m rGzn. 1972 =-
d.1.2|prébach szczelnosci przewoddw z rur zeliwnych i stalowych o 3r. 38,000
80-100 mm
26| Dezynfekcja rurociggdw sieci wodaciagowych o ér.nominaingj do  |ode.200m 2
d.1.2[150 mm
27|Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o &r. nominalnej do 150 |ode.200m 2
d.1.2|mm
28|Naklady za kazde 10 m réznicy dlugosci {od 200 lub 500 m) przy | 10m rdzn. -19*2*2=-
d.1.2{dezynfekcii i plukaniu przewoddéw z rur o Sr. B0-100 76,000

Razem dzial; MontaZz rurociagow
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Lp. Onpis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
z1 zt
{4 x 5)
1 2 3 4 5 [

Razem dziat: Przebudowa sieci wodociggowej

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Nomma §TD Wersja 4.36 Nrseryjny: 10151
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Przebudowa sieci wodociggo-
wej

Roboty ziemne

e [ e
b
N =

MontaZ rurociagow
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