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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamédwienia:
zdm.bip.lublin.eu

Lublin: Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji swietlnej na przej sciu dla
pieszych przez ul. Krochmaln g w Lublinie, na wysoko $ci dziatki nr ewid. 10
(obr. 17 ark. 5) oraz sprawowanie nadzoru autorskie  go
Numer ogtoszenia: 378872 - 2013; data zamieszczenia :18.09.2013
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie , ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, woj. lubelskie, tel.
81 466 5700, faks 81 466 5701.
Adres strony internetowej zamawiaj gcego: http://zdm.bip.lublin.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Inny: gminna jednostka budzetowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj 3gcego: Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji swietlnej na
przejsciu dla pieszych przez ul. Krochmalng w Lublinie, na wysokos$ci dziatki nr ewid. 10 (obr. 17 ark. 5) oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego.

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

[1.1.4) Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamodwienia: Zakres zamowienia obejmuje: 1.
Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy: 1.1. Opracowanie projektu inzynierii
ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja ruchowa) - 8 egz. 1.2. Opracowanie projektu budowlano -
wykonawczego branzy elektrycznej zasilania sygnalizacji - 8 egz. 1.3. Opracowanie projektu budowlano -
wykonawczego branzy elektrycznej sygnalizacji $wietlnej - 8 egz. 1.4. Opracowanie projektu budowlano -
wykonawczego czesci konstrukcyjnej (maszty wysiegnikowe) - 8 egz. 1.5. Opracowanie dokumentacji
geotechnicznej - 4 egz. 1.6. Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500.
1.7. Opracowanie przedmiaru robét - 2 egz. 1.8. Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (sporzgdzonych
na podstawie wydawanych przez GDDKIiA Ogolnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych) na wykonanie i odbioér realizowanych rob6t budowlanych- 4 egz. 1.9. Opracowanie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 5 egz. 1.10. Wykonanie i zatwierdzenie projektu

czasowej organizacji ruchu - 4 egz. 1.11. Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie
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gis/cad i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowej - 1 egz. 2. Uzyskanie akceptacji dokumentaciji
projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym: 2.1. Zatwierdzenie projektu inzynierii
ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja ruchowa). 2.2. Uzgodnienie projektu budowlano -
wykonawczego branzy elektrycznej zasilania sygnalizacji. 2.3. Uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego
sygnalizacji Swietlnej w branzy elektrycznej i konstrukcyjnej. 2.4. Przygotowanie odpowiednich dokumentéw
formalno-prawnych, w tym materiatow do wniosku o pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, w tym
zgtoszenia rob6t do Wydziatu Architektury i Budownictwa UM Lublin i wiasciwego organu nadzoru budowlanego,
oraz decyzji dotyczacych prowadzenia robét w oparciu 0 obowigzujgce przepisy. 3. Sprawowanie nadzoru
autorskiego: 3.1. Wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.). 3.2. Wyjasnianie watpliwosci
dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji. 3.3.
Uzupetnianie szczeg6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji
inwestycji. 3.4. Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 3.5. Udziat w komisjach
odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 3.6. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego. 3.7. Biezgce monitorowanie realizowanych robét
budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty
zawiadomienia - fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie). 4. Zrealizowanie robo6t w
oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy oraz zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete: 4.1. Wykonanie elektrycznej kanalizacji kablowej wraz ze studniami, zasilajgcej
sygnalizacje. 4.2. Wykonanie okablowania sygnalizacji. 4.3. Wykonanie systemu koordynacji i monitoringu
sygnalizacji. 4.4. Budowa osprzetu sygnalizacji, w tym: montaz sterownika, budowa masztéw z wysiegnikami,
montaz systemu detekcji pojazdéw, montaz latarni sygnalizacyjnych (sygnalizatory) wraz z ekranami
kontrastowymi, montaz przyciskow dla pieszych i sygnalizatorow akustycznych. 4.5. Odtworzenie chodnikow i
trawnikow. 4.6. Uporzadkowanie terenu robét. 5. Wykonanie niezbednych préb i badan: 5.1. Przeprowadzenie
pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 5.2.
Wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych rob6t. 6. Przygotowanie rozliczenia koncowego rob6t i sporzgdzenia
2 egz. Operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 7.
Przekazanie zrealizowanych rob6t zarzadcy drogi..

[1.1.6) Wspolny Stownik Zamoéwie n (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.50-5, 45.23.10.00-5, 45.31.60.00-5,
71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

[1.1.7) Czy dopuszcza si € zlozenie oferty cz esciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si e ztozenie oferty wariantowej: nie.
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11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 15.12.2013.

SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawcow
[1.2) ZALICZKI
[1.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
111.3.2) Wiedza i do swiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Jako spetniajgcy warunki udziatu w postepowaniu zostang ocenieni wykonawcy, ktérzy wykaza
wykonanie minimum 2 rob6t budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy sygnalizacji $wietlnych
0 wartosci nie mniejszej niz 80 000,00 zt brutto kazda, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie.
Wartos$¢ robot w walucie innej niz PLN, Wykonawca powinien przeliczy¢ na PLN wg $redniego kursu
NBP z dnia publikacji ogtoszenia o niniejszym zamowieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia
przez Wykonawce Zamawiajgcy dokona przeliczenia na PLN wg kursu $redniego NBP na dzieh, w
ktorym opublikowano ogtoszenie o niniejszym zamowieniu.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Jako spetniajgcy warunki udziatu w postepowaniu zostang ocenieni wykonawcy, ktérzy wykazag
dysponowanie osobg/ami posiadajgca/ymi wymagane uprawnienia budowlane: 1. do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych -
min. 1 osoba. 2. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 1 osoba. Uprawnienia wydane zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
oraz rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.),
albo odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydanej na podstawie wczesniej
obowiazujgcych przepiséw. Zamawiajacy, okreslajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12 a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
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11.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

[11.4.1) W zakresie wykazania spetiania przez wyko nawc e warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprécz o swiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w post  epowaniu nale zy przedio zyé:

e wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania

ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci

jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z

zalgczeniem dowodéw dotyczgcych najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaly

wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidtowo ukonczone;

e okreslenie robdt budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie

lub

ztozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych

nienalezycie

Obowigzek wskazania w wykazie i potwierdzenia nalezytej realizacji dokumentem dotyczy co najmniej 2

rob6t budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy sygnalizacji swietlnych o wartosci nie mniejszej

niz 80 000,00 zt brutto kazda, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu

sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie.;

® oswiadczenie, ze osoby, ktdre beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

[11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale

przedito zy¢:

® oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

zy

® aktualny odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidenc;ji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,

jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skiladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia albo sktadania ofert;

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos  politej Polskiej,
przedktada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania potwierdzaj

ze:

acy,

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadio$ci - wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed
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uptywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamobwienia albo skladania ofert;
[11.4.4) Dokumenty dotycz gce przynale znos$ci do tej samej grupy kapitatowej

® [ista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pk  t111.5)

1. Formularz ofertowy - w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie nalezy podaé nazwy
(firmy) oraz doktadne adresy wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspélng. 2. Oswiadczenie o czesci
zamoOwienia, ktérej wykonanie, wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom w przypadku powierzenia
przez wykonawce czesci zaméwienia podwykonawcom. 3. Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych
sie 0 udzielenie zaméwienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy rowniez wspolnikdw spoétki cywilnej). 4.
Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentéw sktadajgcych sie na
oferte nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub wykonawca - w przypadku oséb
fizycznych. 5. Wykonawca, w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw, zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamowienia. 6. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 111.4.3), zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skfadania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si e istotne zmiany postanowie N zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy:
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Dopuszczalne zmiany postanowie h1 umowy oraz okre slenie warunkéw zmian

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy: 1)Zmiana stawki i kwoty podatku VAT
oraz wynagrodzenia brutto. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT. 2)Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy,
gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego - w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego. 3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku: a) dziatania sity
wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie - o czas dziatania sity wyzszej
oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, b) w przypadku przerwy w wykonaniu robét
budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie roboét
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w formie pisemnej i potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, c) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem umowy,
wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan - o okres niezbedny do
wykonania prac powigzanych z przedmiotem umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy, d) gdy
pozyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych projektu przez Zamawiajgcego,
uzytkownikéw i whascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy sie ponad okres 2 tygodni liczony od daty ziozenia
wniosku o warunki techniczne do projektowania lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia,
do czasu wydania warunkow lub uzgodnienia dokumentacji projektowej - o0 okres trwajgcy ponad 2 tygodnie
liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty zlozenia dokumentacji projektowej do
uzgodnienia, do czasu wydania warunkéw lub uzgodnienia dokumentaciji projektowej, €) koniecznosci
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie
Zamawiajagcegdo - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu, f) koniecznosci uzyskania decyzji lub
uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien, g) koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz - o czas niezbedny do wykonania
dodatkowych badan i ekspertyz. 4) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu rob6t na skutek
wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt 3), ktére nastgpi z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw, takze w przypadku, gdy
termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami umowy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia:
http://zdm.bip.lublin.eu

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska € pod adresem: Zarzad Drdg i Mostow w
Lublinie,20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, pok. 9 po okazaniu dowodu wptaty 10zt na konto:
27124015031111001040201730 lub za zaliczeniem pocztowym (10zt+koszt przesyiki).

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert:  03.10.2013
godzina 11:30, miejsce: Zarzgd Drog i Mostow w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, pokdj nr 9 (I pietro).

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz  gce finansowania projektu/programu ze  $rodkdéw Unii
Europejskiej: 1. Termin wykonania zaméwienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2013 r., w tym: 1.1.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy. 1.2. Realizacja
robot budowlanych w terminie do dnia 15.12.2013 r. 2. Osobami upowaznionymi do kontaktowania sie z
wykonawcami sg: 2.1. W zakresie przedmiotu zamdéwienia: 2.1.1. p. Hanna Gadomska - Zarzad Drég i Mostow w
Lublinie, ul. Krochmalna 13 j pok. nr 7, telefon 81-466-25-63. 2.1.2. p. Andrzej Matacz - Zarzad Drég i Mostéw w
Lublinie, ul. Krochmalna 13 i pok. nr 113, telefon 81-466-25-81. 2.2. W zakresie procedury: p. tukasz Kudia -
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie - ul. Krochmalna 13 j pietro 1, pokéj nr 9, telefon 81-466-57-10..

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj gcych zwrotowi
srodkoéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére mialy by € przeznaczone na sfinansowanie cato  $ci lub cz e$ci zamdwienia: nie
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