Zatacznik nr 1 do SIWZ nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych
przez ul. Krochmalng w Lublinie, na wysokosci dziatki nr ewid. 10 (obr.17 ark.5 ) oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego.
Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedfug CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233150-5 Roboty w zakresie regulaciji ruchu,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacjg

Zawartos¢ opracowania:

CZESC OPISOWA:

1. Opis 0ogdélny przedmiotu zamowienia.
1.1. Zakres zamoéwienia.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.
1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Wymagania do dokumentacji projektowe;j.
2.2. Wymagania do realizacji zadania.
2.3 Warunki techniczne projektowania i realizacji zadania

3. Ogdélne warunki prowadzenia i odbioru robot.

CZESC PROGRAMOWA

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:

5. Uwagi ogdlne.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowg i jej prowadzeniem.

Autor opracowania: Andrzej Matacz, Hanna Gadomska

Zatwierdzit : e
Kazimierz Pidek
Dyrektor Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie
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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

— Program funkcjonalno- uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych
—- przygotowania oferty przez Wykonawce,

—-- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji technicznej i rob6t budowlanych.

1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa sygnalizacji swietlnej na
przejsciu dla pieszych przez ul. Krochmalng w Lublinie, na wysokosci dziatki nr ewid. 10
(obr. 17 ark. 5) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres budowy:

Budowa sygnalizacji $wietlnej obejmuje wykonanie: kanalizacji kablowej ze studniami,
okablowania i montazu osprzetu sygnalizacji ( maszty, latarnie sygnalizacyjne, ekrany kontrastowe,
przyciski dla pieszych, sygnalizatory akustyczne ) oraz uktadu zasilania.

1.1. Zakres zamoéwienia obejmuje:

l. Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy:

a) Opracowanie projektu inzynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja ruchowa)
-8 egz,

b) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branzy elektrycznej zasilania sygnalizacji
—8egz,

c) Opracowanie projektu budowlano -wykonawczego branzy elektrycznej sygnalizaciji Swietlnej
-8 egz,

d) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego czesci konstrukcyjnej (maszty
wysiegnikowe) — 8 egz.,

e) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej — 4 egz.,

f) Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500.

g) Opracowanie przedmiaru robét — 2 egz.,

h) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (sporzgdzonych na podstawie wydawanych
przez GDDKIA Ogdlnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych) na
wykonanie i odbior realizowanych rob6t budowlanych- 4 egz.,

i) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -5 egz.,

j) Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

k) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej na
nos$niku CD oraz w formie papierowej — 1 egz.

Il. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

a) Zatwierdzenie projektu inzynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja ruchowa),
b) Uzgodnienie projektu budowlano — wykonawczego branzy elektrycznej zasilania sygnalizacji,
c¢) Uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego sygnalizacji Swietinej w branzy elektryczne;j

i konstrukcyjnej,

d) Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych, w tym materiatéw do wniosku o
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pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, w tym zgtoszenia robét do Wydziatu
Architektury i Budownictwa UM Lublin i wlasciwego organu nadzoru budowlanego, oraz decyzji
dotyczgcych prowadzenia robdt w oparciu 0 obowigzujgce przepisy.

lll. Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.),

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

¢) Uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestyciji,

d) Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

g) Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robo6t watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

IV. Zrealizowanie robét w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy oraz zatwierdzong
dokumentacje projektowa po wytyczeniu roboét przez uprawnionego geodete:

a) Wykonanie elektrycznej kanalizacji kablowej wraz ze studniami, zasilajgcej sygnalizacje,

b) Wykonanie okablowania sygnalizaciji,

c) Wykonanie systemu koordynaciji i monitoringu sygnalizacji,

d) Budowa osprzetu sygnalizacji, w tym: montaz sterownika, budowa masztéw z wysiegnikami,
montaz systemu detekcji pojazdéw, montaz latarni sygnalizacyjnych (sygnalizatory) wraz z
ekranami kontrastowymi, montaz przyciskow dla pieszych i sygnalizatoréow akustycznych,

e) Odtworzenie chodnikéw i trawnikdéw,

f) Uporzadkowanie terenu robot.

V. Wykonanie niezbednych prob i badan:

a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do akceptac;ji
przez Inspektora Nadzoru,

b) Wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.

VL. Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzadzenia 2 egz. Operatu
kolaudacyjnego, ktoéry ma zawiera¢: umowe, oferte, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych,
badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikow
robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

VII. Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry okres$lajgce wielkos$é obiektu.

Charakterystyczne parametry inwestycji okreslone zostaty w warunkach technicznych
projektowania i realizacji zadania opracowanych przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem Zarzadu
Drog i Mostow w Lublinie — pismo znak ZR-OR.111.4004.80.2013 z dnia 23.07.2013r. (zatgcznik
nr 2 do PFU) oraz w warunkach PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin, Rejon Energetyczny Lublin-
Miasto — pismo znak WP 72963-602/RE-1/2013 z dnia 08.08.2013 r. (zatgcznik nr 3 do PFU).
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
1. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do:
-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
-opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowg , przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
-opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot,
-zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu robét
przez uprawnionego geodete,
-sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng w formacie
gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;j.

2. Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym, a takze w oparciu
0 obowigzujgce przepisy.
Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

3.Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:
Zatgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

4. Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.),

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260),

¢) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),
d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462),
e) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

f) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn.
zm.),

g) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu
drogowegdo i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdzn.
zm.),

h) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z pdzn.
zm.),

i) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 22003 r., Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.).

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Projekt ma by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, Polskimi
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Normami i posiada¢ uzgodnienia okreslone przepisami szczegétowymi umozliwiajgcymi uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie robot budowlanych
i pbzniejszg eksploatacje.

Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje rozwigzan zamierzenia budowlanego.
W oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcje opracuje projekt budowlany i
wykonawczy.

2.1.1 Ustalenia wyjsciowe:

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy uzgodniony z Zarzgdem Drog i Mostow
w Lublinie oraz PGE Dystrybucja S.A, Wykonawca przedtozy Zleceniodawcy celem uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie robot budowlanych.

2.1.2 Dokumentacja projektowa

llo$¢ egzemplarzy opracowanh projektowych dla Zamawiajgcego:
a) opracowanie projektu inzynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja
ruchowa) — 8 egz.,
b) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branzy elektrycznej zasilania
sygnalizacji — 8 egz.,
c) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branzy elektrycznej sygnalizaciji
Swietlnej — 8 egz.,
d) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego czesci konstrukcyjnej (maszty
wysiegnikowe) — 8 egz.,
€) opracowanie dokumentacji geotechnicznej — 4 egz.,
f) pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,
g) opracowanie przedmiaru robét — 2 egz.,
h) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (sporzgdzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIiA Ogolnych Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych) na wykonanie i odbiér realizowanych robét budowlanych
-4 egz.,
i) opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
-5egz,
j) wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,
k) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowej — 1 egz.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odhniesieniu do przygotowania terenu robot.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z budowa sygnalizacji swietlnej - dziatka nr 1/5 (obr.17
ark.5 ), jest wtasnoscig Skarbu Panstwa, w zarzgdzie Zarzadu Drég i Mostow i stanowi pas
drogowy ul. Krochmalnej. Z uwagi na charakter robét nie wymaga sie specjalistycznego
przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy.

Mozliwosci urzadzenia czasowych terenéw budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania
robo6t Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drég i Mostéw w Lublinie.
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Materiaty rozbiérkowe:

- ziemie z wykopow Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- pozyskane w ftrakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wtasnoscia Zamawiajacego i nalezy wywiez¢ je na skfadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegto$¢ do 10 km.

- gruz betonowy nalezy przetransportowaé do kruszarni.

W odniesieniu do architektury

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do architektury.

w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposob by spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz
specyfikacji wykonania i odbioru robét. Elementy konstrukciji winny by¢ zrealizowane zgodnie

z wymaganiem Polskich Norm przy spetnieniu szczegétowych zasad okre$lonych w dokumentac;i
technicznej zaaprobowanej przez Zamawiajgcego.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

Zamawiajgcy wymaga wykonania projektow i robét w porozumieniu z inwestorem, w taki sposob
by spetnia¢ wymagania wiascicieli uzbrojenia w obrebie prowadzonych prac. Sieci energetyczne
nalezy projektowa¢ w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A Oddziat Lublin Zaktad Energetyczny
Lublin-Miasto, ul. Wolska 12.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci
0 przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Regulacje urzadzen
podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzadcow sieci,

Ewentualng przebudowe sieci lub usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami nalezy uzgodni¢ z
wiascicielami lub zarzgdcami sieci.

w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przywracajgc go do stanu pierwotnego, sprzed
rozpoczecia robét budowlanych. Na odcinku prowadzonych robdt w obrebie pasow zieleni
naruszony teren nalezy pokryé warstw humusu gr. 5 cm i obsiaé mieszankami traw niskich,
odpornymi na zanieczyszczenia wystepujgce w pasie drogowym. Projekt budowlany i wykonawczy
winien zawier¢ dane dotyczgce odtworzenia trawnikéw i terenéw zielonych przylegajgcych do
miejsca prowadzenia robét.

w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie warunkéw wykonania czasowej organizacji
ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢é materialy graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robét oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

2.3 Warunki techniczne projektowania i realizacji zadania

Warunki techniczne projektowania i realizacji zadania okreslone zostaty przez:

- Wydziat Zarzgdzania Ruchem Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie — pismo znak
ZR-OR.I11.4004.80.2013 z dnia 23.07.2013r. (zatgcznik nr 2 do PFU),

- PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin, Rejon Energetyczny Lublin-Miasto — pismo znak WP 72963-
602/RE-1/2013 z dnia 08.08.2013r. (zatgcznik nr 3 do PFU).
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3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na
kazdym etapie prowadzonych robaot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesow os6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowg
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji
robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,
- sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,
- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbiér koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegdtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu i iloSci robét stanowig ryzyko
Wykonawecy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, likwidacjg)
wszelkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdéwienia. Do robot
tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia
interesow 0s6b trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robot, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od
nastepstw zwigzanych z budowg itp. Dostosowa¢ wigczenia realizowanych elementéw do
istniejacych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikow,
obrzezy i kraweznikow, czy innych elementéw architektonicznych.
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CZESC PROGRAMOWA

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa - okreslona w pkt 2.1.2

4.2 Roboty budowlane

- budowa kanalizacji kablowej pod jezdniami dtugosci ok. 30 m;
- wykonanie studni kablowych prefabrykowanych — szt. 4;

- wykonanie okablowania sygnalizaciji,

- wykonanie systemu koordynacji i monitoringu sygnalizaciji,
- budowa osprzetu sygnalizacji, w tym:

1) montaz szaf sterowniczych — szt. 1;

2) budowa masztéw:

a) z wysiegnikami — szt.2

b) zwyktych — szt. 2

3) montaz systemu detekcji pojazddw;

4) montaz latarni sygnalizacyjnych:

a) kotowe z ekranami kontrastowymi — szt. 2

b) kotowe bez ekranéw kontrastowych — szt. 2

C) piesze — szt. 2,

5) montaz przyciskow dla pieszych szt. 2,

6) montaz sygnalizatoréw akustycznych — szt. 2,

- uporzadkowanie terenu robdét,

- odtworzenie nawierzchni chodnikow w obrebie prowadzonych robét,
- obsianie trawg trawnikow w obrebie prowadzonych robot.

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci w punkcie 4.2. programu
funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwigkszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA
5. Uwagi ogédlne.

5.1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w obrebie dziatki nr 1/5 ( obr.17
ark.5 ), bedacej wtasnoscig Skarbu Panhstwa, w zarzadzie Zarzgdu Drég i Mostow.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).

5.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamowienia zabezpieczone zostaty
w budzecie gminy na rok 2013.

5.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informaciji, ktére moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

5.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

5.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robot przywrdcié do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.
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6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie robot budowlanych w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego
wykonania, z uwzglednieniem wszelkich optat i podatkdéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz  specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty uzyskania niezbednych warunkéw do projektowania od dysponentéw sieci,

3) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamoéwieniem,  wynikajgce
z umowy oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych,

4) koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, utrzymania =zaplecza budowy, dozor
budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot tymczasowych okreslonych
w Programie funkcjonalno — uzytkowym,

5) koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,

6) koszty usuniecia wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzenia robét,

7) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng prowadzonych robot w liniach regulujgcych
wlasnosci i inwentaryzacjag powykonawczg sporzadzong w formie papierowej oraz
elektronicznej - w formacie gis/cad dostarczonej na noéniku CD,

8) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tym projektem,

9) koszty obstugi geodezyjnej,

10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

11) koszty ewentualnej wycinki drzew i krzewodw,

12) koszty badan i pomiarbw w czasie wykonywania i odbioru robot okreslone
w szczegotowej specyfikacji wykonania i odbioru robét i obowigzujgcych przepisach,

13) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoéz nieczystosci
stalych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych z caftego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
W sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

14) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

15) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie

z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie /

ods$niezanie, uzupetnianie ubytkéw w nawierzchni i innych niezbednych

wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

16) koszty transportu materiatdw rozbiérkowych nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane skfadowisko na odlegto$¢ do 10 km,

17) podatek VAT w wysokoséci 23%.

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2. Warunki techniczne projektowania i realizacji zadania okreslone przez Wydziat Zarzgdzania
Ruchem Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie — pismo znak ZR-OR.111.4004.80.2013 z dnia
23.07.2013r.

3. Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin, Rejon Energetyczny Lublin-Miasto — pismo
znak WP 72963-602/RE-1/2013 z dnia 08.08.2013r.
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