
                                                                                     Załącznik nr 1 do SIWZ nr 1 do umowy

Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin 

                        PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
przez ul. Krochmalną w Lublinie,  na wysokości działki nr ewid. 10 (obr.17 ark.5 ) oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu,
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów

                                                       komunikacyjnych i linii energetycznych
                                   45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
                                   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zawartość opracowania: 
CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
   1.1. Zakres zamówienia.
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   1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania do dokumentacji projektowej.
    2.2. Wymagania do realizacji zadania.

                                       2.3 Warunki techniczne projektowania i realizacji zadania
3. Ogólne warunki prowadzenia i odbioru robót.
CZĘŚĆ PROGRAMOWA
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac. 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

                                   5. Uwagi ogólne.
                                   6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane
                                       z budową i jej prowadzeniem.

Autor opracowania: Andrzej Matacz, Hanna Gadomska

Zatwierdził :             ...........................................................
Kazimierz Pidek
Dyrektor  Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno  -  użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z  dnia  2 września 2004 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  form specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
– Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
–  Program funkcjonalno- użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
–- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
–- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
–- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  budowa  sygnalizacji  świetlnej  na 
przejściu dla pieszych przez ul. Krochmalną w Lublinie,  na wysokości działki nr ewid. 10 
(obr. 17 ark. 5) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
 
zakres budowy:

Budowa  sygnalizacji świetlnej obejmuje wykonanie: kanalizacji kablowej ze studniami, 
okablowania i montażu osprzętu sygnalizacji ( maszty, latarnie sygnalizacyjne, ekrany kontrastowe, 
przyciski dla pieszych, sygnalizatory akustyczne ) oraz układu zasilania. 

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
       

I. Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy:
a) Opracowanie projektu inżynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja ruchowa) 
– 8 egz.,
b) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branży elektrycznej zasilania sygnalizacji 
– 8 egz.,
c) Opracowanie projektu budowlano -wykonawczego branży elektrycznej sygnalizacji świetlnej 
– 8 egz.,
d) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego części konstrukcyjnej (maszty 
wysięgnikowe) – 8 egz.,
e) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.,
f) Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500.
g) Opracowanie przedmiaru robót – 2 egz.,
h) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzonych na podstawie wydawanych 
przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) na 
wykonanie i odbiór realizowanych robót budowlanych- 4 egz.,
i) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  – 5 egz.,
j) Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.,
k) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  w formie gis/cad i dostarczenie jej na 
nośniku CD oraz w formie papierowej – 1 egz.

II. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym:
a) Zatwierdzenie   projektu inżynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja ruchowa),
b) Uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego branży elektrycznej zasilania sygnalizacji,
c) Uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego sygnalizacji świetlnej w branży elektrycznej 
i konstrukcyjnej,
d) Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym materiałów do wniosku o 
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pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym zgłoszenia robót do Wydziału 
Architektury i Budownictwa UM Lublin i właściwego organu nadzoru budowlanego, oraz decyzji 
dotyczących prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

III. Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
w toku realizacji inwestycji,
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 
Zamawiającego,
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 
wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 
przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

IV. Zrealizowanie robót w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy oraz zatwierdzoną 
dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:
a) Wykonanie elektrycznej kanalizacji kablowej wraz ze studniami, zasilającej sygnalizację,
b) Wykonanie okablowania sygnalizacji,
c) Wykonanie systemu koordynacji i monitoringu sygnalizacji,
d) Budowa osprzętu sygnalizacji, w tym: montaż sterownika, budowa masztów z wysięgnikami, 
montaż systemu detekcji pojazdów, montaż latarni sygnalizacyjnych (sygnalizatory) wraz z 
ekranami kontrastowymi, montaż przycisków dla pieszych i sygnalizatorów akustycznych, 
e) Odtworzenie chodników i trawników,
f) Uporządkowanie terenu robót.

V. Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru,
b) Wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.

VI. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. Operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 
ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, 
badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie 
finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników 
robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

VII. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
Charakterystyczne parametry inwestycji określone zostały w warunkach technicznych 
projektowania i realizacji zadania opracowanych przez Wydział Zarządzania Ruchem Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie – pismo znak ZR-OR.III.4004.80.2013 z dnia 23.07.2013r. (załącznik 
nr 2 do PFU) oraz w warunkach PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin, Rejon Energetyczny Lublin-
Miasto – pismo znak WP 72963-602/RE-1/2013 z dnia 08.08.2013 r. (załącznik nr 3 do PFU).
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
-opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową , przepisami techniczno-

      budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
-opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych

      wykonania i odbioru robót,
-zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót

      przez uprawnionego geodetę,
-sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w formacie

      gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

2. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę
    posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby
    o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także w oparciu
    o obowiązujące przepisy. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych
     zadaniem.
3.Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane miały trwałość określoną zgodnie  z:

Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca
   1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
    usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 
4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

a)  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.),
b)   Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260),
c)  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),
d)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462),
e)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 
1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
f)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zm.),
g)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. 
zm.),
h)   Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. 
zm.),
i)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Projekt ma być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, Polskimi 
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Normami i posiadać uzgodnienia określone przepisami szczegółowymi umożliwiającymi  uzyskania 
niezbędnych  decyzji  administracyjnych  zezwalających  na  prowadzenie  robót  budowlanych 
i  późniejszą  eksploatację.                          
Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  oceny  koncepcję  rozwiązań  zamierzenia  budowlanego. 
W  oparciu  o  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  koncepcję  opracuje  projekt  budowlany  i 
wykonawczy. 

2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny  projekt  budowlano-wykonawczy  uzgodniony  z  Zarządem  Dróg  i  Mostów 
w Lublinie oraz   PGE Dystrybucja S.A,  Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy celem  uzyskania 
niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a) opracowanie projektu inżynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja 
ruchowa) – 8 egz.,
b) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branży elektrycznej zasilania 
sygnalizacji – 8 egz.,
c) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branży elektrycznej sygnalizacji 
świetlnej – 8 egz.,
d) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego części konstrukcyjnej (maszty 
wysięgnikowe) – 8 egz.,
e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.,
f) pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
g) opracowanie przedmiaru robót – 2 egz.,
h) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzonych na 
podstawie wydawanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych) na wykonanie i odbiór realizowanych robót budowlanych 
- 4 egz.,
i) opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
 – 5 egz.,
j) wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.,
k) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej – 1 egz.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.
 
W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren przewidziany pod roboty związane z budową sygnalizacji świetlnej - działka nr 1/5 (obr.17 
ark.5  ),  jest  własnością Skarbu  Państwa,  w  zarządzie  Zarządu  Dróg  i  Mostów i  stanowi  pas 
drogowy  ul.  Krochmalnej.  Z  uwagi  na  charakter  robót  nie  wymaga  się  specjalistycznego 
przygotowania  terenu  i  tworzenia  zaplecza  budowy.                        
Możliwości urządzenia czasowych terenów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania 
robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
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Materiały rozbiórkowe:
– ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko 
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.

– gruz betonowy należy przetransportować do kruszarni.

W odniesieniu do architektury

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. 

w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób by spełniać wymagania Polskich Norm oraz 
specyfikacji wykonania i odbioru robót. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie 
z wymaganiem Polskich Norm przy spełnieniu szczegółowych zasad określonych w dokumentacji 
technicznej zaaprobowanej przez Zamawiającego.                                 

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

Zamawiający wymaga wykonania projektów i robót w porozumieniu z inwestorem, w taki sposób 
by spełniać wymagania właścicieli uzbrojenia w obrębie prowadzonych prac. Sieci energetyczne 
należy projektować w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A Oddział Lublin Zakład Energetyczny 
Lublin-Miasto, ul. Wolska 12.
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o  przystąpieniu  do wykonywania  robót  na 7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 
Ewentualną przebudowę sieci lub usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami należy uzgodnić z 
właścicielami lub zarządcami sieci.

w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przywracając go do stanu pierwotnego, sprzed 
rozpoczęcia robót budowlanych. Na odcinku prowadzonych robót w obrębie pasów zieleni 
naruszony teren należy pokryć warstw humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich, 
odpornymi na zanieczyszczenia występujące w pasie drogowym. Projekt budowlany i wykonawczy 
winien zawierć dane dotyczące odtworzenia trawników i terenów zielonych przylegających do 
miejsca prowadzenia robót.

w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Wykonawca wystąpi  do Zamawiającego o  wydanie  warunków wykonania  czasowej  organizacji 
ruchu.                                
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.                          

2.3 Warunki techniczne projektowania i realizacji zadania
 Warunki techniczne projektowania i realizacji zadania określone zostały przez: 
- Wydział Zarządzania Ruchem Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – pismo znak 
ZR-OR.III.4004.80.2013 z dnia 23.07.2013r. (załącznik nr 2 do PFU),
- PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin, Rejon Energetyczny Lublin-Miasto – pismo znak WP 72963-
602/RE-1/2013 z dnia 08.08.2013r. (załącznik nr 3 do PFU).
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3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego,  a  także  przy  zachowaniu  przejezdności  na 
każdym etapie prowadzonych robót. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 
w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać 
wymagania polskich  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 
robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-użytkowym  oraz 
warunkami umowy,
-  stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu  do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,
- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
- jakość wykonania robót i dokładność montażu,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień 
umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór końcowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.
Zamawiający ustanawia   ryczałtowe   wynagrodzenie dla Wykonawcy.  
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, likwidacją) 
wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót 
tymczasowych będą między innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia 
interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania 
robót,  spełnienie  warunków bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 
następstw  związanych  z  budową  itp.  Dostosować  włączenia  realizowanych  elementów  do 
istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni,  chodników, 
obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.
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CZĘŚĆ PROGRAMOWA
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac
4.1 Dokumentacja projektowa - określona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty budowlane
- budowa kanalizacji kablowej pod jezdniami długości ok. 30 m;
- wykonanie studni kablowych prefabrykowanych – szt. 4;
- wykonanie okablowania sygnalizacji,
- wykonanie systemu koordynacji i monitoringu sygnalizacji,
- budowa osprzętu sygnalizacji, w tym: 
1) montaż szaf sterowniczych – szt. 1;
2) budowa masztów:
a) z wysięgnikami –  szt.2
b) zwykłych – szt. 2   
3) montaż systemu detekcji pojazdów;
4)  montaż latarni sygnalizacyjnych:
a) kołowe z ekranami kontrastowymi – szt. 2
b) kołowe bez ekranów kontrastowych – szt. 2
c) piesze – szt. 2,
5)  montaż przycisków dla pieszych szt. 2,
6) montaż sygnalizatorów akustycznych – szt. 2, 
- uporządkowanie terenu robót,
- odtworzenie nawierzchni chodników w obrębie prowadzonych robót,
- obsianie trawą trawników w obrębie prowadzonych robót.

Uwaga:
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  punkcie  4.2.  programu 
funkcjonalno-użytkowego  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy i  nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.

5.1.  Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  obrębie  działki  nr  1/5 (  obr.17
       ark.5 ), będącej własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów.
       Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy
       Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i innych ustaw oraz
       rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
       Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany  stosować reguły wynikające z ustawy
       Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
5.2  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
       przeprowadzeniem.
  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zabezpieczone  zostały   
       w budżecie gminy na rok 2013.
5.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do
       zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości,
       gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
        pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5.4. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany
       będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.
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6. Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
 prowadzeniem.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji  przedmiotu  zamówienia wchodzi 
wykonanie  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  niezbędne do jego 
wykonania, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w szczególności:
1) koszty związane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz    specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  – 
użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
2) koszty uzyskania niezbędnych warunków do projektowania od dysponentów sieci,
3) koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem,   wynikające
z  umowy  oraz  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania
i  odbioru robót budowlanych,
4) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania,
zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  utrzymania  zaplecza  budowy,  dozór
budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych
w  Programie funkcjonalno – użytkowym,
5) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
6) koszty usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,
7) koszty  związane  z  obsługą  geodezyjną  prowadzonych  robót  w  liniach  regulujących
własności  i  inwentaryzacją  powykonawczą  sporządzoną  w  formie  papierowej  oraz
elektronicznej - w formacie gis/cad dostarczonej na nośniku CD,
8) koszty  opracowania  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem
robót zgodnie z tym projektem,
9) koszty obsługi geodezyjnej, 
10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
11)  koszty ewentualnej wycinki drzew i krzewów, 
12) koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określone
w  szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót i obowiązujących przepisach,
13) koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  nieczystości
stałych  i  płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzenie  wód  gruntowych
i  opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót,
w  sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
14) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 
15) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie /
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,
16) koszty transportu  materiałów rozbiórkowych nadających się  do ponownego wykorzystania, 
które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km,
17) podatek VAT w wysokości 23%.

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
2. Warunki techniczne projektowania i realizacji zadania określone przez Wydział Zarządzania 
Ruchem Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – pismo znak ZR-OR.III.4004.80.2013 z dnia 
23.07.2013r. 
3. Warunki techniczne  PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin, Rejon Energetyczny Lublin-Miasto – pismo 
znak WP 72963-602/RE-1/2013 z dnia 08.08.2013r.                               
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