
                                                      Załącznik nr 9 do SIWZ

Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  ….....  2013  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-
26-28-619, REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), w wyniku którego oferta  Wykonawcy została 
wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamówienia jest  zaprojektowanie  i  budowa  sygnalizacji  świetlnej  na 
przejściu dla  pieszych przez ul.  Krochmalną w Lublinie,   na wysokości  działki  nr 
ewid. 10 (obr. 17 ark. 5) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:  
1) Sporządzenie dokumentacji  w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy (zał. nr 1 do 
umowy):

a) opracowanie projektu inżynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja 
ruchowa) – 8 egz.,
b) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branży elektrycznej zasilania 
sygnalizacji – 8 egz.,
c) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branży elektrycznej sygnalizacji 
świetlnej – 8 egz.,
d) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego części konstrukcyjnej (maszty 
wysięgnikowe) – 8 egz.,
e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.,
f) pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
g) opracowanie przedmiaru robót – 2 egz.,
h) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzonych na 
podstawie wydawanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych) na wykonanie i odbiór realizowanych robót budowlanych - 
4 egz.,
i) opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
 – 5 egz.,
j) wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.,
k) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej – 1 egz.

2)  Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z 
programem funkcjonalno- użytkowym (zał. nr 1 do umowy):
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a)  zatwierdzenie projektu inżynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja 
ruchowa),
b) uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego branży elektrycznej zasilania 
sygnalizacji,
c) uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego sygnalizacji świetlnej w branży 
elektrycznej i konstrukcyjnej,
d)  przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym materiałów do 
wniosku o pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym zgłoszenia robót do 
Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin i właściwego organu nadzoru 
budowlanego, oraz decyzji dotyczących prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące 
przepisy.

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4)
     ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
     z późn. zm.),

      b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej
            pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
        c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości
             w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
       d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
       e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
      f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
            wezwanie Zamawiającego,

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren
    budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,
    celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości
    związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien
    nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym
    umówionym z Zamawiającym terminie).        

4) Zrealizowanie robót w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy (zał. nr 1 do umowy) 
oraz  zatwierdzoną  dokumentację  projektową  po  wytyczeniu  robót  przez  uprawnionego 
geodetę:

 a) wykonanie elektrycznej kanalizacji kablowej wraz ze studniami, zasilającej
     sygnalizację, 

          b) wykonanie okablowania sygnalizacji,
          c) wykonanie systemu koordynacji i monitoringu sygnalizacji,
          d) budowa osprzętu sygnalizacji, w tym: montaż sterownika, budowa masztów
              z wysięgnikami, montaż systemu detekcji pojazdów, montaż latarni sygnalizacyjnych
             (sygnalizatory) wraz z ekranami kontrastowymi, montaż przycisków dla pieszych
             i sygnalizatorów akustycznych, 
          e) odtworzenie chodników i trawników, 
           f) uporządkowanie terenu robót.

5) Wykonanie niezbędnych prób i badań:
          a) przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do  
               akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
           b) wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.

6)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  Operatu  
kolaudacyjnego,który ma zawierać: umowę, ofertę, tabele elementów rozliczeniowych,  
polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  
robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  deklaracje  
zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  
inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  
odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników robót  o  wykonaniu  zadania  
zgodnie z przepisami.

7) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
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§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu 
ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje 
wykwalifikowanym personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,
3) jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach 
w niej określonych,
4) został poinformowany przez Zamawiającego, że na terenie budowy istnieje możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i 
rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. oraz oświadcza, że ma pełną świadomość 
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

                                     
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, czasowej organizacji 
ruchu,  przedmiaru robót,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych 
oraz wykonania robót budowlanych, w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy (zał. nr 1 
do umowy)  zawierający szczegółowy zakres  zamówienia  oraz  zgodnie  z zasadami  wiedzy 
technicznej  i sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na  warunkach 
określonych umową.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń,  natychmiastowe wykonanie 
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,

2) zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy,  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim 
obiektami  i  urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

3) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców -  nadzór 
i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

4) prowadzenie  wszystkich  rodzajów  robót  budowlanych  przez  osoby  posiadające 
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

5) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
występujących w obszarze prowadzonych robót,

6) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie, w tym koszenie / odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych 
prac niezbędnych wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

7) informowanie  Zamawiającego  na  bieżąco  o  problemach  i  sytuacjach,  które  mogą 
wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań,

8) ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące  ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy  przed  wprowadzeniem  na  teren 
budowy  oraz  przedstawienie  dokumentu  ubezpieczenia  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego,

9) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót  jego uporządkowanie,  najpóźniej 
w terminie zakończenia robót, 

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

11) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas 
prowadzonych robót,

12) oznakowanie robót oraz ich utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
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13) przekazanie  na  koszt  Wykonawcy  materiałów z  rozbiórki  i  demontażu  oraz  innych 
materiałów wskazanych przez Zamawiającego na piśmie na etapie realizacji zamówienia 
w miejsca na terenie miasta Lublin wskazane na piśmie przez Zamawiającego, 

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz 
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego  i  naziemnego,  w  zakresie  realizowanych  robót  oraz  ponosi  koszty  jego 
naprawy.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

6. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zapewnienia  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą 

odpowiednie uprawnienia,
2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia 

dokumentacji projektowej,
3)  odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 i § 15 umowy,
4)  terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 6 umowy,
5)  współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi    
    przepisami prawa, w szczególności z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.),
2)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 
1137),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012 r., poz. 462),
5) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 
2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.),
8)  Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 
1393 z późn. zm.),
9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

8. Wykonawca zobowiązany jest  przy wykonywaniu  dokumentacji,  o  których mowa w §  2 
umowy,  do  zachowania  przepisów  ustawy  Pzp.  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie 
stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca 
zwróci  szczególną uwagę na zapisy art.  29 ustawy Prawo zamówień publicznych,  który 
określa,  że  przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków 
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towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, 
więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za  pomocą  parametrów 
technicznych  tzn.  bez  podawania  ich  nazwy.  Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i  jedyną 
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany 
jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń  i dopisania „lub 
równoważne”. 

§ 5
                                                       Okres realizacji umowy

1. Ustala się następujące terminy realizacji wykonania zamówienia - do dnia 15.12.2013 r., 
w tym:
   1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie 40 dni od daty  
       zawarcia umowy.
    2) Realizacja robót budowlanych w terminie do dnia 15.12.2013 r.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 

umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez 
kierownika budowy i  potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, w formie  
protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Wynagrodzenie

1.  Strony  ustalają,  że  obowiązującą  je  formą  wynagrodzenia  będzie  wynagrodzenie 
ryczałtowe,  które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  Programie  Funkcjonalno  - 
Użytkowym (zał. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i 
niezmienny niezależnie od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas 
ich realizacji.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:

1) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł),
2) brutto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł), w tym VAT 
w wysokości 23% - ...............................zł (słownie: ............................................ zł).

3.  Wykonawca oświadcza,  że  na  etapie  przygotowywania  oferty  zapoznał  się  z  terenem  
budowy  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  
obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w 
szczególności:
1)  koszty związane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz      
    specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne w tym 
zakresie,

2) koszty uzyskania niezbędnych warunków do projektowania od dysponentów sieci,
3) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, wynikające

   z umowy oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
   i odbioru robót budowlanych,

4) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania,
   zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozór
   budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych
   w Programie funkcjonalno – użytkowym,

5) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
6) koszty usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,
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7) koszty związane z obsługą geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących
  własności i inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w formie papierowej oraz
  elektronicznej - w formacie gis/cad dostarczonej na nośniku CD,

8) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
  robót zgodnie z tym projektem,

9) koszty obsługi geodezyjnej, 
10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
11) koszty ewentualnej wycinki drzew i krzewów, 
12) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone

  w szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót i obowiązujących przepisach,
13) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości

  stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzenie wód gruntowych
  i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót,
  w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

14) koszty inwentaryzacji powykonawczej – wersja elektroniczna w formacie gis/cad
  dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

15) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie
   z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie /
   odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych
   wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

16) koszty transportu materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego      
   wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko 
   na odległość do 10 km,

17) podatek VAT w wysokości 23%.
5.  Rozliczenie  za  wykonane  prace  nastąpi  po  zakończeniu  i  odbiorze  całości  robót  

budowlanych.
6.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  treści  faktury  VAT wystawionej  przez  Wykonawcę  

w  związku  z  realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurował  Zarząd  Dróg 
i  Mostów  w  Lublinie  (ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin),  NIP  946-26-28-619,  
REGON 060778879.

7.  Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy  
potwierdzony stosownym protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez osoby  
upoważnione przez strony umowy.

8.  Płatność  wynagrodzenia,  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  nastąpi  jednorazowo  
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni  od  daty  doręczenia  
Zamawiającemu faktury, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 i 7 w przypadku  realizacji  przedmiotu  
umowy przy udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 7 umowy. 

9.  W  przypadku  nieterminowej  zapłaty  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zwrócić  się  do  
Zamawiającego z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

10. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 17 ust. 3 nie 
dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2. 

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający  na  bieżąco  w  trakcie  realizacji  robót  będzie  kontrolował,  czy  roboty 

wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W  przypadku  stwierdzenia,  że  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez 

Podwykonawcę, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził zgody, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

lub

1.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
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2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:
1) .................................................

3. Strony  zgodnie  ustalają,  że  zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  z Podwykonawcami 
wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia 
mu  przez  Wykonawcę  pisemnego  projektu  umowy  lub  umowy  z Podwykonawcą 
(zawierającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót określonych w umowie podwykonawczej - nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Wszystkie umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny być dokonane 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginału zawartej umowy 
z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy – w terminie 
7 dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu,  przed  przystąpieniem  przez  Podwykonawcę  do  realizacji  robót  objętych 
niniejszą umową, jest  zobowiązany do dokonania na rzecz każdego z Podwykonawców 
cesji  wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  od 
Zamawiającego  za wykonanie  niniejszej  umowy,  w  wysokości  odpowiadającej 
wynagrodzeniu  każdego  z Podwykonawców  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy 
Wykonawcą  a  danym  Podwykonawcą.  Wykonawca  zobowiązany  jest  doręczyć 
Zamawiającemu poświadczone kopie w/w umów.

7. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 6 Zamawiający dokona przelewu należności na 
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy do 
kwot wynikających z jednolitego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 8
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy - za wyjątkiem cesji, o której mowa 
w §  7  ust.  6  umowy  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale 
podwykonawców  zgodnie  z  postanowieniami  §  7  umowy)  –  może  nastąpić  jedynie  za 
uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Naruszenie 
powyższego  postanowienia  umowy  przez  Wykonawcę  traktowane  będzie  przez 
Zamawiającego jako przypadek nienależytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji 
wierzytelności  bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  skutkować  będzie 
nieważnością takiej czynności.

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1.  Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg okresu  gwarancji  rozpoczyna się od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 

robót stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy.
3.  Wykonawca   w   dniu   podpisania   protokołu   odbioru   końcowego   robót   przekaże 

Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie  art.  558  Kodeksu  Cywilnego  Zamawiający  wspólnie  z  Wykonawcą 

rozszerzają odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność z tytułu  rękojmi za wady 
fizyczne  w  terminie  określonym  w  umowie  i  na  zasadach  określonych  w  Kodeksie 
Cywilnym. 
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6. Wystawiony  dokument  gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

7.  W przypadku wystąpienia rozbieżności  pomiędzy treścią wystawionej  przez Wykonawcę 
gwarancji  a  treścią  umowy  dotyczącą  obowiązków  wynikających  z  treści  §  9  strony 
obowiązuje treść umowy.

8.  Termin  usunięcia  wad  wynosi  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.

9. Termin  usunięcia  wad, o którym mowa w ust. 8, może  zostać  przedłużony  za  zgodą obu 
stron  wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych 
lub długotrwałych niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  nie będzie  możliwe  ich  
usunięcie  w  ciągu 30 dni. 

10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w 
wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego. 

§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać  wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały, zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie  z  programem  funkcjonalno  -  użytkowym,  obowiązującymi  normami  i innymi 
obowiązującymi  w  tej  mierze  przepisami  oraz  zgodnie  ze  Specyfikacjami  Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie, oraz posiadać wszystkie wymagane dokumenty  oraz odpowiadać co do 
jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, 
poz. 1623 z poźn. zm.). 

3. Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót 
na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca ma obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót  z dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru 
robót  budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte  w 
obowiązujących  normach,  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają  Wykonawcę,  zaś  gdy wyniki  badań wykażą,  że  materiały  bądź  wykonawstwo 
robót  są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążą Zamawiającego.

§ 11
                                       Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  wobec  osób  trzecich  za  ewentualne 
skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji robotach, w terminie 
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 12
Kary umowne

1.Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 

Wykonawca, karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  6 
ust. 2.

2) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia 
brutto  o  którym  mowa  w  §   6  ust.  2  -  za  każdy  dzień  zwłoki,  licząc  od  terminów 
ustalonych w § 5 ust.  1 pkt  1)   oraz za zwłokę w realizacji  robót  budowlanych – w 
wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto o którym mowa w §  6 ust. 2 -  za każdy dzień 
zwłoki, licząc od terminów ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 2).

3) za zwłokę  w usunięciu  wad  stwierdzonych  w okresie  gwarancji  w  wysokości  0,2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §  6 ust.  2 -  za każdy dzień zwłoki  liczony 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbioru z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d)  brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do  

przygotowania  przez  komisję  odbiorową  i  przewidzianych  obowiązującymi  w  tym  
zakresie przepisami prawa,

karę w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 6 ust. 2, za 
każdy dzień przerwy,  

5) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i  powierzenie mu do wykonania 
robót  objętych zakresem niniejszej  umowy bez wiedzy i  zgody Zamawiającego,  karę 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego  w §  6 ust. 2.

3.  Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu 
okoliczności,  za które  odpowiada Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w §  6 ust. 2., z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 umowy.

4.  Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiści poniesionej 
straty lub szkody.
5.  Zamawiającemu przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 13
Odbiór dokumentacji

1.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kompletną  i  zgodną  z  umową  dokumentację 
projektową  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  ul.  Krochmalna  13j,  w  terminie 
określonym w  § 5 ust. 1 pkt 1).

2.  Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w jakiej  ilości  i  w jakiej  dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę 
u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3.  Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji 
z  zakresem  umowy  i  sporządzi  protokół  zdawczo  –  odbiorczy,  w  którym  potwierdzi 
dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

4.  W razie stwierdzenia w przekazanej  dokumentacji  braku dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i  innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo-odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 3.
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6. Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz  pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.

7. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego  nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 14
Nadzór autorski 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem  
nadzoru autorskiego w zakresie określonym  § 2 ust. 2 pkt 3) w oparciu o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.  

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) będą każdorazowe  
protokoły  i  notatki  spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  
wykonawcy robót,  inwestora i  autorów projektu)  oraz sporządzone na ich podstawie  
protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów.     

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w  § 2 ust. 2 pkt 3) (w tym do przyjazdu na 
budowę w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia –  fax, telefon), na każde wezwanie  
Zamawiającego.

4.  Zmiany  wprowadzone  do  dokumentacji  projektowej  w  czasie  wykonywania  robót   
budowlanych, osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2)  rysunki  lub  szkice  będące  uszczegółowieniem  lub  uzupełnieniem  projektu  oraz  
naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone 
datą i podpisem,
3)  protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji.

5.  W przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  
skutek  ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  
dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6.  W przypadku nie  dostarczenia  opracowań wymienionych  w ust.  5,  w wyznaczonym  
przez  Zamawiającego  terminie,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zlecenia  ich  
wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 15
Odbiór robót budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów 
odbioru robót: 
1) odbiór końcowy,
2) odbiór gwarancyjny.   
2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu 

lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty 
pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia 
przez  Wykonawcę.  W  przypadku  stwierdzenia  wad,  Zamawiający  wskaże  Wykonawcy 
odpowiedni  termin  na  ich  usunięcie.  Zamawiający  ma  prawo  żądać,  by  Wykonawca 
dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach 
robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego 
stan  poprzedni.  Koszty  związane  z  odkryciem  robót  ulegających  zakryciu  ponosi 
Wykonawca. 
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3. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały wykonany przedmiot umowy. Odbiór końcowy 
dokonany zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  aprobaty  techniczne,  karty  gwarancyjne 
i inne  wymagane  przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy 
również  atesty  i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz  protokoły 
wykonanych  pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie 
z dokumentacją techniczną,

2) Pootwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy (wpisem do dziennika budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz 
z niezbędną dokumentacją odbiorową. 

3) Zamawiający, w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru  (nie  dłuższy  niż  14  dni  od  daty 
potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do odbioru  końcowego),  o czym 
poinformuje Wykonawcę na piśmie, 

4) Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  przez  komisję  odbiorową  nastąpi  w  ciągu 
następnych 10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

4. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się 
do  usunięcia  –  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru 
końcowego i wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni  termin  na usunięcie  wad istotnych 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na 
normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia – Strony podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo 
albo wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni  termin  na usunięcie  wad stwierdzonych w 
trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni)  albo zmniejszyć wynagrodzenie 
Wykonawcy o wartość robót posiadających wady w przypadku jeżeli koszt usunięcia 
wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub 
w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  tej  części  obiektów), 
a ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

5. Zamawiający może przerwać czynności  odbioru w przypadku stwierdzenia  uchybień ze 
strony  Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku 
inwentaryzacji  powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych 
dokumentów poleconych  do  przygotowania  przez  Komisję  Odbiorową  i  przewidzianych 
przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia. 

6. Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostanie 
dokonany przez nie przegląd całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
potwierdzone w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym 
zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglądu wady przedmiotu umowy, 
które  Wykonawca  zobowiązany  będzie  usunąć  w  terminie  14  dni  od  daty  dokonania 
przeglądu.
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§ 16
Przedstawiciele Stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru.

2. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji przez projektanta posiadającego stosowne 
uprawnienia.

3. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zmiana umowy

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 

niniejszej  umowy.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną 
zmianie odpowiednio  do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki  podatku 
VAT.

2) Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy,  gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie 
nie  leży  w  interesie  Zamawiającego  - w  granicach  uzasadnionego  interesu 
Zamawiającego.

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków 
tego działania,

b) w przypadku przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Fakt ten musi 
być udokumentowany w formie pisemnej i potwierdzony przez Zamawiającego – o 
okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

c) realizacji  w drodze  odrębnej  umowy prac  powiązanych z  przedmiotem niniejszej 
umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględniania 
wzajemnych  powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych 
z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

d) gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych projektu 
przez Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej wydłuży 
się ponad okres 2 tygodni liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne do 
projektowania  lub od daty złożenia  dokumentacji  projektowej  do uzgodnienia,  do 
czasu  wydania  warunków  lub  uzgodnienia  dokumentacji  projektowej -  o  okres 
trwający ponad 2 tygodnie liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne 
lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu wydania 
warunków lub uzgodnienia dokumentacji projektowej, 

e)   konieczności  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  gdy  jego  wykonanie 
w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego - o czas proporcjonalny 
do zmienionego zakresu, 

f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

g) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 
wykonania dodatkowych  badań i ekspertyz.

4)  powierzenia  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  na  skutek  wystąpienia 
którejkolwiek z okoliczności  wskazanych w pkt  3),  które nastąpi  z  jednoczesną zmianą 

ZP-PS.221.1.92.2013 Wzór umowy - zał. nr 9 do SIWZ Strona 12 z 14



(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów, 
także w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy 
przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  zgodnie 
z postanowieniami  §  7  umowy).                                            

§ 18
Odstąpienie od Umowy

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  powinno  być  dokonane  w  formie 
pisemnej pod rygorem nieważności,  w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  o 
przyczynie odstąpienia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1)  opóźnienia  się  Wykonawcy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  z  wykonaniem 

Przedmiotu  umowy,  o  co  najmniej  14  dni  w  stosunku  do  terminów  wykonania, 
określonych w § 5 ust. 1 umowy,

2) przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3)  w  razie  bezskutecznego  upływu  terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego  na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane 
wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową.

4.  Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  wstrzymania  robót  na  okres 
dłuższy niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron 
odniesie  skutek  wyłącznie  na przyszłość  (ex nunc),  co  oznacza,  że  umowa pozostanie
w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia 
od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a)  Wykonawca  będzie  uprawniony  do  otrzymania  wynagrodzenia  za  część  robót 

wykonanych  bez  żadnych  wad  do  dnia  odstąpienia  od  umowy,  obliczonego 
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robót,

b)  Strony  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  umowy  sporządzą  protokół 
zdawczo-odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót 
i  ich wyceny zgodnie z punktem powyżej;  równocześnie strony przystąpią do odbioru 
robót, stosując w tym zakresie postanowienia § 13 i  § 15 umowy.

7.  Wykonawca niezwłocznie  zabezpieczy wykonane roboty w zakresie  uzgodnionym przez 
strony  na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub 
powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 19
Odpady

1.  Wykonawca zobowiązany jest  na bieżąco usuwać z obiektu  na własny koszt  wszystkie 
odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2013 r. poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 
2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),  ustawy z dnia 11 maja 2001 r.o opakowaniach i 
odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z późn. zm.), ustawy z 
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dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j.  Dz. U.  z 2007 r.,  Nr 90, poz.  607, 
z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 
realizacji  przedmiotu  umowy,  z  wyłączeniem  materiałów które  Zamawiający  wskaże  na 
piśmie.

§ 20
Autorskie prawa majątkowe

1. W ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w 
§ 2 ust. 2 pkt 1) umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej 
dokumentacji  jako całości,  jak i  do poszczególnych jej  elementów,  co oznacza nabycie 
przez  Zamawiającego  pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania 
dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny 
sposób, a także w dowolnym zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 

dokumentacji  projektowej  jako całości,  jak i  poszczególnych jej  elementów,  przy użyciu 
wszelkich nośników oraz technologii,  a także może ją przenosić  na osoby trzecie oraz 
wykorzystywać ją w całości lub fragmentach, w kraju i zagranicą - bez obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej.

§ 21
Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nie  uregulowanych  niniejszą umową mają  zastosowanie  odnośne przepisy 
obowiązującego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, ustawa 
Prawo Zamówień Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2.  Ewentualne  spory  wynikłe  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie 
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę niniejszą wraz załącznikami sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach,  
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

KONTRASYGNATA

Załącznik:
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy
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