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1. Podstawa opracowania 
1.1. Uchwała Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005r 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część IV. 

   1.2.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta     
         Lublin  –część IV – obszar A  - załącznik do uchwały nr 343/XIX/2008 ,    
         Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r . 
1.3 Warunki techniczne wydane przez MPWiK w Lublinie. Znak: KT/5004-  
      460/2013 oraz KT/5001-249/2013 z dnia 28.06.2013 
1.4  Opinia Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 
1.5  Opinia  ZUDP Miasta Lublin 
1.6  Koncepcja programowo – przestrzenna kanalizacji deszczowej w    
       północno – wschodniej zlewni miasta Lublin opracowana przez firmę  
       „APRO”  z Lublina  w 2007 roku. 
1.7 Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego dla potrzeb  
      projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic : Łagiewnickiej i  
      Grygowej w Lublinie opracowana przez firmę „Geotech” z Lublina w  
      2009r. 
1.8 Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej dla II etapu  
      Strefy Ekonomicznej w Lublinie opracowany przez BPBK w Lublinie w   
      2010 r. 
1.9 Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla II etapu Strefy  
      Ekonomicznej w Lublinie opracowany przez BPBK w Lublinie w 2010 r. 
1.10 Projekt budowlano – wykonawczy budowy kolektora kanalizacji   
        deszczowej K-89 w dzielnicy Hajdów – Zadębie w Lublinie. 
        Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Grygowej. 
        Opracowany przez BPBK w Lublinie w 2010 r. 
1.11 Obowiązujące przepisy i normy 

  
2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej K 
– 89 w ulicy Grygowej (w rejonie ulicy Rataja) w Lublinie .  Na odcinku od 
studni D36 do komory D34. 
Opracowanie jest aktualizacją na skróconym odcinku projektu budowlano – 
wykonawczego budowy kolektora kanalizacji   deszczowej K-89 w dzielnicy 
Hajdów – Zadębie w Lublinie. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. 
Grygowej. Opracowany przez BPBK w Lublinie w 2010 r. 
W koncepcji na odcinku węzeł 37 – 34 przewidziano zwiększenie 
przepustowości hydraulicznej kolektora przez dobudowę kanału dn700 . 
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Z uwagi na brak miejsca i zły stan techniczny kolektora istniejącego 
ustalono w porozumieniu z Inwestorem o budowie na tym odcinku  nowego 
kanału o zwiększonej średnicy.  
Do projektowanego kolektora włączony będzie kanał deszczowy DN1100 
doprowadzający opady deszczowe ze Strefy Ekonomicznej . Włączenie w studni 
D36 , przewidywany przepływ zgodnie z koncepcją  Q = 1824 l/s . 
Włączenie to wymusiło obniżenie projektowanego kolektora deszczowego co w 
konsekwencji spowodowało kolizję z projektowanym kanałem sanitarnym 
doprowadzającym ścieki ze Strefy Ekonomicznej. Skrzyżowanie kanału 
sanitarnego z kolektorem deszczowym zaprojektowano w studni D35a . 
Początek opracowania w studni D36  a zakończenie w istniejącej komorze 
żelbetowej D34 która stanowi początek przechodzącej pod torami PKP galerii 
Opady deszczowe przepływają przez galerię w kanale prostokątnym 2,0 x 2,0 m 
Zakresem opracowania objęto: 
- kolektor o średnicy  DN 1600             L =   58,2 m 
- kolektor o średnicy  DN 1800             L =   41,7 m 
-    studnia żelbetowa  dn2000                                   sztuk – 1 
-    studnie żelbetowe  dn2500                                   sztuk – 2 
-    studnia żelbetowa  dn3000                                   sztuk – 1 
-    studnia zintegrowana z GRP dn1200                   sztuk  - 1 
-    oraz krótkie odcinki rurociągów o średnicy DN1000 i DN1200 
Uwaga ! Kanał na odcinku D35b – D34 przebudowano z uwagi na 
niewystarczające parametry hydrauliczne. Istniejący kanał betonowy dn1800 
przy spadku i = 0,18 % przy całkowitym napełnieniu przepuszcza jedynie 
Q=5376 l/s .  
Rzędne dna komór istniejących  D35b, D34 oraz włączonych do nich 
przewodów zostały zaktualizowane przy pomocy pomiarów geodezyjnych. 
W części konstrukcyjnej opracowania ujęto remont galerii 2,0 x 2,0 m oraz 
zainstalowanie zastawki w komorze żelbetowej na wylocie tejże galerii. 
 
3. Trasa kolektora  

Przebieg kolektora pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym  
w skali 1:500 na rys. nr 1 . 

Początek kolektora w studni D36 a zakończenie w istniejącej komorze 
żelbetowej D34 która stanowi początek przechodzącej pod torami PKP galerii . 

Kolektor usytuowany jest  w poboczu ul.Grygowej. 
Planowany przyszłościowy kształt ulicy Grygowej narysowano na podstawie 
aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego .  
 
4. Układ wysokościowy kolektora deszczowego 
Usytuowanie wysokościowe projektowanego kolektora związane jest: 
- z zagłębieniem dopływu z terenów strefy ekonomicznej; 
- z możliwością grawitacyjnego dopływu wód opadowych ze zlewni 

przynależnej do tego kolektora; 
- z usytuowaniem wysokościowym istniejących kolektorów deszczowych; 



 5 

- z usytuowaniem istniejącego uzbrojenia podziemnego; 
- spadkami kolektora uwzględniającymi prędkości samooczyszczania ścieków 

oraz prędkości maksymalne  
Układ wysokościowy kolektora pokazano na profilu podłużnym  na rys nr 2 .   
 
5. Obliczenia hydrauliczne kolektora 
Obliczenia przeprowadzono przyjmując dane z koncepcji programowo – 
przestrzennej kanalizacji deszczowej w północno – wschodniej zlewni miasta 
Lublin opracowanej przez firmę „APRO” z Lublina w 2007 r oraz przepływ 
dodany o wielkości 1824 l/s przyjęty na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego kanalizacji deszczowej dla II etapu Strefy Ekonomicznej w 
Lublinie opracowanego przez BPBK w Lublinie w 2010 r.  
 
                     Zestawienie parametrów hydraulicznych kolektora 
 

Przepływ obliczeniowy 

Odcinek 
Średn
ica 
mm 

Spade
k 
% 

Przepły
w 
l/s 

napełnien
ie 
h/d 

prędko
ść 
m/s 

Nr 
węzłów 
wg 

koncepcji 
1 2 3 4 5 6 7 

Kolektor K-89;odcinek w ul.Grygowej 
D37-D37a 1200 1,55 4556 0,638 5,98 37 - 36 
D37a-D37b 1200 1,50 4556 0,646 5,9 37 - 36 
D37b-D37c 1200 1,51 4556 0,644 5,92 37 - 36 
D37c-D37d 1200 1,51 4556 0,644 5,92 37 - 36 
D37d-D36 1200 1,50 4556 0,646 5,9 37 - 36 
D36-D35 1600 0,63 4521 + 

1824 = 
6345  

 
 

0,662 

 
 

4,49 

36 - 35 

D35-D35a 1600 0,69 4743 + 
1824 = 
6567 

 
 

0,656 

 
 

4,70 

35 - 34 

D35a-D35b  1800 0,52 6567 0,596 4,16 35 - 34 
D35b-D34  1800 0,47 6567 0,615 4,0 35 - 34 
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6. Techniczne rozwiązanie sieci 
Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach : 
- rys. nr 1 , sytuacja, 
- rys. nr 2 , profil kolektora deszcz., 
- rys. nr 3 , studnia D35a ,. 
- rys. nr 4 , komora D35b . 
- rys. nr 5 , komora D34 . 
- rys. nr 6 , studnia  D36 . 
- rys. nr 7 , studnia  D35 . 
- rys. nr 8 , węzeł T1 – T2 . 
 
 
6.1. Średnica kolektora 
Średnice przyjęto według koncepcji programowo – przestrzennej kanalizacji 
deszczowej w północno – wschodniej zlewni miasta Lublin opracowanej przez 
firmę „APRO” z Lublina w 2007 r z uwzględnieniem zwiększonego dopływu ze 
Strefy Ekonomicznej . 
Zaprojektowany kolektor będzie miał średnice DN 1200 ,DN 1600 oraz    
DN 1800 . 
Na odcinku D35a  - D34 średnicę zwiększono między innymi dla uzyskania 
obniżenia zwierciadła ścieków gdyby nadmiernie spiętrzyły się w studni D35a . 
 
 
6.2. Spadki kolektora 
Spadki kolektora   : 
                                             - spadek minimalny ,    i = 0,47 % 
                                             - spadek maksymalny , i = 0,69 % 
 
 
6.3. Metoda budowy kolektora 
Przewidziano realizację metodą wykopową . 
   
 
6.4. Materiał i uzbrojenie kolektora 
Kolektor  projektuje się z rur kanalizacyjnych PN 1 z GRP   o sztywności 
obwodowej SN 10000 N/m2, pełnościennych . 
Wymagana sztywność długoterminowa (po 50 latach) minimum S50 5000. 
Rury powinny być wykonane z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem 
szklanym  i wypełnieniem zgodnym z normą PN-EN 14364. 
Zastosowano rury o średnicach : 
-  rura kan.PN1 , DN 1000 , SN 10000 N/m2 ,  
-  rura kan.PN1 , DN 1200 , SN 10000 N/m2 ,  
-  rura kan.PN1 , DN 1600 , SN 10000 N/m2 ,  
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-  rura kan.PN1 , DN 1800 , SN 10000 N/m2 ,  
Rury kanalizacyjne do wykopu otwartego łączyć przy pomocy łączników 
systemowych nie blokowanych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym z wewnętrzną wykładziną z EPDM stanowiącą uszczelkę wargową ;  
spełniającą wymogi PN-EN14364 . 
Obliczenia doboru rur znajdują się w części konstrukcyjnej . 
Zastosowano jedną studzienkę zintegrowaną z  rury GRP o średnicy DN1200  
połączoną w wytwórni z rurą kanałową, zaopatrzoną w drabinkę złazową. 
Kolektor uzbrojony będzie w studzienki z kręgów żelbetowych o średnicach  

DN2000, DN 2500 i  DN3000 . przykryte płytami prefabrykowanymi.  
Kręgi żelbetowe prefabrykowane z betonu : 

-  min.B45, 
- o nasiąkliwości max 5% wagowych, 
- o wysokiej odporności na agresję chemiczną gruntów i wody gruntowej –  
  klasa min. XA2, 
- siarczanoodporny, 
- współczynnik woda-cement w/c < 0,45 
- zawartość chlorków w betonie – max 0,4%. 
Grubość otuliny nie mniejsza niż 40 mm. 
Kręgi studzienne  z zamontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi 
żeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE.  
Dennica jednorodna prefabrykowana z kinetą i przejściami szczelnymi 
dostosowanymi do materiału budowanego kanału. 
Kręgi łączone na uszczelki odporne na kwasy i tłuszcze.  
Wszystkie studnie wyposażone będą w stopnie złazowe i włazy kanałowe 
żeliwne klasy D 400 .Włazy okrągłe dn 600 z pokrywą z dwoma ryglami i 
wkładką wygłuszającą  : 
- powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie, 
- pokrywy bez wentylacji, 
- wkładka amortyzacyjna trwale zamocowana w pokrywie umożliwiająca  
  stabilne jej ułożenie, 
- wysokość włazu min. 115 mm, 
- szerokość kołnierza korpusu min. 50 mm, 
- włazy zabezpieczone antykorozyjnie,  
- włazy osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się, 
Góra włazów studzienek w drogach istniejących powinna być ustawiona równo 
z terenem , natomiast w obrębie terenu nieutwardzonego 10 cm ponad nim .  
Szczegóły studzienek zamieszczono w części konstrukcyjnej. 
Przejścia rur  przez ściany studzienek systemowe .                                          

W istniejących komorach żelbetowych przejścia przez ściany wykonać w 
zabetonowanych kształtkach przejściowych systemowych . 
Kinety dostosować do kształtów zaprojektowanych . 
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W istniejących komorach D35b oraz D34 przewidziano wymianę stopni 
złazowych . 
 
 
7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym 
Projektowany kolektor krzyżuje się z następującym istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym ; 
- kanałem sanitarnym dn 450  , 
- kanałem ciepłowniczym , 
- kanalizacją telefoniczną , 
- kablami energetycznymi NN , SN .  
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia zamieszczono w części konstrukcyjnej. 
Ponadto należy dostosować się do zaleceń zawartych w protokole ZUDP. 
 
 
8. Kolizja z kanałem sanitarnym w studni D35a 
Na skutek obniżenia dna kolektora deszczowego które wynikło z potrzeb układu 
wysokościowego kanału doprowadzającego wody opadowe ze Strefy 
Ekonomicznej nie udało się uniknąć kolizji z projektowanym kanałem 
sanitarnym . Skrzyżowanie tych dwóch kanałów zaprojektowano w studni  
DN 3000 usytuowanej na kolektorze deszczowym gdzie kanał sanitarny 
przechodzi w pewnej odległości nad jej dnem a tym samym umożliwia przepływ 
większości ścieków deszczowych pod kanałem . Dla usztywnienia oraz ochrony 
przed uszkodzeniem kanał sanitarny w miejscu przejścia przez studnie 
deszczową umieszczony będzie w rurze ochronnej .Zastosowano rurę ze stali 
kwasoodpornej AISI 316   o wymiarach 510 x 8 mm .             
 Szczegóły rozwiązania na rysunku nr 3  oraz w części konstrukcyjnej . 
 
  
8.1. Obliczenia strat na przepływie przez studnię D35a 
Obliczenia przeprowadzono przy założeniu że prędkość przepływu nie będzie 
większa niż w rurze DN 1800 czyli v = 4,16 m/s . 
Pozostałe dane ; 
Przepływ  -                          Q = 6567 l/s = 6,567 m3/s 
Pole przekroju pod rurą  -    A= 5169 cm2  = 0,5169 m2 
Szerokość kinety nad rurą  - b = 1,8 m 
a) Strata na przepływie : 
               

  
g

v
h

2
1,0

2

⋅=   = 
g

h
2

16,4
1,0

2

⋅=  = 0,09 m 

 
b) Ilość ścieków przepływająca pod rurą 
    q1 = A x v = 0,5169 x 4,16 = 2,15 m

3/s 
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c) Ilość ścieków nad rurą  
    q2 = 6,567 – 2,15 = 4,417 m

3/s 
d) Przekrój czynny dla przepływu nad rurą 

     206,1
16,4

417,4
m

v

g
A ==⋅=  

e) Wysokość nadpiętrzenia nad rurą 
    

    m
b

A
h 59,0

8,1

06,1
==⋅=  

     
 
9. Tymczasowe przełączenie w węźle T1-T2 
Na obecnym etapie kolektor deszczowy wybudowany będzie tylko na odcinku 
od studzienki D36 do komory D34. 
Dalszy etap  w zakresie opracowanym w projekcie z 2010 r wybudowany będzie 
w terminie późniejszym. 
W związku z powyższym w miejscu przełączenia istniejącego kanału 
betonowego dn1000 proponujemy zastosowanie układu zbudowanego z rur i 
kształtek GRP , studni zintegrowanej z GRP oraz studni żelbetowej dn2000 
zamiast rozbudowanej żelbetowej komory spadowej. 
Połączenie to będzie funkcjonować tymczasowo a później zostanie rozebrane. 
 
 
9.1. Obliczenia hydrauliczne 
- istn. dn1000, beton, spadek i= 1,8%, przepływ maksymalny Q=4556 l/s,                
   h/d = 0,865,  V = 6,29 m/s 
- proj. dn1000, GRP, spadek i= 1,9%, przepływ maksymalny Q=4556 l/s,                
   h/d = 0,85,  V = 6,38 m/s 
- proj. dn1200, GRP, spadek i= 1.5%, przepływ maksymalny Q=4556 l/s,                
   h/d = 0,64,  V = 5,9 m/s 
 
 
10. Płukanie kanału  
            Kanały przed oddaniem do eksploatacji należy przepłukać czystą wodą 
przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych. 
 
 
11. Warunki techniczne wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót służba geodezyjna wyznaczy w sposób 
trwały oś projektowanej sieci. Roboty należy rozpocząć od najniższego punktu 
kanału i prowadzić odcinkami między sąsiednimi. 
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W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie, a odsłonięte przewody należy zabezpieczyć w sposób 
podany w projekcie konstrukcyjnym. 

Budowę kanału można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu 
podłoża, zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Podłoże powinno być wykonane 
na odpowiednim poziomie tak, aby był zapewniony przyjęty w projekcie spadek 
dna. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie są 
uszkodzone. Przy budowie studzienek kanalizacyjnych należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie połączeń poszczególnych elementów oraz na 
staranne wykonanie dna z kinetą. 

Po wybudowaniu odcinka kanału oraz po jego odbiorze, kanał należy 
zasypać w sposób podany w projekcie konstrukcyjnym, a teren przywrócić do 
stanu pierwotnego. 

Wszelkie prace budowlano-montażowe winny być wykonane zgodnie ze 
sztuką budowlaną, przy zachowaniu warunków bhp oraz zgodnie                              
z następującymi normami:  
PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-EN 1917:2004  Betonowe. żelbetowe i włókno-cementowe rewizyjne 

studzienki włazowe. 
PN-EN 752:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne           

 i definicje. 
PN-EN 1916  Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu 

 sprężonego do kanalizacji. 
PN-EN 476:2001  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

 w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
PN-EN 14364:2007        Systemy przewodów rurowych z tworzyw  
                                        sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego 
                                        odwadniania kanalizacji  
                                        Termoutwardzalne tworzywa sztuczne  
                                        wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie 
                                        Nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) 
                                        Specyfikacje rur, kształtek i połączeń         
 
  
12. Warunki bhp 

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego przy budowie i 
eksploatacji sieci kanalizacyjnej i obiektów zlokalizowanych na niej, należy 
zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie obowiązujących przepisów, 
organizację prac i stosowanie ramowych wytycznych bhp. Przepisy te zawarte 
są w następujących aktach prawnych: 
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1.X.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji. 
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remontach i konserwacji sieci (Dz. U. Nr 96 z dnia 15.X.1993 r. poz. 437)” oraz 
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”. 
 
 
13. Uwagi końcowe 
Projekt niniejszy należy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym. 
 
 
 
 
 
        
 
 
                                                                                 Opracowali: 
 
 
       mgr inż. Marianna Madej 
 
 
 
       techn. Ireneusz Madej 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 

Oświadczamy, że : 

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kolektora kanalizacji 
deszczowej K – 89 w ulicy Grygowej (w rejonie ulicy Rataja) w Lublinie .  
Na odcinku od studni D36 do komory D34.                 
                
 
                      
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami, 

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

TECHNOLOGIA 
Projektant: 
mgr inż. Marianna Madej 
nr uprawnień:  2496/Lb/85 
TECHNOLOGIA 
Sprawdzający: 
inż. Ludwika Cichocka 
nr uprawnień: 1221/Lb/90 

 


