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1. Podstawa opracowania

1.1.Uchwata Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin — czgS¢ IV.

1.2.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin —czg$¢ IV — obszar A - zalacznik do uchwaty nr 343/X1X/2008 ,
Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r .

1.3 Warunki techniczne wydane przez MPWiK w Lublinie. Znak: KT/5004-
460/2013 oraz KT/5001-249/2013 z dnia 28.06.2013

1.4 Opinia Zarzadu Drég 1 Mostéw w Lublinie

1.5 Opinia ZUDP Miasta Lublin

1.6 Koncepcja programowo — przestrzenna kanalizacji deszczowej w
potnocno — wschodniej zlewni miasta Lublin opracowana przez firmeg

,, APRO” z Lublina w 2007 roku.
1.7 Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego dla potrzeb
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej w ciagu ulic : Lagiewnickiej 1
Grygowej w Lublinie opracowana przez firmg ,,Geotech” z Lublina w
2009r.
1.8 Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej dla II etapu
Strefy Ekonomicznej w Lublinie opracowany przez BPBK w Lublinie w
20107.
1.9 Projekt budowlany 1 wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla II etapu Strefy
Ekonomicznej w Lublinie opracowany przez BPBK w Lublinie w 2010 .
1.10 Projekt budowlano — wykonawczy budowy kolektora kanalizacji
deszczowej K-89 w dzielnicy Hajdow — Zadebie w Lublinie.
Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Grygowe;.
Opracowany przez BPBK w Lublinie w 2010 r.

1.11 Obowiazujace przepisy 1 normy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej K
— 89 w ulicy Grygowej (w rejonie ulicy Rataja) w Lublinie . Na odcinku od
studni D36 do komory D34.

Opracowanie jest aktualizacja na skréconym odcinku projektu budowlano —
wykonawczego budowy kolektora kanalizacji  deszczowej] K-89 w dzielnicy
Hajdow — Zadebie w Lublinie. Przebudowa kolektora deszczowego w ul.
Grygowej. Opracowany przez BPBK w Lublinie w 2010 .

W  koncepcji na odcinku wezet 37 — 34 przewidziano zwigkszenie
przepustowosci hydraulicznej kolektora przez dobudoweg kanatu dn700 .
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Z uwagi na brak miejsca 1 zly stan techniczny  kolektora  istniejacego
ustalono w porozumieniu z Inwestorem o budowie na tym odcinku nowego
kanatu o zwigkszonej $rednicy.

Do projektowanego kolektora wilaczony bedzie kanat deszczowy DN1100
doprowadzajacy opady deszczowe ze Strefy Ekonomicznej . Wiaczenie w studni
D36 , przewidywany przeptyw zgodnie z koncepcja Q = 1824 I/s .

Wilaczenie to wymusito obnizenie projektowanego kolektora deszczowego co w
konsekwencji spowodowato kolizj¢ z projektowanym kanalem sanitarnym
doprowadzajacym $cieki ze Strefy Ekonomicznej. Skrzyzowanie kanatu
sanitarnego z kolektorem deszczowym zaprojektowano w studni D35a .
Poczatek opracowania w studni D36 a zakonczenie w istniejace] komorze
zelbetowej D34 ktora stanowi poczatek przechodzacej pod torami PKP galerii
Opady deszczowe przeptywaja przez galeri¢ w kanale prostokatnym 2,0 x 2,0 m
Zakresem opracowania objgto:

- kolektor o §rednicy DN 1600 L= 582m

- kolektor o srednicy DN 1800 L= 41,7m

- studnia zelbetowa dn2000 sztuk — 1

- studnie zelbetowe dn2500 sztuk — 2

- studnia zelbetowa dn3000 sztuk — 1

- studnia zintegrowana z GRP dn1200 sztuk -1

- oraz krétkie odcinki rurociagdéw o srednicy DN1000 1 DN1200

Uwaga ! Kanat na odcinku D35b — D34 przebudowano z uwagi na

niewystarczajace parametry hydrauliczne. Istniejacy kanal betonowy dn1800
przy spadku 1 = 0,18 % przy catkowitym napehlieniu przepuszcza jedynie
Q=53761/s .

Rzg¢dne dna komor istniejacych  D35b, D34 oraz wlaczonych do nich
przewodow zostaly zaktualizowane przy pomocy pomiarow geodezyjnych.

W czgéci konstrukcyjnej opracowania ujeto remont galerii 2,0 x 2,0 m oraz
zainstalowanie zastawki w komorze zelbetowej na wylocie tejze galerii.

3. Trasa kolektora
Przebieg kolektora pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym
w skali 1:500 narys.nr 1.
Poczatek kolektora w studni D36 a zakonczenie w istniejacej komorze
zelbetowej D34 ktora stanowi poczatek przechodzacej pod torami PKP galerii .
Kolektor usytuowany jest w poboczu ul.Grygowe;j.
Planowany przysziosciowy ksztatt ulicy Grygowej narysowano na podstawie
aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego .

4. Uklad wysokosciowy kolektora deszczowego

Usytuowanie wysokos$ciowe projektowanego kolektora zwiazane jest:

-z zaglgbieniem doptywu z terendw strefy ekonomicznej;

-z mozliwoscia grawitacyjnego doplywu wod opadowych ze zlewni
przynaleznej do tego kolektora;

- zusytuowaniem wysoko$ciowym istniejacych kolektorow deszczowych;
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-z  usytuowaniem  istniejacego uzbrojenia podziemnego;
- spadkami kolektora uwzgledniajacymi predkosci samooczyszczania Sciekow
oraz predkosci maksymalne
Uktad wysokosciowy kolektora pokazano na profilu podtuznym narysnr 2 .

5. Obliczenia hydrauliczne kolektora

Obliczenia przeprowadzono przyjmujac dane z koncepcji programowo —
przestrzenne] kanalizacji deszczowej w polnocno — wschodniej zlewni miasta
Lublin opracowanej przez firm¢ ,,APRO” z Lublina w 2007 r oraz przeptyw
dodany o wielkosci 1824 1/s przyjety na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego kanalizacji deszczowej dla II etapu Strefy Ekonomicznej w
Lublinie opracowanego przez BPBK w Lublinie w 2010 r.

Zestawienie parametrow hydraulicznych kolektora

Przeplyw obliczeniowy

Sredn | Spade . Nr

Odcinek ica k Przeply nap(?lnlen prg'(}ko wezlow
mm % w ie s¢é we

I/s h/d m/s s

koncepcji
1 2 3 4 5 6 7

Kolektor K-89;0dcinek w ul.Grygowej

D37-D37a | 1200 | 1,55 | 4556 0,638 5,98 37-36

D37a-D37b| 1200 | 1,50 | 4556 0,646 5,9 37-36

D37b-D37c| 1200 | 1,51 4556 0,644 5,92 37-36

D37¢-D37d| 1200 | 1,51 4556 0,644 5,92 37-36

D37d-D36 | 1200 | 1,50 | 4556 0,646 5,9 37-36

D36-D35 1600 | 0,63 | 4521 + 36 - 35
1824 =
6345 0,662 4,49

D35-D35a | 1600 | 0,69 | 4743 + 35-34
1824 =

6567 0,656 4,70

D35a-D35b| 1800 | 0,52 | 6567 0,596 4,16 35-34

D35b-D34 | 1800 | 0,47 | 6567 0,615 4,0 35-34




6. Techniczne rozwiazanie sieci

Szczegdtowe rozwiazania pokazano na rysunkach :
- rys. nr 1, sytuacja,

- rys. nr 2 , profil kolektora deszcz.,

- rys. nr 3, studnia D35a ,.

- rys. nr 4 , komora D35b .

- rys. nr 5, komora D34 .

- rys. nr 6 , studnia D36 .

- rys.nr 7, studnia D35 .

-rys.nr 8, wezelt T1 —T2.

6.1. Srednica kolektora

Srednice przyjeto wedtug koncepcji programowo — przestrzennej kanalizacji
deszczowej w potnocno — wschodniej zlewni miasta Lublin opracowanej przez
firm¢ ,,APRO” z Lublina w 2007 r z uwzglednieniem zwigkszonego doptywu ze
Strety Ekonomiczne;j .

Zaprojektowany kolektor bedzie mial §rednice DN 1200 ,DN 1600 oraz

DN 1800 .

Na odcinku D35a - D34 $rednice zwigkszono migedzy innymi dla uzyskania
obnizenia zwierciadla $§ciekéw gdyby nadmiernie spigtrzyty si¢ w studni D35a .

6.2. Spadki kolektora

Spadki kolektora :
- spadek minimalny , 1=0,47 %
- spadek maksymalny , 1= 10,69 %

6.3. Metoda budowy kolektora
Przewidziano realizacj¢ metoda wykopowa .

6.4. Material i uzbrojenie kolektora

Kolektor projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PN 1 z GRP o sztywnosci
obwodowej SN 10000 N/m?, petnosciennych .

Wymagana sztywnos$¢ dtugoterminowa (po 50 latach) minimum S50 5000.

Rury powinny by¢ wykonane z zywicy poliestrowej wzmocnionej witoknem
szklanym 1 wypetnieniem zgodnym z norma PN-EN 14364.

Zastosowano rury o Srednicach :

- rura kan.PN1, DN 1000, SN 10000 N/m’,

- rura kan.PN1, DN 1200, SN 10000 N/m’,

- rura kan.PN1, DN 1600 , SN 10000 N/m’,



- rura kan.PN1, DN 1800, SN 10000 N/m’,
Rury kanalizacyjne do wykopu otwartego laczy¢ przy pomocy lacznikéw
systemowych nie blokowanych z zywicy poliestrowe] wzmacnianej wtoknem
szklanym z wewngtrzna wyktadzing z EPDM stanowiaca uszczelke wargowa ;
spetniajaca wymogi PN-EN14364 .
Obliczenia doboru rur znajduja si¢ w czesci konstrukcyjne; .
Zastosowano jedna studzienk¢ zintegrowana z rury GRP o $§rednicy DN1200
potaczong w wytworni z rura kanatowa, zaopatrzona w drabinke ztazowa.
Kolektor uzbrojony bgdzie w studzienki z krggéw zelbetowych o $rednicach

DN2000, DN 2500 1 DN3000 . przykryte ptytami prefabrykowanymi.

Kregi zelbetowe prefabrykowane z betonu :
- min.B45,
- 0 nasiakliwos$ci max 5% wagowych,
- 0 wysokiej odpornosci na agresj¢ chemiczna gruntéw i wody gruntowej —

klasa min. XA2,
- siarczanoodporny,
- wspotczynnik woda-cement w/c < 0,45
- zawarto$¢ chlorkow w betonie — max 0,4%.
Grubo$¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm.
Kregi studzienne z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi
zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE.
Dennica jednorodna prefabrykowana z kineta 1 przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu budowanego kanatu.
Kregi taczone na uszczelki odporne na kwasy i thuszcze.
Wszystkie studnie wyposazone bgda w stopnie ztazowe 1 wlazy kanatowe
zeliwne klasy D 400 .Wtazy okraglte dn 600 z pokrywa z dwoma ryglami i
wktadka wygtuszajaca :
- powierzchnia styku korpusu 1 pokrywy obrobiona mechanicznie,
- pokrywy bez wentylacji,
- wktadka amortyzacyjna trwale zamocowana w pokrywie umozliwiajaca
stabilne jej utozenie,

- wysoko$¢ wlazu min. 115 mm,
- szeroko$¢ kotnierza korpusu min. 50 mm,
- wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,
- wlazy osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig,
Gora wlazow studzienek w drogach istniejacych powinna by¢ ustawiona rowno
z terenem , natomiast w obrgbie terenu nieutwardzonego 10 cm ponad nim .
Szczegodty studzienek zamieszczono w czesci konstrukcyjne;.
Przej$cia rur przez $ciany studzienek systemowe .

W istniejacych komorach zelbetowych przejscia przez $ciany wykona¢ w
zabetonowanych ksztaltkach przej§ciowych systemowych .
Kinety dostosowa¢ do ksztaltow zaprojektowanych .



W istniejacych komorach D35b oraz D34 przewidziano wymiang stopni
ztazowych .

7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Projektowany kolektor krzyzuje si¢ z nastepujacym istniejacym uzbrojeniem
podziemnym ;

- kanatem sanitarnym dn 450 ,

- kanatem cieptowniczym ,

- kanalizacja telefoniczna ,

- kablami energetycznymi NN, SN .

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia zamieszczono w czgsci konstrukeyjne;.
Ponadto nalezy dostosowac si¢ do zalecen zawartych w protokole ZUDP.

8. Kolizja z kanalem sanitarnym w studni D35a
Na skutek obnizenia dna kolektora deszczowego ktore wynikto z potrzeb uktadu
wysokosciowego kanatu doprowadzajacego wody opadowe ze Strefy
Ekonomicznej nie udato si¢ unikna¢ kolizji z projektowanym kanalem
sanitarnym . Skrzyzowanie tych dwoch kanatow zaprojektowano w studni

DN 3000 usytuowanej na kolektorze deszczowym gdzie kanal sanitarny
przechodzi w pewnej odlegtosci nad jej dnem a tym samym umozliwia przeptyw
wigkszosci sciekow deszczowych pod kanatem . Dla usztywnienia oraz ochrony
przed uszkodzeniem kanal sanitarny w miejscu przejscia przez studnie
deszczowa umieszczony bedzie w rurze ochronnej .Zastosowano rurg ze stali
kwasoodpornej AISI 316 o wymiarach 510 x 8 mm .

Szczegotly rozwiazania na rysunku nr 3 oraz w czg¢$ci konstrukcyjnej .

8.1. Obliczenia strat na przeplywie przez studni¢ D35a

Obliczenia przeprowadzono przy zalozeniu ze pr¢dko$¢ przeplywu nie bedzie
wigksza niz w rurze DN 1800 czyli v=4,16 m/s .

Pozostate dane ;

Przeptyw - Q=6567l/s=6,567 m’/s

Pole przekroju pod rurg - A= 5169 cm® =0,5169 m*

Szerokos$¢ kinety nad rura -b=1,8 m

a) Strata na przeplywie :

2 2
h:O,l-;— = pooy. MO

=0,09 m
g 2g

b) Ilos¢ sciekow przeptywajaca pod rura
G =Axv=05169x4,16=2,15m’/s



c) Ilos¢ sciekdéw nad rura
Q@ =6,567—-2,15=4,417m’/s
d) Przekrdj czynny dla przeptywu nad rura
= 8T e
v 416
e) Wysokos$¢ nadpigtrzenia nad rura

A 1,06

b 18

=0,59m

9. Tymczasowe przelgczenie w wezle T1-T2

Na obecnym etapie kolektor deszczowy wybudowany bedzie tylko na odcinku
od studzienki D36 do komory D34.

Dalszy etap w zakresie opracowanym w projekcie z 2010 r wybudowany bedzie
w terminie pozniejszym.

W zwiazku z powyzszym w miejscu przetaczenia istniejacego kanatu
betonowego dn1000 proponujemy zastosowanie uktadu zbudowanego z rur i
ksztattek GRP , studni zintegrowanej z GRP oraz studni Zelbetowej dn2000
zamiast rozbudowanej zelbetowej komory spadowe;.

Potaczenie to bedzie funkcjonowac tymczasowo a pozniej zostanie rozebrane.

9.1. Obliczenia hydrauliczne

- istn. dn1000, beton, spadek i= 1,8%, przeplyw maksymalny Q=4556 I/s,
h/d =0,865, V=6,29 m/s

- proj. dn1000, GRP, spadek i= 1,9%, przeptyw maksymalny Q=4556 I/s,
h/d=0,85, V=6,38 m/s

- proj. dn1200, GRP, spadek i= 1.5%, przeptyw maksymalny Q=4556 I/s,
h/d=0,64, V=59 m/s

10. Plukanie kanalu

Kanaly przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czysta woda
przy szybkosci przeptywu dostatecznej do wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

11. Warunki techniczne wykonania robot

Przed przystapieniem do robot sluzba geodezyjna wyznaczy w sposob
trwaty o$§ projektowanej sieci. Roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu
kanatu i prowadzi¢ odcinkami migdzy sasiednimi.
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W miejscach skrzyzowah z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie, a odstonigte przewody nalezy zabezpieczy¢ w sposob
podany w projekcie konstrukcyjnym.

Budowe¢ kanalu mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu
podtoza, zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Podloze powinno by¢ wykonane
na odpowiednim poziomie tak, aby byl zapewniony przyjety w projekcie spadek
dna.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie sa
uszkodzone. Przy budowie studzienek kanalizacyjnych nalezy zwrécié
szczegblna uwage na uszczelnienie potaczen poszczegolnych elementéw oraz na
staranne wykonanie dna z kineta.

Po wybudowaniu odcinka kanalu oraz po jego odbiorze, kanal nalezy
zasypa¢ w sposob podany w projekcie konstrukcyjnym, a teren przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

Wszelkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonane zgodnie ze
sztuka budowlang, przy zachowaniu warunkéw bhp oraz zgodnie
z nastgpujacymi normami:

PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1917:2004 Betonowe. zelbetowe 1 wtokno-cementowe rewizyjne
studzienki wtazowe.

PN-EN 752:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne
1 definicje.

PN-EN 1916 Rury 1 ksztattki betonowe, zelbetowe i1 z betonu
sprezonego do kanalizacji.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 14364:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowego 1 bezci§nieniowego
odwadniania kanalizacji
Termoutwardzalne tworzywa sztuczne
wzmocnione wtoknem szklanym (GRP), na bazie
Nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
Specyfikacje rur, ksztattek 1 potaczen

12. Warunki bhp
Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia i zycia ludzkiego przy budowie i

eksploatacji sieci kanalizacyjnej i obiektow zlokalizowanych na niej, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie obowiazujacych przepisow,
organizacj¢ prac i stosowanie ramowych wytycznych bhp. Przepisy te zawarte
sa w nastepujacych aktach prawnych:

,»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
1.X.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji.
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remontach 1 konserwacji sieci (Dz. U. Nr 96 z dnia 15.X.1993 r. poz. 437)” oraz
»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”.

13. Uwagi koncowe
Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym.

Opracowali:

mgr inz. Marianna Made;]

techn. Ireneusz Madej
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze :

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kolektora kanalizacji
deszczowej K — 89 w ulicy Grygowej (w rejonie ulicy Rataja) w Lublinie .
Na odcinku od studni D36 do komory D34.

zostal wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami 1 normami,
zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzy¢.

TECHNOLOGIA

Projektant:

mgr inz. Marianna Made]

nr uprawnien: 2496/Lb/85

TECHNOLOGIA

Sprawdzajacy:

inz. Ludwika Cichocka

nr uprawnien: 1221/Lb/90



