
Zamierzenie 
budowlane 

Budowa wiaduktu nad Such� Dolin� w km 0+435,76 w ul. 
Zelwerowicza, budowa ekranów akustycznych w ul. 

Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budow� kanalizacji 
deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduktu nad 

Sucha Dolin� do skrzy�owania z projektowanym dojazdem do 
w�zła Jakubowice

Obiekt Ekrany akustyczne w ci�gu ulicy Zelwerowicza w Lublinie 

Adres obiektu 
Województwo Lubelskie, powiat lubelski, gmina Lublin, 
Działki nr: 22/4, 32/1, 41/1, 41/2, 41/15, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 
41/12 

Nazwa 
opracowania 

Przedmiar robót 

Nazwa 
Inwestora i 
jego adres

Zarz�d Dróg i Mostów w Lublinie 
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin 

Nazwa i adres 
jednostki 
projektowania 

ProtechniCon  

Konstrukcje In�ynierskie 
Os. Akademickie 4/45 
31 – 866 Kraków

Egzemplarz nr: 

Kraków 2013 



Data opracowania:

2013-04-07

Przedmiar robót

Budowa ekranów akustycznych w ul.Zelwerowicza na odcinku od wiaduktu nad Suchą

Doliną do skrzyżowania z projektowanym dojazdem do węzła Jakubowice.

Lokalizacja: Województwo lubelskie,powiat lubelski,gminaLublin.Działki nr nr 37;36/2;35;1/9;1/10;1/165;1/167.

Nazwa i kod CPV: 45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Inwestor: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul.Krochmalna 13j 20-401 Lublin.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecającego prace biura projektów.
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Przedmiar robót z podstawami wycen.

<!--TNr STWiOR/Kod

indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Budowa ekranów akustycznych w ul.Zelwerowicza na odcinku od 

wiaduktu nad Suchą Doliną do skrzyżowania z projektowanym 

dojazdem do węzła Jakubowice.

1 D.07.08.01. Rozdział Ekrany akustyczne.

1.1 Element Roboty przygotowawcze.

1 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.P.a.-dotyczy sytuacji ekranów 
akustycznych.

Wyliczenie ilości robót:

E-1 0,3175 0,318

E-2 0,160 0,160

E-3 0,058 0,058

RAZEM: 0,536 km 0,54

1.2 Element Roboty ziemne i wykonanie pali oraz mikropali.

2 KNR 210/409/10 Wykonanie pali dużych średnic z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 
rurowanie, kategoria gruntu III średnica pali 600 mm-dotycyz pali NR I.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Pale Nr I 6,50*65 422,500

RAZEM: 422,500 m 422,50

3 KNR 210/409/10 Wykonanie pali dużych średnic z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 
rurowanie, kategoria gruntu III średnica pali 600 mm-dotycyz pali NR II.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Pale Nr I 4,50*59,00 265,500

RAZEM: 265,500 m 265,50

4 KNR 210/409/10 Wykonanie pali dużych średnic z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 
rurowanie, kategoria gruntu III średnica pali 600 mm-dotycyz pali NR III.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Pale Nr I 4,00*17,00 68,000

RAZEM: 68,000 m 68,00

5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż blach przy palach.

Wyliczenie ilości robót:

Pale Nr I 65*3,30 214,500

Pale Nr II 59*3,30 194,700

Pale Nr III 17*3,30 56,100

RAZEM: 465,300 kg 465,30

6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa materiału,montaż i wykonanie robót-mikropale Fi 90 mm ; długość 9,00m x 20 
szt.;żerdzie 30 x 16.

Wyliczenie ilości robót:

9*20 180,000

RAZEM: 180,000 m 180,00

7 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty dowozu i odwozu sprzętu dla wykonania mikropali-dot.poz.j.w.

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00
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<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod

indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.3 Element Elementy żelbetowe.

8 KNNR 2/102/5 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych 
lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce-dotyczy belki podwalinowej.

Wyliczenie ilości robót:

B-1 34*3,95*(0,12+0,50+0,50) 150,416

B - 1w 67*3,95*(0,12+0,60+0,60) 349,338

B-2 18*2,95*(0,12+0,50+0,50) 59,472

B-2w 19*2,95*(0,12+0,60+0,60) 73,986

B-3 2*3,45*(0,12+0,50+0,50) 7,728

B-4 1*2,45*(0,12+0,50+0,50) 2,744

B-5 1*1,95*(0,12+0,50+0,50) 2,184

B-5w 2*1,95*(0,12*0,60*0,60) 0,168

RAZEM: 646,036 m2 646,04

9 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,pręty żebrowane do Fi 14 mm.-dotyczy belki 
podwalinowej.

Wyliczenie ilości robót:

B -1 34*0,031*1,1 1,159

B -1w 67*0,032*1,1 2,358

B-2 18*0,024*1,1 0,475

B-2w 19*0,024*1,1 0,502

B-3 2*0,027*1,1 0,059

B-4 1*0,020*1,1 0,022

B-5 1*0,017*1,1 0,019

B-5w 2*0,017*1,1 0,037

RAZEM: 4,631 t 4,63

10 KNNR 2/109/7 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z 
transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone-dotyczy belki 
podwalinowej.

Wyliczenie ilości robót:

B-1 34,00*0,24 8,160

B-1w 67*0,28 18,760

B-2 18*0,18 3,240

B-2w 19*0,21 3,990

B-3 2*0,21 0,420

B-4 1*0,15 0,150

B-5 1*0,12 0,120

B-5w 2*0,14 0,280

RAZEM: 35,120 m3 35,12

11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż hak gwintowanego,tuleji Fi 20 x 2,2 mm .Śruby M12 z nakrętką i 
podkładką Fi 50 mm pozostawione do montażu.-dotyczy belki podwalinowej.

Wyliczenie ilości robót:

B - 1 34,00 34,000

B - 1w 67,00 67,000

B-2 18,00 18,000

B-2w 19,00 19,000

B-3 2,00 2,000

B-4 1,00 1,000

B-5 1,00 1,000

B-5w 2,00 2,000

RAZEM: 144,000 kpl 144,00
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12 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki
podciągi i wieńce-dotyczy belki fundamentowej.

Wyliczenie ilości robót:

Bf1 4,00*5,40*(0,60+0,70+0,70) 43,200

Bf2 1*9,00*(0,60+0,70+0,70) 18,000

Bf3 1*6,40*(0,70+0,70+0,70) 13,440

RAZEM: 74,640 m2 74,64

13 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm-dotyczy belki 
fundamentowej.

Wyliczenie ilości robót:

Bf1

Fi 6 mm 0,00266*4*1,1 0,012

Fi 8 mm 0,03674*4*1,1 0,162

Fi 12 mm 0,04174*4*1,1 0,184

Bf2

Fi 6 mm 0,0038*1*1,1 0,004

Fi 8 mm 0,0569*1*1,1 0,063

Bf3

Fi 6 mm 0,003*1*1,1 0,003

Fi 8 mm 0,0424*1*1,1 0,047

Fi 12 mm 0,0485*1*1,1 0,053

RAZEM: 0,528 t 0,53

14 KNNR 2/104/5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20˙mm-dotyczy belki 
fundamentowej.

Wyliczenie ilości robót:

Bf1

Fi 16 mm 0,09941*4*1,1 0,437

Bf2

Fi 16 mm 0,191*1*1,1 0,210

Fi 20 mm 0,1073*1*1,1 0,118

Bf3

Fi 16 mm 0,1152*1*1,1 0,127

RAZEM: 0,892 t 0,89

15 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciągi i 
wieńce-dotyczy belki fundamentowej.

Wyliczenie ilości robót:

Bf1 4*2,27 9,080

Bf2 1*3,53 3,530

Bf3 1*2,69 2,690

RAZEM: 15,300 m3 15,30

1.4 Element Elementy stalowe.

16 KNR 205/101/1 Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0˙t-HEB 180

Wyliczenie ilości robót:

S-1

HEB 180 0,252*78 19,656

S-2

HEB 180 0,247*53 13,091

RAZEM: 32,747 t 32,75
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17 KNR 205/101/1 Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0˙t-HEB 160

Wyliczenie ilości robót:

S-3

HEB 160 0,176*7 1,232

S-4

HEB 160 0,180*10 1,800

RAZEM: 3,032 t 3,03

18 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

S-1

Fi 8 mm 0,0026*78*1,1 0,223

Fi 10 mm 0,0022*78*1,1 0,189

S-2

Fi 8 mm 0,0026*53*1,1 0,152

Fi 10mm 0,0022*53*1,1 0,128

S-3

Fi 8 mm 0,0023*7*1,1 0,018

Fi 10 mm 0,0022*7*1,1 0,017

S-4

Fi 8 mm 0,0023*10*1,1 0,025

Fi 10 mm 0,0022*10*1,1 0,024

RAZEM: 0,776 t 0,78

19 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe

Wyliczenie ilości robót:

S-1

Fi 16 mm 0,0035*78*1,1 0,300

S-2

Fi 16 mm 0,0035*53*1,1 0,204

S-3

Fi 16 mm 0,0035*7*1,1 0,027

S-4

Fi 16 mm 0,0035*10*1,1 0,039

RAZEM: 0,570 t 0,57

1.5 Element Montaż ekrany akustycznego tzw. zielona ściana.Wycena wysoce 

szacunkowa.

20 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ekranu akustycznego zielona ściana.

Wyliczenie ilości robót:

3,75*317,50 1 190,625

3,75*160,00 600,000

RAZEM: 1 790,625 m2 1 790,63

21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ekranu akustycznego przeźroczystego.

Wyliczenie ilości robót:

3,00*53,00 159,000

RAZEM: 159,000 m2 159,00

22 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż bramy.

Wyliczenie ilości robót:

3,50*5,00 17,500

RAZEM: 17,500 m2 17,50
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2 Rozdział Koszty jednorazowe sprzętu.

2.1 Element Koszty jednorazowe sprzętu.

23 Koszty 
jednorazowe 
sprzętu

Żuraw samojezdny gąsienicowy 12-15 t.  10,0 km

Il.dow. 2

24 Koszty 
jednorazowe 
sprzętu

Żuraw samochodowy 5-6  10,0 km

Il.dow. 2

25 Koszty 
jednorazowe 
sprzętu

Sprężarka  10,0 km

Il.dow. 2
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3 Rozdział Rezerwa na prace pomocnicze.

3.1 Element Rezerwa na prace pomocnicze.

26 Kalkulacja 
indywidualna

Rezerwa na prace pomocnicze 5% od "R" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastuktury z dnia18 maja 2004 r Dz.Ust.Nr 130 poz.nr 1389. kpl 1,00


