EGZ. NR 1

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

BUDOWY ULICY ZELWEROWICZA W LUBLINIE,
NA ODCINKU OD UL. POLIGONOWEJ DO UL. CHOINY

INWESTOR - Gmina Lublin
Plac W. Lokietka 1
20-950 Lublin
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA -Zespot Projektowania i Obstugi

Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»TOMaR - DROG” s.c.

ul. Hetmanska 6/11

20-553 Lublin

Branza

ELEKTRYCZNA: OSWIETLENIE ULICY ZELWEROWICZA
NA ODCINKU OD ULICY CHOINY DO ULICY POLIGONOWEJ

OBIEKTY ENERGETYCZNE POLOZONE NA DZIALKACH NR:
obreb Nr 4, arkusz 1 —31/1, 31/2, 31/3, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34/1, 37

obreb Nr 4, arkusz3 - 30, 32/1, 32/3

obreb Nr 4, arkusz5 —37

obreb Nr 4, arkusz 10 —1/5,1/8

obreb Nr 4, arkusz 11 -2, 3,14

obreb Nr 4, arkusz 12 - 1/8

obreb Nr 6, arkusz 1 —27,30/1, 41/1, 41/2, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/9, 41/10

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
Opracowal mgr inz. Grzegorz Pawlak 28.08.2009
Jerzy Krol
Projektant upr. UAN-II1/7342/4/92 28.08.2009
UAN/11/7342/70/94
. mgr inz. Marcin Tymochowicz
Sprawdzajacy |\ 1 UB/0180/PWOE/08 8:08:2003

Lublin — sierpien 2009



Spis zawartosci projektu

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OPIS TECHNICZINY .ouiivinniissressancssecssecssecssacssasssssssssssseessassssssssssssssssssssssssssssasssasssassssssssssssasssssssssssssssasssasssasssas 5
1. CZESC OGOLNA ..ueeereereeerererseesssesssesseessasssasssasesssesssessasssssssssesasssssessssssssssssssssesssesssesssssssessasesssssssesssessssssasesas 5
1.1 Przedmiot OPTACOWAINIA . .....cccuiieiiieiieeectieesteeeteeestteesbeesteeeeseessseeessseessseesssesassseessseeessseessseessseesssssesssessseeanes 5
L2 IIIWRSEOT ettt ettt ettt ettt ettt e s b e s ht e e et et e bt e bt e b e s bt e ae e e st e e bt e bt e eh et eat e et e e be e e ateenb e e bt e nbeesheesaaeea 5
1.3 POAStAWA OPTACOWANIA ......eevieiierieerireeteeteeteeteesseesseesseessseesseasseesseessaessaesssesssessseassessseesseesseensesssessseesssessenns 5
1.4 el OPTACOWANIA. ...cuuietieriieeiieete et et et et te st e sete et e bt e e e bt e s teesseeeaaeeatesnbeeabeenseeaseaseesatesnseenseenseenseesseesaeesnneans 6
1.5 Zgodno$¢ rozwiazania z normami i danymi ProgramoOWY M ........c.eeveerveerreerseeseessressessesssessseessesssesseesnenes 6
1.6 UZGOANICIIA ....veeuvieniieiieeiieeieeteete et esteestteseteseseesseesseessaesseesssessseasseasseessaesseesssesssessseanseesseenseensesssessseesssensenns 6
1.7 Przedmiot i ZaKres 1Z€CZOWY INWESTYC]T ..uvervieruieriiertiertiesiie st et ete et et e bt e steesseesaeessteeneeenteenseenseesseesanesnnenns 6
1.8 StAN ISTMICJACY treerurreiureeiiieeitieesteesteeestteesbeeeteeesebeeeseeessseeassaeassseesssaeassseesssasansseasseesssaeassseessseesssssesssessseeanes 8
1.9 Stan PrOJEKIOWANY .....ccvieiieiiestieireete et et et e steesaeeteesbeesseesseesseessaessseasseasseasseesseasssesssessseassesssensseesseesssensnenns 8
1.10 InfOrmacja Na teMAL LEICIUL. .......eccveertierreeriierererreeteeteeseesseesseessaessseasseasseesseesseesssesssessseesseesseesseessessseesssesssenns 9
1.11 Przeznaczenie i program UZYtKOWY ODICKIUL.......ccuiiiiiiiiiiieiiieciie et etee et eeee e e sveeesaaeeseseeennneenes 9
2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE ORAZ INSTALACYJNO - TECHNICZNE. ...ccooeesssssssssssssssone 9
2.1  Obliczenia dla projektowanej szafy Sz. O. przy ulicy StacZynNSKI€ZO0 .......cceevververciiriiiriieiiereeree e see e 9
2.2 Obliczenia dla wymienianej szafy Sz. O. 628/2 przy ulicy Koncertowej ..........cccovveveerieereeneeneeseeeienes 12
3. CZESC TECHNICZNA ...eeeereeereeeraeesasessenes .17
3.1  Warunki bezpiecznej pracy pod linia 1TOKV ......ccccoiiriiriiiiciieiieeeieeree et ere e sne e sre e esae s nnees 17
3.2 Przebudowa oswietlenia w ciggu ulicy KONCETtOWE].........eecuieiiieiiieiiiiieeieeie ettt 17
3.3 Przebudowa urzadzen oswietlenia ulicznego Lubzel Dystrybucja Sp. Z 0.0. cceeeecveieeiiieviieeiieeieeciee e 18
3.4 Wykopy pod OSWICIENIE ULICZINE ......ecvvieeiieiieiieiie e ere e eteeste et eseresebesereesbeesseessaestaesssesssessseesseesseesseeses 18
3.5 UKIAAANIE KADI ..oueeeiiiiieeieieeeee ettt ettt ettt ettt s h et ettt be et saeeneens 19
3.5.1 Zestawienie kabli energetycznych i rur 0STONOWYCH.......ccoiiiiiiiiiie e 20
3.5.2 ZeStawienie TUI PrZEPUSIOWYCH .. ..ottt ettt ettt ettt et e et e et e teebe et e ebeeseeseeneanse b e ebe bt eseeseeneanseaseeseabesneeneans 23
3.6 Montaz fundamentdw prefabryKOWaNYCh.........cccviiiiiiiiiieiie ettt e ebeeeeree s 23
3.7 MONEAZ STUPOW ...oeivvieiiieiiecie ettt st st e et e et e e e bt e s ebeesbeesbeessaesseessbessbeasseesseessaesssasssasssenssensseesseesses 23
3.8 MONAZ WYSIGEMIKOW .....eeiiiiiiiiiiieie ettt ettt ettt ettt et e s bt e s ate et eeate e beesseesaeesateeaseenbeenseaseesseesnneenseenseas 24
T\ (031172 0] o) ;AL AU RRRURR 24
3.9.1 Zestawienie elementOW OSWICSLIENIA . .......eiuiiuiruiiieieieieite ettt ettt ettt e bbbt bbbt e st et e e sbestesbesbeebeene 25
3.10 Szafki OSWICtIENIa ULICZNECZO ... .cuveierieereeiiieieeiteesteesteeetesteereebeesbeebeestaestaessseesseesseesseesssesssasssesssensseesseesses 31
3.11 Wykonanie dodatkowej 0Chrony przeCiwporaZenioWe].......c.cccverveerreerieerieesieesireesseesseesseesseessessessseesseensees 31
3.12 POIMUATY c.iviiiiiieeiee ettt et e ettt e sttt eetteestbeeestae e sbeaesseeessaeassaeessseeassaeessseesssaeanssaesssesasseeessseanssaeesseennseean 31
3.13 DoKumMentacja POWYKONAWCZA..........ccvverreerreareareateesieeseressessseasseesseesseesssessseassesssesssessseesssesssesssesssesssesssens 31
4. UWAGI KONCOWE ..cuiirirrerernsnesisessssssesessssssisessssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 32
ZESTAWIENIA MATERIALOWE ...........uivruecruensnencnnnee 33
CZESC RYSUNKOWA .....oeteerrerernnsnsssssesssssssessessssssssessessessesssssessessesssssessssssssssessessassessessessessessessessesses 36
Rys 1/1 PLAN OTICNTACYJIIY ..e.vtetietieiiete ettt ettt et e et et et e sbesaaesstesseesseesseenseeseeseenseenseenseessesseenseensesnsesnsenseanseensennsens 36
Rys 2/1 Projekt zagospodarowania terenu. O$wietlenie drogowe ulicy Zelwerowicza na odcinku od ulicy Poligonowej

O ULICY KONCETEOWE] ..euvieuvieiieieieeiiesit ettt et e et et et e tesetesste st esbeesseeseesseanseenseansasssessaeseenseensesnsesnsanseenseansennsens 37
Rys 2/3 Projekt zagospodarowania terenu. O§wietlenie drogowe ulicy Koncertowej........ccoecveveeveeneeneecienceneenieeneene 38
Rys 2/4 Projekt zagospodarowania terenu. O§wietlenie drogowe ulicy Zelwerowicza na odcinku od ulicy Koncertowe;j

Lo oI U oy A ] 1 o PR PRR 39
Rys 3/1 Schemat budowy 0§Wietlenia drOZOWEZO ........couerueriiriiriiiiietiee ettt ettt ettt see st e bt eaeese et e e sbeseeeeeeneas 40
Rys 4/1 Schemat rozwinigty szafy oswietlenia drogowego Sz.O-projektowana (Staczynski€go)........ccvevverierenencnnens 41
Rys 4/2 Schemat rozwinigty szafy oswietlenia drogowego Sz.0-628/2 (KONCErtowa).........ccceeeruereeeeeeeeeeeieieneene 42
Rys 5/1 Sylwetki stupow 0§wietlenia ArOZOWEEZO0 ......eccvivveriierieriierii ettt et et eteebeeaesaesreesaeesseessesssesssesssesseesseensens 43
Rys 5/2 Sylwetki masztow 0SWiIetlenia ArOZOWEEZO......cveeviiierieriieriietieteetteeteesteeteebeeaessaesteesseeseessesssesssesseenseessenssens 44

Budowa oswietlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie. 2



WARUNKI I UZGODNIENIA 45

1.

N

A

Pismo uzgadniajace sprawdzenie projektu przez Wydzial Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin, znak:

DIMLOS.LTOAA/5/48B/09 ....ovireeeeiieieeetieiete ettt ettt et b et et be st esessessesebese et e s e st ese s esteseseseebasseseesesbeseesasensesessensesense 45
Pismo uzgadniajace sprawdzenie projektu przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. ZE Lublin-Miasto, L.dz.:

I237T/TUITS/2009 ...ttt ettt ettt et s bbb et et e b e s eseesesses e s esseseesenseseasanseseesenseneesanseseasansenseseseneesessensesense 46
Warunki techniczne Inwestora DM.4.2.1.0718.7044/9/7/08 ........ooioeieiieieeeeeee ettt ees 47
Warunki przylaczenia nr 468/ZE-1/2008 LUBZEL DysStrybucja SP. Z 0. 0. .cccvevveriieriieiieiieieeieeieeve e e sieesveese s 48
Warunki techniczne usunigcia kolizji nr 12/1229/TU/TS/2008 Lubzel Dystrybucja S.A. ZE Lublin-Miasto ............... 50
Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 67/2009 ........c.cccoevveriieniieiinieeiesieeieeie e sreesseeseesne e 52

Budowa oswietlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie. 3



Lublin, dnia 28.08.2009r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany branzy elektrycznej ,,O$wietlenie ulicy Zelwerowicza na odcinku od ulicy
Choiny do ulicy Poligonowej” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy:

Budowa oswietlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie.



OPIS TECHNICZNY

1.

1.1

Czesé og0lna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego pt. ,,OSwietlenie ulicy

Zelwerowicza na odcinku od ulicy Choiny do ulicy Poligonowej”.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane innych branzy

oprawiono w oddzielnych tomach.

1.2

1.3

Inwestor

Inwestorem jest Gmina Lublin, Pl. W. Lokietka 1, 20-950 Lublin.

Podstawa opracowania

Podstawg)

Rozporzadzenie Ministra opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p6zniejszymi zmianami Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133)

Polska Norma PN-76/E-02032 ,,O$wietlenie drég publicznych”,

Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

normy i przepisy branzowe obowiazujace w trakcie opracowania dokumentacji

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Warunki techniczne Inwestora DM.4.2.1.0718.7044/9/7/08

Warunki przytaczenia nr 468/ZE-1/2008 LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0. 0. ZE Lublin-Miasto
Warunki techniczne usunigcia kolizji nr 12/1229/TU/TS/2008 Lubzel Dystrybucja S.A.
ZE Lublin-Miasto

Standardy urzadzen elektroenergetycznych LUBZEL SA.

zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne

aktualne podktady geodezyjne terenu w skali 1:500

projekty zwiazane

opinia ZUDP nr 67/2009
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1.4 Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwiazan techniczno - inwestycyjnych budowy
oswietlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie.

Opracowanie ma shuzy¢ do wydania decyzji pozwolenia na budow¢ zgodnie z art. 28 prawa
budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

z 2003 r. Nr 120, poz.1133).

1.5 Zgodno$¢ rozwigzania z normami i danymi programowymi

W rozwiazaniach przedstawionych w projekcie budowlanym uwzgledniono obowiazujace normy
BN, PN, PN-IEC, oraz branzowe przepisy eksploatacyjne.
Rozwiazanie projektowe zapewnia spelnienie wszystkich potrzeb okreslonych w danych

programowych.

1.6 Uzgodnienia

Projekt podlega uzgodnieniom z:
- Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
- Inwestorem

- PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

1.7 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Opracowanie niniejsze stanowi jeden z elementow projektu kompleksowej budowy ulicy
Zelwerowicza na odcinku od ulicy Choiny do ulicy Poligonowej. Dokumentacja niniejsza obejmuje:
1. Przebudowe urzadzen oswietlenia drogowego bedacego na majatku Lubzel Dystrybucja.
Przebudowa urzadzen o$wietlenia drogowego bedacego na majatku Lubzel Dystrybucja jest tez
elementem projektu przebudowy kolidujacej infrastruktury energetycznej i zawiera:

- Wymiang szafki o§wietlenia drogowego Sz.0. 628/2 — 1szt

- Wylaczenie kablowej linii o$§wietleniowe] z demontazem masztu o$wietleniowego w rejonie
ulicy Koncertowej, nr 110 (wedtug warunkoéw nr 82) z obwodu szafki Sz.0-628/2,

- Przebudowg kablowej linii o§wietleniowej z demontazem 2 masztow oswietleniowych w rejonie
ulicy Koncertowej, nr 108, 109 (wedtug warunkéw nr 80, 81) z obwodu szafki Sz.0-628/2 —
dhugo$¢ instalacyjna kabli — 114m

- Przebudowe kablowej linii o§wietleniowej z demontazem 3 stupdéw oswietleniowych nr 1, 2, 3

z obwodu szafki Sz.0-668 — dtugos¢ instalacyjna kabli — 113m
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- Przebudoweg kablowej linii o$wietleniowej z demontazem 2 slupéw oswietleniowych nr 21, 22
z obwodu szafki Sz.0-732 — dtugos¢ instalacyjna kabli— 269m

- budowe stupéow oswietleniowych dwuelementowych SAL-11 na fundamencie B-70
z wysiggnikami tukowymi typu WL — oswietlenie jezdni — 2szt

- budowg stupow oswietleniowych parkowych SAL-A1/4,0 na fundamencie B-50 z wysiggnikami
spawanymi — o$wietlenie ciagu pieszo-rowerowego na odcinku duzego zadrzewienia — 6szt

- montaz opraw o$wietleniowych typu Selenium SGP 340 z lampa SON-TPP 250 W — 4szt

- montaz opraw oswietleniowych typu Selenium SGP 340 z lampa SON-TPP 150 W — 2szt

- montaz opraw o$wietleniowych typu Urbana Forest EPS 300+GPS 308 z lampa SON-TPP 70 W
— bszt

2. Budowg i przebudowe oswietlenia ulicy Zelwerowicza bedacego na majatku miasta.

Budowa i przebudowa urzadzen o§wietlenia drogowego bedacego wiasnoscia miasta zawiera:

- likwidacjg kolidujacego stupa z wysiggnikiem 3 ramiennym o nr 111,

- likwidacjg kolidujacego stupa z wysiggnikiem 2 ramiennym o nr 112,

- likwidacje kolidujacych stupow z wysiggnikiem 1 ramiennym o nr 113, 114,

- Budowg szafki o§wietlenia drogowego — 1szt

- budowg kablowej linii zasilajacej szatkg — dtugos¢ instalacyjna kabla— 280m

- budowg kablowej linii o$wietleniowej w rurze DVK 75 — dlugo$¢ instalacyjna kabli— 3532m

- budowe stupoéw oswietleniowych dwuelementowych SAL-10,5 i SAL-11 na fundamencie B-70
z wysiggnikami lukowymi typu WL — o$wietlenie jezdni — 68szt

- budowg masztow oswietleniowych dwuelementowych typu MAL-14 i MAL-15, na fundamencie
z koszem zbrojeniowym Z-80, z wysiggnikami typu WRK — o§wietlenie skrzyzowan — 6szt

- montaz opraw oswietleniowych typu Selenium SGP 340 z lampa SON-TPP 250 W — 75szt

- montaz opraw o$wietleniowych typu Selenium SGP 340 z lampa SON-TPP 150 W — 73szt

- demontaz istniejacych stupéw oswietleniowych — 4szt

- demontaz opraw oswietleniowych — 7szt
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1.8 Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie miasta Lublin. Teren jest przeznaczony
w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowg ulicy Zelwerowicza. Os$wietlenie
skrzyzowania ulicy Koncertowej z projektowana ulica Zelwerowicza wymaga przebudowy
istniejacego o$wietlenia 1 wiaczenia do projektowanej szatki Sz O 628/2.
W liniach rozgraniczajacych projektowanej drogi znajduja sig:
- kanalizacja i kable teletechniczne
- napowietrzna linia wysokiego napigcia 110kV
- kablowe linie energetyczne $redniego napigcia 15kV
- kablowe linie energetyczne niskiego napigcia 0,4 kV
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
- gazociagi

- wodociagi

1.9 Stan projektowany

Zaprojektowano o$wietlenie ulicy Zelwerowicza na odcinku od ulicy Poligonowej, w nawiazaniu
do opracowania projektowego Przedsigbiorstwa Projektowo-Badawczego PROLAB do ulicy Choiny,
w nawigzaniu do opracowania projektowego Biura Ekspertyz 1 Projektow Budownictwa
Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o0.0. Przeprojektowano istniejace kolizyjne os$wietlenie ulicy
Koncertowej z wyodregbnieniem urzadzen stanowiacych majatek miasta i majatek Lubzel Dystrybucja
Sp. z o.0. Przeprojektowano kolizyjne obwody o$wietlenia Sciezek dla pieszych w rejonie ulicy
Beskidzkiej i Gorczanskiej stanowiace majatek Lubzel Dystrybucja Sp. z o.0.

Zaprojektowano wymiang istniejacej szafki os$wietlenia Sz.0-628/2 na nowa szafke
12-obwodowa, z ktorej bgda zasilone obwody o$wietlenia drogowego na odcinku od ulicy
Staczynskiego do ulicy Choiny. Dotychczasowe obwody kaskad z szatki 628/1 bgda nadal zataczaty
oswietlenie szafki 628/2. Projektowany obwod nr 5 z szafki 628/2 bedzie stanowil kaskade dla
projektowanej szafki przy ulicy Staczynskiego. Nowo projektowana szafka przy ulicy Staczynskiego
zostanie zasilona z projektowanej stacji transformatorowej przez ,,Ustugi Projektowe — Jasik”. Z szafki
przy ulicy Staczynskiego zasilone zostanag obwody na odcinku od ulicy Poligonowej do ulicy
Staczynskiego.

Zgodnie z warunkami technicznymi Inwestora projekt oswietlenia dla ul Zelwerowicza
wykonano w oparciu o zalecenia PN-76/E-02032 i podanej klasy oswietlenia B. Obliczenia
oswietlenia wykonano programem Dialux. Wyniki obliczen zamieszczono w zalaczniku do

opracowania.
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Wymagania dla klasy o$w. B:

Ciqg jezdny, otoczenie jasne — Lg > 2,0 cd/m’; Lpi/Ler > 0, 4;,(Ey > 32 lux; Eni/Es > 0,4);
Tl < 10%, Wspotcz. konserwacji = 0,7,

SkrzyZowania — 1,5-2,0 Lg (Es); Li/Lsr (Emin/Esr) > 0,4,

Ciqg rowerowo-pieszy — Ehg > 5 lux; Ehyi/Ehg. > 0,25.

1.10 Informacja na temat terenu

Na dziatkach, na ktérych prowadzone beda prace nie ma obiektow wpisanych do rejestru
zabytkéw, jak réwniez nie podlega ona ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddzialywania obiektéw budowlanych ujety w niniejszym opracowaniu obejmuje
wytacznie dziatki o numerach ewidencyjnych podanych w projekcie. (Dziatki wyszczegdlnione na

stronie tytutowej).

1.11 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowane urzadzenia (stupy, kable, przewody, szafki, rury ostonowe i przepustowe) stuza do
budowy o$wietlenia projektowanej ulicy Zelwerowicza.

Oswietlenie projektowanych ulic wptynie na bezpieczenstwo ruchu poruszajacych si¢ pojazdow
motorowych, ruchu pieszych na chodniku oraz ruchu rowerzystow na projektowanej Sciezce
rowerowe] w godzinach nocnych. Os$wietlenie jezdni zostalo zakwalifikowane do klasy

oswietleniowej B.

2. Rozwiazania budowlane oraz instalacyvjno - techniczne.

2.1 Obliczenia dla projektowanej szafy Sz. O. przy ulicy Staczynskiego

Moc szczytowa
Dla obwodow szafy projektowanej
Ps; =34%276 W+12*¥169 W = 11,412 kW
Is; =194 A
Irn=273A

Dla obwodow szafy projektowanej 1 obwodow kaskady z szafy 628/2

PSiaw. = Ps; + PSjkask, = 11,412 kW + 14*276 kW + 8*169 kW = 16,628 kW
Isiaw =38,2 A

Irjaw =53,9 A
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Dla obwodu nr 5 szafy projektowane;j

Pss =9,384 kW
Iss=16 A
Irs=22,6 A

Obciazalnos$¢ dlugotrwala
Dla kabla YAKY 4x120 utozonego w przepustach w ziemi [z = 157A (kabel zasilajacy szafg)
Ig = Irjaw = 53,9A
In=63 A
a) Ig<In<I; =>53,9A <63A <157 A - warunek spetniony
b) L,<1,45Iz=>1,6%63 <1,45%157 — warunek spetniony

Dla obwodu nr 5 Sz.0-projektowanej YKYzo 5x35 mm® kabel utozony w przepustach w ziemi
I=0,8%103=82,4 A
I[g=1Irs=22,6 A
In=32A
a) Ig<In<I; =>22,6 A<32 A <824 A - warunek spetniony
b) L <1,451z=>1,45%32<1,45%82,4 — warunek spetniony

Spadek napigcia
1. Spadek napigcia dla szafy Sz.O-projektowane;j:
Kabel YAKY 4x120mm”
Moc instalowana 19,388kW, dlugo$¢ zasilania 280m
AU=2x19,388x280x 10°/ (35 x 120 x 400%) =2,19%
AUr =3,29% < 7%

Dla obwodu nr 5 szafy Sz.O-proj.: Kabel YKYZo 5x35mm®

Moc instalowana 9,316kW, dtugo$¢ zasilania 704m, dtugo$¢ do pierwszej oprawy 92m
AU =12 x 9,384 x [92+(704-92)/2] x 10° / (55 x 35 x 400%) = 1,46%

AUr =2,18% < 5%

- dla pozostatych obwodéw spadki napig¢ beda mniejsze od obliczonego.
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Warunki zwarciowe
1. Skuteczno$¢ wylaczania zwar¢ jednofazowych dla Sz.O-projektowanej przy ul. Staczynskiego

- zwarcie w szafie projektowanej

Transformator:

Dane znamionowe transformatora:

W zatozeniach projektu stacji przewidziano transformator o mocy S, =400 kVA
Sh=400 kVA

Rr=0,0066 Q

X1=0,0167 Q

Odcinek K-projektowana — Sz.0-projektowana (Staczynskiego), kabel YAKY 4x120 mm®:
1=280 m

R;=0,23 Q/km * 0,28 km = 0,064 Q

X; =0,076 Q/km * 0,28 km = 0,021 Q

R.=0,071 Q
X =10,038 Q

Ze=|(R2 + X2)=1/(0,071> +0,038%) = 0,081

Prad zwarcia jednofazowego przy zwarciu przewodu fazowego z przewodem N:

0,8*U :
=270, 08:230 3500
2%7. 2%0,081

Zabezpieczenie w szafie Sz.O-projektowanej stanowiq bezpieczniki mocy gG o In=63A.
dlat<5,0s:
Iy =ki*63=44*63=2772 A

Iy <y =>277,2A <1135,8A — warunek samoczynnego wylaczenia zwarcia spelniony

2. Skutecznos¢ wylaczania zwar¢ jednofazowych dla Sz.O-projektowanej przy ul. Staczynskiego

- zwarcie w shupie 5.18

Odcinek K-projektowana — Sz.O-projektowana (Staczynskiego):
R.=0,071 Q
X.=10,038 Q

11
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Odcinek szafa projektowana (Staczynskiego) — Stup nr 5.18, kabel YKY 5x35 mm®:
1=742 m

Rs=10,521 Q/km * 0,742 km = 0,387 Q

X5=0,082 Q/km * 0,742 km = 0,061 Q

Odcinek K-projektowana (Staczynskiego) — Shup nr 5.18:
R¢s = 0,458 Q
X5 = 0,099 Q

Zes= \J(RZ + X2) = /(0,458 +0,099%) = 0,469 Q

Prad zwarcia jednofazowego przy zwarciu przewodu fazowego z przewodem N:

_ 08*U,  08-230

L = = =196,2 A
2%Z.  2%0,469

Zabezpieczenie w szafie Sz.O-projektowanej stanowiq bezpieczniki nadprqdowe B32A.
dlat<5,0s:
Iy =k*25=5%*32=160 A

Iy < I =>160A <196,2A — warunek samoczynnego wylaczenia zwarcia spelniony

2.2 Obliczenia dla wymienianej szafy Sz. O. 628/2 przy ulicy Koncertowej

Moc szczytowa
Dla obwodow podstawowych
Ps; =48%276 W+47%169 W + 15*276 W = 25,331 kW
Is,=43,1 A
Ir, =60,8 A

Dla obwodu nr 5 szafy 628/2

Pss =9,970 kW
Iss=17 A
Irs=24 A

Dla obwodu nr 3 szafy 628/2

Ps; =5,216 kW
Is3=89 A
In=125A

Budowa oswietlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie.
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Awaryjnie dla obwodu nr 3 szafy 628/2 i obwoddw 1, 2, 3, 4 szafy projektowanej przy ul.
Staczynskiego

Pssaw =5,216 kW + 2,028 kW = 7,244kW

Is3aw =123 A

Iaw =173 A

Obciazalnos$¢ dlugotrwala
Dla kabla YAKY 4x120 utozonego w przepustach w ziemi [z = 157A (kabel zasilajacy szafg)
Ig = Ir, = 60,8A
In=63 A
¢) Ig<In<I; =>60,8A <63A <157 A - warunek spetniony
d) L<1451,=>1,6%63 <1,45*157 — warunek spelniony

Dla obwodu nr 5 Sz.0-628/2 YKYzo 5x35 mm” kabel utozony w przepustach w ziemi
I=0,8%103 =824 A
[g=1Irs=24 A
In=32 A
c) Ig<In<I; =>24 A<32 A<82,4 A - warunek spetniony
d) L<1451;,=>1,45*%32<1,45*%82,4 — warunek spetniony

Spadek napigcia
1. Spadek napigcia dla szafy Sz.0-628/2:
Kabel YAKY 4x120mm”
Moc instalowana 32,98 1kW, dlugo$¢ zasilania 380m
AU=2x 32,981 x 380 x 10° / (35 x 120 x 400%) = 3,73%
AUr=5,59% < 7%

2. Spadek napigcia dla obwodu nr 5 szafy Sz.0-628/2:

Kabel YKYzo 5x35mm’

Moc instalowana 9,97kW, dlugos¢ zasilania 821m, dtugos$¢ do pierwszej oprawy 77m
AU=1,2x 9,97 x [77+(757-77)/2] x 10° / (55 x 35 x 400%) = 1,62%

AUr =2,43% < 5%

- dla pozostatych obwodow spadki napi¢¢ beda mniejsze od obliczonego.

Warto$¢ napigcia przy rozruchu na ostatniej oprawie nie powinna spas¢ ponizej 211V.

Napigcie zaptonu oprawy wynosi 198V.

Budowa oswietlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie.



Warunki zwarciowe

1. Skuteczno$¢ wylaczania zwar¢ jednofazowych dla Sz.0-628/2 - zwarcie w szafie

Transformator:
Dane znamionowe transformatora:; K-628

Obecnie zainstalowany jest transformator o mocy S, =400 kVA.

Sh=400 kVA
Rr=10,0066 €2
X1=0,0167 Q

Odcinek K-628 — $2.0-628/2, kabel YAKY 4x120 mm?:
1=380m

R;= 0,253 (0/km * 0,38 km = 0,096 Q

X;=0,077 Q/km * 0,38 km = 0,029 Q

R.=0,103 Q
X = 0,046 Q

Ze= (R} + X2)=4(0,103" +0,046*) =0,113 ©

Prad zwarcia jednofazowego przy zwarciu przewodu fazowego z przewodem N:

0.8*U :
o= 2 e 08230 _g145 0
2%Z,  2*0,13

Zabezpieczenie stanowiq bezpieczniki mocy gG o I, = 63A4.
dlat<5,0s:
Iy =k*63=4,4*63=2772A

Iy <l =>277,2 A <814,2 A — warunek samoczynnego wylaczenia zwarcia spelniony
2. Skuteczno$¢ wylaczania zwar¢ jednofazowych dla Sz.0-628/2 - zwarcie w stupie 5.22
Odcinek K-628 — $z.0-628/2, kabel YAKY 4x120 mm’:

R.=0,103 Q
X = 0,046 Q

Budowa oswietlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie.
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Odcinek Sz.0-628/2 — stup 5.20, kabel YKY 5x35 mm”:
1=821m

Rs=10,521 Q/km * 0,757 km = 0,394 Q

Xs5=0,082 Q/km * 0,757 km = 0,062 Q

Odcinek K-628 — stup 5.20
Rs= 0,497 Q
X5 =0,108

Zes= (R +X2) =/(0,4977 +0,1087) = 0,509 @

Prad zwarcia jednofazowego przy zwarciu przewodu fazowego z przewodem N:

_08*U,  08-230

L = = =180,7 A
2%Z.  2%0,509

Zabezpieczenie stanowiq bezpieczniki nadprqdowe B32A.
dlat<5,0s:
Iy =k*32=5%*32=160 A

Iy <Ix =>160A <180,7A — warunek samoczynnego wylaczenia zwarcia spelniony

3. Skutecznos$¢ wylaczania zwar¢ jednofazowych dla Sz.0-628/2 - zwarcie w projektowanej szafie

przy ul. Staczynskiego

Odcinek K-628 — $2.0-628/2, kabel YAKY 4x120 mm?:
R.=0,103 Q
X =0,046 Q

Odcinek Sz.0-628/2 — szafa projektowana (Staczynskiego), kabel YKY 5x35 mm’:
1=562m

R3=10,521 Q/km * 0,562 km = 0,293 Q

X3=0,082 Q/km * 0,562 km = 0,046 Q

Odcinek K-628 — szafa projektowana (Staczynskiego)
R =0,396 Q
X3 =0,092 Q
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Ze=J(R? + X72)=1/(0,396 +0,092*) = 0,407 Q

Prad zwarcia jednofazowego przy zwarciu przewodu fazowego z przewodem N:

_08*U, _ 0,8-230
2%Z,  2%0,407

=226 A

kl

Zabezpieczenie stanowiq bezpieczniki nadprqdowe B32A.

dlat<5,0s:

I, =k;*32=5%32=160 A

Iy <Ii =>160A <226A — warunek samoczynnego wylaczenia zwarcia spelniony

Warunek samoczynnego wylaczenia zwarcia bedzie rowniez spelniony w przypadku przylaczenia

obwodow nr 1, 2, 3, 4 z szafy przy ulicy Staczynskiego

Budowa oswietlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie.

16



3. Czesc¢ techniczna

3.1 Warunki bezpiecznej pracy pod linig 110kV

Na mapie wyznaczona zostata strefa niebezpiecznych warunkow pracy w odlegtosci od przewodow linii
110kV. W trakcie robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych bezposrednio pod
liniag lub w wyznaczonej strefie wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy (stosownie
do: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, ,,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”).

W odniesieniu do wyzej wymienionych warunkéw nalezy zachowa¢ wymagania eksploatacyjne i warunki
bezpiecznej pracy przy montazu shupéw i budowie linii kablowej o$wietlenia drogowego. Wszystkie czesci

metalowe stupow oswietlenia w oznaczonej strefie powinny by¢ uziemione o wartosci Ru<10Q.

Zestawienie odleglo$ci projektowanych latarn od przewodow linii 110kV.

Nr stupa Odlegtos¢ pozioma od linii 110kV | Odlegtos¢ w przestrzeni, T=80° km
P LPN - LUC £15m [m m drogi

¢
3.1 13,9 15,2 0+906
3.2 9,3 9,9 0+881
4.1 13,8 14,5 0+903
4.2 9 9,1 0+879

Nr stupa Odlegtos¢ pozioma od linii 110kV | Odlegtos¢ w przestrzeni, T=80° km
P LUC —LUN =15m [m] [m] drogi
3.2 10,5 11,8 0+881
3.3 12,5 12,7 0+857
4.2 10,5 11 0+879
4.3 12,3 12,3 0+855

3.2 Przebudowa oswietlenia w ciggu ulicy Koncertowej.

W zakresie niniejszego opracowania wymagana jest przebudowa kolizyjnych urzadzen o$wietlenia
w ciagu ulicy Koncertowej. Cze$¢ urzadzen istniejacego o§wietlenia stanowi majatek miasta, czg¢§¢ stanowi
majatek Lubzel Dystrybucja Sp. z 0.0. W ramach przebudowy urzadzen o$wietlenia bedacego na majatku
miasta nalezy zdemontowac istniejace stupy miejskie o nr 111, 112, 113, 114. W nowych lokalizacjach zgodnie
z planem zagospodarowania terenu nalezy wybudowa¢ nowe dwuelementowe stupy z podwojnymi
wysiggnikami tukowymi o numerach 7.110, 7.111, 7.112, 7.113 oraz z pojedynczym wysiggnikiem tukowym

o numerze 7.114.
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3.3 Przebudowa urzadzen o$wietlenia ulicznego Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o.

W zakresie niniejszego opracowania wymagana jest przebudowa kolizyjnych urzadzen o$wietlenia
drogowego stanowiacego majatek Lubzel Dystrybucja Sp. z o0.0.

Zasilanie o$wietlenia ulicy Zelwerowicza na skrzyzowaniu z ulica Koncertowa odbywac sig¢ bedzie
z wymienionej na 12-obwodowa szafy Sz.0-628/2, zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic Zelwerowicza
i Koncertowej. W celu usunigcia kolizyjnych urzadzen o$wietlenia istniejacego nalezy zdemontowac istniejace
maszty o nr 108, 109, 110. W nowych lokalizacjach zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy
wybudowa¢ nowe dwuelementowe stupy z podwdjnymi wysiggnikami tukowymi o numerach 108, 109. Stupy
te zostang podlaczone do przeprojektowanego kabla na odcinku od istniejacego stupa nr 106 do wymieniane;j
szafy Sz.0-628/2 1 wlaczone na koncu obwodu szafy nr Sz.0-628/1 stanowiacego kaskadg dla szafy Sz.0-628/2
w obwodzie nr 11. Dla tych slupow nalezy wykona¢ uziom tasmowy ukladajac tasme stalowa w jednym
wykopie z kablem. Istniejacy kabel od istniejacego stupa nr 107 do wymienianej szafy Sz.0-628/2 stanowiacy
kaskade dla szafy Sz.0-628/2 nalezy wlaczy¢ w obwod nr 12. Dla poprawy réwnomiernosci natgzenia
o$wietlenia w rejonie dojazdu do skrzyzowania nalezy wymieni¢ istniejace oprawy na stupach nr 106 i 107 na
oprawy Selenium SGP340 PC o mocy 250W.

Stupy parkowe o$wietlenia $ciezek pieszych w rejonie ulicy Beskidzkiej i Gorczanskiej o numerach 1, 2,
3 oraz 21 i 22, zostanga zdemontowane ze wzgledu na budoweg drogi na tym terenie. Na przekroczeniu ulicy
Zelwerowicza nalezy przebudowac kabel w nowe;j lokalizacji taczac projektowanym kablem obwod szafy Sz.O-
668 od stupa nr 14 do stupa nr 4. Na odgal¢zieniu tego obwodu zaprojektowano nowe stupy parkowe nr 4/1
+4/6 w celu doswietlenia ciagu pieszo-rowerowego na odcinku duzego zadrzewienia. Projektowany kabel
zostanie zakonczony w istniejacym slupie nr 20 (miejsce podziatu sieci z obwodem szafy Sz.0-732)
zaizolowany i oznaczony tabliczka ,,kabel pod napieciem”.

Wszystkie aluminiowe linie kablowe o$wietlenia na przebudowywanych odcinkach nalezy wymieni¢ na

miedziane o niegorszych parametrach impedancyjnych zgodnie z zestawieniami zamieszczonymi w tabelach.

3.4 Wykopy pod os$wietlenie uliczne

Fundamenty i kable nalezy uktada¢ w miejscach i trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej drogowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych pod fundamenty prefabrykowane,
recznie. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane
w sposOb zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda
z opadow atmosferycznych, nalezy wyprofilowa¢ powierzchnig terenu ze spadkiem umozliwiajacym

latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
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Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm
1 zageszczaé zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 a pod
nawierzchniami trwatymi 1,0. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowacé
uszkodzen fundamentu lub kabli. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub

kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu.

3.5 Ukladanie kabli

Linie kablowe os$wietlenia nalezy wykona¢ kablami pigciozylowymi miedzianymi z zyla
ochronng uktadanymi w rurach ostonowych DVK 75, wyprowadzanych 15 cm ponad gorna krawedz
fundamentow. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-76/E-05125. Kable
powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie
itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna
zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy
uktada¢ na glebokosci 0,7 m na warstwie gruntu rodzimego o grubosci 10 cm z przykryciem gruntem
rodzimym. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Pod drogami kable nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych z rur SRS 110/UM. Na skrzyzowaniach przewidziano rury
rezerwowe zgodnie z zestawieniami. Najmniejsza odleglo$¢ pionowa migdzy goérna czescia ostony
kabla a ptaszczyzna jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 100 cm. Kable utozone w ziemi na calej swej
dhugo$ci powinny posiadaé¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zakonczenia kabli w slupach nalezy wykonywac na tabliczkach stupowych TB-I Bychowo
wykonanych w II kl. Izolacji. Wylaczniki nadpradowe w shlupach zostaly przewidziane jako
zabezpieczenie obwodow opraw. Kable oznaczone w zestawieniu jako taczniki nalezy zakanczac
w tabliczkach jednostronnie w stupie nalezacym do danego obwodu. Natomiast drugi koniec powinien
by¢ zaizolowany i oznaczony tabliczka ,,kabel pod napigciem”

Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK) przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wprowadzeniach do szafek 1 stupow.

Na oznacznikach powinny znajdowac¢ si¢ trwale napisy zawierajace:
— symbol i numer ewidencyjny linii,
— oznaczenie kabla i znak uzytkownika kabla,

— rok ulozenia kabla.
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3.5.1 Zestawienie kabli energetycznych i rur ostonowych

szafa Sz.0-projektowana obwéd 1
od - do Dl trasowa kabel YKYZo 5x16mm2 DL. Instal. 96 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
1. 1 - Sz.0. proj. 23 29 obwad 1 26
1. 1 - 2.1 59,5 67 obwod 1 64 Lacznik
szafa Sz.O-projektowana obwod 2
od - do Dl trasowa kabel YKYZo 5x16mm2 DL Instal. 57 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
2.1 - Sz.0. proj. 50 57 obwdd 2 54
szafa Sz.O-projektowana obwaéd 3
od - do Dl trasowa kabel YKYZo 5x25mm2 DL Instal. 110 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
3.1 - Sz.0. proj. 15 21 obwdd 3 18
3.1 - 4. 1 81 89 obwodd 3 86 Lacznik
szafa Sz.O-projektowana obwod 4
od - do Dl trasowa kabel YKYZo 5x25mm?2 DL Instal. 53 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
4. 1 - Sz.0. proj. 46,5 53 obwod 4 50
szafa Sz.O-projektowana obwod 5
od - do Dl trasowa kabel YKYZo 5x35mm?2 DL Instal. 742 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
stup Prolab - 5. 17 31,5 38 obwdd 5 35
5. 17 - 5. 16 31,5 38 obwod 5 35
5. 16 - 5. 15 32 38 obwadd 5 35
5. 15 - 5. 14 32 38 obwod 5 35
5. 14 - 5. 13 31,5 38 obwod 5 35
5. 13 - 5. 12 31,5 38 obwod 5 35
5. 12 - 5. 11 31,5 38 obwadd 5 35
5. 11 - 5. 10 31,5 38 obwdd 5 35
5. 10 - 5.9 31,5 38 obwod 5 35
5.9 - 5.8 31,5 38 obwod 5 35
5.8 - 5.7 34,5 41 obwod 5 38
5.7 - 5.6 31,5 38 obwdd 5 35
5. 6 - 5.5 31,5 38 obwod 5 35
5.5 - 5. 4 31,5 38 obwod 5 35
5. 4 - 5.3 31,5 38 obwod 5 35
5.3 - 5.2 32 38 obwod 5 35
5.2 - 5.1 32,5 39 obwadd 5 36
5.1 - Sz.0. proj. 83,5 92 obwadd 5 89
szafa Sz.0-628/2 obwod 1
od - do DI trasowa kabel YKYZo 5x16mm2 DL Instal. 165 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
1. 2 - 1. 1 51 58 obwod 1 55
1. 1 - Sz.0. 628/2 52 59 obwdd 1 56
1. 2 - 2. 2 41 48 obwdd 1 45 Lacznik
szafa Sz.0-628/2 obwaéd 2
od - do Dl trasowa kabel YKYZo 5x16mm2 DL Instal. 102 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
2 - 2.1 38,5 45 obwod 2 42
1 - Sz.0. 628/2 50 57 obwdd 2 54
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szafa Sz.0-628/2 obwod 3/K10

od - do Dl trasowa kabel YKYZo 5x35mm2 DL Instal. 562 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
3. 11 - Sz.0. proj. 53 60 obwaod 3/K10 57
3. 11 - 3. 10 31,5 38 obwod 3/K10 35
3. 10 - 3.9 31,5 38 obwadd 3/K10 35
3.9 - 3. 8 37 44 obwadd 3/K10 41
3. 8 - 3.7 37 44 obwadd 3/K10 41
3.7 - 3. 6 37 44 obwod 3/K10 41
3. 6 - 3.5 37 44 obwod 3/K10 41
3.5 - 3. 4 34 41 obwadd 3/K10 38
3. 4 - 3.3 25,5 32 obwadd 3/K10 29
3.3 - 3.2 25 31 obwod 3/K10 28
3.2 - 3.1 25,5 32 obwod 3/K10 29
3.1 - Sz.0. 628/2 105 114 obwod 3/K10 111
szafa Sz.0-628/2 obwaéd 4
od - do Dl trasowa kabel YKYzZo 5x16mm2 DL Instal. 202 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
4. 4 - 3. 4 16,5 22 obwod 4 19 Lacznik
4. 4 - 4. 3 24,5 31 obwdd 4 28
4. 3 - 4. 2 24,5 31 obwadd 4 28
4. 2 - 4. 1 24,5 31 obwod 4 28
4. 1 - Sz.0. 628/2 81 89 obwod 4 86
szafa Sz.0-628/2 obwod 5
od - do Dl trasowa kabel YKYZo 5x35mm2 DL Instal. 789 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
X. 1272 - 5. 20 26 32 obwod 5 29 Lacznik
5. 20 - 5. 19 25 31 obwod 5 28
5. 19 - 5. 18 35 42 obwdd 5 39
5. 18 - 5. 17 34 41 obwadd 5 38
5. 17 - 5. 16 35,5 42 obwod 5 39
5. 16 - 5. 15 32 38 obwod 5 35
5. 15 - 5. 14 27 33 obwdd 5 30
5. 14 - 5. 13 27 33 obwdd 5 30
5. 13 - 5. 12 22 28 obwadd 5 25
5. 12 - 5. 11 27 33 obwod 5 30
5. 11 - 5. 10 27 33 obwod 5 30
5. 10 - 5.9 27 33 obwdd 5 30
5.9 - 5. 8 36 43 obwdd 5 40
5. 8 - 5.7 36,5 43 obwadd 5 40
5.7 - 5. 6 36,5 43 obwod 5 40
5. 6 - 5.5 36 43 obwod 5 40
5.5 - 5. 4 23 29 obwdd 5 26
5. 4 - 5.3 25 31 obwdd 5 28
5.3 - 5.2 24 30 obwod 5 27
5.2 - 5.1 24,5 31 obwod 5 28
5.1 - Sz.0. 628/2 69 77 obwod 5 74
szafa Sz.0-628/2 obwaéd 6
od - do Dl trasowa kabel YKYZo 5x16mm2 DL Instal. 206 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
6. 4 - 5. 4 14,5 20 obwod 6 17 Lacznik
6. 4 - 6. 3 24,5 31 obwdd 6 28
6. 3 - 6. 2 24,5 31 obwadd 6 28
6. 2 - 6. 1 24,5 31 obwod 6 28
6. 1 - Sz.0. 628/2 84,5 93 obwod 6 90
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szafa Sz.0-628/2 obwod 7
od do Dl trasowa kabel YKYZo 5x25mm2 DL Instal. 269 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
7. 115 7. 114 25,5 32 obwod 7 29
7. 114 7. 113 21,5 38 obwod 7 25
7. 113 7. 112 24 30 obwod 7 27
7. 112 7. 111 21,5 28 obwadd 7 25
7. 111 7. 110 21,5 28 obwadd 7 25
7. 110 Sz.0. 628/2 104,5 113 obwod 7 110
szafa Sz.0-685 obwod 5
od do Dl trasowa kabel YKYZo 5x16mm2 DL Instal. 187 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
X. 12 X. 1211 25,5 32 obwod 5 29
X. 12/1 X. 1272 25,5 32 obwod 5 29
X. 1272 X. 13/3 19,5 26 obwod 5 23
X. 1373 X. 132 25 31 obwod 5 28
X. 132 X. 13/ 25 31 obwod 5 28
X. 1311 X. 13 29 35 obwod 5 32
szafa Sz.0-628/1 obwod /K11*
od do Dl trasowa kabel YKYZo 5x25mm2 DL Instal. 145 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
istn. 106 proj. 108 35,5 42 obwod /K11 39
proj. 108 proj. 109 28 34 obwod /K11 31
proj. 109 Sz.0. 628/2 61,5 69 obwod /K11 66
szafa Sz.0-668 obwaéd *
od do Dl trasowa kabel YKYZo 5x16mm2 DL Instal. 269 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
istn. 20 proj. 4/6 73 81 obwod 78 Lacznik
proj. 4/6 proj. 4/5 19 25 obwod 22
proj. 4/5 proj. 4/4 19 25 obwod 22
proj. 4/4 proj. 4/3 19 25 obwod 22
proj. 4/3 proj. 4/2 19 25 obwod 22
proj. 4/2 proj. 4/1 15,5 21 obwod 18
proj. 4/1 istn. 4 59,5 67 obwod 64
szafa Sz.0-668 obwod *
od do DI trasowa kabel YAKY 4x25mm2 DL Instal. 113 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
istn. 4 mufa 104,5 113 obwod 110
od do DI trasowa kabel YAKY 4x120mm2 DL Instal. 280 Rura DVR 75 Uwagi
[m] [m] [m]
proj. St. Tr. Sz.0- proj. 260 280 obwod
*wlasnos¢ Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o.
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3.5.2 Zestawienie rur przepustowych

o | Neobiekn | Typrary | JMeerwr | teerwr ] D | zabees
1 obiekt nr 1 SRS110/UM 3 1 17,0 68,0
2 obiekt nr 2 SRS110/UM 3 1 12,0 48,0
3 obiekt nr 3 SRS110/UM 2 1 11,5 34,5
4 obiekt nr 4 SRS110/UM 2 1 19,5 58,5
5 obiekt nr 5 SRS110/UM 2 1 12,0 36,0
6 obiekt nr 6 SRS110/UM 3 1 15,5 62,0
7 obiekt nr 70 SRS110/UM 4 1 20,0 100,0
8 obiekt nr 8 SRS110/UM 3 1 10,0 40,0
9 obiekt nr 9 SRS110/UM 1 12,5 12,5
10 obiekt nr 10 SRS110/UM 2 1 21,5 64,5
11 obiekt nr 11 SRS110/UM 1 1 11,5 23,0
12 obiekt nr 12 SRS110/UM 1 1 13,5 27,0
13 obiekt nr 13 SRS110/UM 2 1 15,5 46,5
14 obiekt nr 14 SRS110/UM 3 1 17,0 68,0
15 obiekt nr 15 SRS110/UM 4 1 10,5 52,5
16 obiekt nr 160 SRS110/UM 1 8,0 8,0
17 obiekt nr 17 SRS110/UM 1 5,5 5,5
18 obiekt nr 18 SRS110/UM 1 13,0 13,0
19 obiekt nr 190 SRS110/UM 1 28,0 28,0
20 obiekt nr 20 SRS110/UM 1 15,0 15,0
Razem: 289.,0 810,5

3.6 Montaz fundamentow prefabrykowanych

Pod stupy oswietleniowe nalezy stosowac fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-70. Pod
stupy parkowe nalezy stosowac fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-50. Przed wkopaniem
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow poprzez malowanie lakierem
asfaltowym. Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zaggszczonego
zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia

antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni.

3.7 Montaz stupéw

Nalezy zastosowac¢ shupy oswietleniowe Rosa, aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym,
umozliwiajace montaz oprawy na zadanej wysokosci. W projekcie o§wietlenia przewidziano budowg
aluminiowych shupow ulicznych dwuelementowych typu SAL-11 i SAL-10,5 z wysiggnikami
lukowymi o wysiggu 1,5m 1 2,0m oraz kacie nachylenia 5°. Na skrzyzowaniach ulic zaprojektowano
maszty o$wietleniowe MAL-14 1 MALI1S. Jako stupy parkowe przewidziano stupy aluminiowe typu
SAL-A1 z wysiggnikami spawanymi o wysiggu 0,5m.
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W dolnej czgsci stupy powinny posiada¢ wnegke zamykana drzwiczkami. Wngka powinna by¢
przystosowana do zainstalowania tabliczki zaciskowej TB-I Bychowo ze §rubami M8, wykonanej w 11
kl. Izolacji przystosowanej do montazu wylacznikow nadpradowych.

Stupy nalezy przykrecac na uprzednio ustawionych fundamentach. Odchytka osi stupa od pionu,
po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy ustawiaé tak, aby
ich wngka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

Szczegdlng uwagg nalezy zwroci¢ na wykonywanie prac w strefie linii 110kV.

3.8 Montaz wysiegnikow

Przewidziano zastosowanie wysiggnikow typu AL. dwuramiennych i jednoramiennych tukowych
owysiegu 1,5m i 2,0m o kacie mocowania oprawy 5 stopni. Wysigegniki stanowia gorna czesé
dwuelementowego stupa. Na masztach zostana zamocowane wysiggniki czteroramienne
1 pigcioramienne typu WRK. Wysiggniki w shupach parkowych stanowia cato$§¢ razem ze stupem.

Wysiggnik powinien by¢ ustawiony pod katem 90 stopni z doktadnoscia + 2 stopnie do osi jezdni.

3.9 Montaz opraw

Przed zamontowaniem opraw nalezy podtaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ ich dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie izolacji o stopniu IP 65/43
1 posiadac¢ pig¢ stopni regulacji optyki i zaczep montazowy. Od tabliczki zaciskowej do kazdej oprawy
nalezy doprowadzi¢ przewod YDY 2x2,5 mm2. Oprawe nalezy mocowa¢ na wysiggniku shupa
W sposob wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych 1 ustawieniu
ich w potozeniu pracy. Oprawa powinna by¢ mocowana w sposob trwaly, aby nie zmieniata swego
polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

Do oswietlenia ulicy Koncertowej nalezy stosowaé oprawy Selenium typu SGP340
o wartos$ciach mocy 250W 1 150W z kloszem z poliwgglanu, z lampami sodowymi wysokopreznymi
SON-T PIA Plus. Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy podnos$nika
montazowego samochodowego pod katem 5 stopni do poziomu terenu. Na podstawie zestawien opraw
nalezy ustawia¢ ich optyke w celu wlasciwego rozsylu $wiatta przedstawionego w obliczeniach. Do
oswietlenia ciagu pieszo rowerowego zaprojektowano oprawy Urbana typu GPS308 o mocy 70W
z przezroczystym kloszem typu Forest, z poliweglanu 1 szczytowym odbty$nikiem, z lampami
sodowymi wysokoprgznymi SON-T PIA Plus.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wykonywanie prac w strefie linii 110kV.
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3.9.1 Zestawienie elementow oswietlenia

Szafa Sz.O-projektowana (Staczynskiego)

= g Sl = -§
E E Sls| g
g 5~ i s | 2| 8|43 3 & 23 = | N
= = = £
5. 17 | B70 | SAL- 11 w2 A5 47 5| L SGP34(LEOSNP'I§/};0250WH P2 | SON-TPP 250 | LI
p | SO O e VIl P | sonTep 250 | L2
5. 16 | B70 | SAL- 11 wioo2 s a7 5| L | SOPOSORIIR SOV k| sonTep 250 | L3
p | SO e VIl e | sonTPP 250 | LI
5. 15 | B70 | SAL- 11 W2 s g gs| L | SOPOSORTEESOWILL k| sontep 250 | L2
p | SOP 34%?:%1\]},'5/2025 OWIHl py | sON-TPP 250 | L3
5. 14 | B70 | SAL- 11 w2 a5 a7 s| L | SOPHOSORIIR SSOWILYpy | sonctep 250 | L1
p | SO e (I p2 | soNTPP 250 | L2
5. 13 | B70 | SAL- 11 w2 A5 47 5| L SGP34$€%NP'I§/E§SOWH Pl | SON-TPP 250 | L3
p | SGP3 4%?%;‘};2025 owi P2 SON-TPP 250 L1
5. 12 | B70 | SAL- 11 w2 s a7 s| L | SOPHOSORIIR SSOWILE py f sonep 250 | L2
p | SO e VI p2 | soNTPP 250 | L3
5. 11 | B70| SAL- 1 W2 s a7 gs| L | SOPOSORIPEOWILN b1 | sonep 250 | L
p | SO O g VIl P | sonTPe 250 | L2
5.10 | B70 | SAL- 11 w2 s a7 s| L | SOPOSORTIR SSOWIL) p | sonTep 250 | L3
p | SO e VI e | sonTPP 250 | L1
5.9 | B70| SAL- 11 W2 s g gs| L | SOPOSORTEESOWILL p | sonep 250 | L2
p | SOP 34%?:%1\]},'5/2025 OWIH pp | soN-TPP 250 | L3
5.8 B70 | SAL- 11 w2 s a7 gs| L | SOPHOSORIR SSOWILY py f sonctep 250 | L1
p | SO e (VI p2 | soNTPP 250 | L2
5.7 B-70 | SAL- 11 W2 /A5 47 5| L SGP34({,€%NP'I§/E§SOWH P2 | SON-TPP 250 | L3
p | SGP3 4%?%;‘};2025 owi P2 SON-TPP 250 L1
5. 6 B70 | SAL- 11 w2 a5 a7 5| L | SOPHOSORIIR SSOWILE pyf sonep 250 | L2
p | SO e VIl P | soNTPP 250 | L3
5.5 B-70 | SAL- 11 Wi 2 /15 /47 /5| L SGP34({,€%NP'I§/E§SOWH Pl | SON-TPP 250 | LI
p | SO O e VIl P | sonTee 250 | L2
5. 4 B70 | SAL- 11 w2 s a7 gs| L | SOPOSORTIR SSOWIL) p | sonTPp 250 | L3
p | SO e VI p2 | sonNTPP 250 | LI
5.3 | B70| SAL- 11 W2 s g gs| L | SOPOSORIEESOWILL p | sonep 250 | L2
p | SOP 34%?:%1\]},'5/2025 OWIHl py | sON-TPP 250 | L3
5. 2 B-70 | SAL- 11 w2 s Az s| L | SOPMHOSORTIR 2SOWILEp | sonTep 250 | L
p | SO O e (V| k2 | sonTPP 250 | L2
25
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5.1 B-70 SAL- 11 Wi 2 /1,5 /47 /5| L SGP34(;,§()SI\PI'E};OZSOWH Pl SON-TPP 250 | L3
p | SGP3 4%%%?,‘122025 owi P2 SON-TPP 250 | LI
31 B70 | SAL- 105 | W 1 /15 /42 /5| L SGP34(;éOSNP'g/};0150WH PS | SON-TPP 150 | L2
4.1 B-70 SAL- 10,5 Wi 1 /15 /42 /5| P SGP34(;EOSNP'I§/I6)OISOW” P5 SON-TPP 150 | LI
1.1 7-80 | MAL- 14 WRK- 5 /125 /04 /5 SGP34$2%§'I§EJSOW L P5 SON-TPP 150 | L2
SGP3 42,3051\]};‘{;];01 SowI P5 SON-TPP 150 | L3
SGP3 4(;%031;'3/}; 01 Sow P5 SON-TPP 150 | LI
SGP3 4%%%1;-5/201 Sow I P5 SON-TPP 150 | L2
SGP30 SONTPR ISOWIT | [ sontop 150 | 13
2.1 Z-80 MAL - 14 WRK- 5 /125 /04 /5 SGPM(;%OSNP'E];O]SOW" P5 SON-TPP 150 | LI
SGP3 4(;%031;'3/}; 01 SOWILY - ps SON-TPP 150 | L2
SGP3 4%%%1;-5/201 SOWIL] - ps SON-TPP 150 | L3
SGP30 SON-TPP ISOWI | [ sonrop 150 | Lt
SGP3 4(;2()51\]1;3/201 Sowl P5 SON-TPP 150 | L3
26
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Szafa Sz.0-628/2 (Koncertowa)

z E; E =| A § g a & 3 s =
[=%}

311 |[B70 | SAL- 11 W2 15 47 /5| L SGP34(;2%NP'I§/EOZSOW” P2 | SON-TPP 250 | LI
P SGP34$§%§‘I§255 OWIH pp | soN-TPP 250 | L2
310 |B70 | SAL- 11 w2 s a7 gs| L | SOPOSORTIR SOWIL) py | sonTPp 250 | L3
P mmu;zog;-g/}; 0250W T pr | son-tpp 250 | L
3.9 B-70 | SAL- 11 wt 2 2 47 5|0 |5OP 34(;2%1\]},'};}6)0250\” T p3x | son-tPP 250 | L2
p | SO e VI p3x | SONTPP 250 | L3
3.8  |B70 | SAL- 11 w2 2 a7 5| L | SOPMOSORTIR 2SOWIL| pax | sonep 250 | L1
P SGP34$€%§‘I§/}; 0250W T p3x | son-tPp 250 | L2
3.7 B-70 | SAL- 11 wt 2 2 47 5|0 |SOP 34%%%@'}5/20250“/ T pax | son-tPP 250 | 13
p | SO e (W p3x | sONTPP 250 | LI
3.6 |B70 | SAL- 11 w22 a7 5| L | SOPHOBORIR SSOWILE p3x | sontep 250 | L2
P SGP34$€%§‘I§/}; 0250W 1 pax | son-tPp 250 | 13
3.5 B-70 | SAL- 11 wt 2 2 47 5|0 |SOP 34%%%@'}5/20250“/ T pax | son-TPP 250 | LI
p | SO e (V| p3x | sONTPP 250 | L2
304 B0 | SAL- 105 | Wi 2 15 ja2 5| L | SOPAOSORAE SOWIL pax | sonep 150 | L3
P SGP34$€%§‘I§/}; 0 SOWILL o1 | soN-TPP 150 | LI
3.3 B-70 | SAL- 105 Wi 2 /15 42 /5| L SGP34$§:OSNP'E/EJSOW” P3X | SON-TPP 150 | L2
p | SO e VIl pL | soNTPP 150 | L3
32 B0 | SAL- 105 | Wi 2 15 ja2 5| L | SOPAOSORARE SOWIL pax | sonep 150 | L
P SGP34$€%§‘I§/}; 0 SOWIL 51 | soN-TPP 150 | L2
31 B-70 | SAL- 105 W2 /15 42 /5| L SGP34$§:OSNP'E/EJSOW” P3X | SON-TPP 150 | L3
p | SO e VMl p1 | SONTPP 150 | LI
4.4 B0 | SAL- 105 | Wi 1 /15 ja2 5| p | SOPAOSORTEE SOWIL e | sonee 1s0 | L2
4 3 B-70 | SAL- 105 Wi 1 /15 /42 /5| P SGP34({,€%NP'I§/EJSOWH Pl | SON-TPP 150 | LI
4.2 B-70 | SAL- 105 wt 1 5 42 5] p | S0P 34%%%@'}5/2(}50“/ T pr | son-Pp 150 | 13
41 B70 | SAL- 105 [ Wi 1 /15 2 /5| p | SOPAOSORTEE SOWIH e | sonee 1s0 | L2
6. 1 B0 | SAL- 105 | Wi 1 /15 ja2 5| L | SOPAOSORAIR SOWILE e sonTee 150 | L3
6. 2 B-70 | SAL- 105 Wi 1 /15 /42 /5| L SGP34({,€%NP'I§/EJSOWH Pl | SON-TPP 150 | LI
6. 3 B-70 | SAL- 105 wt 1 5 42 5|0 |SOP 34%%%@'}5/2(}50“/ T pr | son-Pp 150 | 13
6.4 B0 | SAL- 105 | Wi 1 /15 a2 5| L |SOPAOSORANE SOWILEp | sonee 150 | L2
27
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5.1 B70 | SAL- 105 | Wi 2 /15 a2 5| L | SOPOSORAIE SOWILEpl sonTee 150 | 12
p | SO O e VI esx | soNTPP 150 | LI

5. 2 B70 | SAL- 105 | wt 2 /5 42 5|0 |SOP 34%%%1;'I;EJSOW T pr | son-tp 150 | L2
p | SO e V| p3x | SONTPP 150 | L3

5.3 B70 | SAL- 105 | Wi 2 /15 ja2 5| L | SOPAOSORAIR SOWIL e sonTee 150 | L
p | SO O g V| 3x | soNTPP 150 | L2

s. 4 |B70 | saL- 105 | wi 2 5 42 55| 0 |SOP 34%%%1;'I;EJSOW T pr | son-Pp 150 | 13
p | SO e VI P3X | SONTPP 150 | LI

5.5 B70 | SAL- 11 w22 a7 5| L | SOPOBORIIR SSOWILE p3x | sontep 250 | L2
p | SO O e (V| eax | sontep 250 | L3

5.6 |B70 | SAL- 11 wt 2 2 47 5|0 |SOP 34%2051;-3/2025” T pax | son-TPP 250 | LI
p | SO e (W p3x | soNTPP 250 | L2

5.7 |B70 | SAL- 11 w22 a7 5| L | SOPOSORTIR 2SOWIL) pax | soNTPP 250 | L3
p | SO O e (V| eax | soNTPp 250 | LI

5.8 B-70 | SAL- 11 wt 2 2 47 5|0 |SOP 34%2051;-3/2025” 1 p3x | son-tPp 250 | L2
p | SO e VI p3x | sONTPP 250 | L3

5.9  |B70 | SAL- 11 w2 2 a7 5| L | SOPMHOSORTIR 2SOWIL| pax | sontep 250 | L
p | SO O e (V| pax | soNTPP 250 | L2

5. 10 |B70 | SAL- 11 wt 2 2 47 5|0 |5OP 34%%%1;'I;EJSOW T pax | son-tPP 250 | 13
p | SO e (| p3x | SONTPP 250 | LI

5. 11 |B70 | SAL- 11 w22 a7 5| L | SOPOBORR SOWILEpy | sontep 250 | L2
P SGP34(;%OSI\PI'E/E 025 owi P2 SON-TPP 250 L3

5. 12 |B70 | SAL- 11 w2 g s| L | SO e V[ P4 | sonPP 250 | LI
p | SO e (W pa | soNTPP 250 | L2

5. 13 |B70 | SAL- 11 w2 o2 a7 5| L | SOPMOSORTIR SOWIL) py | soNTPP 250 | L3
p | SO O e VIl P4 | sonTPP 250 | LI

5. 14 |B70 | SAL- 11 wioo2 2 g s| o | SOPOSORIIESSOWILL | sonTep 250 | L2
p | SO e VI p2 | soNTPP 250 | L3

5. 15 |B70 | SAL- 11 W2 2 47 5| L SGP34%%%NP'I§/§0250WH P2 | SON-TPP 250 | LI
p | SGP 34(;2%1;'3/2 01 SOWIL 5y | soN-TPP 250 | L2

5. 16 |B70 | SAL- 11 wioo2 /s a7 5| L | SOPOSORIIE WL k| sonTep 250 | L3
p | SO e (W p2 | sonNTPP 250 | LI

5. 17 |B70 | sAaL- 11 Wi 2 /15 /47 /5| L SGP34%%%NP'I§/§0250WH P2 | SON-TPP 250 | L2
p | SO O e VIl k2 | sonTRp 250 | L3
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5. 18 |B70 | SAL- 11 Wio2 /15 47 5| L SGP342%OSI‘PI'E/I;025°WH P2 | SON-TPP 250 | LI
p | SO e VI p2 | soNTPP 250 | L2
5.19 |B70 | SAL- 11 w2 /5 47 5| L SGP34(;éOSNP'g/§0250WH P2 | SON-TPP 250 | L3
p | SO O e V| k2 | sonPp 250 | LI
5.20 [B70 | SAL- 105 | Wi 2 /15 /42 /5| L SGP342%OSI‘PI'E/I;015°WH P3X | SON-TPP 150 | L2
SO O kg WP | sonte 150 | L3
7. 110 |B-70 | SAL- 11 Wi 2 /15 /47 /5| L SGP34$2%NP'I§/E§SOWH Pl | SON-TPP 250 | L2
p | SO O e VI x| soNTPP 150 | L3
7. 111 |B70 | SAL- 11 w2 s a7 5| L | SOPHOSORTIIR SSOWILYpy | sonctep 250 | L1
p | SO e VI p3x | SONTPP 150 | L2
7. 112 |B70 | SAL- 11 W2 15 47 5| L SGP34(;%OSI\PI'I;};0250WH Pl | SON-TPP 250 | L3
p | SO O e VI sx | sonPp 150 | LI
7. 113 |B70 | SAL- 11 w2 a5 a7 5| L | SOPHOSORIR SOWILEps | sontee 150 | L2
p | SO e VM| x| SONTPP 150 | L3
7. 114 |B-70 | SAL- 105 Wi 1 /15 /42 /5| L SGP34$2%NP'I§/EJSOWH P3X | SON-TPP 250 | LI
L1 780 | MAL- 15 WRK- 4 /125 /04 /5 SGP 34%%%1;'I;EJSOW T ps | son-PP 150 | LI
SO O g W ps | sontep 150 | L2
SO O ik P | sonte 150 | L3
mmu;zo;;-gz 0 SOWIH by | SON-TPP 150 | L2
) 780 | MAL- 15 WRK- 4 /125 /04 /5 SGP 34%%%1;'I;EJSOW Tl ps | son-tPp 150 | 13
SO O g W ps | soNtPP 150 | L
SO O ke WP | sonep 150 | L2
SGP3 4%2%%};2 01 SOWILY - py SON-TPP 150 | L3
2.1 780 | MAL- 15 WRK- 4 /125 /04 /5 SGP34$§%¥'Z§EJSOW” Pl | SON-TPP 150 | LI
SO O g WP | sonep 150 | L2
SO O ik I ps | sontPp 150 | L3
SGP3 4(;,2%1;{'};}; 01 SOWILY - ps SON-TPP 150 | LI
2. 2 780 | MAL- 15 WRK- 4 /125 /04 /5 SGP 34%%%1;'I;EJSOW T pr | son-tp 150 | L2
SO O e P | soNte 150 | L3
SO O e W ps | sonTeP 150 | L
SGP3 4(;,2%1;{'};}; 01 SOWILY - ps SON-TPP 150 | L2
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Szafa Sz.0-628/1 (Koncertowa)
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. SGP340 SON-TPP 250W II
istn 106 L PC SP 42/60 P5 SON-TPP 250 L2
. SGP340 SON-TPP 250W II
istn 107 P PC SP 42/60 P5 SON-TPP 250 L1
. SGP340 SON-TPP 150W II
proj. 108 B-70 SAL- 11 Wi 2 /1,5 /47 /5| L PC SP 42/60 PS5 SON-TPP 150 L3
SGP340 SON-TPP 250W II
P PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L2
. SGP340 SON-TPP 150W II
proj. 109 B-70 SAL- 11 Wi 2 /1,5 /47 /5| L PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L1
SGP340 SON-TPP 250W II
P PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L3
Szafa Sz.0-685 (Choiny)
<
2 S g < k=
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SGP340 SON-TPP 150W II
X. 13/1 |B-70 SAL- 10,5 Wi 1 /1,5 /42 /5| P PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L1
SGP340 SON-TPP 150W II
13/2 | B-70 SAL - 10,5 Wi 1 /1,5 /42 /5| P PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2
SGP340 SON-TPP 150W II
X. 1373 B-70 SAL- 10,5 Wi 1 /1,5 /42 /5| P PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L3
SGP340 SON-TPP 150W II
X. 121 | B-70 SAL- 10,5 Wit 2 /1,5 /42 /5| L PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L3
SGP340 SON-TPP 150W II
P PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L1
SGP340 SON-TPP 150W II
X. 12/2 | B-70 SAL - 10,5 Wi 2 /1,5 /42 /5| L PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L1
SGP340 SON-TPP 150W II
P PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2
Szafa Sz.0-668
<
o) 2 g >
2 & |£5% = z g = s S-S
E = <2 3 = 23 £ S | 28
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. GPS308 SON-TPP 70W 11
proj. 4/1 B-50 SAL - Al PCC-R 60 LO-D/1 | SON-TPP 70 L1
. GPS308 SON-TPP 70W 11
proj. 4/2 B-50 SAL- Al PCC-R 60 LO-D/1 | SON-TPP 70 L2
. GPS308 SON-TPP 70W 11
proj. 4/3 B-50 SAL- Al PCC-R 60 LO-D/1 | SON-TPP 70 L3
. GPS308 SON-TPP 70W 11
proj. 4/4 B-50 SAL- Al PCC-R 60 LO-D/I | SON-TPP 70 L1
. GPS308 SON-TPP 70W 11
proj. 4/5 B-50 SAL - Al PCC-R 60 LO-D/1 | SON-TPP 70 L2
. GPS308 SON-TPP 70W 11
proj. 4/6 B-50 SAL- Al PCC-R 60 LO-D/1 | SON-TPP 70 L3
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3.10 Szafki o§wietlenia ulicznego

Obudowy szafek o$wietleniowych wykona¢ z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji,
odpornego na promienie UV. Drzwiczki szafek przystosowaé¢ do zamknig¢ Master Key. Lokalizacja

szafek zostata pokazana na mapach. Schematy 1 widok szafek pokazano w czgsci rysunkowe;.

3.11 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Projektowana sie¢ oswietleniowa szafki Sz.O-projektowanej (Staczynskiego) stanowi uktad sieci TN-C.
Natomiast istniejaca i projektowana sie¢ o§wietleniowa szafki Sz.0-628/2 (Koncertowa) stanowi uktad sieci TT.
W celu zapewnienia podstawowego $rodka ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano:
— tabliczki zaciskowe i oprawy o§wietleniowe wykonane w II klasie izolacji
— obudowy szaf oswietleniowych wykonane w II klasie izolacji
— przewody zasilajace oprawy o izolacji wzmocnionej 750V
Dla zapewnienia ochrony nalezy wykona¢ uziemienia shlupéw oswietleniowych wskazanych na
schemacie budowy. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10,0 Q. Uziemienia wykona¢ taczac stupy
tasma FeZn 25x4, uktadana na dnie wykopu, pod kablami oswietleniowym prowadzonym w poblizu stupow.
Tasma FeZn 25x4 w ziemi nie powinna by¢ uktadana plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem
bez kamieni, zwiru 1 gruzu. Tasme taczy¢ przez spawanie. Miejsca polaczen zabezpieczy¢ przed korozja.
Zyty ochronne kabli YKYzZo zasilajacych obwody o$wietleniowe, zakonczy¢ na tabliczkach stupowych. Zaciski
PE tabliczek stupowych polaczyé przewodem LgY 16 mm® z zaciskami ochronnymi stupow. Przewod ochronny
bedzie stanowit polaczenie wykonanych uzioméw stupdéw z uziomami istniejacymi szaf i1 stupow
oswietleniowych, zapewniajac niska rezystancje¢ wypadkowa catego uktadu uziemien. Nie wolno taczy¢
zaciskow N i zaciskow ochronnych PE w szafach i stupach o$wietleniowych.
Z uwagi na sterowanie kaskadowe nalezy umiesci¢ we wnetrzu szaf na drzwiczkach napis:
»Uwaga!!! Po wylaczeniu napigcia zasilajacego szafke, w obwodzie sterowania pozostaje

napigcie”.

3.12 Pomiary
- Sprawdzenie ciaglo$ci zyt
- Pomiar rezystancji izolacji
- Pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
- Pomiar impedancji p¢tli zwarcia z przewodem neutralnym

- Pomiary o$wietlenia.

3.13 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza, uwzgledniajac ewentualne

zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowe;.
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4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
normami, zarzadzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisow BHP i p. poz.

Budowg poprzedzi¢ szczegdtowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych kabli i stupow
oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
szczegbdtowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych
podktadach geodezyjnych. W celu szczegotowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy
wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé
ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos$¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. W rejonach
zblizen i skrzyzowan projektowanych kabli z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy
wykonywa¢ re¢cznie pod nadzorem pracownikéw wiascicieli urzadzen stosujac si¢ do zalecen w
uzgodnieniach.

Przede wszystkim nalezy stosowac si¢ do:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi
zmianami)

- PN-71/E-02034 O$wietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowy-ch, kolejowych i portowych
oraz dworcow i srodkdw transportu publicznego.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe — projektowanie 1 budowa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Na prace, ktore beda wykonywane pod czynnymi liniami 110kV Iub w jej poblizu (15m od skrajnego
przewodu linii) kierownik budowy zobowiazany jest opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan
BIOZ podlega pozytywnemu zaopiniowaniu w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o0.0. przed rozpoczgciem
jakichkolwiek robot budowlanych.

Projektant: Sprawdzajacy:
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ZESTAWIENIA MATERIALOWE

Zestawienia — stan miasto Lublin

L.p | Wykaz podstawowych materiatéw llos¢ Jedn.
1. Fundament prefabrykowany typu B-70 68 szt
2. Glowica termokurczliwa TLP-CX4 16-35 13 szt
3. Glowica termokurczliwa TLP-CX4 95-120 2 szt
4. Kabel YAKY 4x120mm? 280 m
5. Kabel YKY 5x16mm?2 1017 m
6. Kabel YKY 5x25mm” 422 m
7. Kabel YKY 5x35mm’ 2093 m
8. Kosz zbrojeniowy Z-80 6 szt
9. Lampa SON-T PIA Plus 150W 73 szt
10. Lampa SON-T PIA Plus 250W 75 szt
11. Maszt oswietleniowy typu MAL-14 2 szt
12. Maszt oswietleniowy typu MAL-15 4 szt
13. Oprawa Selenium typu SGP340 SON-TPP 150W II PC SP 42/60 73 szt
14. Oprawa Selenium typu SGP340 SON-TPP 250W II PC SP 42/60 75 szt
15. | Przewod YDY 2x2,5mm’ 2078 m
16. Rura DVR 75 3280 m
17. Rura SRS 110/UM 755 m
18. Stup o$wietleniowy typu SAL-10,5 z wysiggnikiem Wt 1/1,5/4,2/5 14 szt
19. Stup o$wietleniowy typu SAL-10,5 z wysiggnikiem Wt 2/1,5/4,2/5 11 szt
20. Stup oswietleniowy typu SAL-11 z wysiggnikiem Wt 2/1,5/4,7/5 27 szt
21. Stup oswietleniowy typu SAL-11 z wysiggnikiem Wt 2/2/4,7/5 16 szt
22. Szafka o$wietleniowa 10-obwodowa 1 kpl
23. Tabliczka stupowa TB-I Bychowo II kl. iz. 74 szt
24. Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm 796 m
25. Wytacznik nadpradowy S301 B6A 140 szt
26. Wysiggnik WRK-5 2 szt
217. Wysiggnik WRK-4 4 szt

Zestawienie podstawowych materialéw z demontazu linii o§wietleniowej — stan miasto Lublin

L.p | Wykaz podstawowych materiatéw llos¢ Jedn.
1. | Stup o$wietleniowy 4 szt
2. | Wysiggnik trojramienny 1 szt
3. | Wysiggnik dwuramienny 1 szt
4. | Wysiegnik jednoramienny 2 szt
5. | Oprawa o$wietlenia drogowego 7 szt
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Zestawienia — stan Lubzel Dystrybucja Sp. z o.0.

L.p | Wykaz podstawowych materiatéw llos¢ Jedn.

1. | Fundament prefabrykowany typu B-50 6 szt
2. | Fundament prefabrykowany typu B-70 2 szt
3. | Glowica termokurczliwa TLP-CX4 16-35 1 szt
4. | Kabel YAKY 4x25mm?2 113 m

5. | Kabel YKY 5x16mm2 274 m

6. | Kabel YKY 5x25mm?2 153 m

7. | Lampa SON-T PIA Plus 150W 2 szt
8. | Lampa SON-T PIA Plus 250W 4 szt
9. | Lampa SON-T PIA Plus 70W 6 szt
10. | Zestaw montazowy JE-4 16-25 1 kpl
11. | Oprawa Selenium typu SGP340 SON-TPP 150W II PC SP 42/60 2 szt
12. | Oprawa Selenium typu SGP340 SON-TPP 250W II PC SP 42/60 4 szt
13. | Oprawa Urbana Forest typu GPS308 SON-TPP 70W II PCC-R 60 6 szt
14. | Przewod YDY 2x2,5mm?2 86 m

15. | Rura DVR 75 494 m

16. | Rura SRS 110/UM 56 m

17. | Stup o$wietleniowy typu SAL-11 z wysiggnikiem Wt 2/1,5/4,7/5 2 szt
18. | Stup oswietleniowy parkowy typu SAL-A1 6 szt
19. | Szafka o$wietleniowa 12-obwodowa 1 kpl
20. | Tabliczka stupowa TB-I Bychowo II kl. iz. 8 szt
21. | Tama stalowa ocynkowana 25x4mm 135 m

22. | Wyltacznik nadpradowy S301 B6A 10 szt
23. | Ztaczka kablowa rurkowa ALD 25 4 szt

Zestawienie podstawowych materialéw z demontazu linii o§wietleniowej
— stan Lubzel Dystrybucja Sp. z o.0.
L.p | Wykaz podstawowych materiatéw llos¢ Jedn.

1. | Maszt o$wietleniowy 3 szt
2. | Wysiggnik szeScioramienny 3 szt
3. | Stup parkowy 5 szt
4. | Oprawa o$wietlenia drogowego 20 szt
5. | Oprawa o$wietlenia parkowego 5 szt
6. | Szafa oswietleniowa 1 kpl
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Wyposazenie szafki oswietleniowej Sz.0-628/2 (Koncertowa)

L.p | Szafka Sz.0-628/2 (Koncertowa) materialy montazowe llo§¢ Jedn.
1. | Cokét FP2-10/KS 1 kpl
2. | Gniazdo na szyng TH-35 typu GZ14U 6 szt
3. | Gniazdo wtyczkowe na szyng TH-35 typu Z-SD230V 1 szt
4. | Obudowa szafki o$wietleniowej typu KVS2-10/SV z zamkiem 1 kpl
5. | Oprawa swietlowkowa OHL118 PC 1 szt
6. | Ostona zaciskéw §rubowych 1 kpl
7. | Ostony aparatéw modutowych 7 kpl
8. | Plyta izolacyjna z rezotexu TcF grubosci 8mm, 600x200mm 1 szt
9. | Plyta kratkowa do cokotu GBPL2-10 2 szt
10. | Ptyta montazowa MPL2/10 1 szt
11. | Przekaznik R15 4P 6 szt
12. | Przetacznik Z-S/'WM 1 szt
13. | Roztacznik bezpiecznikowy LTL 1-3/9 1 szt
14. | Roztacznik Dilos 3 200A z raczka 1 kpl
15. | Stycznik SA90M Aparel 1 szt
16. | Szyna TH-35 2 szt
17. | Szyna zbiorcza 2 kpl
18. | Sruby dystansowe do mocowania ptyty 1 kpl
19. | Tablica licznikowa TL-3F 2 szt
20. | Wktadka bezpiecznikowa WT-1/gG 63A 3 szt
21. | Wytacznik nadpradowy S311 B16 1 szt
22. | Wytacznik nadpradowy S311 B20 24 szt
23. | Wytacznik nadpradowy S311 B32 3 szt
24. | Wytacznik nadpradowy S311 B6 8 szt
25. | Zaciski srubowe M8 36 szt

Wyposazenie szafki oswietleniowej Sz.O-proj (Staczynskiego)

L.p | Szafka Sz.O-proj (Staczynskiego) materiaty montazowe llos¢ Jedn.

1. | Cokot FP2-10/KS kpl

Gniazdo na szyn¢ TH-35 typu GZ14U szt

Gniazdo wtyczkowe na szyn¢ TH-35 typu Z-SD230V szt

Obudowa szafki o$wietleniowej typu KVS2-10/SV z zamkiem kpl

szt

Ostona zaciskéw srubowych kpl

Ostony aparatéw modutowych kpl

2
3
4.
5. | Oprawa $wietlowkowa OHL118 PC
6
7
8 szt

Plyta izolacyjna z rezotexu TcF grubo$ci 8mm, 600x200mm

9. | Plyta kratkowa do cokotu GBPL2-10 szt

10.| Ptyta montazowa MPL2/10 szt

11.| Przekaznik R15 4P szt

12.| Przetacznik Z-S/'WM szt

13.] Roztacznik bezpiecznikowy LTL 1-3/9 szt

15.] Stycznik SA90M Aparel szt

16.| Szyna TH-35 szt

17.| Szyna zbiorcza kpl

18.| Sruby dystansowe do mocowania ptyty kpl

19.| Tablica licznikowa TL-3F szt

20.| Wktadka bezpiecznikowa WT-1/gG 63A szt

21.| Wytacznik nadpradowy S311 B16 szt

22.| Wytacznik nadpradowy S311 B20 15 szt

23.| Wytacznik nadpradowy S311 B32 szt

24.| Wytacznik nadpradowy S311 B6 szt

é
1
3
1
1
1
1
7
1
2
1
3
1
1
14.| Roztacznik Dilos 3 200A z raczka 1 kpl
1
2
2
1
2
3
1
5
3
5
0

25.| Zaciski srubowe M8 30 szt
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